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CAMPUS DE PESQUISA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 345.148,35        15,475%

1.1 MOBILIZAÇÃO DE OBRA 3.892,80                   0,175%

1.1.1 MOBILIZAÇÃO DE OBRA UNID 1,00               3.892,80                        3.892,80                          0,175%

1.2 ADMINISTRAÇÃO/MANUTENÇÃO DO CANTEIRO 284.932,70              12,775%

1.2.1 ENG. CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.200,00        98,02                              215.644,00                     9,668%

1.2.2 ENCARREGADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.200,00        20,40                              44.880,00                       2,012%

1.2.3 PLACA DA OBRA EM LONA COM PLOTAGEM GRAFICA (1,50x2,00m cada) UNID 4,00               430,30                           1.721,20                          0,077%

1.2.4
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30X6,00M ALT 2,50M, PARA ESCRITÓRIO COMPLETO, SEM

DIVISÓRIAS INTERNAS
MES 10,00             522,53                           5.225,30                          0,234%

1.2.5 TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PVC MAXITELA LARANJA M 318,00           38,11                              12.118,98                       0,543%

1.2.6 LOCAÇÃO DE ANDAIME FACHADEIRO METÁLICO (4 MESES) M²/MÊS 617,00           8,66                                5.343,22                          0,240%

1.3 REMOÇÕES E RETIRADAS 56.322,85                2,525%

1.3.1 Retirada de estrutura de madeira da cobertura M² 1.587,01        18,53                              29.407,30                       1,318%

1.3.2 Remoção de telhas metálicas, de forma manual, sem reaproveitamento M² 4.963,51        2,92                                14.493,45                       0,650%

1.3.4
Remoção de trama metálica ou de madeira para forro, de forma manual, sem

reaproveitamento.
M² 376,97           2,55                                961,27                             0,043%

1.3.3 Retirada de forros de madeira  sem reaproveitamento M² 376,97           8,47                                3.192,94                          0,143%

1.3.5 Retirada  das  instalação (elétrica, lógica e SDAI) com reaproveitamento UNID 86,00             16,64                              1.431,04                          0,064%

1.3.6 Remoção de entulho até 12 km M³ 234,46           29,16                              6.836,85                          0,307%

2.0 SUPERESTRUTURA 504.040,26        22,598%

2.1 METALICA 504.040,26              22,598%

2.1.1
Fornecimento e instalação de estrutura metalica da cobertura, conforme os projetos

COCET Gab e Lab
KG 16.900,00      19,84                              335.296,00                     15,033%

2.1.2
Revisão das estruturas metálicas dos telhados dos prédios: ARQUEOLOGIA, HERBÁRIO

E BIBLIOTECA
m² 2.901,38        58,16                              168.744,26                     7,566%

3.0 COBERTURA 1.113.816,20     49,937%

3.1 COBERTURA 1.113.816,20           49,937%

3.1.1

Fornecimento e instalação de telhas metalicas trapezoidal termo acústicas pintadas,

do tipo Galvalume (alumínio + zinco), miolo de Poliuretano (PUR) injetado, espessura

isolante de 30 mm, entre duas telhas metálicas trapezoidais de forma a constituir

um "sanduíche", incluso todos os acessórios e acabamentos (frontais e laterais) para

um perfeito  acabamento,  fabericação ISOESTE ou similar.

M² 4.963,90        222,66                           1.105.261,97                  49,554%

3.1.2 Cumeeira M 200,38           42,69                              8.554,22                          0,384%

4.0 ARQUITETURA 229.162,63        10,274%

4.1 FORRO 54.475,93                2,442%

4.1.1 Fornecimento e instalação de forro reguado de madeira M² 376,97           144,51 54.475,93                       2,442%

4.2 PINTURA 174.686,70              7,832%

4.1.2

Fornecimento e aplicação de pintura em esmalte fosco, em duas demaõs, sobre

superficie metálica, incluindo uma demão de fundo anticorrosivo tipo ZARCÂO,

aplicado utilisando ar comprimido

M2 3.900,90        20,35                              79.383,32                       3,559%

4.1.3
Fornecimento e aplicação de verniz sintetico em duas demãos sobre madeira (forro, e

esquqdrias)
M² 1.256,58        24,08                              30.258,45                       1,357%

4.1.4

Fornecimento e aplicação de três demãos de pintura impermeabilizante flexível a

base acrílica, na cor branco, fabricação IGOFLEX ou similar. aplicação de três demãos

de pintura impermeabilizante flexível a base acrílica, na cor branco, fabricação

IGOFLEX ou similar. 

M² 2.425,24        26,82                              65.044,94                       2,916%

5.0 INSTALAÇÕES PREDIAIS 25.109,54           1,126%

5.1 INSTALAÇOES ELÉTRICAS 25.109,54                1,126%

5.1.1
Reinstalação das instalações elétricas: condutores, eletrodutos, luminárias e etc

(considerando substituição de 30% do material desinstalado)
und 46,00             206,59 9.503,14                          0,426%

5.1.2
Reinstalação das instalações de lógica (considerando substituição de 30% do material

desinstalado)
und 20,00             207,25 4.145,00                          0,186%

5.1.3
Desinstalação e Reinstalação dos sistema de SPDA (considerando a substituição de

30% do material desinstalado)
und 44,00             247,25 10.879,00                       0,488%

5.1.4 Reinstalação do sistema de detecção e alarme de incêndio und 20,00             29,12 582,40                             0,026%

REFORMA DOS TELHADOS: ARQUEOLOGIA – COCHS; HERBÁRIO – COBOT; 

GABINETES E LABORATÓRIOS – COCET; BIBLIOTECA DOMINGOS FERREIRA 

PENNA – SEIDO

PROJETO:  

LOCAL:  

DATA BASE

 MAIO/2020
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REFORMA DOS TELHADOS: ARQUEOLOGIA – COCHS; HERBÁRIO – COBOT; 
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DATA BASE

 MAIO/2020
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6 SERVIÇOS FINAIS DE OBRA 13.153,79           0,590%

6.1 LIMPEZA DA OBRA 9.260,99                   0,415%

6.1.1 LIMPEZA  DA OBRA M² 1.256,58        7,37                                9.260,99                          0,415%

6.2 DESMOBILIZAÃO 3.892,80                   0,175%

6.2.1 DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA UNID 1,00               3.892,80                        3.892,80                          0,175%

100,000%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00% 2.230.430,77           

ITEM VALOR TOTAL % DO TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 345.148,35                    15,47%

2 SUPERESTRUTURA 504.040,26                    22,60%

3 COBERTURA 1.113.816,20                 49,94%

4 ARQUITETURA 229.162,63                    10,27%

5 INSTALAÇÕES PREDIAIS 25.109,54                      1,13%

6 SERVIÇOS FINAIS DE OBRA 13.153,79                      0,59%

100%

 TOTAL DE MATERIAIS

 TOTAL DE EQUIPAMENTOS

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DO ORÇAMENTO

 TOTAL GERAL

2.230.430,77         

RESUMO DO ORÇAMENTO

 TOTAL DE MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

Obs.: Preços e composições de referencia foram o SINAPI e SEDOP - Publicação MAIO/2020 

                            ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - SINAPI: 86,22% (HORA)
                            B.D.I. SERV.: 28,13%
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46.448,09

0%

7%

8%

83.959,10

194.064,86

926,10

0%

6%

0,00

19.375,33

0,00 0,00

0% 0%

469.883,66
TOTAL GERAL 2.230.430,77               

110.105,76

46.448,09 63.657,67

3 COBERTURA                        1.113.816,20 0,00 0,00

0% 0%

6 SERVIÇOS FINAIS DE OBRA                              13.153,79 0,00 0,00

0% 0%

5 INSTALAÇÕES PREDIAIS                              25.109,54 

4 ARQUITETURA                           229.162,63 0,00 0,00

0% 0%

0,00

1º MÊS 2º MÊS

2 SUPERESTRUTURA                           504.040,26 14.062,02 28.124,04 28.124,04
3% 6%

35.533,63
10,30%

28.124,04
6%

189.348,75

4º MÊS

PROJETO:  DATA BASEREFORMA DOS TELHADOS: ARQUEOLOGIA – COCHS; HERBÁRIO – COBOT; GABINETES E LABORATÓRIOS – COCET; BIBLIOTECA DOMINGOS FERREIRA PENNA – SEIDO

 MAIO/2022

ITEM

1 SERVIÇOS PRELIMINARES                           345.148,35 32.386,07 35.533,63
10,30%9,38% 10,30%

35.533,63

3º MÊS
DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL

926,10

7%

275.818,80

17%

19.375,33

8%

2.510,95

10%

6º MÊS 7º MÊS5º MÊS

35.533,63
10,30%

61.653,64
12%

144.796,11

13%

21.281,99

9%

2.510,95

10%

7%

266.702,41

736.586,07

7% 7%

8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS

35.533,63 35.533,63 35.533,63 35.533,63 28.493,27

926,10

95.183,24 81.121,22 67.059,20 67.059,20 33.529,60

10,30% 10,30% 10,30% 10,30% 8,26%

9% 16% 8%

206.056,00 206.056,00

13% 13% 7%

15% 15% 15% 15% 20%

3.766,43 3.766,43 3.766,43 3.766,43 5.021,91

48%

926,10 926,10 1.111,32 1.111,32 6.300,66

1.116.511,56 1.482.375,03 1.724.463,45 2.046.810,64 2.230.430,77

379.925,49 365.863,46 242.088,43 322.347,19 183.620,13
8% 8%

LOCAL:  

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
FOLHA:

DATA:

CAMPUS DE PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI - MPEG

17% 17% 15% 16% 9%

38.460,09 38.460,09 34.374,39 36.666,02 21.169,40

19% 19%

100.243,46 178.210,59 89.105,30

19% 16%


