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MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1 Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços comuns de engenharia  para Execução de
Reparos nos telhados dos Prédios do Arquivo Guilherme De La Penha pertencente ao Serviço de Informação
e Documentação – SEIDO,  da Arqueologia pertencente a Coordenação de Ciências Humanas – COCHS e
do Herbário pertencente a Coordenação de Botânica – COBOT, todos localizados no Campus de Pesquisa do
Museu Paraense Emílio Goeldi, em Belém/PA.

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UND QUANT.
VALOR
UNITÁRIO
MÁXIMO

VALOR
GLOBAL
MÁXIMO

01

Execução de Reparos nos telhados dos Prédios do Arquivo
Guilherme De La Penha pertencente ao Serviço de Informação
e Documentação – SEIDO,  da Arqueologia pertencente a
Coordenação de Ciências Humanas – COCHS e do Herbário
pertencente a Coordenação de Botânica – COBOT, todos
localizados no Campus de Pesquisa do Museu Paraense
Emílio Goeldi, em Belém/PA.

obra 01 R$
953.120,11

R$
953.120,11

1.2 O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de engenharia

1.3 Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados no anexo do Termo de Referência.

1.4 O contrato terá vigência pelo período de 180 (cento e oitenta) dias corridos, sendo 120 (cento e
vinte) dias corridos de execução e 60 (sessenta) dias corridos para o recebimento definitivo, sendo permitida
a prorrogação  conforme regulamentação da Lei de Licitações.

1.5 O regime de execução do contrato será o de  empreitada por preço unitário 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

O Campus de Pesquisa do Museu Paraense Emílio Goeldi, com área de 10.000 m², está localizado na
Avenida Perimetral da Ciência e abriga um conjunto de prédios para o desenvolvimento das atividades de
pesquisa, nas áreas de Botânica, Ciências Humanas, Zoologia e Ciências da Terra, e, fazem também parte
desse conjunto os prédios para o apoio à pesquisa, como a biblioteca “Ferreira Penna”, o Arquivo Guilherme
De La Penha, o Serviço de Tecnologia da Informação, o auditório “Paulo Cavalcante”, e o Serviço do
Campus de Pesquisa.

Esse conjunto de construções que formam o  Campus de Pesquisa, foram construído entre as década 80 e 90,
e, com o passar do tempo, as instalações atuais estão apresentando uma série de problemas, necessitando de
manutenção preventiva e corretiva. Os prédios citados acima, armazenam grande parte da coleção científica
do MPEg, devendo os mesmos passarem por constantes reforma, preservando desse modo a estabilidade das
construções.
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Alguns desses telhados atuais são compostos de cobertura do tipo telha aço zincado trapezoidal comuns, sem
tratamento térmico ou acústico. Sua estrutura de suporte e o próprio telhamento sofreram com corrosões ao
longo do tempo, o que causou a sua deformação e surgimento de vazamentos.  Com substituição dos telhados
e recuperação de suas estruturas  utilizando telhas termoacústicas que além de amenizar a temperatura do
interior do prédio, proporcionando conforto térmico adequado para as coleções, além de atender
satisfatoriamente as atividades das pesquisas científicas, dos servidores, funcionários terceirizados e demais
usuários de um modo geral.

 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:

3.1 O Objeto de contratação consiste na  Execução de Reparos nos telhados dos Prédios do Arquivo
Guilherme De La Penha pertencente ao Serviço de Informação e Documentação – SEIDO,  da Arqueologia
pertencente a Coordenação de Ciências Humanas – COCHS e do Herbário pertencente a Coordenação de
Botânica – COBOT, todos localizados no Campus de Pesquisa do Museu Paraense Emílio Goeldi, em
Belém/PA, respeitando os princípios da sustentabilidade, às normas ABNT e instruções de fabricantes de
modo a otimizar as especificações em termos de durabilidade, resistência, economia, limpeza e rapidez para
as edificações.

 

4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

4.1 Trata-se de serviço comum de engenharia, sem dedicação exclusiva de mão de obra, a ser contratado
mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica.

4.2 Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro
de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido decreto, cuja
execução indireta é vedada.

4.3 A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a
Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

 

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1. A natureza do serviço é de prestação não continuada.

5.1.2. A execução do contrato não gera vínculo empregatício entre os empregados da CONTRATADA e a
Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

5.2. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto definido neste Instrumento, mediante apresentação de atestado(s) de
capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, nos termos do art. 30
da Lei nº 8.666/93.

5.3. A Contratada deverá ter um responsável técnico devidamente habilitado para o exercício das funções
relativas às atividades pertinentes. 

5.4. A contratada não pode empregar menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo
7°, XXXIII, da Constituição.

5.5 A contratada deve estar regular em consulta aos seguintes cadastros:

5.5.1 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica emitida pelo TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

5.5.2 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - TST (http://www.tst.jus.br/certidao).

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
http://www.tst.jus.br/certidao
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5.5.3 Certidão de Regularidade Fiscal emitido pela Receita Federal
(http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=1)

5.5.4 Certidão de Regularidade Municipal 

5.5.5 A regularidade verificada no SICAF substitui as Certidões acima.

5.5.6 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

5.6 Caberá à contratada executar os serviços em estrita conformidade com os requisitos de sustentabilidade
disposto na Instrução Normativa SLTI/MP nº 1 de 19 de janeiro de 2010, e se pautará no uso racional de
recursos de forma a evitar e prevenir o desperdício bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de
atender às diretrizes de responsabilidade ambiental.

5.7 A contratada deverá fornecer aos seus profissionais Equipamentos de Proteção Individual - EPI que se
fizerem necessários para a execução de serviços e fiscalizar o uso, em especial pelo que consta da Norma de
Regulamentadora nº 6 do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE.

5.8 Declarações do licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação do
serviço.

 

6. VISTORIA

6.1 É facultada a vistoria ao local de execução dos serviços/obra, porém, para o correto dimensionamento e
elaboração de sua proposta, os licitantes interessados em vistoriar o local de execução dos serviços, deverão
agendar sua visita junto ao Núcleo de Engenharia e Arquitetura – NUENA/MPEG, através do número (91)
3211-1744 ; de segunda à sexta-feira, das 9:00  às 12:00 e 14:00 às 16:00 horas, ou pelo e-mail
joseafsouza@museu-goeldi.br ou koka@museu-goeldi.br

6.2 O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia
útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.

6.3 Para a vistoria, o licitante ou seu representante legal, deverá estar devidamente identificado apresentando
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para o ato e habilitação profissional
(carteira do CREA ou CAU).

6.4 A não realização da vistoria, quando facultativa, não poderá embasar posteriores alegações de
desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação
dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes.

6.5 A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para
o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

 

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

7.1 Os serviços deverão obedecer rigorosamente às legislações federal, estadual e municipal, os
regulamentos técnicos oficiais, as normas ABNT aplicáveis e demais legislações vigentes;

7.2 A execução dos serviços será iniciada 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato cujas etapas
deverão seguir o cronograma físico-financeiro, conforme o Anexo 13, deste Termo de Referência;

7.3 O prazo de execução dos serviços é de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da assinatura do
contrato, e de acordo com o cronograma físico-financeiro apresentado pelo licitante vencedor.

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=1
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7.3.1 O prazo acima poderá ser estendido em caso de excepcionalidades devidamente justificadas e aceitas
pelo fiscal técnico do MPEG.

7.3.2 A contratada deverá realizar reuniões periódicas com a fiscalização do Contrato, no mínimo 01 (uma)
inicial e outras a serem programadas a cada entrega e registradas no cronograma inicial de atividades
homologado, ou a qualquer momento, se convocado, para avaliação do andamento da execução do objeto;

7.4 Etapas de execução:

SERVIÇOS PRELIMINARES

Mobilização de Obra

Instalações provisórias

Administração Central

BENFEITORIAS

Retirada de entulho

SUPERESTRUTURA

Revisão da estrutura metálica

ARQUITETURA

Forro

Cobertura 

Pintura

SERVIÇOS FINAIS DE OBRA

Limpeza Final da Obra

Desmobilização de Obra

LOCALIZAÇÃO

Avenida Perimetral da Ciência, 1900, Campus de Pesquisa do MPEG.

 

8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO:

8.1. Atores que participarão da gestão do contrato :

8.1.1. Para gestão do contrato o MPEG nomeará a Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato, mediante
portaria ou instrumento equivalente, para anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, e atestará as notas
fiscais e/ou faturas apresentadas para fins de pagamento.

8.1.2. Os servidores designados como Fiscais obedecerão às disposições de normas e resoluções internas do
CONTRATANTE, assim como o disposto na Instrução Normativa N° 05, de 25 de maio de 2017.

8.2. Mecanismos de comunicação entre CONTRATANTE E CONTRATADA:

8.2.1. A comunicação entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, se dará preferencialmente por meio
escrito, sempre que se entender necessário o registro de ocorrência relacionada a execução do CONTRATO,
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nas formas abaixo:

a. Comunicação de problemas, advertências, solicitação de providências, adequação e ciência: Ofício ou e-
mail, devendo a contratada adotar o mesmo meio iniciado pela contratante para cada situação expressa.

8.3. Critérios de medição e pagamento:

8.3.1. Como forma de remunerar a CONTRATADA de modo adequada e proporcional à qualidade dos
serviços fornecidos, a CONTRATANTE verificará se todos os critérios técnicos foram observados e se todos
os serviços do MPEG foram avaliados, aplicando sanções/multas quando não cumpridos os níveis de
exigência definidos nos critérios de Descrição da Solução. 

8.4. Critérios de Contratação:

8.4.1 A presente contratação adotará como regime de execução de Empreitada por Preço Unitário.

8.4.2 O contrato terá vigência pelo período de 180 (cento e oitenta) dias corridos, sendo 120 (cento e
vinte) dias corridos de execução e 60 (sessenta) dias corridos para o recebimento definitivo, podendo ser
prorrogado, com base no artigo 57, §1º, da Lei n. 8.666/93.

8.4.3 A contratação dos serviços, objeto deste Termo de Referência, dar-se-á por meio de Contrato
Administrativo, a ser assinado com a empresa que iniciará a prestação do serviço, no prazo de 10 (dez) dias
corridos, a contar da convocação para a celebração do mesmo, e conforme Minuta de Contrato.

8.5 Critérios de avaliação de Conformidade:

8.5.1 A avaliação da conformidade dos serviços entregues com relação às especificações técnicas e com a
proposta da contratada, será realizado pelo fiscal técnico designado pelo MPEG.

8.5.2 O método de avaliação da conformidade dos serviços entregues  observará os critério de Descrição da
Solução e Modelo de Execução do Objeto, definidos neste instrumento.  

8.6 Das sanções e rescisão

8.6.1 O critério de sanções, glosas e condições para rescisão contratual, devidamente justificadas e os
respectivos procedimentos para aplicação, utilizam como referencial os modelos de minutas padronizados de
atos convocatórios e contratos da Advocacia-Geral da União.

 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;

9.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado,
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis;

9.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as
soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

9.4 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas neste
Termo de Referência;

9.5 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber,
em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.
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9.6 Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

9.6.1 exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento
direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;

9.6.2 direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

9.6.3 promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização destes
em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a
qual o trabalhador foi contratado; e

9.6.4 considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade
responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.

9.7 Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;

9.8 Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

9.9 Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas
cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;

 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1 Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e
utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas
especificadas.

10.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou dos materiais empregados;

10.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado à União ou à entidade federal, devendo ressarcir imediatamente a Administração em
sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar dos pagamentos devidos à Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

10.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em
conformidade com as normas e determinações em vigor;

10.5 Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público
ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 7° do
Decreto n° 7.203, de 2010;

10.6 Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores –
SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia
trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3)
certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do
contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas –
CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

10.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja
inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;
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10.8 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou
acidente que se verifique no local dos serviços.

10.9 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à
execução do empreendimento.

10.10 Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

10.11 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à
execução dos serviços, durante a vigência do contrato.

10.12 Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de Referência, no
prazo determinado.

10.13 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições
de segurança, higiene e disciplina.

10.14 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.15 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

10.16 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade
previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº
13.146, de 2015.

10.17 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

10.18 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do
objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei
nº 8.666, de 1993.

10.19 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de
segurança da Contratante;

10.20 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

10.21 Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do Anexo
VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017:

10.21.1 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma
permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;

10.21.2 Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação
produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles
produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização
expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
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10.22 Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no
órgão para a execução do serviço;

10.23 Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis nº. 6.496/77 e 12.378/2010);

 

11. DA SUBCONTRATAÇÃO 

11.1 É admitida a subcontratação parcial dos serviços, previamente aprovada pela Fiscalização, e que não
constituem o escopo principal do objeto, restrita, contudo, ao percentual máximo de 30% (trinta por
cento) do orçamento, devendo a empresa indicada pela licitante contratada, antes do início da realização dos
serviços, apresentar documentação que comprove sua habilitação jurídica, regularidade fiscal e a qualificação
técnica necessária.

11.1.1 Somente será autorizada a subcontratação de empresas que expressamente aceitem o cumprimento das
cláusulas assecuratórias de direitos trabalhistas, previstas na Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de
julho de 2018.

11.2 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da
subcontratada, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

11.3 É vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação.

 

12. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

12.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que
sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original;
sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto
pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

 

13. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

13.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade
da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente designados, na forma dos Arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2 O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e controle
da execução dos serviços e do contrato.

13.3 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios
previstos neste Termo de Referência.

13.4 A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem
perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta
promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de
alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.5 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de
acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, informando as respectivas quantidades e
especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
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13.6 O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as
providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º
do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.7 O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada,
sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções
administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão
contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.8 As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva,
rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde
que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de
trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.

13.9 A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de
conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

13.10 Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores,
além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras
previstas no ato convocatório.

13.11 O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido
seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

13.12 As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução Normativa
SLTI/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação.

13.13 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art.
70 da Lei nº 8.666, de 1993.

 

14. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO.

14.1 A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços, nos termos
abaixo.

14.1.1 Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a
Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória
de cálculo detalhada.

14.1.2 Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa,
no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

14.1.3 A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o
caso.

14.2 O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela equipe de
fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma:

14.2.1 A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profissionais
técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de
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verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se
fizerem necessários.

14.2.1.1 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do
contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos,
que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a
ser encaminhado ao gestor do contrato.

14.2.1.2 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução
ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que
sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

14.2.1.3 O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de
campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

14.2.1.4 A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados

14.2.2 No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada
fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas
atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.

14.2.2.1 quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá conter o
registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do
contrato para recebimento definitivo.

14.2.2.2 Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

14.2.2.2.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida
tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do
esgotamento do prazo.

14.3 No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do
Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços,
obedecendo as seguintes diretrizes:

14.3.1 Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja
irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais
pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

14.3.2 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base
nos relatórios e documentações apresentadas; e

14.3.3 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalização.

14.3.4 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

14.3.5 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.
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15. DO PAGAMENTO

15.1 O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento
da Nota Fiscal/Fatura.

15.2 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II
do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data
da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

15.3 A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, conforme este
Termo de Referência.

15.4 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº
8.666, de 1993.

15.5 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser
tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

15.6 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

15.6.1 o prazo de validade;

15.6.2 a data da emissão;

15.6.3 os dados do contrato e do órgão contratante;

15.6.4 o período de prestação dos serviços;

15.6.5 o valor a pagar; e

15.6.7 eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

15.7 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para a Contratante;

15.8 Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, será
efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das
sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

15.8.1 não produziu os resultados acordados;

15.8.2 deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

15.8.3 deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

15.9 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.

15.10 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção
das condições de habilitação exigidas no edital.

15.11 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo
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prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da
contratante.

15.12 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar
consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do
órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

15.13 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da
contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 

15.14 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

15.15 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida
pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF. 

15.16 Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de
economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado,
em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

15.17 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em especial
a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n.
5/2017, quando couber.

15.18 É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em seu
quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orçamentárias vigente.

15.19 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a
data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte
fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX) I =

( 6 / 100 ) I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

 365

 

16 REAJUSTES

16.1 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das
propostas.
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17 DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

17.1 -  Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

17.2 - A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência poderá ser
reduzida para a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato em casos excepcionais e
justificados, desde que os custos unitários dos aditivos contratuais não excedam os custos unitários do
sistema de referência utilizado na forma do Decreto n. 7.983/2013, assegurada a manutenção da vantagem da
proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitação.

17.3 - O serviço adicionado ao contrato ou que sofra alteração em seu quantitativo ou preço deverá
apresentar preço unitário inferior ao preço de referência da Administração Pública divulgado por ocasião da
licitação, mantida a proporcionalidade entre o preço global contratado e o preço de referência, ressalvada a
exceção prevista no subitem anterior e respeitados os limites do previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666,
de 1993.

17.4 -  Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o preço desses
serviços será calculado considerando o custo de referência e a taxa de BDI de referência especificada no
orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de referência a diferença percentual entre o valor do
orçamento-base e o valor global do contrato obtido na licitação, com vistas a garantir o equilíbrio
econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em
atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto n. 7.983/2013;

 

18 GARANTIA DA EXECUÇÃO

18.1 O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666, de
1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o término da vigência
contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

18.2 No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante,
contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar comprovante de prestação de garantia,
podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.

18.2.1 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por
cento).

18.2.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art.
78 da Lei n. 8.666 de 1993.

18.3 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de 90
dias após o término da vigência contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP nº 5/2017.

18.4 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

18.4.1 prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais
obrigações nele previstas;

18.4.2 prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do
contrato;

18.4.3 multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 

18.4.4 obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas
pela contratada, quando couber.
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18.5 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislação que rege a matéria.

18.6 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica na Caixa
Econômica Federal, com correção monetária.

18.7 Casos a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

18.8 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos
benefícios do artigo 827 do Código Civil.

18.9 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser
ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

18. 10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez ) dias úteis, contados da data
em que for notificada.

18.11 A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

18.12 Será considerada extinta a garantia:

18.12.1 com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias
depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;

18.12.2 no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a Administração não
comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação, conforme
estabelecido na alínea "h2"do item 3.1 do Anexo  VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

18.13 O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o
objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

18.14 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste
Edital e no Contrato.

 

19 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

19.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº  8.666/93, a CONTRATADA que:

19.1.1 inexecução total ou parcial das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

19.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto;

19.1.3 falhar ou fraudar na execução do contrato;

19.1.4 comportar-se de modo inidôneo;

19.1.5 cometer fraude fiscal.

19.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:

19.2.1 Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço
contratado;
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19.2.2 Multa de:

19.2.2.1 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em
caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e
a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de
forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão
unilateral da avença;

19.2.2.2 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na
execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da
obrigação assumida;

19.2.2.3 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecução total da obrigação assumida;

19.2.2.4 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante
das tabelas 1 e 2, abaixo; 

19.2.2.5 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da garantia
(seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso
superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do
contrato;

19.2.2.6 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

19.2.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela
qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

19.2.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuízos causados;

19.3 As sanções previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderão ser aplicadas à CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

19.4 Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU CORRESPONDÊNCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2
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INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

1 Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou
consequências letais, por ocorrência; 05

2 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços
contratuais por dia e por unidade de atendimento; 04

3 Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e
por dia; 03

4 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia; 02

5 Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, sem a anuência prévia
do CONTRATANTE, por empregado e por dia; 03

Para os itens a seguir, deixar de:

6 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por
funcionário e por dia; 01

7 Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por
ocorrência; 02

8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades
do serviço, por funcionário e por dia; 01

9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas,
após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência; 03

10 Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; 01

11 Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de obrigações
da CONTRATADA 01

19.5 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:

19.5.1 tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

19.5.2 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;



10/12/2019 SEI/MCTIC - 4949181 - Termo de Referência

https://sei.mctic.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=5612677&infra_si… 17/19

19.5.3 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.

19.6 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na
Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

19.7 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.

19.8 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

 

20 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.

Nota explicativa: O art. 30, IX, da IN SEGES/MP n. 5/2017 determina que o Termo de Referência contenha
os critérios de seleção do fornecedor, e seu anexo V, disposição 2.8, explicita quais são esses critérios. Todos
esses devem estar previstos no edital, pois esse instrumento disciplina justamente a escolha da melhor
proposta.

Em vista disso, optamos por remeter ao edital, na maioria das disposições deste tópico, com exceção das que
digam respeito à matéria de ordem técnica, atentos ao fato de que a elaboração do PB é realizada pelo setor
requisitante, conforme art. 29, §2º, da IN SEGES/MP n. 5/2017

20.1 As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

20.2 Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital.

20.3 Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:

20.3.1 Comprovação da capacitação técnico-operacional, mediante apresentação de Certidão de Acervo
Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em
nome da empresa licitante, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior
relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber:

Quantidade mínima de 1600 kg (um mil e seiscentos quilos) de revisão ou execução de estrutura
metálica
Quantidade mínima de 1450 m² (mil quatrocentos e cinquenta metros quadrados) de execução de
cobertura com telhas metálicas

20.3.2 Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo
Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em
nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que
demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor
significativo da contratação, a saber:

Revisão ou execução de estrutura metálica
Execução de cobertura com telhas metálicas

20.3.3 Registro ou inscrição atualizado e de regularidade no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
- CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, competente da região a que estiver vinculado o
licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto, relativo à situação da empresa licitante e do
Responsável Técnico;
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20.4 Os critérios de aceitabilidade de preços serão:

20.4.1 Valor Global: R$ 953.120,11 (novecentos e cinquenta e três mil cento e vinte reais e onze centavos) 

20.4.2 Valores unitários: conforme planilha de composição de preços anexa ao edital.

20.4.3 Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço unitário, será desclassificada a proposta
ou o lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitários supera o
correspondente custo unitário de referência fixado pela Administração, em conformidade com os Termo de
Referência.

20.4.4 O critério de julgamento da proposta é o menor preço global.

20.4.5 As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.

 

21. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

21.1 O custo estimado da contratação é o previsto no valor global máximo.

21.2 Tal valor foi obtido a partir de orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, conforme
Decreto nº 7.983 de 08 de abril de 2013, cujo valor é de R$ 953.120,11 (novecentos e cinquenta e três mil
cento e vinte reais e onze centavos) .

Integram este Termo de Referência, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

Projeto Executivo – Plantas, elevações, cortes, diagramas, especificações e detalhes

1 - Prédio do Arquivo Guilherme De La Penha - SEIDO

Arquitetura

Anexo 1 - Levantamento Cadastral

Estrutura Metálica

Anexo 2 - Estrutura Metálica

2 - Prédio da Arqueologia - COCHS

Arquitetura

Anexo 3 - Telhado da Arqueologia

3 - Prédio do Herbário - COBOT

Arquitetura

Anexo 4 - Planta Baixa e Cortes

Anexo 5 - Cobertura, locação e elevações

Estrutura Metálica

Anexo 6 - Estrutura Metálica

Especificações Técnicas

 Anexo 7 - Especificações Técnicas 
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Orçamento

Anexo 8 - Orçamento Sintético

Anexo 9 - Cronograma

Anexo 10 - BDI

Anexo 11 - Encargos Sociais

Documentos referentes à Responsabilidade Técnica

 

(assinatura eletrônica)
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1. OBJETIVO. 

Este documento tem por objetivo estabelecer as condições técnicas (mínimas) relativas 
aos materias e serviços da construção civil, respeitando os princípios da 
sustentabilidade, às normas ABNT e instruções de fabricantes de modo a otimizar as 
especificações em termos de durabilidade, resistência, economia, limpeza e rapidez para 
as edificações – Arquivo, Arqueologia e Herbário, localizadas no Campus de Pesquisa 
do Museu Paraense Emílio Goeldi, em Belém-PA. 

2. INTRODUÇÃO. 

Estas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento se aplicam aos 
serviços de reforma dos telhados dos prédios do Arquivo do serviço de Informação e 
Documentação – SEIDO, da Arqueologia da Coordenação de Ciências Humanas – 
COCHS e Herbário da Coordenação de Botânica – COBOT, localizados no Campus de 
Pesquisa do Museu Paraense Emilio Goeldi, em Belém/PA. 

A fiel observância destas Especificações Técnicas pela Contratada, assim como das 
orientações e recomendações emanadas pelo Núcleo de Engenharia e Arquitetura – 
NUENA do Museu Paraense Emilio Goeldi, são condições básicas para a aceitação das 
obras realizadas e a sua Medição e Pagamento. 

Fazem parte integrante das presentes Especificações Técnicas, quando aplicáveis: 

Decreto 52.147 de 25/06/1963 que estabelece as normas e métodos de execução para 
obras e edifícios públicos; 

Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 

Especificações e recomendações do CREA, CAU, CONFEA, REDE CELPA, COSANPA, 
TELEMAR, CORPO DE BOMBEIROS e IBAMA. 

No caso de divergências entre as Especificações Técnicas e os desenhos de projeto, 
prevalecerão sempre as Especificações Técnicas. 

Os valores dos insumos afins, que não constarem explicitamente na Planilha de 
Quantidades e Preços, deverá ser considerado nas composições de preços dos referidos 
serviços. 

A alternativa de utilização de materiais ou equipamentos similares, aqueles cujas 
características são determinadas por estas Especificações Técnicas é de critério 
exclusivo do Museu Paraense Emilio Goeldi. 
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A Contratada ficará obrigada a manter na obra, um livro DIÁRIO DE OBRA E 
OCORRÊNCIAS, destinado a anotações, pela Contratada, de todas as ocorrências 
diárias sobre o andamento da obra, bem como assinatura e observações a serem 
assinadas pela FISCALIZAÇÃO do Museu Paraense Emilio Goeldi. 

Todo material a ser utilizado na obra deverá ser previamente aprovado pela 
FISCALIZAÇÃO do Museu Paraense Emilio Goeldi antes da sua aplicação. 

Toda solicitação e comunicado referente à obra serão realizados através de ofício, 
memorando ou carta, e registrados no diário de obra. 

A Contratada será obrigada a retirar do canteiro, dentro do prazo de 72 horas, qualquer 
material ou equipamento impugnado pela FISCALIZAÇÃO do Museu Paraense Emilio 
Goeldi, caso o mesmo não atenda as exigências desta especificação. 

A Contratada manterá no canteiro de obra uma sala com mesa e cadeira destinada à 
utilização da FISCALIZAÇÃO do Museu Paraense Emilio Goeldi. 

A Contratada deverá manter em meio expediente (4horas) um engenheiro responsável 
pelo acompanhamento da obra, bem como dimensionar suas equipes de trabalho com 
profissionais habilitados e em número suficiente para conduzir os serviços dentro do 
cronograma adotado para a execução da obra. 

A Contratada deverá manter vigilância ininterrupta no canteiro da obra, até o recebimento 
definitivo da obra sem qualquer ônus para o Museu Paraense Emilio Goeldi. 

3. CONSIDERAÇÕES GERAIS. 

Será obrigatório que os funcionários da contratada estejam uniformizados e que seja 
executada limpeza diária nos locais onde os serviços forem executados porque o 
trabalho nestes locais não será paralisado.  

Os serviços deverão ser executados preferencialmente em horário comercial e caso seja 
necessário a execução fora deste horário deverá ser solicitado com antecedência à 
FISCALIZAÇÃO. Deverão ser utilizados também Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI s)  

Os itens relacionados abaixo não serão objetos de medição e pagamento 
separadamente, devendo os Proponentes diluir os respectivos custos em seus preços 
unitários, quando da elaboração da Proposta: 

Seguro contra riscos e danos de qualquer natureza; 

Operação e manutenção de todas as instalações de serviços; 
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Fornecimento e devida estocagem de materiais, equipamentos e ferramentas, incluídas 
as eventuais perdas, danos, extravios, furtos e roubos; 

Provimento de mão de obra especializada ou não, local ou não, direta e indireta, em 
quantidade e qualidade compatíveis com os serviços a serem executados, bem como as 
respectivas despesas com assistência médico-hospitalar e ambulatorial e com 
alimentação, além dos custos com horas extras, adicionais noturno, de insalubridade e 
de periculosidade, e todas as demais obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias 
afins, previstas em lei; 

Serviços topográficos para fins de locação das obras, bem como para fins de delimitação 
de áreas para a medição e acompanhamento dos serviços, que inclui o provimento de 
pessoal e equipamentos. 

Independentemente do número de trabalhadores e da existência ou não de cozinha, 
haverá local exclusivo para aquecimento de refeições, dotado de equipamento adequado 
e seguro. 

É obrigatório o fornecimento de água potável, filtrada e fresca para os trabalhadores, por 
meio de bebedouro, sendo proibido o uso de copos coletivos. 

Todas as áreas deverão ser mantidas em perfeito estado de conservação, higiene e 
limpeza. 

Caberá à Contratada, se necessário, providenciar, junto à Prefeitura Municipal de toda a 
documentação necessária ao pleno desenvolvimento dos serviços, inclusive licenças 
ambientais das jazidas para a obtenção de materiais de construção e para a implantação 
do canteiro de obras, bem como para o início dos serviços. 

Após a conclusão de todas as atividades envolvidas na construção, o Museu Paraense 
Emilio Goeldi fará uma inspeção final, constatando a fidelidade da construção às 
Especificações Técnicas, elementos de projeto e orientações emanadas pela 
FISCALIZAÇÃO do Museu Paraense Emilio Goeldi, sem que esse fato isente a 
Contratada de suas responsabilidades. 

A Contratada deverá de imediato, tomar, às suas expensas, todas as providências 
requeridas para os reparos e/ou correções que se fizerem necessários para que os 
serviços estejam plenamente de acordo com as Especificações Técnicas, elementos de 
projeto e demais orientações emanadas pelo Museu Paraense Emilio Goeldi. 

A Contratada deverá ter proteção contra os riscos de acidentes de seus empregados ou 
de seus subcontratados, independentemente de transferência destes riscos a 
companhias ou institutos seguradores. Este item consta como na planilha na forma de 
encargos complementares. 
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Em caso de acidente no canteiro de obras, a Contratada deverá prestar socorro imediato 
às vítimas, paralisando os serviços nas circunvizinhanças do local do acidente e, em 
seguida, comunicar o fato ao Museu Paraense Emilio Goeldi. 

Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho, 
contidas na Norma Regulamentadora NR-18. 

Haverá particular atenção para o cumprimento das exigências de proteger as partes 
móveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas 
sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de trabalho, bem como para o 
respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais de uma ferramenta elétrica na 
mesma tomada de corrente. 

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serão dimensionados, 
especificados e fornecidos pela empresa responsável pela execução das obras, de 
acordo com o seu plano de execução de construção, observadas as especificações 
estabelecidas, em cada caso, nas Especificações Técnicas. Todas estas despesas estão 
contempladas nos encargos complementares da mão –de- obra. 

Os equipamentos que a empresa responsável pela execução dos serviços utilizarem no 
canteiro, ou as instalações por ela executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus 
trabalhos, só poderão ser retirados com autorização formal da FISCALIZAÇÃO; 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, comprovadamente 
de primeira qualidade, e estarem de acordo com as especificações. 

Se julgar necessário, o MUSEU EMÍLIO GOELDI poderá solicitar à empresa responsável 
pela execução das obras à apresentação de informações, por escrito, dos locais de 
origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos; Os ensaios e 
as verificações serão providenciados pela empresa responsável pela execução das 
obras, sem ônus para o MUSEU EMÍLIO GOELDI. 

A empresa responsável pela execução das obras deverá submeter à aprovação da 
FISCALIZAÇÃO amostras dos materiais a serem empregados e, cada lote ou partida de 
material será confrontado com a respectiva amostra, previamente aprovada pela 
FISCALIZAÇÃO. 

Depois de autenticadas pela FISCALIZAÇÃO e pela empresa responsável pela 
execução das obras, as amostras serão conservadas no canteiro de obras até o final dos 
trabalhos de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita 
correspondência com os materiais fornecidos ou já empregados. 

Os materiais que não atenderem às especificações não poderão ser estocados no 
canteiro de obras. 
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Serão de uso obrigatório, conforme os serviços realizados, os equipamentos listados 
abaixo, obedecido ao disposto na Norma Regulamentadora NR-18. Os EPI’s constam na 
planilha como encargos complementares nas porcentagens estabelecidas pelo SINAPI. 

1 EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO DA CABEÇA. 

Capacetes de segurança: para trabalhos em que haja o risco de lesões decorrentes de 
queda ou projeção de objetos, impactos contra estruturas de outros acidentes que 
ponham em risco a cabeça do trabalhador. Nos casos de trabalhos realizados junto a 
equipamentos ou circuitos elétricos será exigido o uso de capacete especial; 

Protetores faciais: para trabalhos que ofereçam perigo de lesão por projeção de 
fragmentos e respingos de líquidos, bem como por radiações nocivas; 

Óculos de segurança contra impactos: para trabalhos que possam causar ferimentos nos 
olhos; 

Óculos de segurança contra radiações: para trabalhos que possam causar irritação nos 
olhos e outras lesões decorrentes da ação de radiações; 

Óculos de segurança contra respingos: para trabalhos que possam causar irritações nos 
olhos e outras lesões decorrentes da ação de líquidos agressivos. 

2 EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO AUDITIVA. 

Protetores auriculares: para trabalhos, realizados em locais em que o nível de ruído for 
superior ao estabelecido na NR-15; 

3.EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS E BRAÇOS.  

Luvas e mangas de proteção: para trabalhos em que haja possibilidade do contato com 
substâncias corrosivas ou tóxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos 
energizados, materiais aquecidos ou quaisquer radiações perigosas.  Conforme o caso, 
as luvas serão de couro, de lona plastificada, de borracha, ou de NEOPRENE. 

4 EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO DOS PÉS E PERNAS. 

Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais molhados ou 
lamacentos, especialmente quando na presença de substâncias tóxicas; 

Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de lesão do pé. 

5 EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS COM DIFERENÇA DE 
NÍVEL. 

Cintos de Segurança: para trabalhos em que haja risco de queda. 
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6 EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA. 

Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem produção de poeira; 

Máscaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abrasão, através de jato de 
areia; 

Respiradores e máscaras de filtro químico: para trabalhos que ofereçam riscos 
provenientes de ocorrência de poluentes atmosféricos em concentração prejudiciais à 
saúde. 

7 EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO DO TRONCO.  

Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e para dobragem e 
armação de ferros. 

No que concerne ao presente Documento, todas as obrigações imputadas à Contratada 
deverão ser estendidas também a seus eventuais subcontratados. 

RELEVANTE: As Medições e Pagamentos serão de acordo com o estabelecido na 
Minuta do Contrato, anexo ao Termo de Referência emitido pelo Museu Paraense Emilio 
Goeldi. 

4. GENERALIDADES.  

4.1  Terminologia.  

São usados neste documento os seguintes termos com suas definições:  

 ART ou RRT – Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA (Lei n. 6.496/77) e/ou do 
Registro de Responsabilidade Técnica no Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo – CAU (Lei 12.378/2010);  

 CONTRATADA – pessoa jurídica contratada para a execução de serviços e 
obras de engenharia;  

 CONTRATANTE – é a pessoa jurídica de direito público (MPEG) que 
celebrar contrato com empresas de prestação de serviços a terceiros com a 
finalidade de contratar bens ou serviços de alguém ou da contratada;  

 CONTRATO – é o instrumento contendo todas as condições que balizam 
uma negociação para a construção de um ativo ou de uma combinação de 
ativos que estejam intimamente inter-relacionados ou interdependentes em 
termos da sua concepção, tecnologia e função ou do seu propósito ou uso 
final;  
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 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO – consiste na divisão da obra ou 
serviço de engenharia em fases que deverão ser executadas 
sequencialmente, onde cada uma delas prevê as atividades que serão 
realizadas e os respectivos prazos de execução;  

 CUB – Custo Unitário Básico, por m², divulgado pelo Sindicato da Indústria 
da Construção Civil por Unidade da Federação;  

 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – é o documento que descreve de forma 
precisa, completa e ordenada, os materiais e os procedimentos de execução 
a serem adotados em um serviço ou obra de engenharia. Têm como 
finalidade complementar a parte gráfica do projeto;  

 ESTUDO PRELIMINAR – define o escopo inicial do projeto. Contém 
informações sucintas e suficientes para a caracterização geral da concepção 
adotada, incluindo indicações das funções, dos usos, das formas, das 
dimensões, das localizações dos ambientes da edificação, bem como de 
quaisquer outras exigências prescritas ou de desempenho e outras 
elencadas na NBR 13532 – Elaboração de Projetos de Edificações – 
Arquitetura;  

 FISCALIZAÇÃO – atividade exercida de modo sistemático pelo contratante 
(MPEG), através de pessoa ou grupo de pessoas especialmente 
designadas, com o objetivo de acompanhar a execução do contrato por parte 
da Contratada, em todos os seus aspectos.  

 MPEG – Museu Paraense Emílio Goeldi, instituto vinculado ao Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, contratante dos serviços e 
obras de engenharia;  

 OBRA – é toda e qualquer criação material nova ou incorporação de coisa 
nova à estrutura já existente, a exemplo de toda construção, reforma, 
fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou 
indireta.  

 PROGRAMA DE NECESSIDADES – conjunto sistematizado de 
necessidades para um determinado uso de uma construção. O conjunto de 
elementos que o compõem está definido na NBR 13532 – Elaboração de 
Projetos de Edificações – Arquitetura;  

 PROJETISTA – é a pessoa jurídica ou física responsável pela prestação dos 
serviços técnicos profissionais especializados de elaboração dos projetos 
executivos dos serviços e obras de engenharia;  

 PROJETO BÁSICO – é o documento elaborado com base nos estudos 
técnicos preliminares, que contém o conjunto de elementos que define a 
obra, o serviço ou o complexo de obras e serviços que compõem o 
empreendimento, de tal modo que suas características básicas e 
desempenho almejado estejam perfeitamente definidos, possibilitando a 
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estimativa de seu custo e prazo de execução. Contém todos os dados e 
informações técnicas que subsidiam a licitação e a gestão da execução de 
serviços e obras de engenharia, inclusive as exigências de habilitação 
técnica;  

 PROJETO EXECUTIVO – é o documento elaborado por pessoa física ou 
jurídica que contém todas as informações técnicas necessárias à execução 
de serviços e obras de engenharia;  

 SINAP – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção 
Civil, mantido pela Caixa Econômica Federal, pela Lei 10.524/2002 (LDO 
2003, art. 93);  

4.2  Legislação, das normas e dos regulamentos.  

4.2.1. Este documento foi elaborado com base nas seguintes leis, normas e 
regulamentos, que devem ser respeitadas para a execução do objeto a ele relacionado.  

Códigos, Normas, Leis, Decretos, Portarias e Regulamentos dos Órgãos Públicos e 
Concessionários que estejam em vigor e sejam referentes à execução dos serviços; • Lei 
nº 8.666/93;  

 Lei nº 9.784/1999;  
 Código de Obras e Lei de Uso e Ocupação do Solo de Belém;  
 NBR 13532 - PROJETO ARQUITETURA  
 NBR 9050/2004;  
 NBR 5682;  
 NBR 9050 – ACESSIBILIDADE;  
 NBR 12655/96 – Concreto-preparo controle e recebimento-procedimento;  
 NBR 14931/2003 – Execução de estrutura de concreto-procedimento;  
 NBR’s específicas de cada especialidade (elétrica, climatização e 

telemática);  
 Manual de Obras e Serviços de Engenharia (6), Fundamentos da Licitação 

e Contratação – AGU;  
 Manual de Obras Públicas (projeto, construção e manutenção) - Edificações 

Práticas da SEAP;  
 Termo de Referência para elaboração de projeto básico do CREA/PA;  

 Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA/CONFEA e CAU.  

4.2 O prazo de execução dos serviços e obras a serem contratados é de 120 (cento e 
vinte) dias corridos, contados da assinatura da e de acordo com o cronograma físico-
financeiro apresentado pelo licitante vencedor.  
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4.3 A Execução dos serviços será iniciada 15(quinze) dias úteis após a assinatura do 
contrato cujas etapas deverão seguir o cronograma físico-financeiro, Anexo III, deste 
projeto básico; 

4.4 As dúvidas na interpretação deste documento, poderão ser esclarecidas e suprimidas 
pela comissão de FISCALIZAÇÃO do Museu Paraense Emílio Goeldi.  

5. SERVIÇOS PRELIMINARES. 

5.1 Mobilização de obra. 

A Mobilização de mão de obra e equipamentos é de inteira responsabilidade e ônus da 
Contratada e deverá ser feita após a emissão da competente Ordem de Serviço pela 
contratante, a partir da qual será contado o prazo para execução da obra. 

Considera-se como mobilização de mão de obra e equipamentos, a contratação de 
pessoal e a alocação dos equipamentos da Contratada, necessários ao cumprimento 
dos serviços referentes às obras para construção, incluindo o transporte desde o local 
de origem até o local de realização dos serviços.  

Para o transporte foi considerado um guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 
6200 kg, momento máximo de carga 11,7 TxM, alcance máximo horizontal 9,70 m, 
inclusive caminhão toco, pbt 16.000 kg, potência de 189 CV. Foram considerados os 
custos de carga horaria operativa, depreciação, manutenção, impostos e seguros e 
materiais na operação. 

As despesas decorrentes da alocação de pessoal estão contempladas nos encargos 
complementares da mão –de- obra (servente), bem como o custo horário para realização 
da tarefa. 

5.2 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO CANTEIRO. 

5.2.1 Mestre de obras. 

O Mestre de Obra será o profissional responsável, em tempo integral (8 hs), por fiscalizar 
e supervisionar a equipe de trabalho da reforma dos telhados do arquivo, desde o seu 
início até a sua conclusão. Responsável também por receber e verificar os materiais de 
construção. Deverá ter experiencia mínima, comprovada, de 6 meses em obra 
semelhante.  

Compete também ao mestre de obra, orientar sobre o respeito a esta especificação, fluxo 
e movimentação dos materiais e medidas de segurança dos locais (uso do EPI) e 
equipamentos da obra.   
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Na planilha estão considerados custos com encargos sociais e benefícios ao colaborador 
tais como vale alimentação, transporte, exames admissionais e complementares, 
seguros, etc. de acordo com a CLT e Sindicato de Classe, bem como, os encargos 
complementares estabelecidos no SINAPI para esta função. 

5.2.2 Engenheiro júnior. 

O Engenheiro Junior será o responsável por transformar o objeto projetado em realidade, 
para isso deverá estudar o projeto e entender plenamente o que será construído para 
planejar os métodos e as etapas de construção de cada elemento que compõem o 
projeto. Deve também detectar os possíveis erros contidos no projeto e, juntamente com 
a FISCALIZAÇÃO do Museu, corrigi-los. 

A partir do conhecimento explicitado acima deverá quantificar a quantidade de material 
necessário para cada etapa de construção de maneira a evitar a descontinuidade do 
trabalho. Deve providenciar a estocagem correta dos materiais, caso necessário. 

Outra providência que deverá ser realizada pelo engenheiro será o dimensionamento 
das equipes com base no cronograma físico-financeiro e suas respectivas funções, 
liderando, junto com o mestre de obras, as atividades desenvolvidas no canteiro no 
período em que estiver na obra.  

O engenheiro deve guiar, treinar e fiscalizar e acompanhar os serviços de cada etapa de 
construção a fim de garantir a aplicação da técnica correta e, ao final dos serviços, um 
produto de qualidade. 

O engenheiro deverá orientar e verificar o uso contínuo dos equipamentos de proteção 
individual de todas as funções para evitar acidentes e manter a segurança quando da 
execução de cada atividade do objeto projetado.   

O engenheiro Junior deverá realizar somente meio expediente, 4 hs diárias, do início ao 
fim do objeto projetado. Durante a fase de execução dos serviços civis, obviamente, que 
o mesmo será um engenheiro civil e quando dos serviços referentes a eletricidade, a 
supervisão e gerenciamento dos serviços deverá ser realizada por um engenheiro 
eletricista, ficando a parte civil orientada pelo mestre de obra.   

Deverá ser devidamente comprovada a experiência profissional deste Engenheiro em 
obras semelhantes de, no mínimo, 6 meses. 

Na planilha estão considerados custos com encargos sociais e benefícios ao colaborador 
tais como vale alimentação, transporte, exames admissionais e complementares, 
seguros, etc. de acordo com a CLT e Sindicato de classe, bem como, os encargos 
complementares estabelecidos no SINAPI para esta função. 
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5.3  INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS. 

5.3.1 Placa de obra em lona com impressão digital. 

Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 1,5 m, confeccionadas em lona plástica e 
impressão digital. 

Deverá ser afixada placa contendo todas as informações sobre a obra, em local a ser 
definido no início dos Serviços pela FISCALIZAÇÃO, obedecendo ao modelo fornecido 
pelo Museu Paraense Emilio Goeldi, dimensões de (2,00 x 1,5 m), sobre quatro peças 
de madeira 4”x 4”. Deverão ser observadas e retiradas previamente, as interferências 
com galhos, arames e etc, para assegurar a colocação e a perfeita visualização da placa.  

A placa de obra será executada em lona com plotagem gráfica. Os suportes serão de 
seção quadrada com 7,5 cm de lado e 3,0m de altura, de madeira de lei da região, 
imunizado com tratamento em autoclave a vácuo e pressão com preservativo 
hidrossolúvel WOLMANIT – CB, de acordo com a determinação da lei 58.016 de 
18.03.66, chanfrados nos quatro cantos, tendo uma das extremidades a forma bisel 
duplo. As travessas terão seção de 3 cm x 5 cm. Os parafusos serão tipo francês, 
galvanizado. Como proteção adicional, serão colocados ilhoses de borracha especial nos 
furos da placa (“GROMNETC”) ou ilhoses de alumínio assentados sobre arruelas de 
fibra.  

O local da placa da obra será determinado pela FISCALIZAÇÃO, que emitirá autorização 
para a sua colocação. A colocação abrange todos os serviços necessários à instalação 
das placas nos locais determinados pela FISCALIZAÇÃO, sendo obedecidas as 
orientações do fornecedor da placa para a correta fixação das mesmas.  

Estão inclusos neste item todos os equipamentos, materiais e mão de obra, necessários 
ao fornecimento, transporte e colocação das placas no campo, inclusive a fixação das 
mesmas nos locais indicados. O fornecimento e colocação das placas em campo 
deverão seguir as instruções da FISCALIZAÇÃO através dos projetos executivos ou 
instruções de campo, determinando a maneira de sua aplicação e locais. 

Na planilha estão considerados custos com encargos sociais e benefícios ao colaborador 
tais como vale alimentação, transporte, exames admissionais e complementares, 
seguros, etc. de acordo com a CLT e Sindicato de classe, bem como, os encargos 
complementares estabelecidos no SINAPI para esta função. 

5.3.2  Escritório no canteiro de obra. 

O escritório da contratada no local dos serviços será um container metálico simples para 
utilização em canteiros de obra. Com medidas de largura de 2,30m e comprimento de 
6,0m e altura de 2,50m. Duas portas externas do próprio container, Interior com pontos 
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de iluminação e tomadas e interruptor, abertura secundária para circulação de ar, sem 
divisórias, sem revestimento termo acústico, podendo ser utilizado também com a função 
de almoxarifado para armazenar materiais no canteiro. 

Conforme descrito acima, o container não deverá conter sanitários. Os funcionários da 
contratada irão utilizar o banheiro da manutenção disponibilizado para as contratadas e 
para a utilização será repassada uma chave para controle da entrada. 

O banheiro deverá ser higienizado toda semana até o fim dos serviços. Todo o material 
de higienização será fornecido pela contratada e o material, como papel higiênico e 
sabonete, deverá ser de uso exclusivo de cada funcionário da contratada. 

Será disponibilizado um local para os funcionários da contratada fazerem suas 
alimentações diárias e também para a colocação de um bebedouro para uso exclusivo 
dos mesmos. Todo o lixo produzido durante as refeições deverá ser colocado em um 
saco plástico e depois depositado, com a boca amarrada, em lixeira do Campus.   

6. BENFEITORIAS. 

6.1 ANDAIMES E PROTEÇÕES. 

Os andaimes deverão ser construídos bem firmes e escorados a uma altura que permita 
o trabalho, ou seja, a mobilidade e o acesso de pessoas ou materiais. Externa e 
internamente, para grandes pés direitos, somente serão aceitos os andaimes tubulares 
metálicos. O uso será nos três prédios que fazem parte desta especificação. 

O contraventamento necessário e feito em 45 graus em todas as direções de possíveis 
deslocamentos e nos andaimes externos ou de altura elevada, acima de 2,0 m, deverá 
sempre existir um guarda-corpo. 

O Andaime Fachadeiro é o equipamento ideal para a execução dos serviços por 
apresentar ótimo rendimento e versatilidade em função da amplitude de sua plataforma 
de trabalho e da facilidade de montagem. Insumo inclui diagonais em X, guarda-corpo, 
sapatas, escadas, rodapé metálico, piso metálico e fixações necessárias para a 
montagem do andaime. A quantidade planilhada é para uso nos três prédios. 

Neste item da planilha estão inclusos tanto a montagem/desmontagem, como a locação 
de andaime metálico, 4 meses, tipo fachadeiro com largura de 1,2 m e altura por peça 
de 2 m., incluindo todos os itens necessário as instalações e mencionados em parágrafo 
anterior.  

Para trabalhos com andaimes e plataformas de trabalho, o item 18.15 da NR 18 
estabelece algumas condições específicas: a primeira delas é a obrigatoriedade de o 
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serviço ser feito por um profissional habilitado para tal e as outras são as descritas a 
seguir: 

18.15.2: A montagem do andaime deve considerar a carga que ele irá suportar; 
18.15.5: Os materiais usados na confecção dos andaimes devem ser de boa 
qualidade, sem defeitos que podem comprometer sua resistência; 
18.15.7: Nenhum dispositivo de segurança dos andaimes pode ser retirado durante a 
atividade; 
18.15.8: É proibido usar escada sobre os andaimes para atingir lugares mais altos; 
18.15.41: Todo equipamento precisa ter o guarda-corpo e rodapé; 
 

A mão de obra considerada foi um montador de estrutura metálica e um servente, ambos 
com encargos complementares estabelecido pelo SINAPI. A quantidade será medida em 
m² e pagamento conforme a quantidade usada no mês da medição.  

6.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. 

Os serviços juntados neste item serão realizados com os prédios em funcionamento 
normal, sem a interrupção das atividades dos servidores ali lotados. Para isso o serviço 
deverá ser planejado entre a FISCALIZAÇÃO e Contratada, havendo comunicação 
antecipada junto as Coordenações. 

Os materiais retirados e em bom estado, serão depositados em local apropriados e 
indicado pela FISCALIZAÇÃO.  

6.2.1 Retirada de entulho. 

O entulho gerado durante a realização dos serviços deverá ser retirado dos locais de 
forma manual e armazenado em ponto que não prejudique os outros serviços, nem o 
escoamento das águas pluviais e nem o trânsito de pedestres até que seja levado para 
local ambientalmente correto. A FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a retirada de entulho 
quando julgar necessário. 

Periodicamente o material deverá ser levado para fora do campus e para isto está 
previsto na composição do serviço o uso de um caminhão basculante de 6 m³, peso bruto 
total 16.000 kg, carga útil máxima 13.071 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 
cv inclusive caçamba metálica. 

Quando da retirada de entulho, a caçamba ficará posicionada em local a ser definido 
pela FISCALIZAÇÃO. A carga de material na caçamba basculante foi considerada de 
forma manual e realizada por serventes de obra. 

A contratada deverá proceder o serviço de retirada de entulho em conformidade com a 
legislação ambiental federal, estadual e municipal com especial atenção às normas 
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técnicas e diretrizes e deliberações normativas da municipalidade nos aspectos 
referentes aos resíduos sólidos da obra, bem como de acordo com os condicionantes 
ambientais constantes das licenças relativas a este tipo de serviço.  

Caso necessário, deve ser providenciado um Plano de Gerenciamento dos Resíduos 
gerados pela construção do prédio, obedecendo à Norma específica e às determinações 
do município. Uma cópia deverá ser entregue à FISCALIZAÇÃO no primeiro dia de obra.  

O pagamento será realizado de acordo com a quantidade de m³ retirada no período da 
medição e conferido pela FISCALIZAÇÃO.  

6.2.2 Remoção de telhas. 

As telhas das coberturas dos prédios devem ser retiradas de forma que possibilitem a 
reutilização das que possuem condições de uso em outros ambientes do Campus ou 
Parque. O local de armazenamento das mesmas será informado pela Comissão de 
FISCALIZAÇÃO. 

Para a descida, transporte e armazenamento das telhas no local indicado pela 
FISCALIZAÇÃO foi considerado um guincho elétrico de coluna com capacidade para 400 
kg, com moto freio e motor trifásico de 1,25 CV. 

Para preservar a segurança a Contratada deve promover a sinalização e o isolamento 
da área, além de oferecer aos seus funcionários os EPI's necessários para a execução 
deste serviço. Deverá ser realizada a limpeza da área após a conclusão dos serviços. 

Este serviço será realizado com as salas da edificação em funcionamento e, por conta 
disso, o serviço deve ser bem planejado para evitar que a água penetre e cause prejuízo. 
Para evitar esse problema foi considerada lona plástica preta (E= 200 micras) de 
polietileno de baixa densidade com 4 ou 6 metros de largura e 100 metros de 
comprimento de alta qualidade. 

7. SUPERESTRUTURA. 

7.1  Metálica. 

7.1.1 Revisão da estrutura metálica. 

Nos prédios do Arquivo e Arqueologia, serão recuperadas as peças metálicas que 
compõem a estrutura do telhado, que se encontram com oxidação bastante acentuadas.  

A contratada deverá realizar vistoria de toda a estrutura metálica para identificar as peças 
com problema, e as mesmas devem ser marcadas com tinta para posteriormente serem 
recuperadas. Caso seja possível, a recuperação deve coincidir com a retirada da telha 
daquele local. 
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A retirada das peças comprometidas não deve comprometer a estabilidade da estrutura, 
devendo ser realizada com escoramento ou contraventamento, de maneira que a mesma 
permaneça estável durante a troca. Não serão permitidos alargamentos de furos para 
facilitar o encaixe, e finalizado os serviços aqueles apoios devem ser retirados. 

O manuseio das peças estruturais durante a remontagem deverá ser cuidadoso, de 
modo a se evitar danos as mesmas. Caso aconteça, as peças avariadas deverão ser 
reparadas ou substituídas, de acordo com as exigências da FISCALIZAÇÃO. As peças 
metálicas, porventura substituídas deverão obedecer rigorosamente às medidas 
angulares e lineares dos alinhamentos existentes. 

Todas as peças das estruturas metálicas receberão acabamento com pintura em duas 
demãos de fundo antiferruginosa. 

Os serviços de pintura da estrutura, parafusos e chumbadores, devem ser executados 
no local com o mesmo esquema de proteção anticorrosiva aplicado na Fábrica 

Deverão ser tomadas todas as precauções para proteger as construções existentes, bem 
como os computadores, moveis, quadros e outras partes que possam estar sujeitas a 
danos durante os serviços de recuperação.  

A planilha contempla a mão de obra para realização do serviço, com encargos 
complementares inclusos, conforme SINAPI, e todos os matérias, sendo que as peças 
metálicas utilizadas devem seguir as normas NBR 7007:2011; NBR 14762:2010; NBR 
15980:2011 e ASTM A36. 

O pagamento será mensal e de acordo com a quantidade executada no período da 
medição.   

8. ARQUITETURA. 

8.1.1 Recuperação forro de madeira. 

As peças retiradas dos forros de madeira que serão reaproveitadas, deverão ser 
armazenadas dispostas horizontalmente sem contato com o solo, em local coberto e bem 
ventilado.  

A fixação do forro será feita com pregos de aço polido de 12 x 12 com cabeça, ou com 
outro dispositivo adequado ao sistema de fixação. O arremate do forro, com as paredes, 
será feito com o emprego de meia-cana madeira de lei, devidamente fixada. 

Para a recomposição do forro, deverá ser usado madeira de lei, tipo maçaranduba, 
angelim vermelho, peroba-rosa ou outra espécie nativa equivalente, legalizada e 
certificada pelo selo FSC (Forest Stewardship Council) ou pelo CERFLOR (Programa 



 

MCTI/Museu Paraense Emílio Goeldi, Av. Magalhães Barata, nº 376, Bairro de São Braz 

Fone (91) 3249-1302 / Fax (91) 3182-3245 - www.museu-goeldi.br 

CEP: 66040-170, Belém/PA 

Brasileiro de Certificação Florestal). Se a madeira não tiver selo de certificação, deve ser 
solicitado o DOF (Documento de Origem Florestal) ou a GF (Guia Florestal).  

Será admitido nas peças de madeira a variação de até 0,5 cm na espessura e de até 2 
cm na largura, considerando o comprimento de 3 metros. 

As emendas das peças serão feitas de tal modo que as arestas fiquem devidamente 
justapostas, e distribuídas uniformemente em todo o painel do forro, situadas sob 
entarugamento da estrutura para sua devida fixação.  

Está prevista a troca de peças de madeira do entarugamento nas mesmas dimensões 
da existente e da mesma espécie da existente e retilíneas para receberem as réguas de 
madeira e não deformarem. Os espaçamentos entre as peças deverão seguir o padrão 
existente. 

Para a realização deste trabalho foi considerado carpinteiro e auxiliar de carpinteiro com 
encargos complementares, bem como tabua de madeira, barrote e prego. O pagamento 
será de acordo com a quantidade mensurada, em m², nas medições. 

8.2  COBERTURA. 

8.2.1 Telha termo acústica.  

As telhas para recobrimento dos três prédios, serão telhas TERMO ACÚSTICA 
TRAPEZOIDAL PUR de fabricação ISOEST ou similar, com espessura isolante de 30 
mm, medidas sempre nas partes baixas do trapézio, injetado Poliuretano (PUR) entre 
duas faces metálicas da telha, constituindo desse modo um "sanduíche". Para o perfeito 
acabamento do telhado, estão previstos todos os assessórios necessários tais com: 
cumeeiras, acabamentos laterais trapezoidais, roscas, arruelas etc. 

O poliuretano injetado deverá ter densidade de 35 a 40 kg/m³, possibilitando um 
excelente desempenho termo acústico, desse modo, retardará a ação das chamas, 
conforme Classe R1 da ABNT 7358.  

A fixação deverá ser realizada na parte alta de onda com haste reta para gancho de ferro 
galvanizado, com rosca 1/4 " x 30 cm, porcas e arruelas de vedação. 

Os recobrimentos laterais e longitudinais devem ser executados conforme catalogo do 
fabricante, com distância máxima entre apoios de acordo com o existente no telhado 
atrual. Na composição unitária foram, além das telhas evidentemente, consideradas 
horas produtivas e improdutivas de um guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, 
com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV para içamento das telhas e outros materiais.   

Este serviço será realizado nos prédios do Arquivo, da Arqueologia e do Herbário. A mão 
de obra considerada para realização desta tarefa foi telhador e servente de obra com 
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encargos complementares. O pagamento será conforme a quantidade realizada no 
período da medição. 

8.2.2 Impermeabilização.  

No prédio do Herbário, as calhas, lajes e rufos serão impermeabilizados com 
impermeabilizante líquido de base acrílica, flexível para moldagem no local, 
monocomponente, aplicado a frio, na cor branca, e pronto para o uso. 

Antes da aplicação do produto impermeabilizante, as superfícies devem ser preparadas 
(lavadas e higienizadas) conforme recomendações dos fabricantes 

Este tipo de impermeabilização é recomendado para materiais cimentícios em áreas não 
sujeitas a tráfego de veículos ou pedestres, como coberturas e calhas de concreto e 
telhas de fibrocimento.  

Para a execução deste serviço foi considerado como mão de obra o impermeabilizador 
e o servente de obra com encargos complementares e o pagamento será conforme a 
quantidade mensal estabelecida no cronograma físico-financeiro. 

8.3 Pintura. 

8.3.1 Condições gerais.  

Os serviços serão executados por profissionais de comprovada competência e com 
produtos preparados industrialmente. 

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas, e convenientemente preparadas 
para o tipo de pintura a que se destina. 

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas. 

Deverão ser observadas todas as instruções para uso, fornecidas pelos respectivos 
fabricantes de tintas. 

Todas as pinturas deverão obedecer aos tipos e cores definidas pela FISCALIZAÇÃO. 

8.3.2 Pintura em verniz poliuretano. 

Os forros em madeira, dos prédios, Arquivo e Arqueologia, deverão ser pintados, com 
duas demãos, de verniz poliuretano brilhante para madeira, com filtro solar. 

As esquadrias (janelas) do prédio do Arquivo deverão ser pintadas, com duas demãos, 
de verniz poliuretano brilhante para madeira, com filtro solar. 

Todas as outras superfícies de madeira, que receberão acabamento em pintura, deverão 
passar por limpeza, com retirada de partes soltas, corrigir desníveis e desigualdades, 
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usando lixa com gramatura número 120 (cor vermelha), lixando sempre no sentido das 
fibras da madeira para evitar riscos o obter uma superfície mais lisa.  

As partes mofadas devem ser limpas com uma solução de água sanitária e água potável 
na proporção de 1:2; deixar agir por quatro horas e depois enxaguar; esperar a secagem 
e se o mofo persistir, repetir o procedimento. 

As porções com poeira devem ser limpas, com pano úmido, para permitir a perfeita 
aderência da tinta na superfície da madeira. 

Observar sempre as especificações do fabricante quanto ao uso e o armazenamento do 
verniz.  

Após a madeira lixada, limpa, seca e isenta de qualquer contaminante deve-se aplicar 
duas demãos do verniz sobre a madeira, observando as recomendações do fabricante. 

Cada demão de verniz somente será aplicada quando a precedente estiver 
perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre uma demão e 
outra; 

Deverão ser adotadas precauções especiais, a fim de evitar respingos em superfícies 
não destinadas à pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.  

Recomenda-se os seguintes procedimentos para evitar sujar outras áreas: isolamento 
com tiras de papel, pano ou outros materiais e remoção de salpicos, enquanto a tinta 
estiver fresca, empregando-se um removedor adequado, sempre que necessário. 

Para este serviço foi considerado pintor e ajudante com seus encargos complementares. 
O pagamento será feito de acordo com a quantidade, em m², executada na medição 
mensal. 

8.3.3 Pintura impermeabilizante. 

As calhas, lajes e rufos do prédio do Herbário, receberão aplicação de três demãos de 
pintura impermeabilizante flexível a base acrílica, IGOFLEX ou similar, na cor branco. 

A superfície para a pintura deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, 
graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação  

Evitar pintura em áreas externas em dias chuvosos ou com ocorrência de ventos fortes 
que possam transportar poeira ou partículas suspensas no ar para a pintura.   

A pintura deverá ser realizada de acordo com instruções do fabricante. Deverão ser 
evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas à pintura 
(Vidros, pisos, aparelhos, etc.) os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser 
removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado.  
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Toda vez que uma superfície tiver sido lixada, esta será cuidadosamente limpa com uma 
escova, e depois, com um pano seco, para remover todo pó, antes de aplicar a demão 
seguinte.  

Só serão aplicadas tintas de primeira linha de fabricação, sempre aprovadas pela 
FISCALIZAÇÃO e especificadas no projeto.  

Deverão ser aplicadas pelo menos três demãos sendo a primeira com a função de 
selador, a segunda de impermeabilização e as demais para acabamento.  

8.3.4 Pintura em Esmalte.  

As peças das estruturas metálicas aparentes, receberão acabamento com esmalte 
sintético fosco sobre base antiferruginosa, na cor definida pela FISCALIZAÇÃO. 

Para a realização do serviço foi considerado pintor e o ajudante com encargos 
complementares e custo horário conforme SINAPI e o recebimento será proporcional a 
quantidade executada, em m², no período da medição.  

9 SERVIÇOS FINAIS DA OBRA. 

9.1.1 DESMOBILIZAÇÃO. 

A desmobilização de pessoal é de inteira responsabilidade da Contratada, uma vez que 
foram considerados em todas os encargos complementares e deve ser procedida após 
a conclusão dos serviços objeto do Contrato e contempla o desligamento de pessoal, 
inclusive transporte, alimentação, exames admissionais e demissionais, EPI, seguro e 
ferramentas. 

Para o transporte dos equipamentos do local de realização da obra até o local de origem, 
foi considerado um guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, 
momento máximo de carga 11,7 TxM, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive 
caminhão toco, pbt 16.000 kg, potência de 189 CV. Foram considerados os custos de 
carga horaria operativa, depreciação, manutenção, impostos e seguros e materiais na 
operação. 

Para a mão de obra foram considerados motorista operador de carro com munck e 
servente de obra com encargos complementares definidos no SINAPI. O pagamento 
deste serviço será realizado de acordo com a quantidade consumida no período da 
medição. 

9.1.2 LIMPEZA FINAL. 

Será removido todo o entulho do terreno e prédios, sendo cuidadosamente limpos e 
varridos os acessos e áreas externas.  
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Toda a pavimentação, revestimentos, cimentados, lajotas, pedras naturais, azulejos, 
vidros, aparelhos sanitários, ferragens, etc., serão limpos e lavados conforme a natureza 
do material, de forma a não serem danificadas outras partes da obra.  

A lavagem das pedras, será feita com sabão neutro, perfeitamente isentos de álcalis 
cáusticos.  

Haverá particular cuidado de remover-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa 
endurecida das superfícies.  
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LISTA DE MATERIAIS

DESCRIÇÃO PERFIL MATERIAL

L [m PESO [kg]  PINTURA [m²]

VIGA DE COBERTURA  BOX 200 x 200 x 3 ASTM A36
131,4 2401,9 211,0

TERÇA

C 150 x 60 x 20 x 2.65 ASTM A36
587,3 3528,1 357,2

CONTRAVENTO Ø 16 ASTM A36
328,9 511,4 17,0

CHAPAS - ASTM A36 - [kg] 644,1 −

PESO TOTAL [ton] 7,1 −

ÁREA TOTAL DE PINTURA [m²] − 585,2
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ITEM QUANT. UN

1

1.1

1 1 UN

TOTAL ( 1.1 ):

1.2

1 4 MÊS

2 3 UN

TOTAL ( 1.2 ):

1.3

1 880 H

2 440 H

TOTAL ( 1.3 ):

TOTAL ( 1 ):

2

2.1

1 87 M3

2 87 M3

3 2914,92 M2

MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL

ESPECIFICAÇÃO

Unitário Parcial Unitário Parcial Unitário Parcial

REFORMA DOS TELHADOS DOS PRÉDIOS DO HERBÁRIO-
COBOT, ARQUEOLOGIA-COCHS E ARQUIVO - SEIDO

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOBILIZAÇÃO DE OBRA

MOBILIZAÇÃO DE OBRA 394,63 394,63 407,36 407,36 801,99 801,99

394,63 407,36 801,99

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

ALUGUEL DE CONTAINER 386,71 1.546,84 108,78 435,12 495,49 1.981,96

PLACA DA OBRA 9,97 29,91 11,76 35,28 21,73 65,19

1.576,75 470,40 2.047,15

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 27,93 24.578,40 27,93 24.578,40

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 90,37 39.762,80 90,37 39.762,80

64.341,20 64.341,20

1.971,38 65.218,96 67.190,34

BENFEITORIAS

DEMOLIÇÕES

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 21,28 1.851,36 21,28 1.851,36

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 
PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

4,32 375,84 3,59 312,33 7,91 688,17

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

0,40 1.165,97 2,79 8.132,63 3,19 9.298,59



ITEM QUANT. UN

MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL

ESPECIFICAÇÃO

Unitário Parcial Unitário Parcial Unitário Parcial

REFORMA DOS TELHADOS DOS PRÉDIOS DO HERBÁRIO-
COBOT, ARQUEOLOGIA-COCHS E ARQUIVO - SEIDO

4 495,9088 M2

5 144 M2

TOTAL ( 2.1 ):

TOTAL ( 2 ):

3

3.1

1 3223,19 KG

TOTAL ( 3.1 ):

TOTAL ( 3 ):

4

4.1

1 497,24 M2

TOTAL ( 4.1 ):

4.2

1 2914,92 M2

2 795,89 M2

RETIRADA DE FORRO EM MAD., INCL.   BARROTEAMENTO: ARQUIVO E 
ARQUEOLOGIA

7,73 3.833,38 7,73 3.833,38

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO 
METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (INCLUSIVE 
ANDAIME). AF_11/2017

9,99 1.438,56 11,54 1.661,76 21,53 3.100,32

2.980,37 15.791,45 18.771,82

2.980,37 15.791,45 18.771,82

SUPERESTRUTURA

METÁLICA

REVISÃO DE ESTRUTURA METÁLICA P / COBERTURA 17,47 56.309,13 16,16 52.086,75 33,63 108.395,88

56.309,13 52.086,75 108.395,88

56.309,13 52.086,75 108.395,88

ARQUITETURA

FORRO

RECUPERAÇÃO DO FORRO DE MADEIRA: ARQUIVO E ARQUEOLOGIA 32,92 16.369,14 19,49 9.691,21 52,41 26.060,35

16.369,14 9.691,21 26.060,35

COBERTURA

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

171,29 499.296,65 50,44 147.028,56 221,73 646.325,21

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A 
BASE ACRILICA.

17,40 13.848,49 46,09 36.682,57 63,49 50.531,06



ITEM QUANT. UN

MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL

ESPECIFICAÇÃO

Unitário Parcial Unitário Parcial Unitário Parcial

REFORMA DOS TELHADOS DOS PRÉDIOS DO HERBÁRIO-
COBOT, ARQUEOLOGIA-COCHS E ARQUIVO - SEIDO

TOTAL ( 4.2 ):

4.3

1 994,18 M2

2 424,57 M2

TOTAL ( 4.3 ):

TOTAL ( 4 ):

5

1 792,34 M2

2 1 UN

TOTAL ( 5 ):

TOTAL GERAL:

513.145,13 183.711,14 696.856,27

PINTURA

PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS: ARQUIVO E ARQUEOLOGIA 5,24 5.209,50 13,56 13.481,08 18,80 18.690,58

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA 5,01 2.127,10 21,04 8.932,95 26,05 11.060,05

7.336,60 22.414,03 29.750,63

536.850,87 215.816,38 752.667,25

SERVIÇOS FINAIS DE OBRA

LIMPEZA FINAL DA OBRA 6,68 5.292,83 6,68 5.292,83

598.506,38 354.613,73 953.120,11

DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA 394,63 394,63 407,36 407,36 801,99 801,99

394,63 5.700,19 6.094,82



PROJETO:
LOCAL:

R$

R$

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Reformas no Arquivo, Arqueologia e Herbário
Campus Universitario

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES                         67.190,34 

azul azul azul azul

40,00% 30% 15% 15%

R$ 26.876,14 R$ 20.157,10 R$ 10.078,55 R$ 10.078,55

3 SUPERESTRUTURA                       108.395,88 

azul azul

jan-00

40% 30% 15% 15%

R$ 7.508,73 R$ 5.631,55 R$ 2.815,77 R$ 2.815,77

2 BENFEITORIAS                         18.771,82 

azul azul azul

50% 50%

R$ 54.197,94 R$ 54.197,94

5 SERVIÇOS FINAIS DE OBRA                            6.094,82 

azul

10% 30% 40% 20%

R$ 75.266,73 R$ 225.800,18 R$ 301.066,90 R$ 150.533,45

4 ARQUITETURA                       752.667,25 

azul azul azul

azul

100%

R$ 6.094,82

TOTAL SIMPLES R$ 163.849,53 R$ 305.786,76 R$ 313.961,22 R$ 169.522,59

TOTAL ACUMULADO R$ 163.849,53 R$ 469.636,29 R$ 783.597,52 R$ 953.120,11
PERCNTUAL SIMPLES 17% 32% 33% 18%
PERCENTUAL ACUMULADO 17% 49% 82% 100%



OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

BDI OBRAS MUSEU

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DE BDI – BDI-I

GRUPO A

1 Administração Central 3,00%

2 Risco 0,65%

Subtotal 3,65%

GRUPO B

3 Seguro de Risco de Engenharia 0,35%

4 Garantia 0,25%

5 Lucro Bruto 6,16%

6 Despesas Financeiras 0,60%

Subtotal 7,36%

GRUPO C

7 ISS (Observar Percentual da Localidade 5,00%

8 CPRB 4,50%

9 PIS 0,65%

10 COFINS 3,00%

Subtotal 13,15%

Total de BDI={[((1+A) x (1+B)) / (1-C)] -1} x 100 28,13%

Notas:

1

2

3

4

5

6 CPRB conforme inciso IV, Art 7 da lei 12546/2011

Antes da aplicação do BDI (Teto - Empresa de Lucro Real), os insumos constantes do art. 3º da

Lei nº 10.637/02 deverão sofrer redução de 1,65%; após 31/12/2008, reduzir também do insumo, 

BDI

- Alíquota do ISS é determinada pela "Relação de Serviços" do município onde se prestará o

serviço conforme art. 1" e art. 8" da Lei Complementar nº 116/2001

Alíquota máxima PIS é de até 1,65%, conforme Lei nº 10.637/02 em consonância ao Regime de 

Alíquota máxima COFINS é de 3,00%, conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº 10.833/03.Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são os limites referenciais máximos

admitidos pela Administração, consoante o art. 40, inciso X da Lei nº 8.666/93.



MUSEU EMILIO GOELDI

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO A

1 INSS

2 SESI ou SESC 1,50%

3 SENAI ou SENAC 1,00%

4 INCRA 0,20%

5 Salário Educação 2,50%

6 FGTS 8,00%

7 Seguro de Acidente do Trabalho/SAT 3,00%

8 SEBRAE 0,60%

9 SECONCI 0,00%

Subtotal 16,80%

GRUPO B

10 Férias 10,00%

11 Abono Constitucional de Férias 3,33%

12 Auxílio Doença 1,67%

13 Licença Paternidade 0,03%

14 Faltas Legais 0,33%

15 Acidentes de Trabalho 0,40%

16 Aviso Prévio Trabalhado 1,86%

17 13º Salário 10,00%

18 Descanso Semanal Remunerado 20,00%

Subtotal 47,62%

GRUPO C

19 Aviso Prévio Indenizado 2,05%

20 Indenização Adicional 0,10%

21 Indenização de FGTS 4,32%

Subtotal 6,47%

GRUPO D

22 Incidência do Grupo A sobre os itens do Grupo B 8,00%

Subtotal 8,00%

23 Incidência do Grupo A sobre o item 19 do Grupo C 0,34%

Subtotal 0,34%

Total de Encargos Sociais 79,23%

ENCARGOS SOCIAIS
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MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI
Av. Gov Magalhães Barata, 376 - CEP 66.040-17 - Belém - PA - http://www.museu-goeldi.br

ANEXO

 

Processo Administrativo n° 01205.000594/2019-33
Pregão Eletrônico nº 11/2019

 
 

ANEXO 02  – TERMO DE CONTRATO

 

TERMO DE CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA Nº ....../2019, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO,
POR INTERMÉDIO DO MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI/MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E
COMUNICAÇÕES-MCTIC, E A  EMPRESA ...................................... 

 

A UNIÃO, pessoa jurídica de direito público interno, através do MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES – MCTIC,
órgão vinculado à estrutura da Presidência da República, sediado à Esplanada dos Ministérios, Bloco E, Brasília/DF, por meio do MUSEU PARAENSE EMÍLIO
GOELDI – MPEG, Unidade de Pesquisa, com Regimento Interno aprovado pela Portaria nº 5.160/2016-MCTIC, sediado à Av. Magalhães Barata, nº 376,
Belém/PA, inscrito no CNPJ sob o nº 04.108.782/0001-38, neste ato representado por sua Diretora ANA LUISA KERTI MANGABEIRA ALBERNAZR,
Nomeado(a) pela  Portaria nº ......, de ..... de ..................... de 20..., publicada no DOU de ..... de ............... de ..........., inscrito(a) no CPF nº ...................., portador(a)
da Carteira de Identidade nº ...................................., doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº
............................, sediado(a) na ..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a)
....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo
Administrativo nº 01205.000594/2019-33 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e
do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, bem como da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente do  Pregão Eletrônico nº 11/2019, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços comuns de engenharia  para Execução de Substituição
dos telhados dos Prédios do Arquivo Guilherme De La Penha pertencente ao Serviço de Informação e Documentação – SEIDO,  da Arqueologia
pertencente a Coordenação de Ciências Humanas – COCHS e do Herbário pertencente a Coordenação de Botânica – COBOT, todos localizados no
Campus de Pesquisa do Museu Paraense Emílio Goeldi, em Belém/PA , mediante o regime empreitada por preço unitário, que será prestado nas condições
estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatório do certame que deu origem a este
instrumento contratual.

1.2.  Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatório do Pregão Eletrônico nº 11/2019 e seus anexos, identificado no preâmbulo acima, e à
proposta vencedora, independentemente de transcrição.

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UND QUANT. VALOR GLOBA
ADJUDICADO

01

Execução de Reparos nos telhados dos Prédios do Arquivo Guilherme De La Penha pertencente ao Serviço de
Informação e Documentação – SEIDO,  da Arqueologia pertencente a Coordenação de Ciências Humanas –

COCHS e do Herbário pertencente a Coordenação de Botânica – COBOT, todos localizados no Campus de Pesquisa
do Museu Paraense Emílio Goeldi, em Belém/PA.

obra civil 01 R$ 0,00

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da assinatura do Termo de Contrato.
2.2 A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para
fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.
2.3 A execução dos serviços deverá ser iniciada em 10 (dez) dias corridos após a assinatura do Termo de Contrato e correspondente publicação do extrato no
DOU.
2.4 O prazo de execução do objeto é de 120 (cento e vinte) dias após o início dos serviços, cujas etapas observarão o cronograma fixado no Termo de Referência.
2.5 A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de
justificativa e autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.
 
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO
3.1. O valor total da contratação é de R$ .......... (.....)
3.2.  No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto da contratação.
 
4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2017, na
classificação abaixo:
Gestão/Unidade:  00001/ 240125
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Fonte:  0178980000
Programa de Trabalho:  090550
Elemento de Despesa:  449051
PI:  412500000-01
 
5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
5.1 O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
5.2 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados
no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
5.3 A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, conforme este Termo de Referência.
5.4 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF
ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666,
de 1993.
5.5 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da
Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
5.6 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do
documento, tais como:

5.6.1 o prazo de validade;
5.6.2 a data da emissão;
5.6.3 os dados do contrato e do órgão contratante;
5.6.4 o período de prestação dos serviços;
5.6.5 o valor a pagar; e
5.6.7 eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

5.7 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando
qualquer ônus para a Contratante;
5.8 Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à
irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

5.8.1 não produziu os resultados acordados;
5.8.2 deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;
5.8.3 deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à
demandada.

5.9 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
5.10 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
5.11 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
5.12 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão
temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
5.13 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da
regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 
5.14 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada à contratada a ampla defesa.
5.15 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não
regularize sua situação junto ao SICAF. 
5.16 Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de
interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
5.17 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos
termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
5.18 É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão
contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.
5.19 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte
fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)  
I = __(6/100)__

    365

I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO.
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6.1 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das proposta.
 
7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
7.1 O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, com validade durante a execução do contrato e por
90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.
7.2 No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá
apresentar comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.
7.2.1 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do
contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).
7.2.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.
7.3 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de 90 dias após o término da vigência contratual, conforme
item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP nº 5/2017.
7.4 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
7.4.1 prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
7.4.2 prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
7.4.3 multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 
7.4.4 obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber.
7.5 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.
7.6 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.
7.7 Casos a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
7.8 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.
7.9 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos
parâmetros utilizados quando da contratação.
7. 10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no
prazo máximo de 10 (dez ) dias úteis, contados da data em que for notificada.
7.11 A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
7.12 Será considerada extinta a garantia:
7.12.1 com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de
declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;
7.12.2 no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será
ampliado, nos termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea "h2"do item 3.1 do Anexo  VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.
7.13 O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à
contratada.
7.14 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste Edital e no Contrato.
 
8. CLÁUSULA OITAVA – MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO
8.1 Os serviços deverão obedecer rigorosamente às legislações federal, estadual e municipal, os regulamentos técnicos oficiais, as normas ABNT aplicáveis e
demais legislações vigentes;
8.2 A execução dos serviços será iniciada 10(dez) dias úteis após a assinatura do contrato cujas etapas deverão seguir o cronograma físico-financeiro, conforme o
Anexo III, deste Termo de Referência;
8.3 O prazo de execução dos serviços de obra é de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da assinatura do contrato, e de acordo com o cronograma físico-
financeiro apresentado pelo licitante vencedor.
8.3.1 O prazo acima poderá ser estendido em caso de excepcionalidades devidamente justificadas e aceitas pelo fiscal técnico do MPEG.
8.3.2 A contratada deverá realizar reuniões periódicas com a fiscalização do Contrato, no mínimo 01 (uma) inicial e outras a serem programadas a cada entrega e
registradas no cronograma inicial de atividades homologado, ou a qualquer momento, se convocado, para avaliação do andamento da execução do objeto;
8.4 Etapas de execução:

SERVIÇOS PRELIMINARES

Mobilização de Obra
Instalações provisórias
Administração Central

BENFEITORIAS

Retirada de entulho

SUPERESTRUTURA

Revisão da estrutura metálica

ARQUITETURA

Forro
Cobertura 
Pintura

SERVIÇOS FINAIS DE OBRA

Limpeza Final da Obra
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Desmobilização de Obra

LOCALIZAÇÃO

Avenida Perimetral da Ciência, 1900, Campus de Pesquisa do MPEG.

LOCALIZAÇÃO: Avenida Perimetral da Ciência, 1900, Campus de Pesquisa do MPEG.

 
9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
9.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
9.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando
dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis;
9.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando
prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;
9.4 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência;
9.5 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN
SEGES/MP n. 5/2017.
9.6 Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
9.6.1 exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando
o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;
9.6.2 direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
9.6.3 promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto
da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e
9.6.4 considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para
efeito de concessão de diárias e passagens.
9.7 Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;
9.8 Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
9.9 Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela
Contratada;
9.10 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de
inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas;
9.11 Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

 9.11.1 "as built", elaborado pelo responsável por sua execução;
 9.11.2 comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;
 9.11.3 laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço;
 9.11.4 carta "habite-se", emitida pela prefeitura;
 9.11.5 certidão negativa de débitos previdenciários especifica para o registro da obra junto ao Cartório de Registro de Imóveis;
 9.11.6 a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo em vista o direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei
no 8.666/93 e no art. 12 da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor)

9.12 Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 30 , S 50 , da Lei no 8.666, de
1993.
 
10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1 Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito
cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade
mínimas especificadas.
10.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
10.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à União ou à entidade federal,
devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar dos pagamentos devidos à Contratada, o
valor correspondente aos danos sofridos;
10.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
10.5 Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no
órgão Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;
10.6 Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor
responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa
à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda
Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT,
conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;
10.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja
inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;
10.8 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
10.9 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.
10.10 Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
segurança de pessoas ou bens de terceiros.
10.11 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.
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10.12 Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificações que integram este Termo de Referência, no prazo determinado.
10.13 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre
limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
10.14 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir
a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
10.15 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
10.16 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência
Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de
2015.
10.17 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
10.18 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes
de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da
licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
10.19 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Contratante;
10.20 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
10.21 Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de
25/05/2017:

10.21.1 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas,
logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;
10.21.2 Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos
gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização
expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

10.22  Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço;
10.23 Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das
normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);
 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO
11.1 É admitida a subcontratação parcial dos serviços, previamente aprovada pela Fiscalização, e que não constituem o escopo principal do objeto, restrita,
contudo, ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) do orçamento, devendo a empresa indicada pela licitante contratada, antes do início da realização dos
serviços, apresentar documentação que comprove sua habilitação jurídica, regularidade fiscal e a qualificação técnica necessária.
11.1.1 Somente será autorizada a subcontratação de empresas que expressamente aceitem o cumprimento das cláusulas assecuratórias de direitos trabalhistas,
previstas na Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018.
11.2 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratação.
11.3 É vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação.
 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666 de 1993, a CONTRATADA que:
12.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
12.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto;
12.1.3 falhar ou fraudar na execução do contrato;
12.1.4 comportar-se de modo inidôneo; ou
12.1.5 cometer fraude fiscal.
12.1.6 não mantiver a proposta.
12.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
12.2.1 Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não
acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;
12.2.2 Multa de:
12.2.2.1 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a
incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto,
de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
12.2.2.2 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto
no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
12.2.2.3 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;
12.2.2.4 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e
12.2.2.5 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação),
observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do
contrato;
12.2.2.6 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.
12.2.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;
12.2.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuízos causados;
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12.3 As sanções previstas nos subitens 12.2.1, 12.2.3 e 12.2.4 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.
12.4 Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

 

Tabela 1
GRAU CORRESPONDÊNCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

 
Tabela 2

INFRAÇÃO
ITEM DESCRIÇÃO GRAU

1 Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou conseqüências letais, por ocorrência; 05
2 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento; 04
3 Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia; 03
4 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia; 02
5 Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, sem a anuência prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia; 03

Para os itens a seguir, deixar de:
6 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por dia; 01
7 Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência; 02
8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia; 01

9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por
item e por ocorrência; 03

10 Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; 01

11 Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de obrigações da CONTRATADA 01
 

12.5 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
12.5.1 tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
12.5.2 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
12.5.3 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
12.6 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
12.7 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o
dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
12.8 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO
13.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

13.1.1. nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das
sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Instrumento Convocatório;
13.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
13.4. O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar:

13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em relação ao cronograma físico-financeiro, atualizado;
13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
13.4.3. Indenizações e multas.

 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS VEDAÇÕES
14.1. É vedado à CONTRATADA:
14.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
14.1.2. Interromper a execução dos serviços/atividades sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
 
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DAS ALTERAÇÕES
15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN SEGES/MP nº 05, de 2017,
no que couber.
15.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de
aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.
15.3. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o preço desses serviços será calculado considerando o custo de
referência e a taxa de BDI de referência especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de referência a diferença percentual entre o valor do
orçamento-base e o valor global do contrato obtido na licitação, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual
de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto n. 7.983/2013.
15.4 O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário.
15.5 A assinatura do presente Contrato implica a concordância da Contratada com a adequação de todos os projetos anexos ao instrumento convocatório a que se
vincula este ajuste, a qual aquiesce que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e
estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do
Decreto n. 7.983/2013.
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15.6 Os serviços deverão obedecer rigorosamente às legislações federal, estadual e municipal, os regulamentos técnicos oficiais, as normas ABNT aplicáveis e
demais legislações vigentes;
15.7 A execução dos serviços será iniciada 10 (dez) dias após a assinatura do contrato cujas etapas deverão seguir o cronograma físico-financeiro, conforme o
Anexo do Termo de Referência;
15.8 O prazo de execução dos serviços é de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da assinatura do contrato, e de acordo com o cronograma físico-financeiro
apresentado pelo licitante vencedor.

15.8.1 O prazo acima poderá ser estendido em caso de excepcionalidades devidamente justificadas e aceitas pelo fiscal técnico do MPEG.
15.8.2 A contratada deverá realizar reuniões periódicas com a fiscalização do Contrato, no mínimo 01 (uma) inicial e outras a serem programadas a cada
entrega e registradas no cronograma inicial de atividades homologado, ou a qualquer momento, se convocado, para avaliação do andamento da execução do
objeto;

15.9 Etapas de execução:

SERVIÇOS PRELIMINARES

Mobilização de Obra
Instalações provisórias
Administração Central

BENFEITORIAS

Retirada de entulho

SUPERESTRUTURA

Revisão da estrutura metálica

ARQUITETURA

Forro
Cobertura 
Pintura

SERVIÇOS FINAIS DE OBRA

Limpeza Final da Obra
Desmobilização de Obra

LOCALIZAÇÃO

Avenida Perimetral da Ciência, 1900, Campus de Pesquisa do MPEG.
15.10 Do Recebimento do Objeto
15.10 A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços, nos termos abaixo.
15.10.1 Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos
serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada.
15.10.2 Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.
15.10.3 A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.
15.11 O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela equipe de fiscalização após a entrega da documentação acima,
da seguinte forma:
15.11.1 A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que
se fizerem necessários.
15.11.1.1 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da
execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que
poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.
15.11.1.2 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até
que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.
15.11.1.3 O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções
exigíveis.
15.11.1.4 A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação
definitiva dos serviços executados
15.11.2 No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar
Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.
15.11.2.1 quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das
ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao
gestor do contrato para recebimento definitivo.
15.11.2.2 Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a
entrega do último.
15.11.2.2.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o
recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo.
15.12 No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo,
ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:
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15.12.1 Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o
pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;
15.12.2 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e
15.12.3 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.
15.12.4 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do
contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).
15.12.5 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta,
devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.
15.13 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.
15.14 O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.
15.15 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.
15.16 A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá
comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração
dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
15.17  A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da
Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, informando as respectivas quantidades e
especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
15.18 O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das
cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
15.19 O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e
trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão
contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.
15.20 As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do
volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.
15.21 A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico,
desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.
15.22 Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os
níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras
previstas no ato convocatório.
15.23 O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o
desempenho e qualidade da prestação dos serviços.
15.24 As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução Normativa SLTI/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for
pertinente à contratação.
15.25 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência
desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
 
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS
16.1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993 e demais normas federais aplicáveis e,
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.
 
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO
17.1 Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
 
18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO
18.1 O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Seção Judiciária do Estado do Pará - Justiça Federal.
 
 
 
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai
assinado pelos contraentes.
...........................................,  .......... de.......................................... de 20.....

 

_________________________

Responsável legal da CONTRATANTE

_________________________

Responsável legal da CONTRATADA

 

 

TESTEMUNHAS:
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Comissão Permanente de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União/AGU

Modelo de Contrato – Serviços comuns de engenharia provenientes de pregão presencial/eletrônico
Atualização: Dezembro/2018

 

                                                             

Documento assinado eletronicamente por Dilson Augusto de Araújo Júnior, Assistente em Ciência e Tecnologia, em 10/12/2019, às 15:31 (horário oficial de
Brasília), com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mc�c.gov.br/verifica.html, informando o código verificador 4953690 e o código CRC
322CBBCE.

01205.000594/2019-33 4953690v4
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ANEXO

 
Processo Administrativo n° 01205.000594/2019-33

Pregão Eletrônico nº 11/2019
 
 

ANEXO 07  – MODELO PROPOSTA COMERCIAL
 
Ao 
MCTIC/Museu Paraense Emílio Goeldi
Ref.: Edital Pregão Eletrônico  n.º 11/2019
 
 
Razão Social da Proponente:
CNPJ:
Endereço e Telefone fixo e/ou móvel:
Dados Bancários:
 
 
Após examinar a estudar cuidadosamente os documentos deste edital, com os quais concordamos e tendo
tomado pleno conhecimento da natureza dos trabalhos objeto desta Tomada de Preços, no que possa afetá-
la em custo e prazo, apresentamos a nossa proposta de preços para a prestação de serviços comuns de
engenharia  para Execução de Substituição dos telhados dos Prédios do Arquivo Guilherme De La
Penha pertencente ao Serviço de Informação e Documentação – SEIDO,  da Arqueologia
pertencente a Coordenação de Ciências Humanas – COCHS e do Herbário pertencente a
Coordenação de Botânica – COBOT, todos localizados no Campus de Pesquisa do Museu Paraense
Emílio Goeldi, em Belém/PA, nos seguintes termos.
 
 
Declaramos expressamente que:
a) A nossa proposta foi calculada conforme planilha de custos e preços, tendo como referência o mês de
______, e cujo o preço global é R$ 00,00 ( ...................................)
b) Concordamos integralmente e sem qualquer restrição, com as condições desta licitação, expressas no
Edital e seus anexos;
c) Temos pleno conhecimento do local onde será executada a obra e os serviços objeto desta licitação, para
o fiel cumprimento das condições de garantia que oferecemos;
d) Serão de nossa responsabilidade todos os custos relativos à execução do objeto desta licitação, inclusive
as obrigações e encargos trabalhistas com o pessoal;
e) Manteremos válidas e imutáveis todas as condições desta proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias ,
contados da data de sua apresentação;
f) Comprometemo-nos a não transferir e nem negociar os créditos decorrentes do contrato;
g) Declaramos ainda, que recebemos os documentos relativos a esta licitação e temos ciência do inteiro
teor do seu conteúdo e condições constante no Edital e seus anexos.
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Esclarecemos, finalmente, que o nosso representante credenciado está autorizado e habilitado a prestar os
esclarecimentos e informações adicionais que se fizerem necessárias.

 
 

Cidade _____ de ___________de ____
 
 

Atenciosamente,
 

____________________________________
Assinatura do representante

Identificação do representante legal
RG/CPF do representante legal

 

 

Documento assinado eletronicamente por Dilson Augusto de Araújo Júnior, Assistente em Ciência e
Tecnologia, em 01/11/2019, às 16:02 (horário oficial de Brasília), com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mc�c.gov.br/verifica.html,
informando o código verificador 4797797 e o código CRC E64CA08D.

01205.000594/2019-33 4797797v3
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ANEXO

 
Processo Administrativo n° 01205.000594/2019-33

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2019
 
 

ANEXO 08  – MODELO ATESTADO DE VISTORIA
 
 
 

1. Declaramos para fins de cumprimento que a empresa ________________________,
inscrita sob CNPJ nº __________________sediada à _____________________________, procedeu à
vistoria técnica nas áreas onde serão executados os serviços comuns de engenharia  para Execução de
Substituição dos telhados dos Prédios do Arquivo Guilherme De La Penha pertencente ao Serviço de
Informação e Documentação – SEIDO,  da Arqueologia pertencente a Coordenação de Ciências
Humanas – COCHS e do Herbário pertencente a Coordenação de Botânica – COBOT, todos
localizados no Campus de Pesquisa do Museu Paraense Emílio Goeldi, em Belém/PA, para tomar
pleno conhecimento de suas instalações e dificuldades que os serviços possam apresentar no futuro.

Não será considerada qualquer alegação posterior por parte da licitante de que esta não
tenha tido conhecimento do local ou deixado de conferir as medidas e as características dos serviços acima
descritos.
 

__________________________________________________________

Nome, cargo do Servidor, e assinatura da área técnica do MPEG

 
2. Declaro que me foram apresentadas às áreas e instalações, com acesso a todos os locais e

detalhes necessários para a elaboração da proposta comercial, tendo sido fornecidas as informações e
esclarecimentos inerentes a esta vistoria, por mim solicitados.

                                          

_________________________________________________________

Nome, RG/CPF e assinatura do representante técnico da licitante.

 

 

Belém, _____ de ____________________  de ______
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Documento assinado eletronicamente por Dilson Augusto de Araújo Júnior, Assistente em Ciência e
Tecnologia, em 01/11/2019, às 16:02 (horário oficial de Brasília), com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mc�c.gov.br/verifica.html,
informando o código verificador 4797807 e o código CRC 5AB49756.
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Processo Administrativo n° 01205.000594/2019-33

Pregão Eletrônico nº 11/2019
 
 

ANEXO 09  – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII  DO ART.
7º DA CF/88

 
 

 

................................................................(razão social), inscrito no CNPJ nº. .......................,
por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) ........................................, portador (a) do    RG nº.
..............................., e de CPF nº. ....................., DECLARA, para fins do disposto no Art. 27, V, da Lei nº.
8.666/93, e em conformidade com o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988,
 que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 (dezesseis) anos.

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (    ).
 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar acima)

 

....................................................................
(data)

 
 

.....................................................................
(representante legal)

                                                            

 

 

OBS.:  Fazer em papel timbrado da empresa. 

Documento assinado eletronicamente por Dilson Augusto de Araújo Júnior, Assistente em Ciência e
Tecnologia, em 01/11/2019, às 16:03 (horário oficial de Brasília), com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mc�c.gov.br/verifica.html,
informando o código verificador 4804560 e o código CRC D3A0458B.
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ANEXO

 
 

Processo Administrativo n° 01205.000594/2019-33
Pregão Eletrônico nº 11/2019

 
 

ANEXO 10  – MODELO DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTA INDEPENDENTE

 

 

__________________________________(razão social da licitante), inscrita no CNPJ N.º :
_______________com sede na ______________________________  (endereço completo), por intermédio
de seu representante legal, o(a) Sr.(a) _____________________________ (nome completo), infra-assinado,
portador(a) da Carteira de Identidade n.º _________e do CPF/MF n.º _______________, para fins do
disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 11/2019 declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299
do Código Penal Brasileiro, que:

 

(a) a proposta apresentada para participar da licitação em epígrafe, foi elaborada de maneira independente
pela empresa ___________________________ (razão social), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial
ou de fato da licitação em epígrafe, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Pregão Eletrônico nº. 11/2019 não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em epígrafe,
por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato da licitação em epígrafe quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação em epígrafe não será, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato
da licitação em epígrafe antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação em epígrafe não foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Museu Paraense
Emílio Goeldi antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
informações para firmá-la.

 

____________________, ___ de ______________ de _____________________________.
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____________________________________________________________________

(representante legal do licitante, com identificação completa)

 

 

OBS.:  Fazer em papel timbrado da empresa. 

Documento assinado eletronicamente por Dilson Augusto de Araújo Júnior, Assistente em Ciência e
Tecnologia, em 01/11/2019, às 16:03 (horário oficial de Brasília), com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mc�c.gov.br/verifica.html,
informando o código verificador 4804562 e o código CRC E88B1776.
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Processo Administrativo n° 01205.000594/2019-33

Pregão Eletrônico nº 11/2019
 

ANEXO 11  – MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE
IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

 
 

 

................................ (razão social), inscrita no CNPJ n°............................, sediada ..................................
(endereço completo), declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para
sua habilitação no presente procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 11/2019, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

 

............................................
(data)

 
 

_________________________________________________________________
(representante legal do licitante, com identificação completa)

 

 

 

 
 
OBS.:  Fazer em papel timbrado da empresa. 

Documento assinado eletronicamente por Dilson Augusto de Araújo Júnior, Assistente em Ciência e
Tecnologia, em 01/11/2019, às 16:03 (horário oficial de Brasília), com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mc�c.gov.br/verifica.html,
informando o código verificador 4804566 e o código CRC AF2E333E.
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Processo Administrativo n° 01205.000594/2019-33

Pregão Eletrônico nº  11/2019
 

ANEXO 12  – MODELO DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

 
 
 

____________________, (razão social da licitante), inscrita no CNPJ N.º:
_____________________ com sede na ____________________, (endereço completo) por intermédio de
seu representante legal, o(a) Sr.(a) __________________ infra-assinado, portador(a) da Carteira de
Identidade n.º _____________________ e do CPF/MF n.º ________________, para os fins de
participação no Pregão Eletrônico nº 11/2019, DECLARA expressamente, sob as penas da Lei, que:

Cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de
dezembro de 2006, alterada pela Lei nº. 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa
está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao  49 da referida Lei
Complementar.

 

_______________ , _________ de _______________ de ______.

 

__________________________________________________

(representante legal do licitante, com identificação completa)

 

 

 
 
OBS.:  Fazer em papel timbrado da empresa. 

Documento assinado eletronicamente por Dilson Augusto de Araújo Júnior, Assistente em Ciência e
Tecnologia, em 01/11/2019, às 16:03 (horário oficial de Brasília), com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mc�c.gov.br/verifica.html,
informando o código verificador 4804569 e o código CRC 49C55639.
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