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CONSTRUTORA ; E 
INCORPORADORA 

PROPOSTA 
TOMADA DE PREÇO N° 01/2021 

ENDEREÇO: AV. PERIMETRAL, Nu 1630 - 3° ANDAR - MARCO - BELÉM/PA - CEP: 66095-780 

FONE: (91) 98544-4262 C) - E-mail: contato@okaconstrutora.com 

CNN: 36.821.978/0001-61 



TERMO DE ABERTURA DA PROPOSTA 

A 
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

Inicia-se nesta página  a proposta da proponente OKA CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA EIRELI CNPJ n° 36.821.978/0001-61, sediada na AV. PERIMETRAL N° 
1630 3' ANDAR SALA 301 , Marco/Belém-PA. 

Belém/PA, 13 de outubro de 2021. 

0111CONSTV9lif!!',.. POPOO 
CNPj:36.821. 1610 ;51 

OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI 
CNPJ: 36.821.978/0001-61 

OCIANE VASCONCELOS DE ALENCAR 
DIRETORA CPF: 592.075.402-82 

ENDEREÇO: AV PERIMETRAL, N° 1630 - 3° ANDAR - MARCO - BELEM/PA - CEP: 66095-780 

FONE: (91) 98544-4262 CD E-mail: contato@okaconstrutora.com 
CNPJ. 36.821.978/0001-61 



K 
CONSTRUTORA E 
INCORPOHAOORA 

PROPOSTA 
Ao 
MPEG — MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

Razão Social: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI 
CNPJ: 36.821.978/0001-61 
Endereço completo e Telefone fixo e/ou móvel: Av: Perimetra1,1630, 3° andar-Sala 301-
Belém-PA Fone: (91) 98544-4262 

Após examinar a estudar cuidadosamente os documentos deste edital, com 
os lanais concordamos e tendo tomado  pleno conhecimento da natureza dos trabalhos 
objeto desta Tomadade Preços, no que possa afetá-la em custo e prazo, apresentamos a nossa 
proposta de preços para a Execução de obra de Construção de Almoxarifado de Produtos 
Químicos no Campus de Pesquisa do Museu Paraense Emilio Goeldi, localizado em 
Belém /PA, nos seguintes termos. 

Declaramos expressamente one: 

a) A nossa proposta foi calculada conforme planilha de custos e 
preços, tendo comoreferência o mês de  04/2021, e cujo o preço global é R$ 809.979,92 
10ITOCENTOS E NOVE MIL, NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E 
NOVENTA E DOIS CENTAVOS) 

b) Concordamos integralmente e sem qualquer restrição, com as 
condições desta licitação, expressas no Edital e seus anexos; 

c) Temos pleno conhecimento do local onde será executada a obra e os 
serviços objeto desta licitação, para o fiel cumprimento das condições de garantia que 
oferecemos; 

d) Serão de nossa responsabilidade todos os custos relativos 
execução do objetodesta licitação, inclusive as obrigações e encargos trabalhistas com o 
pessoal; 

e) Manteremos válidas e imutáveis todas as condições desta proposta 
pelo prazo de 60(sessenta) dias , contados da data de sua apresentação; 

O Nos preços cotados estão incluidos custos operacionais, encargos 
previdenciarios, trabalhistas, tributário, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente na execução do objeto e todos os insumps que os copõem, tais como despesas 
como impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto; 

Declaramos ainda, que recebemos os documentos relativos a esta 
licitação e temosciência do inteiro teor do seu conteúdo e condições constante no Edital e seus 
anexos. 

ENDEREÇO: AV. PERIMETRAL, N° 1630 - 3° ANDAR - MARCO - BELÉM/PA - CEP: 66095-780 
FONE: (91) 98544-4262 (3 E-mail: contatoPokaconstrutora.com 

CNPJ: 36.821.978/0001-61 



Esclarecemos, finalmente, que o nosso representante credenciado está 
autorizado e habilitado a prestar a essa Comissão Permanente de Licitação os esclarecimentos 
e informações adicionaisque se fizerem necessárias. 

Atenciosamente, 

Belém, 13 de outubro de 2021. 

O CONSINTO 
CNPJ:36.821.91810001.61 

OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI 
CNPJ: 36.821.978/0001-61 

OCIANE VASCONCELOS DE ALENCAR 
DIRETORA CPF: 592.075.402-82 

ENDEREÇO: AV. PERIMETRAL, N° 1630 - 3° ANDAR - MARCO - BELEWPA - CEP: 66095-780 
FONE: (91) 98544-4262 D. E-mail: contato@okaconstrutora.com 

CNPJ: 36.821.978/0001-61 



OKA CONSTRUTORA E INCORPORADOFtA EIRELI RESUMO DO ORÇAMENTO 
CONTRATANTE - MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI 
Projeto TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
SubProjeto 

Obra - CONSTRUO0 DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS 

DATA: 13/10/2021 
SISPLO F18 B750000 
MOEDA: REAL 

REF: Preço Local 

PAGINA 
01/01 

ORIGEM: SIN0119 

item SERVIÇO TOTAL 

1 INSTALAÇÃO DE OBRA 115.027,92 14,21% 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 38.027.64 4.70% 

3 FUNDAÇÕES 115.957,87 14,32% 

4 ESTRUTURAS 122.654,75 15,15% 

5 PAREDES E PAINtIS 37.075,00 4,58% 

6 ESQUADRIAS 34.570,25 4,27% 

7 COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES 40.060,55 4,95% 

8 REVESTIMENTOS 40.384,68 4,99% 

9 PISOS E PAVIMENTAÇOES 21.789.62 2.69% 

10 SERRALHERIA 7.538,68 0.93% 

11 PINTURA 22.863,62 2,82% 

II 12 BANCADAS 1.138,46 0,14% 

13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS 25.318,90 3.13% 

14 INSTALAÇÕES ELÊTRICAS 27.633,97 3,41% 

15 INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PANICO 101.837,07 12.58% 

16 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 32.527,19 4,02% 

17 INSTALAÇÕES DE DRENAGEM 22.166,82 2.74% 

18 SERVIÇOS DIVERSOS 1.597,51 0.20% 

19 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 1.490,40 0,18% 

809.660,90 100,00% 

TOTAL DA Obra: VALOR DESTA PROPOSTA: OITOCENTOS E NOVE MIL SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 CNPJ: 36.821.978/0001-61 
FONE/FAX: (91) 98544-4262 EMAIL: : OKACONSTRUTORA@HOTMAIL.COM 

01GC 
CNPJ: 1.9181000141 



ORÇAMENTO ANALITICO 

Empresa: ESTRUTURAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI Data: 08/10/2021 

Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F46 B750000 

Projeto CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS Moeda: REAL 

SubProjeto 01-CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS Ref: Preço Local 

Obra CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS Pagina: 1/10 

Desc. Ref.: Origem: SIN0130 

ORDEM SERVIÇOS QUANTIDADE UNIDADE 
CUSTO 

UNITARIO 
CUM) TOTAL 

PREÇO 

UNITARIO 
PREÇO TOTAL 

1 INSTALAÇÃO DE OBRA 92.05895 115.027,92 

1.1 AdminIstraggo de Obra - Pessoal 77.574,74 96.976,18 

1.1.1 Administração local 1,00 Cl 77.574,74 77 574,74 96 976,18 96.975,18 

1.2 Instalgeos Proviso:01as 14.484,21 18.051,74 

1.2.1 
Locação de container 2,30 x 6,00 ns, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, 

completo, semdivisorias internas 
8,00 ',Ifs 432,98 3.463,84 541,27 4.330,16 

1.2.2 Mobilizacio e desmobilização de container 1,00 un 586,23 586,23 675,81 675,81 

1.2.3 
Fornecimento e Instalação de tapume em chapa de madeira compensada resinada, 

esp.=6mm,inclusive montagem 
52,50 m' 82,97 4.355,92 103,72 5.445,30 

1,2.4 Fornecimento e instalação de placa cla obra ens chapa galvanizada °rt. 22. , adeslvada 6,00 . 185,00 1.110,00 231,27 1.387,62 

1.2.5 Aluguel de andaimes 171,20 cru/mis 8,50 1.455,20 10,63 1.819,86 

1 2.6 Montagem e desmontagenn de andaimes 342,40 m 10,26 3.513,02 12,83 4.392,99 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 30.428,96 38.027,64 

2.1 Lou* de Obra 4.670,47 5.839,15 

2.1.1 Limpeza do terreno 335,00 67,00 0,25 83,75 

2.1.2 Locação da obra 140,65 n1 32,73 4.603,47 40,92 5.755,40 

2.2 Limpeza da Obra 8.288,05 10.355,91 

2 2 1 litnnma permanent, da obra 4,00 mês 646,49 2 585,96 808,18 3_232,72 

2.2.2 Supressão da vegetado existent* 168,78 ro. 18,37 3.100,49 22.96 3.875,19 

2.2.3 Carga de residuo de obra 80,00 en' 4,32 345,60 5,40 432,00 

22.4 Remoção e destinação de redduo de obra 1.600,00 inNkm 1,41 2 256,00 1.76 2.816,00 

2.3 Trabalhos cm Terra 17.470,44 21.832,58 

2.3.1 Execução de escavagao manual para sapatas de fundação 71,28 m. 53.59 3.819,90 66,99 4.775,06 

2.3.2 Execução de escavação manual para vigas de fundação 10,32 m. 70,28 725,29 87,86 906,72 

2.3.3 Execução de escavação manual de valas 72,57 . 46.56 3.378,86 58,20 4.223,57 

2.3.4 Execudio de reaterro manual de valas 72,57 ns. 30,98 2.248.22 38,73 2.810,64 

2.3.5 Aterro cornpactado controlado 141,84 rn. 27,12 3.846,70 33,90 4.808,38 

2 3.6 Destinat3o de terra em carninhSo 7 447,85 ettltm 1,41 3 451,47 1.76 4.308,22 

3 FUNDWES 92.759,25 115.957,87 

3.1 Formas 39,338,95 49.177,95 

3.1.1 Fabricação, montagem e desmontagem de lemma para sapata de fundação 110,80 m 155,89 17.272,61 194,88 21.592,70 

3 1 2 Fabricação, montagem e desmontagem de fórrna para viga baldrame 310,40 . 71,09 22.066,34 88,87 27.585,25 

3.2 Aço 26.110,80 32.640,43 

3.2.1 Armação de bloco, visa baldrame ou sapata utilizando ago CA-50de 5 mm 139,00 kg 13,03 1.811,17 16,29 2.264,31 

3.2.2 damask de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 6.3 mm 280,00 kg 11,78 3.298,40 14,73 4.124,40 

3.2.3 Alma*, de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando act, CA-50 de 8 mm 464,00 kg 10,78 5.001,92 13,443 6.254,72 

3.2.4 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50d. 10 mm 1.393,00 kg 9.81 13.665,33 11,26 17.078,18 

3 2.5 Armação de bloco, ',lea baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 12.5 mns 137,00 kg 5,74 1.197,38 10,93 1.497,41 

3.2.6 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-SO de 16 mrn 85.00 kg 8,34 708,90 10.43 886,55 

3.2.7 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 20 mm 47,00 kg 9,10 427,70 11,36 534,86 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 

FONE/FAX: (91)98544-4262 

CNPJ: 36.821.978/0001-61 

EMAIL: : OKACONSTRUTORAeHOTMAILCOM 

MCON1.k11ODElp0 DOOM 
CNPJ:1.121:91810001- I 

C's 
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ORÇAMENTO ANALITICO 

Empresa: ESTRUTURAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI Data: 08/10/2021 

Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F46 8750000 

Projeto CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS Moeda: REAL 

SubProjeto 01-CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS Ref: Preço Local 

Obra CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS Pagina: 2/10 

Desc. Ref.: Origem: SIN0130 

ORDEM SERVIÇOS QUANTIDADE UNIDADE 
CUSTO 

UNITÁRIO 
GUSTO TOTAL 

PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO TOTAL 

3.3 Concreto 27.309,50 34.139,49 

3.3.1 Concretagem de sapatas com concreto fek•30 Mpa 20,16 
s 548,90 11,065,82 636,18 13.833,39 

3 32 Concretagem de visas baldrame com concreto Ick.30 Mpa 30,61 m• 493,38 15.102,36 61677 18.879,33 

3 3 3 lastro de concreto magro 4,14 ntf 275,68 1 141,32 344 63 1 426,77 

4 ESTRUTURAS 98.111,47 122.654,75 

4.1 Formes e Escoramentos 37.454,00 46.820,78 

4.1.1 fabricação, montagem e desmontagem de !forma para vigas 183,36 115,36 21.152,41 144,21 26.442,35 

4.1.2 Fabricação, montagem e desmontagem de fOrma para pilares 51,07 m' 76,41 3.902,26 95,52 4.878,21 

4 1.3 Fabricação, montagem e desmontagem de fOrma para lajes 211.12 l 32,42 6844,51 40,53 8.556,69 

4 1 4 Escoramento de Mamas de laje 583,49 mE 9,52 5.554,82 11,90 6 943,53 

4.2 Aço 40.046,25 50.067,88 

4 2 1 Armaçio de pilar ou viga utilizando aço CA-50 de 5 rem 218,00 kg 12,36 1.690,08 15,45 3.368,10 

4.2,2 AnT18(10 de prier ou vita utilizando go CA-50 de 6.3 mrn 90,00 kg 11,84 1 065,60 14,80 1332,00 

4.2.3 Arrnecio de oiler ou viga utilizando aço CA-SO de fl rnm 273,00 kl 10,82 2.953,86 13,53 3.693,69 

1.2.4 Armaç3o de pilar ou viga ublizando aço CA-50 de 10 mm 564,00 kg 9,81 6532,84 12.26 6 914,64 

4.2.5 Armacão de oiler ou viga utihrando aço CA-50 de 11.5 mm 129,00 kg 8,48 1.093,92 10,60 1.367,40 

4.2.6 Armaclo de pilar ou viga utilizando aço CA-SO de 16 mm 287,00 kg 8,26 2.370,62 10,33 2.964,71 

4.2.7 Armação de contençgo ern concrete armada utilizando aço CA-SO de 6.3 rnm 113,00 kg 11,04 1.247,52 13,80 1.559,40 

4.2,8 Armacio de contenclo em concreto armado utilizando aço CA-SO de 8 nun 15,00 kg 10,09 151,35 12,61 189,15 

4.2.9 Arrnacgo de contenção ern cancreto armado utilizando no CA-50 de 10 nun 85,00 kg 9.34 793,90 11,68 992,80 

4.2.10 Armacgo de laje utilizando aço CA-50 de 6.3 mm 970,00 kg 10,71 10.388,70 13,39 12.988,30 

4211 Armação de laje utilizando aço CA-50 de 8 mm 1.173,00 kg 10,02 11 753,46 12,53 14.697,69 

4.3 Concreto 20.611,22 25.766,09 

4 3 1 Concretagem de pilares com concreto Ick=30 Mpa 2,55 499,85 1 2 /4,62 624,86 1 593,39 

4 3 2 Concretagem de slgas ou laico corn concrete fcks30 relpa 41,05 471,05 19.336,60 588,86 24 172,70 

5 PAREDES E PAINE'S 29.659,35 37.075,00 

5.1 AlvenarlaS 29.659,35 37.075,00 

5.1.1 ExeccrOo de alvenaria de vedação com bloco cerimico furado, 14 cm 457,46 m' 49,96 22.854,70 62,45 28568,38 

5 12 frecucio de pausel de fechamento com placa cimentima 32,40 41 210,02 6.804.65 262,55 8.506,62 

6 ESQUADRIAS 27.654,20 34.570,25 

6.1 Esquadrias ESpeCiRiS 20.284,54 25.357,73 

6.1.1 
Jangle 200 5 80cm, com requadro ern aço galvanizado e vidro Rao transparente laminado 

comresistancia ao logo. Ref.: Pyranova, fabricacio Schott ou equivalente 
9,00 un 1,677,48 15.097,32 2.097.02 113 873,18 

6.1.2 

Porte Corta. logo P90, de giro, 100 x 220cm, anti arrombamento, em aço galvanizado com 

pintura eletrostitica na cor bronze, inclusive fechadura digital resistente a intempéries corn 

acesso através de senha e chave com trinco lingueta tubular. Ref.: Modelo YDD 120, fabricaclo 

Yale ou equivalente 

1,00 un 1.913,74 1.913,74 2 392.3 7 2 392,37 

6.1 3 

Porte corla-rogo, de giro, 100 x /20cm, anti arrombamento em aso galvanizado com 

pintura eletrostática cor bronze. possui folha fixa 190 x 2200m e bandeira 290 x 80cm. 

Ref linha Corporative, fabricação Modellaco ou equivalente, inclusive fechadura digital anti

1ntrusio com quatro pantos de travamento resistente a intemperies corn acesso alcoves de 

senha e chave com trinco lingueta tubular. Ref.: Modelo 900 120.1ebricasSo Yale ou 

equivalente 

-
1,00 un 2.641,12 2.641,72 3.302.41 3 302,41 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 CNPJ: 36.821.978/0001-61 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 EMAJL OKACONSTRUTORA6HOTMAIL.COM 

CNPJ:36.821.91810001-61 



ORÇAMENTO ANALITICO 

Empresa: ESTRUTURAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI Data: 08/10/2021 

Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI Sisplo F46 6750000 

Projeto CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS Moeda: REAL 

SubProjeto 01-CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS Ref: Preço Local 

Obra coNsTRuçÃo DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS Página: 3/10 

Desc. Ref.. Origem: SIN0130 

ORDEM SERVIÇOS QUANTIDADE UNIDADE 
CUSTO 

UMTARIO 
CUSTO TOTAL 

PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO TOTAL 

6.1.4 Porta de giro 60 x 200cm. com veneziana ventilada car bronze 1,20 m 311,40 373,68 389,28 467,14 

61.5 Alcaplo 80 x 80cm, em aço galvanizado cor bronze com fechadura 1,00 un 258,08 258,08 322,63 322,63 

6.2 Vargas e PeltorIs 7.369,66 9.212,52 

6.2.1 Varga em concreto moldada in loco para vlo manor que 1,50m 3,95 m 50,12 197,97 62,66 247,51 

6/2 Varga em concreto moldada in loco para vao maior que 1,50m 25,20 m 61,91 1.560,13 77,39 1.950,23 

6.2.3 Contraverga em concreto moldada in loco pars clip maior que 1,50m 50,40 m 58,47 2.946,89 73,09 3.683,74 

6.14 Peitoril em granuo marrom castor polido nas faces aparentes, com pingadeira eater. 16,56 m 160,91 2.664,67 201,15 3.331,04 

7 COBERTURA E IMPERMEABILIZAVAS 32.048,15 40.060,55 

7.1 Estrutura metálica para telhado 15.880,09 19.849,38 

7.1.1 Fabrica* e onstalavlo de perfil W150 x 13,0 kg,/m, ASTM 4572 Gr.50 140,00 ke 8,55 1.197,00 10,69 1.496,60 

7.1.2 Fabrics* e instals* de perfil W 200 x 15,0 kern, ASTM 4572 Gr.50 713,00 kg LIS 6096,15 10,69 7.621,97 

7.1.3 Fabric**, e instala*, de perfil UE 1500 50 x 17 x 2,0, ASTM A36 872,00 kg 7,73 6.740,56 9.66 8.423,52 

7.1.4 Fabricavao e instalacio de perfil US 125 x 50 x 3,0, ASTIN 436 31,00 kg 7,73 239,63 9.66 299,46 

7.1.5 Fabricacio e instalado de perfil US 50 a 25 x 2,0, ASTM A36 56,00 kg 7,73 432,68 9,56 540,96 

7.1.6 Fabricatio e instala* de barra redonda .1/2" 5200, kg 6.81 534,52 7,26 667,92 

7.1.7 Fabrica* e instalacao de chaparia 95,00 Itt 6,73 639,35 8,41 798,95 

7.2 Telhamento 10.885,55 13.607,17 

7.2.1 Telhamento com telha ondulada de fibrocimento na cor cerâmica, com 2 águas 220,00 m' 43,60 9 592,(30 54,50 11 990,00 

7 2.2 Fornecimento e instalacio de cumeeira universal para telha ondulada de fibrocimento 23,40 rn 55,25 1.293,55 69,11 1 617,17 

7.3 ImpenneabillsavSes 5.282,51 6.604,00 

7.3.1 Camada de regularizaclo para +aka* de irnpermeabilizacgo em manta asfaltica 3,84 
. 30,47 117,00 38.09 146,27 

7.3.2 Impermeabilizaclo de superficie com manta asfaltica (duas camadas) 3,84 m 140,88 540,98 176,11 676,26 

7.3.3 Camada de vote*, sobre Wien* de impermeabilizacio em manta asfaltica 3,84 . 34,00 130,56 42,50 163,20 

7 3 4 Execu3So de impermea13111303ao de arrimo e lundavies 161,77 m' 27,78 4 493,97 34,73 5 618,27 

8 REVESTIMENTOS 32.305,91 40.384,68 

8.1 amenticIos 32.305,91 40.384,68 

81 1 Execu0o de chapisco no tract. de 1 (cimento e aaa i a I 917,00 1 5,88 5 391.95 7,35 6.739,95 

8 12 5aa5933o de reboco paulista (massa única) no trace 1,23 (cimento, cal 1331ratade e areial 917,00 m' 29,35 25 913,95 36,69 33 644,73 

9 PISOS E PAVIMENTAÇÕES 17.430,613 21.789,62 

9.1 Clmentlelos 2.536,44 3.170,72 

91.1 
Execu0o de piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, 

a° armado 
3,04 563,90 1 714,26 704.93 2 142,99 

9.1.2 (xectdo de contrapiso em argamassa trato 1:3 (cimento e areia) 3/94 m 24,96 1322.13 31,20 1.027,73 

9.2 Piso Uretano 13.437,60 16.798,10 

9.2 1 

Pisa em revestimento monolítico, autonivelante. de base uretânica com 

propriedadesantibacterianas, unperineavel, aplicado em uma Unica camada, de 

acabamento liso com alta repstincia mecânica e quirnIca lief.: Endurit AN, labricatio Polipiso 

ou equwalente 

110,00 122,16 13 433,60 152, il 16 798,10 

9.3 Rodapés e Soleiras 1.456,64 1.820,80 

93.2 Execuclo de rodapé em granito, h. 7cm 01,52 in 08,88 1.369,18 23,60 1 711,47 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3' ANDAR SALA 301 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 

CNPJ: 36.821.978/0001-61 

EMAIL: : OKACONSTRUTORACHOTMAJL.COM 

OlitilISIEETORA E INC 
CNPJ:36.821.91810001-61 

oq 



<Z:a 11‹. 
, 

ORÇAMENTO ANALITICO 
Empresa: ESTRUTURAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI Data: 08/10/2021 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F46 B750000 
Projeto CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto 01-CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS Ref: Preço Local 
Obra CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS Página: 4/10 
Desc. Ref.: Origem: SIN0130 

ORDEM SERVIÇOS QUANTIDADE UNIDADE 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CUSTO TOTAL 

PREÇO 

UNITARIO 
PREÇO TOTAL 

9 3 2 r ornectmento e aplicaclo de soleira em granito, cam acabamento polido, espessura de 2cm 1,60 m 54,66 87,46 68,33 109,33 

10 SERRALHERIA 6.030,41 7.538,68 
10.1 Guarda-corpo e Corrimão 6.030,41 7.538,68 

10.1.1 
Fornecimento e instalacio de guarda-corpo de aço galvanizado de 1,05m, montantes 
tubulares de 1.1/4' espaçados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2", 'radii formado por tubas 
horizontais de l' e verticais de 3/4' 

10,29 rn 301,32 3.100,58 376,68 1876,04 

10.1.2 
Fornecimento e instalado de commio dupla, h. 70 e 1,92cm diâmetro extern* a 1 1/2'. em 
acogalvanmado 1605 m 187,43 2 929.83 278,06 I 66264 

11 PINTURA 
18.288,85 22.863,62 

11.1 Araks/ Látex 16.222,27 20.280,21 
11 1 1 Execucla de fundo selador autheo emparedes. ref. buvinil ou equivalente 804,46 m 1,52 1.222,78 1,90 1528,47 

11.1.2 ExecueSo de fundo velador act h ino em tetos, ref. Suvinil ou equivalente 112,54 m` 1.76 198,07 2,20 247,59 
11.1.3 Aplicado de massa au'''ca em parades Internas, inclusive bxamento 255,30 m' 8,71 1223,66 10,89 /780,22 
11.1.4 Aplicação de massa atriaa em tetos internos, inclusive lixamento 112,54 m' 16,61 1869,29 20,76 2 336,33 

11.1.5 

Execuelo de pintura cam tinta acrilica impermeabilizante para fachadas, acabamento fosco, 
cor: weir.. Ref.: Proteelo Sol 6. Chuva pintura Impermeahllizante, fabricação Coral ou equivalente 
Iduas demiosl 

549,16 re' 12,15 6.672,29 15,19 8.341,74 

1116 
Execução de pintura com tinta acrllica em parades, acabamento fasco. fabricaçAo 
Coral ou equivalente (duas demlos) 255,30 9,55 2.438,11 11,94 3.048,28 

11.1 7 
Execução de pintura sobre tetos, cam tinta acrIlica premium antimolo, cor branco gelo Ref. : 
Coralar,fabrica* Coral ou equivalente (duos demlos) 112,54 . 14,20 1.598,07 17,75 1.997,58 

11.2 Fundo (Protmlo) 1.043,78 1.304,92 

11.2.1 
Pintura com tinta alquidka da fundo (tipo ma>) pulverizada sobre superficies metálicas 
(por deinio) 77,72 f 13,43 1.043,78 16,79 1304,92 

11.3 Esmalte 1.022,80 1.278,49 

11 3 1 
Nmura ,om tinta alpuidda de acabamento (esmalte sintético fosco) pulverizada sabre 
soperfiries metiliras (par clem3o) 77,72 rn. 13,16 1.022,80 16,05 1.278.49 

12 BANCADAS 
910,70 1.138,46 

12.1 Bancadas em Madeira 343,16 428,98 
F ornecimento e tnstalacio de bancada em NM, acabamento laminado em ambas as laces,12.1.1
corbranco, apoiada sobre suportes metálicos 2,00 nY 1/1.58 343,16 214,49 428,98 

12.2 Bancadas em Inos 567,54 709,48 

127.1 
Fornecirnento e instaladlo de bancada em aço into( 4151304 18/12 (1,2mm), acabamento, 
dimenst5es260x6Ocrn, apoiada sobre suportes metálicos 1.00 un 567.54 567,54 709,48 709.48 

13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS 20.358,03 25.318,90 

13.1 Agua Fria 1.214,39 1.518,37 
13.1.1 Fornecimento e assentamento de lobo de PVC para rede de agua frla, 06 20 mm 09,00 rn 10,66 522,34 13,33 653,17 

13.1.2 Fornecimento e assentamento de tubo de PVC para rede de água fria, ON 50 mm 15,50 m 15,34 237,77 19.18 297,29 

131.3 
Fornecimento e instalação de adaptador de PVC. soldavel com flange byre para caixa d'água - SO 
mm 1.1/2" 2,00 us 42,19 84,38 52,74 106,48 

13.14 
fornecimento e instalação de adaptador de PVC, soldável com flange I e para ca' cragua - 50 
mm1/2" 1,00 an 32,04 32,00 40,05 40,06 
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ORÇAMENTO ANALITICO 
Empresa: ESTRUTURAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI Data: 08/10/2021 

Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F46 B750000 

Projeto CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUIMICOS Moeda. REAL 

SubProjeto 01-CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS Ref: Preço Local 

Obra CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS Pagina: 5/10 

Desc. Ref.: Origem: SIN0130 

ORDEM SERVIÇOS QUANTIDADE UNIDADE 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CUSTO TOTAL 

PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO TOTAL 

13.1.5 
Fornecimento e assentamento de adaptador de PVC, curto com bolsa e rosca pare registro - 20 
mm - 1/2" 

2,00 un 3.43 6.86 4,29 8,58 

13.1.6 
Fornecimento e assentamento de adaptador de PVC, curto corn bolsa e rosca pare resistro - 50 
mm - 1.1/2' 

2,00 un 9,00 18,00 11,25 22,50 

13.1.7 Fornecimento e assentamento de joelho de PVC, as' soldivel • 50 mm 2,00 on 11,92 23,84 14,90 29,80 

13.1.8 Fornecimento e instalado de joelho de PVC, 90' soldivel - 20 mm 0,00 un 4,55 18,20 5,69 22,76 

13.1.9 Fornecimento e instalação de joelho de PVC, 90" soldevel • 50 mm 4,00 un 11.38 45,52 14,23 56,92 

13.1.10 Fornecimento e instalação de Si' soldivel - 20 mns 1,00 on 4,31 0,31 5,39 5,39 

13.141 Fornecimento e instalacio de came d'agua 5001 1,00 on 221.13 221,13 276.43 276,43 

13.2 Esgoto 468,76 585,95 

13.2.1 Fornecimento e assentamento de tubo de PVC para rede de esgoto. DN 40 mm 1.00 m 11,71 11,71 14.64 14,64 

13.2.2 Fornecimento e assentamento de tubo de PVC pare rede de esgoto, DN 50 mm 20,00 m 17,56 351,20 21,95 439,00 

13.2.3 Fornecimento e instalação de curve de PVC, 90' runs .40 mm 1,00 un 7.03 7.03 8,79 8,79 

13.2.4 Fornecimento e instalaclo de joelho de PVC, 05" • 40 mm 1,00 un 4,49 4,49 5,61 5,61 

13.2.5 Fornecimento e assentamento de joelho de PVC, 45' - 50 mm 1,00 an 7,86 7,86 9,83 9,83 

13.2.6 Fornecimento e assentamento de joelho de PVC, 90" - 50 rnm 2,00 on 7,25 14,50 9,06 18,12 

13.2.7 Fornecimento e assentamento de t6 de PVC - 50 rnm 1,00 un 14,77 10,77 18,46 18,06 

13.2.8 Fornecimento e instalação de terminal de ventilação, de PVC - 50mrn 1,00 un 5.81 5,81 7.26 7,26 

13.2.9 Fornecimento e instalação de Leine sitonada • 150x150,50 mm 1,00 un 51,39 51,39 64,24 64.24 

13.3 AV) Carbono 781,04 976,03 

13.3,1 Fornecimento • assentamento de tubo de go carbono, ON 1" 0,50 m 59,46 29,73 74,33 37,17 

13.3.2 Fornecimento e assentamento de tubo de aço carbono. DN 1.1/4" 4,00 m 78,75 315,00 98,45 393,80 

13.3.3 Fornecimento e instalação de conecto, de aço carbono, bolsa-ponta 35mrn - 1.1/4' 4,00 un 54,73 218,92 68.42 273,68 

13.3.0 Fornecimento e instalação de flange de aço carbono, para salda de caixa d'água 35 mrn 1,00 an 50,73 50,73 63,42 63,42 

23.3.5 Forneci mento e assentamento de bucha de redução de aço carbono. 1.1/4" - 1" 1,00 on 26,17 26,17 32,72 32,72 

13.3.6 Fornecimento e assentamento de cotovelo de ago carbono, 45' • 1.1/4" 1,00 un 32,17 32.17 40.22 40,22 

13.3.7 Fornecimento e assentamento de cotovelo de aço carbono, 90* - LUC 3,00 un 29.05 87.15 36.32 108,96 

13.3.8 Fornecimento e instalação de cotovelo de go carbono, 90" - 1" 1.00 un 21,17 21,17 26,46 26,46 

13.4 Metals 390,69 488,41 

13.41 Fornecimento e instalaçla de registro bruto de gaveta Industrial - 1.1/2" 1,00 un 130,39 130,39 163,00 163,00 

13.1.2 Fornecimento e instalacio de registro bruto de gaveta Industrial - 11/4" 1,00 an 72,04 72,44 90,56 90,56 

13.4.3 Fornecimento e instalação de registro bruto de gaveta industrial - 1/2" 1,00 an 62.52 62,52 78,16 78,16 

13 4.4 Fornecimento e instalação de registro de gaveta tom canopla cromada • 1.1/4" 1,00 un 125,30 125,34 156,69 156,69 

13.5 Equipamentos 1.350,00 1.556,29 

13.5 1 
Fornecimento e instalação de chuveiro com lava-olhos com crivo (chuveiro) ern asp moo, 

esguichos lava-olhos/face em plástico ABS. Reg: CD-0061, fabricação Haws ',Ors ou equivalente 
1,00 an 1.350,00 1.350,00 1556,28 1.556,28

13.6 Agua Pluvial 16.153,15 20.193,46 

13.6.1 Fornecimento e instalação de caixa de areia pluvial simples 60x60cm 1,00 un 1.550,92 1.550,92 1 938.81 1 938.81 
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ORÇAMENTO ANALITICO 

Empresa: ESTRUTURAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI Data: 08/10/2021 
Contratante: MPEG j MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI Sisplo F46 B750000 
Projeto CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto 01-CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS Ref: Prego Local 
Obra CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS Página: 6/10 
Desc. Ref.: Origem: SIN0130 

ORDEM SERVIÇOS QUANTIDADE UNIDADE 
CUSTO 

UNITARIO 
GUSTO TOTAL 

PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO TOTAL 

136.2 
Fornecimento e instalação de caixa de ateia pluvial tipo poço de visita ern anéis de concreto i 
110cm 5,00 11/1 983,94 4919,70 1230.02 6.150,10 

13 6 3 Fornecimento e irmalacio de tubo Vindfort 200mm 111,00 m 87,23 9 682,53 109.05 12 104,55 

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 22.108,08 27.633,97 

14.1 Eletrodutos 2.538,80 3.172,65 

14.1.1 Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC flexlvel, D. • 3/4' 250,00 m 5.49 1 372,50 6,86 1.715,00 

14.1.1 Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC flexlvel, D. 0 1' 115,00 m 7,57 870,55 9,46 1.087,90 

14.1 3 Fornecimento e instalação de eletrodoto de PVC Ilexlvel, De • 2' 25,00 m 11,83 295,75 14,79 369,75 

14.2 Caicos e Acessórios 678,21 847,34 

142 1 Fornecimento e instalação de cape •m chapa estampada 404", octogonal com tondo mOvel 29,00 un 7,57 219,53 9.46 174,34 

14.2.2 Fornecimento e instalação de caixa em chapa estampada 303" 4,00 on 6,41 25,64 861 32,04 

14.2.3 Fornecimento e instalado de caixa em chapa estampada 2x4" 24,00 . 8,58 205,92 10,73 257,52 

14.2.4 FOInedrilentO e instalacki de cama em chapa estampada AA" 15,00 un 10,71 160.65 13.39 200,85 

14 2.5 Fornecirriento e instalação de caixa 10020x12 cm, padrão Telebres 1,00 un 66,47 66,47 83,09 83,09 

14.3 Quadro de Distribuiclo de Circuito, 1.066,70 1.333,48 

1A3 1 

Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de circuitos, (Q0C-AL60 com 
barrarnento p/ 100A, equipado com, 05 disjuntores unipolares de 16A • 01 disjuntor bipolar de 
168 + 01 disjuntores tripolares de 16A I. 01 disjuntor tripolar de 404 geral • 04 DP5 45kA • 
308, espaço reserve, AGNIontagens Elétricas ou equivalent* 

1,00 un 1096,70 106670 1333,48 1 333A8 

14.4 Tomadas e Interruptores 704,14 880,30 

14.4.1 Fornecimento e instalação de tornada monofisice (F•N•T), instalada ern csixe 2". 4', complete 17,00 on 20,54 309,18 25,68 036,56 

1A4 2 
Fornecimento e instalação de tomada monolisica (F•8•1), duple, instaladas em oats. 
4", complete 5,00 un 39,97 199,85 49,97 249.85 

1A4.3 
Fornecimento e instalação de conjunto tampa e interruptor unipolar pare 127V, 01 arcla, pare 
came 204', completo 2,00 un 21,37 42,74 26,71 53,42 

14 4A 
Fornecimento e instalação de conjunto tampa e interruptor onlpolar pare 127V, 02 Motes. para 
cebia 204% completo 2,00 un 33,43 66,86 41,79 83,58 

14.0.5 
Fornecimento e instaleção de conjunto tampa e interruptor unipolar pars 1279, 03 Mein, pars 
calve 204", completo 1,00 un 45,51 45,51 56,89 56,89 

14.5 COCK Flexivels 3.984,63 0.979,09 

145.1 
fornecimento e instalação de cabo de cobre flexivel, seção 2,5 mm', isolamento anti-
chama 450/750V 540,00 m 2,97 1.603,80 3,71 2003,40 

1A5 2 
Fornecimento e instalado de cabo de cobre flexlvel, seção 4 mm', isolamento anti-chama 
450/750V 14,00 m 4,97 69,58 6,21 86,94 

145 3 Fornecimento e instalação de nabo de cobre Ilexlvel, seção 16 rnm', isolamento ants.chema 1000V 125,00 m 18,49 2.311,25 23,11 1.888,75 

14.6 Luminaries 6.088,30 7.611,03 

14.6 1 Fornecimento e instalação de arandela de parede pare limped& LED de 16W, completo 4,00 on 58,93 235,92 73,73 194,92 

146.2 Fornecimento e instalação de ¡lobo de vidro pata limpado LEO 16W, completo 1,00 on 60,28 60.28 75,36 75,36 

10.6.3 Fornitcimento e instala510 de calha duple pare LED 2032W, completo 2760 tin 208,87 5.639.49 261,11 7.049,97 

14.6.4 Fornecimento e instalação de calha dupl. pars LED 2x16W, completo 1,00 un 152,61 152,61 190,78 190,78 
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ORDEM SERVIÇOS QUANTIDADE UNIDADE 
UNITARIO CUSTO

CUSTO TOTAL 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO TOTAL 

14.7 Telefonia e CFTV 3.543,65 4.429,85 

147 1 Fornecimento e instalado de cabo RG 59 bipolar, 95% 22000 m 1,52 334,40 1,90 418.00 

1 7 2 Fornecimento e instalado de cabo CCI 0,5mm, 1 Par 25,03 m 2,17 54,25 2,71 67,75 

14 7.3 Fornecimento e instalado de camera de CM colorida 10,00 on 315,50 3 155,00 394,41 3 944,10 

14.8 SPDA 3.503,65 4.379,73 

14.8.1 Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu 415rnrn. 30,00 m 7,66 229,80 9,58 287,40 

14.8.2 Fornecimento e instalação de cabo de cobra nu 435m0 7000 m 14,44 1.010,80 1905 1.263,50 

14.8.3 Fornecimento e instalado de cabo de cobre nu 1150mm 80,00 m 21,04 1.683,20 26,30 2.104,00 

14.8.4 Fornecimento e instalação de haste de terra Copperwel 2,40m x 5/8% alta camada 6,00 on 78,37 170,22 97,97 587,82 

10.8.5 Fornecimento e instalação de came de equalizagio 20x20x10 cm 1,00 un 46,06 46,06 57,58 57,58 

14 8 6 
Fornecimento e instalado 

rizo 
de 

ntal 
terminal aéreo em açogalvanizado a togo, 1,25000n • 3/8", 

sernbandeirinha . fix ocao ho 
13,00 un 4,89 63,57 6,11 79,43 

15 INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PÂNICO 85.840,55 101-837,07 

15.1 TubulaçSo para Rede de Hidrantes e Sprinklers 15.769,11 19.713,09 

15 1.1 Fornecimento e instalação de tubulação ago carbono galvanizado 25mm 12,00 m 37,71 452,52 07,14 565,68 

15.1.2 Fornecimento e instalação de tubulado aço carbono galvanizado 32mm 10,00 in 06,23 462,30 57,79 577,90 

15,1.3 Fornecimento e instalação de tubulacão aco carbono galvanizado 40mm 9,00 m 56,38 507,42 70,48 634,32 

15.1.4 Fornecimento e instalação de tubulação aço carbono galvanizado 50min 9,00 m 79.96 719,64 99,96 899.64 

15.15 Fornecimento e instalado de tubulacio ad carbono galvanizado 65mm 36,50 m 117,46 4.287,29 146,84 5.359,66 

15.1.6 Fornecimento e instalação de tubulação aço carbono galvanizado 80mrn 37,00 rn 156,73 5.799,01 195,93 7.249,41 

15.1.7 Forneclmento e instalado de té ern ferro galvanized° • 040mm 2,00 un 57.17 114,34 71,47 142,94 

15.1.8 Fornecimento e instalação de tã ern Ferro galvanizado - 065mm 4,00 on 133,80 535,20 167,26 669,04 

15.1.9 Fornecimento e instalação de tã ern ferro galvanizado - 080nwn 2,00 can 172,95 345,90 216,20 432,40 

15.1.10 Fornecimento e instalação de cotovelo 90' em ferro galvanizado - 025mm 4,00 un 11,99 47,96 14,99 5996 

15.1.11 Fornecimento e instalação de cotovelo 90 em ferro galvanizado • 032min 2,00 un 22,99 45,93 28.74 57,08 

15.1.12 Fornecimento e instalação de cotovelo 90' em ferro galvanizado - 065nun 7,00 un 96,20 673,40 120,26 841,82 

15.1.13 Fornerimento e instalação de cotovelo 90' em ferro galvanizado - 08Ornm 7,00 un 143,31 1.003,24 179.16 1.254.11 

15.1.14 Fornecimento e instalação de cotovelo 45' em ferro galvanizado • 080nun 2,00 us 119,26 238,52 149,09 298,18 

15.1.15 Fornecimento e instalação de bucha de redução am ferro galvanizado - 08045mm 4,00 un 51,42 205,68 64,28 257,12 

15.1.16 Forneclmento e instalação de bucha de redução em Ferro galvanizado - 065x5Omm 2,00 un 34,12 68,24 41,65 85,30 

15.1.17 Fornecimento e instalação de bucha de redução em ferro galvanizado - 065x4Onwn 2,00 un 35,12 70,24 43,90 87,80 

15.1.18 Fornecimento e instalado de bucha de redução em ferro galvanizado • 040x32mrn 3,00 un 15,24 45,72 19.05 57,15 

15.1.19 Fornecimento e instalação de bucha de recludo em ferro galvanizado. 032x25rom 13,00 un 11,17 146,51 14,09 183,17 

15.2 Extintores 779,34 974,26 

15.2 1 
Fornecimento e instalado de extintor de intendio. tipo p6 quirnico (PQS) capacidade 

extintora de 35:208,6 - 6kg 
1,00 un 199,67 199,67 249,61 249,61 

1522 
Forn

0
ecimento e mstalogio de extintor de incindro, tipo gas carbónico 1602) capacidade extintora 

de 5 C 
1,00 un 579,67 579,67 724.65 724,65 

15.3 Hidrante 1.342,47 1.678,23 
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ORDEM SERVIÇOS QUANTIDADE UNIDADE 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CUSTO TOTAL 

PREÇO 

UNITARIO 
PREÇO TOTAL 

15.3.1 

Fornecimento e instalacio de abrigo ern chapa, tipo externo, 1 porta de aso carbono, 

vidro transparente, com a inscoção "incêndio', suporte basculante para mangueira, pintado de 

vermelho,nas dimens8es 90 x 60 x 17 cm, completo 
1,00 un 727,33 777,33 971,74 971,74 

15.3.2 

Fornecimento e instalação de mangueira de fibre sintética ou vegetal, com revestimento interno 

de borracha, empatada com juntas de união de engate rápido Wort), tipo 3, diérnetro 38mm, 

lance de 15m 

2,00 un 250,24 500,48 312,83 625,66 

15.3.3 Fornecimento e instalação de Chave para conexões de enlace rapid's, •65.3&om 1,00 un 13,25 13,25 16,56 16,56 

15.3.4 
Fornecimento e instalação de esguicho cónico, tipo agulheta, drimetro igual ao da mangueira, 

juntade engate rápido, el3mm 
1,00 un 51,41 51,41 64,27 64,27 

15.4 iluminação de Emergência 125,95 157,45 

15.41 
Forneumento e Instala/ão de luminaries com limpadas de furo luminoso igual a 300 lumens. 

bloco autânomo de emergenua, baterias recarregáveis com autonomia minima pare 1 hora 
5,00 un 25,19 115.95 31,49 157,45 

15.5 %lanai) de Emergência 302,83 378,57 

15 5.1 
Forneumento e instalacio de sinalizador código "62" com seta para esquerda ou direita 

comdmens8 es minima, 316.158 mm 
2,00 un 29,33 58,66 36,67 73,34 

15.52 
Fornecimento e instalação de sinalizador código '53' pare colocação acima de aortas com 

dimensbes252x126 run 
1,00 un 19,47 19,47 24,34 24,34 

15.5.3 
Fornecimento e instalação de sinalizador código "F5" ou "613" pare locação acima de 

extintores ehidrantes com dimensães 300.300 mm. 
3,00 un 02,41 127,23 53,02 159,06 

155.4 
Fornectrnento e instalação de sinalizador cOdigo 71" para locação na entrada com 

dimensõesminimas 330.254 mm 
1,C0 un 33,60 33.60 42,00 42,00 

15.55 
Farnecimento a instalação de sinalizador código "02' ou "23" pare locatio na entrada ou no 

interiordo recinto com dimensbes minima, 229x154 mm 
3,00 un 21.29 63,87 26,61 79,83 

15.6 Uvulas 5.180,61 6.476,28 

15 6.1 Fornecimento e instalacio de válvula gavots (registro), diiroetro 65rnen (21/21 1,00 un 199,28 199.28 249,12 249,12 

15.6.2 Fornecimento e instalacio de válvula gavel. (registro globo angular 45'), diâmetro 65mm (2.1/21 1,00 un 145,61 145,61 182,03 182,03 

15.6.3 
Fornecimento e Instalação de válvula dilúvio 2.1/2' de atuação elétrica pare conexão ranhurada. 

6.1.500 Deluge Valve 65, fabricação Reliable Sprinkler ou equivalente 
1,00 un 4690,84 4 699,84 5.875,27 5.875,27

15.6 4 Fornecimento e instalação de gongo hidráulico 1,00 un 135,88 135,88 169,86 169,86 

15.7 Deteccio e Alarme de Incêndio 537,17 671,51 

1571 Fornecimento e ¡mule*, de detector de calor termovelocimétrico pontual 1,00 un 164.06 164,06 205.09 205,09 

15.7.2 Fornecimento e instalação de acionador manual do sistema de detecção e alarme 1,00 un 145,11 145,11 181,40 181,40 

157.3 1,00 un 228,00 228,00 285.02 285,02 

15.8 Sistemas Especials 61.803,07 71.787,68 

158.1 
Fornecimento e instalação de bico de sprinkler tipo pendente com rosca 3/4', fator k • 

BO, semelemento termossendvel 
9,110 un 53,33 479,97 66,67 6130,03 

15.8.2 x00 4,00 un 36,96 147,84 46,20 184,80 

15.8.3 Forneclmento e instalação de cilindro FM-201650 lb com 18060 de agente irdintor 1,00 un 56.241,96 56.241,96 64.835,73 64.835,73 

15.8.4 a 1,00 un 173,96 173,96 217,47 217,47 

15 8 5 
Fornecimento e Instalação de quadro de comando inteligente par tema de supresdo por 

gases F M.200 
1,00 un 4 759,30 4 759,34 5 949,65 5 949,65 

16 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇA0 25.851,11 32.527,19 

16.1 Equipamentos 13.684,48 12.317,07 

16.1 1 

Fornecimento e instalacio de unidade condicionadora de ar do tipo mini-split inverter 

corn capacidade nominal de 9.000 BTU/h. Ref: modelo FTKOnP5VI. • 901191,5V, fabricação 

Daikin ou equivalent* 

1,00 un 1.584,48 1 584,48 1.826,59 1.826,59 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3' ANDAR SALA 301 

FONE/FAX: (91) 985444262 

CNPJ: 36.821.978/0001-61 

EMAIL: : OKACONSTRUTORACHOTMAIL.COM 
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ORÇAMENTO ANALITICO 
Empresa: ESTRUTURAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI Data: 08/10/2021 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F46 8750000 
Projeto CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto 01-CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS Ref: Preço Local 
Obra CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS Pagina: 9/10 
Desc. Ref.: Origem: SIN0130 

ORDEM SERVIÇOS QUANTIDADE UNIDADE 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CUSTO TOTAL 

PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO TOTAL 

16.1.2 

Fornecimento e instalação de gabinete de ventilação com cargo de ar de 4.610 rn./h e 
pressãoestitica disponivel de 40 mrnCA e filtragem MS. Ref.: modelo BBC 355, fabricação 
Berlinertuft ou equivalente 

1.00 tin 4.700,00 4.700,00 6418,16 5.418,16 

16.1.3 

Fornecimento e instalação de gabinete de ventilação com vazão de ar de 4.390 OA e 
press3o estática disponível de 15 mmCA. Ref.: modelo BBL 355, fabricação Berlineauft ou 
equivalente 

100 un 4.400,00 4.403,00 5.072,32 5.072,32 

16.2 Tubulações frigodgenas e Isolamento 
1.143,65 1.429,57 

16.2.1 
Fornecimento e Instalação de tubulaçio frigorigena de cobre 0 1/4", Inclusive isolamento térmico 
de espuma elastomenca 17,10 m 21,36 416,56 30,45 520,70 

16.2.2 
Fornecimento e instalação de tubulação frigorigena de cobre 0 3/8", inclusive isolamento térmico
de espuma elastomérica 17,10 rn 42,52 727,09 53,15 908,87 

16.3 Rede de Dutos 12.287,73 15.361,29 

k 16.3 1 
Fornerimento e instalação de chapa de go galvanizado GS, para rede de duros, inclusive 
., e,,,,,,, 10,40 kg 21,54 224,02 26,93 280,07 

r 163,2 
Fornecimento e instalação de chapa de a5o galvanizado a24. pare rede de dubs, inclusive 
acessorios 374,50 kg 22,63 8.474,93 28,29 10594,60 

1633 
Fornecimento e instalaclo de chapa de aço galvanlzado 012 para rede de dubs, inclusive 
aces sonos 129,00 kg 27,82 1588,78 34,78 4.486,62

16.4 Instaiataes Eletricas 
348,33 435,36 

16 4.1 Fornecimento e instalação de cabo PP 4x1,5 mm. 17,10 m 2,12 36,25 2,65 45,31 
16 4.2 Fornecimento e instalação de eletroduto 0 1' 17,10 m 18,25 312,08 22,81 390,05 
16.5 Messed*, 

2.334,00 2.917,75 

165.1 
Fornecimento e instalação de grelha de dupla deflexao com registro. Ref.: modelo AT-DG 225 x 
165rnm, fabricação Troo ou equivalente 1,00 un 78,00 78,00 97,51 97,51 

1662 
Fornecimento a instalaclo de grelha de dupla dellexio com registro. Ref.: modelo AT-DG 825 x 
525mm, fabricação 'Troo ou equivalente 2,00 un 080,00 960,00 600,05 1200.10 

1E63 
Fornecimento a instalação de grelha de simples deflexão com registro. Remodelo AR-AG 625 x 
425mm, fabricação Trot ou equivalente 3,00 un 275,00 82500 343,78 L031,34 

16.5.0 
Fornecimento e instalação de veneziana de alurninio. Ref.: modelo AWK 397 a 397 mm, 
fabricaçãoTrox ou equivalente 1,00 or 111,00 111,00 138,76 138,76 

16.65 
Fornecimento a instalação de veneziana de &mini°. Ref.: modelo AWK 797 0 797 mm, 
fabricaçãoTrox ou equivalente 1,00 un 360,00 360,00 450,04 450,04 

16.6 Carga de Fluido Refrigerante 52,92 66,15 
to 6 I Carga adLcional de fluido ref rigerante 11410-A. Ref.: DuPont (Chernours) 1,90 kg 37,80 52,92 47,25 66,15 
17 INSTALAÇÕES DE DRENAGEM 

17.732,05 22.166,82 
17.1 Canaletas 

17.732,05 22.166,82 

17.1.1 Execucio de canaleta para drenagem, em concreto, moldede in loco, se53o 30x40cm, com grelha 46,80 m 3713,89 17.732,05 473,65 22 166,82 

18 SERVIÇOS DIVERSOS 
1.277,92 1.597,51 

18.1 Sinalização 
1.277,92 1.597,51 

/ 
18.1 i 

Fornecimento e instalação de placa de sinalização de alta qualidade com perfil em aluminio 
anodizado, tampas em ABS, capa antirreflexo, impressão ern PVC 0.25mm, com mecanismo 
paratroca de informacães - dimens8es• 40 x 15crn 

2,00 un 169,01 338,02 211,28 

18 1 2 

Fornecimento e instalação de place de sinalização de alta qualidade, duple visualize*, com perfil 
em Arnim° anodizado, tampas ern ABS, capa antirrelleco, impressão em PVC 0 25mrn. com 
mecanismo para nova de informacaes e prolongadores em aluminio e cabo de aco .dirnens6ese 
40,4 15cm 

5,00 un 187.98 939,90 234,99 1 174,95 

19 COMPLEMENTAÇÁO DA OBRA 
1.187,46 1.490,40 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3 ANDAR SALA 301 
FONE/FAX: (91) 98544-4262 

CNPJ: 36.821.978/0001-61 
EMAIL: : OKACONSTRUTORAGHOTMAILCOM 

EONSIEVIODEINC ORERIEIREll 
821.91810001-61

. ...0----

Pr:3 



• VALOR DESTA PROPOSTA: OITOCENTOS E NOVE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS 

•C:e 

ORÇAMENTO ANALITICO 

Empresa: ESTRUTURAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI Data: 08/10/2021 

Contratante. MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F46 B750000 
Projeto CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUIMICOS Moeda: REAL 

SubProjeto 01-CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS Ref: Preço Local 

Obra CONSTRUCAO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS Pagina: 10/10 

Desc. Ref.: Origem: SIN0130 

ORDEM SERVIÇOS QUANTIDADE UNIDADE 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CUSTO T OTAL 

MEW 

UNITARIO 
PREÇO TOTAL 

19.1 Project As Built 340,20 430,92 

19.1.1 Projeto "As Built' de Arquitetura 162,00 m' 0,30 48,60 0,38 61.56 

19.1,2 Projeto 'As Buir de [Unmixed° 162,00 m' 0,30 48,60 0,38 61,56 

19.1.3 Projeto "As Built" de Instalades Elétricas 162,00 m 0,30 48,60 0,38 61,56 

19 1.4 Projeto "As Built" de Estrutura de Concreto 162,00 m' 0,30 48,60 0,38 61,56 

19,1.5 Projeto "As Built" de Estrutura Metálica 162,00 m' 0,30 48,60 0,38 61,56 

19.1.6 Projeto 'As Built" de Hidráulico Sanitário 162,00 m. 0,30 48,60 0.38 61,56 

191 7 Projeto "As Built" de Prevendo e Combate a Incêndio 162,00 m' 0,30 48,60 0,38 61,56 

19.2 Limpeza Final de Obra 847,26 1.059,48 

192 1 tinipeza final de obra 162,00 rn' 5,23 847,26 6,54 1 059,48 

TOTAL DA Obra 653.042,08 809.660,90 

OgEEINSIENIONEIN 
CNPJ:36.821.9181000 -61 

AV. PERIMETRAL N°  1630 3* ANDAR SALA 301 CNPJ: 36.821.978/0001-61 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 EMAIL: : OKACONSTRUTORA6HOTMAIL.COM 
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO 

Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUIMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto: 

Ref: Preço Local 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS Página • 1/141 
Desc. Ref.: Origem SIN0130 
Encargos Sociais Horistas 116,32% Encargos Socials Mensalistas 71,26% Encargos Complementares SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL ECIPTO TOTAL 
1.1.1 Administração local 

cj 
B-MAO DE OBRA 

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) 

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAJUNIOR 
(MENSALISTA) 

TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

MES 

MES 

MES 

1.901,7300 

9.350,0000 

1.901,7300 

4,0000000 

3,0000000 

4,0000000 

7.606,92 

28.050,00 

7.606,92 

3.481,09 

7.606,92 

28.050,00 

7.606,92 

3.481,09 
Custo total da mão de obra (B) 

46.744,93 
CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

77.574,74 

19.401,44 

96.976,18 

77.574,74 

19.401,44 

96.976,18 
1.2.1 Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, completo, semdivisorlas Internas 
B-MAO DE OBRA 

SERVENTE DE OBRAS H 5,6500 0,0980000 0,55 0,55 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,53 0,53 

mês 

1,08 
C-MATERIAL 

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 
2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 
CHUVEIR05,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO 
re tr.rn a num.( ..^ ..,-...-.. .......-........, 

MES 431,2500 1,0000232 431,26 431,26 

431,26 
CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

1.2.2 Mobilização e desmobilização de container 

1,72 431,26 

0,43 107,86 

2,15 539,12 

432,98 

108,29 

541,27 

un 
A-EQUIPAMENTOS 
CAMINHAO TOW, PESO tiRUIO IUIAL 16000 
KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, 
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI 
CARROCERIA) 
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 
MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE 
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA 
MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT 
MINIMO 13000 KG (INCUR MONTA( 
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 

B-MAO DE OBRA 

UN 

UN 

247.120,2400 

84.450,0000 

0,0003710 

0,0003853 

91,67 

32,53 

91,67 

32,53 

124,20 

1 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM 
MUNCK H I 8,65001 4,05780351 35,101 

AV, PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 CNPJ: 36 821.978/0001-61 
FONE/FAX: (91) 98544-4262 EMAIL: : OKACONSTRUTORA@HOTMAILCOM 

35,10 



COMPOSIÇÕES DE PREÇO 

• 

Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADOFtA EIRELI 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUIMICOS 
SubProjeto: 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS 
Desc. Ref.: 

Data: 13/10/2021 
Sisplo F33 B750000 
Moeda: REAL 
Ref: Preço Local 
Página: 2/141 
Origem. SIN0130 

Encargos Sociais Horistas • 116,32% 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Custo total da mão de obra (B) 

C-MATERIAL 

OLEO DIESEL COMBUST1VEL COMUM 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI ESPECIFICO (15,28%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

Encargos Socials Mensalistas: 71,26% Encargos Complementares SIM 

UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 

35,1000 1,1632000 40,8 i 

18,90 

40,83 

18,90 

94,83 

4,5700 80,3501094 367,20 367,20 

367,20 

94,83 

14,49 

109,32 

367,20 

56,11 

423,31 

124,20 

18,98 

143,18 

586,23 

89,58 

675,81 

1.2.3 Fornecimento e instalado de tapume em chapa de madeira compensada resinada, esp..6mm,inclusive montagem 

A-EQUIPAMENTOS 

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO 
DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM) 

UN 1.275,2500 0,0000181 077 0,02 

ml 

RIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,02 

B-MAO DE OBRA 

CARPINTEIRO AUXILIAR 

CARPINTEIRO DE FORMAS 

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES 
DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) 

SERVENTE DE OBRAS 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

•
Custo total da mão de obra (B) 

C-MATERIAL 

AREIA 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 
PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E 
=10 MM 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, 
SEM DEMANDA 
PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 
7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO 
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 
1/2 X 10) 

H 5,8600 0,1000580 0,58 

H 7,8000 0,2987179 2,33 

H 8,6500 0,0235000 0,20 

H 5,6500 0,0150000 0,08 

3,1900 1,1632000 3,71 

2,35 

M3 45,0000 0,0012795 0,05 

UN 52,0000 0,4339000 22,56 

KG 0,7100 0,3279750 0,23 

KW/H 0,9800 0,0139480 0,01 

14,8400 1,2273000 18,21 

M3 87,5300 0,0008940 0,07 

KG 14,6500 0,0428000 0,62 

0,58 

2,33 

0,20 

0,08 

3,71 

2,35 

9,25 

0,05 

22,56 

0,23 

0,01 

18,21 

0,07 

0,62 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 CNPJ: 36.821.978/0001-61 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 EMAIL: : OKACONSTRUTORA@HOTMAIL.COM 



COMPOSIÇÕES DE PREÇO 

• 

• 

TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* 
CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO 

Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI 

Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI 

Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUiMICOS 

SubProjeto: 

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUiMICOS 

Desc. Ref.: 

Data: 13/10/2021 

Sisplo F33 B750000 

Moeda: REAL 

Ref: Preço Local 

Pagina: 3/141 

Origem SIN0130 

Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Socials Mensalistas- 71,26% Encargos Complementares SIM 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 

CUSTO UNITÁRIO 

BM GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

UNID. 
CUSTO

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPT() TOTAL 

18,8500 1,6949602 31,95 31,95 

73,70 

9,25 73,70 0,02 82,97 

2,31 16,43 0,01 20,75 

11,56 92,13 0,03 103,72 

1.2.4 Fornecimento e instalglo de placa de obra em chapa galvanizada *n. 22*, adesIvada ma 

C-MATERIAL 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM 

CHAPA GALVANIZADA N. 22*, DE *2,0 X 1,125* 
M 

M2 185,0000 1,0000000 185,00 185,00 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 185,00 

CUSTO UNITÁRIO 

EIDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

185,00 

46,27 

231,27 

185,00 

46,27 

231,27 

1.2.5 Aluguel de andaimes m/m6s 

C-MATERIAL 

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE 

ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 
ATE 1,5 ME ALTURA DE *1,00* M 

MXMES 8,5000 1,0000000 8,50 8,50 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 8,50 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

8,50 

2,13 

10,63 

8,50 

2,13 

10,63 

1.2.6 Montagem e desmontagem de andaimes 

B-MAO DE OBRA 

MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS 

SERVENTE DE OBRAS 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

7,8000 

5,6500 

0,2948718 

0,2199360 

2,30 

1,24 

2,58 

2,30 

1,24 

2,58 

Custo total da mao de obra (B) 6,12 

CUSTO UNITÁRIO 

BD! GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10,26 

2,57 

12,83 

10,26 

2,57 

12,83 

2.1.1 Umpeza do terreno ma 

A-EQUIPAMENTOS 

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, 
PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA 
COM CAPACIDADE DE 2,19 M3 

UN 707.440,5400 0,0000002 0,11 0,11 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,11 

AV, PERIMETRAL N° 1630 3* ANDAR SALA 301 

FONE/FA)(: (91) 98544-4262 

CNPJ: 36.821.978/0001-61 

EMAIL: : OKACONSTRUTORA@HOTMAILCOM 



COMPOSIÇÕES DE PREÇO 
Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto: 

Ref: Prep Local 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS Pagina: 4/141 
Desc. Ref.: 

Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Socials Mensalistas 71,26% Encargos Complementares • SIM 

SERVIÇO  ' ''. UNID. 
CUSTO 

CONSUMO 
CUSTO DISCRIMINADO 

M.08RA MATERIAL EQPTO J. .TOI4 UNITÁRIO 

B-MAO DE OBRA 
,.z. 

JARDINEIRO FI 7,8000 0,0014700 0,01 0,01 
OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE 
AGROPECUARIA H 8,6500 0,0011561 0,01 0,01 
SERVENTE DE OBRAS H 5,6500 0,0024700 0,01 0,01 
Encargos Sociais Horistas (116,32%) 0,0300 1,1632000 0,03 0,03 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

0,01 0,01 
Custo total da mio de obra (B) 

0,07 
C-MATERIAL 

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 4,5700 0,0064728 0,22 0,02 
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 

0,02 
CUSTO UNITÁRIO 

0,07 0,02 0,11 0,20 
BDI GERAL (25,01%) 

0,02 0,01 0,02 0,05 
PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0,09 0,03 0,13 0,25 
2.1.2 LocacSo da obra 

m 
A.EQUIPAMENTOS 

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELETRICO, POTENCIA DE •1600* W, PARA DISCO 
DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) 

UN 1,275,2500 0,0000178 0,02 0,02 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 
0,02 a-MAO DE OBRA 

CARPINTEIRO AUXILIAR Fr 5,8600 0,2230370 1,30 1,30 
CARPINTEIRO DE FORMAS H 7,8000 0,4089744 3,19 3,19 
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES 
DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) 

H 8,6500 0,0207000 0,17 0,17 
SERVENTE DE OBRAS H 5,6500 0,0460000 0,25 0,25 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

3,78 3,78 
Custo total da mlo de obra (B) 

8,69 
C-MATERIAL 

AREIA M3 45,0000 0,0039238 0,17 0,17 
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,7100 1,0057900 0,71 0,71 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL 
SEM DEMANDA KW/H 0,9800 0,0123630 0,01 0,01

PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 
7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO 

M 14,8400 0,4177898 6,20 6,20 

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 87,5300 0,0027416 0,23 0,23 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 
X 11) KG 14,9000 0,1161000 1,72 1,72

AV. PERIMETRAL N° 1630 3 ANDAR SALA 301 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 
CNPJ: 36.821.978/0001-61 

EMAIL: : OKACONSTRUTORA@HOTMAILCOM 



COMPOSIÇÕES DE PREÇO 

Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI 

Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI 

Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS 

Sub Projeto: 

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS 

Desc. Ref.: 

Data: 13/10/2021 

Sisplo F33 8750000 

Moeda: REAL 

Ref: Preço Local 

Pagina: 5/141 

Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas 116,32% 

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA "2,5 X 
7° CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO 
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 
23* CM (1 X 9 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO 

fi) TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 

CUSTO UNITÁRIO 

BOI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

2.2.1 Limpeza permanente da obra 

Encargos Sociais Mensalistas 71,26% Encargos Complementares: SIM 

UNTO. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADSMINIV 

MOERA MATERIAL EQPTO TOTAL 

5,8200 0,7445000 4,33 

8,0400 0,5500000 1,12 4,42 

20,6500 0,0256000 0,52 

18,31 

14,40 18,31 0,02 32,73 

3,60 4,58 0,01 8,19 

18,00 22,89 0,03 40,92 

mês 
B-MAO DE OBRA 

SERVENTE DE OBRAS H 5,6500 36,5000000 206,22 206,22 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

r••••-• •-•-' "- --- g - - i -
200,38 200,38 

406,60 
CUSTO UNITÁRIO 

BD! GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

646,49 

161,69 

808,18 

646,49 

161,69 

808,18 
2.2.2 SuisressSo da vegetaça-o existente 

m2
A-EQUIPAMENTOS 
ILE I KULSLAVAUtIHA SUUKt KUIJAS CUM 
CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 2, POTENCIA 
LIQUIDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 
6570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 
1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 

R?*191MCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 
CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA 
LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 
6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 
1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 
0,26 M3. 
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, 
PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA 
COM CAPACIDADE DE 2,19 M3 
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 

B-MAO DE OBRA 

JARDINEIRO 

OPERADOR DE ESCAVADEIRA 

OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE 
AGROPECUARIA 

UN 267.925,0100 0,0000020 0,52 0,52 

UN 270.238,4200 0,0000038 1,02 1,02 

UN 707.440,5400 0,0000001 0,08 0,08 

1,62 

H 7,8000 0,3602564 2,81 2,81 
H 8,6500 0,0723843 0,62 0,62 

H 8,6500 0,0024200 0,02 0,02 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3' ANDAR SALA 301 CNPJ: 36.821.978/0001-61 
FONE/FAX: (91) 98544-4262 EMAIL: : OKACONSTRUTORA@HOTMAILCOM 
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO 
Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto: Ref: Prego Local 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS Página: 6/141 
Desc. Ref.: Origem SIN0130 
Encargos Sociais Horistas • 116,32% Encargos Sociais Mensalistas: 71,26% Encargos Complementares: SIM 

SERVIÇO 
. UNID. 

CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 
SERVENTE DE OBRAS 

Encargos Socials Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 5,6500 

5,4900 

0,3626700 

1,1632000 

2;04 

0,39 

4,28 

2,04 

6,39 

4,28 
Custo total da m8o de obra (8) 

16,16 
C-MATERIAL 

I 
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 4,5700 0,1247265 0,07 0,57 
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 

0,57 
CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL 125,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

16,18 

4,04 

20,22 

0,57 

0,14 

0,71 

1,62 

0,41 

2,03 

18,37 

4,59 

22,96 
2.2.3 Carga de resíduo de obra 

m' 
A-EQUIPAMENTOS 

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 
CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO 
INCLUI CAMINHAO, 

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 
KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA 
ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI 

CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, 
CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, 
POTENCIA BRUTA 111HP 

UN 

UN 

UN 

41.286,7100 

281.185,1200 

450.000,0000 

0,0000030 

0,0000030 

0,0000022 

0,12 

0,84

0,97 

0,12 

0,84

0,97 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 
1,93 

B-MAO DE OBRA 

MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE 

OPERADOR DE ESCAVADEIRA 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

8,6500 

8,6500 

0,4800 

0,0323699 

0,0234000 

1,1632000 

0,28 

0,20 

0,56 

0,24 

0,28 

0,20 

0,56 

0,24 
Custo total da mo de obra (B) 

1,28 
C-MATERIAL 

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM I. 4,5700 0,2428884 1,11 1,11 
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 

1,11 
CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

1,28 

0,32 

1,60 

1,11 

0,28 

1,39 

1,93 

0,48 

2,41 

4,32 

1,08 

5,40 
2.2.4 Remoc5o e destinac5o de resíduo de obra 

m'xkm 
A-EQUIPAMENTOS 

AV, PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 
CNPJ: 36.821.978/0001-61 

EMAIL: : OKACONSTRUTORA@HOTMAILCOM 
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composigõEs DE PREÇO 
Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADOFtA EIRELI 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS 
SubProjeto: 
Obra: CONSTRUCAO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS 
Desc. Ref.: 

Data: 13/10/2021 
Sisplo F33 B750000 
Moeda: REAL 
Ref: Preço Local 
Página: 7/141 
Origem: SIN0130 

Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Sociais Mensalistas: 71,26% Encargos Complementares: SIM 

UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO -11/11MIR I MI- - 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL l 
sk 

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 
CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO 
INCUR CAMINHAO) 

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 
KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA 
ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI 
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) 

UN 

UN 

41.286,7100 

281.185,1200 

0,0000017 

0,0000018 

(LW 

0,50 

0,07 

0,50

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,57 

B-MAO DE OBRA 

MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Fl 8,6500 

0,1500 

0,0182700 

1,1632000 

0,15 

0,17 

0,07 

0,15 

0,17 

0,07 

Custo total da mão de obra (8) 0,39 

C-MATERIAL 

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM l 4,5700 0,0986784 0,45 0,45 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 0,45 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0,39 

0,10 

0,49 

0,45 

0,11 

0,56 

0,57 

0,14 

0,71 

1,41 

0,35 

1,76 

2.3.1 Execução de escavação manual para sapatas de fundação m5

B-MAO DE OBRA 

PEDREIRO 

SERVENTE DE OBRAS 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

7,8000 

5,6500 

17,6600 

0,9250000 

1,8500000 

1,1632000 

7,21 

10,45 

20,54 

15,39 

7,21 

10,45 

20,54 

15,39 

Custo total da mão de obra (B) 53,59 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

53,59 

13,40 

66,99 

53,59 

13,40 

66,99 

2.3.2 Execução de escavação manual para vigas de fundação m' 

B-MAO DE OBRA 

PEDREIRO 

SERVENTE DE OBRAS 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

7,8000 

5,6500 

23,1500 

1,2000000 

2,4410000 

1,1632000 

9,36 

13,79 

26,93 

20,20 

9,36 

13,79 

26,93 

20,20 

Custo total da mão de obra (B) 70,28 

CUSTO UNITÁRIO 

BD! GERAL (25,01%) 

70,28 

17,58 

70,28 

17,58 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 CNN: 36.821.978/0001-61 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 EMAIL: : ORACONSTRUTORA@HOTMAIL.COM 
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composIÇÕEs DE PREÇO 
Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPOFtADOFtA EIRELI 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUIMICOS 
SubProjeto: 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS 
Desc. Ref.: 

Data: 13/10/2021 
Sisplo F33 B750000 
Moeda: REAL 
Ref: Preço Local 
Pagina: 8/141 
Origem: SIN0130 

Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Sociais Mensalistas: 71,26% Encargos Complementares: SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO IT 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 87,86 87,86 

2.3.3 Execução de escavação manual de valas m' 

B-MAO DE OBRA 

SERVENTE DE OBRAS 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

i i 5,6500 

14,8500 

2,6300000 

1,1632000 

14,85 

17,27 

14,43 

14,85 

17,27 

14,43 

Custo total da mo de obra (B) 46,55 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

46,56 

11,64 

58,20 

46,56 

11,64 

58,20 

2.3.4 Execucio de reaterro manual de valas m' 

B-MAO DE OBRA 

SERVENTE DE OBRAS 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 5,6500 

9,8800 

1,7500000 

1,1632000 

9,88 

11,49 

9,60 

9,88 

11,49 

9,60 

Custo total da mio de obra (B) 30,97 

CUSTO UNITÁRIO 

SDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

30,98 

7,75 

38,73 

30,98 

7,75 

38,73 

2.3.5 Aterro compactado controlado ms

A-EQUIPAMENTOS 

1AMINHAU I NULAUU, PESO BRUD) IULAL 

23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, 

DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 

CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI 

CARROCERIA) 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO 

(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS 

DE 4 HP (4 CV) 
TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, 

PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE 

DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR 

TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA • 75* 

M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI 

CAMINHAO) 

UN 

UN 

UN 

409.001,5700 

12.880,7600 

72.850,0000 

0,0000008 

0,0000365 

0,0000008 

0,32 

0,47 

0,05 

0,32 

0,47 

0,05 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,84 

B-MAO DE OBRA 

MOTORISTA DE CAMINHAO 

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES 

DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) 

SERVENTE DE OBRAS 

H 

H 

H 

8,6500 

8,6500 

5,6500 

0,0090000 

0,3400000 

0,2600000 

0,07 

2,94 

1,46 

0,07 

2,94 

1,46 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 

FONE/EM: (91) 98544-4262 

CNPJ: 36.821.978/0001-61 

EMAIL: : OKACONSTRUTOFtA©HOTMAIL.COM 
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO 

Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUIMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto: Ref: Preço Local 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS Pagina: 9/141 
Desc. Ref.: Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Sociais Mensalistas. 71,26% Encargos Complementares SIM 

SERVIÇO ' . ... UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 
Encargos Sociais HorIstas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

4,4700 1,1632000 5.10 

3,03 

5 20 

3 '23 
Custo total da mac, de obra (B) 12,70 
C-MATERIAL 

ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA 
ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) 

GASOLINA COMUM 

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 

M3 

L 

L 

9,1900 

5,7000 

4,5700 

1,2546246 

0,2060000 

0,1929600 

11,53 

1,17 

0,88 

11,53 

1,17 

0,88 
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 13,58 
CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12,70 

3,18 

15,88 

13,58 

3,39 

16,97 

0,84 

0,21 

1,05 

27,12 

6,78 

33,90 
2.3,6 Destinado de terra em caminh3o m'xkm 
A-EQUIPAMENTOS 

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 
CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO 
INCLUI CAMINHAO) 

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 
KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA 
ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI 

CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) 

UN 

UN 

41.286,7100 

281.185,1200 

0,0000017 

0,0000018 

0,07 

0,50 

0,0/ 

0,50

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,57 
B-MAO DE OBRA 

MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 8,6500 

0,1500 

0,0182700 

1,1632000 

0,15 

0,17 

0,07 

0,15 

0,17 

0,07 
Custo total da mBo de obra (B) 

0,39 
C-MATERIAL 

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 4,5700 0,0986784 0,45 0,45 
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 0,45 
CUSTO UNITÁRIO 

BOI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0,39 

0,10 

0,49 

0,45 

0,11 

0,56 

0,57 

0,14 

0,71 

1,41 

0,35 

1,76 
3.1.1 Fabricac5o, montagem e desmontagem de fôrma para sapata de fundacSo m' 
A-EQUIPAMENTOS 

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELETRICO, POTENCIA DE •1600* W, PARA DISCO 
DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) 

UN 1.2/5,2500 0,0000314 0,04 0,04 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 

CNPJ 36.821.978/0001-61 

EMAIL: : OKACONSTRUTORA@HOTMAILCOM 



composiÇõEs DE PREÇO 

• 

Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI 

Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI 

Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUIMICOS 

Sub Projeto: 

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS 

Desc. Ref.: 

Data: 13/10/2021 

Sisplo F33 B750000 

Moeda: REAL 

Ref: Preço Local 

Pagina: 10/141 

Origem: SIN0130 

Encargos Sociais Horistas 116,32% Encargos Socials Mensalistas . 71,26% Encargos Complementares- SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,04 

B-MAO DE OBRA 

CARPINTEIRO AUXILIAR 11 5,8600 1,1200000 6,56 6,56 

CARPINTEIRO DE FORMAS H 7,8000 2,7987179 21,83 21,83 
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES 
DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) 

H 8,6500 0,4000000 3,46 3,46 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 31,8500 1,1632000 37,05 37,05 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 23,26 23,26 

Custo total da mão de obra (B) 92,16 

C-MATERIAL 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 
PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E M2 26,0700 0,7910000 20,62 20,62 
= 17 MM 
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 5,8800 0,0100000 0,05 0,05 
AGUA 
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, 
SEM DEMANDA 

KW/H 0,9800 0,4279500 0,41 0,41 

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA 
*7,5 X 7,5* CM (3 X 3") PINUS, MISTA OU 4,5100 1,7260000 7,78 7,78 
EQUIVALENTE DA REGIAO 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 
1/4 X 13) 

KG 16,5000 0,0310000 0,51 0,51 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 
1/2 X 13) 

KG 16,6900 0,0240000 0,40 0,40 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 
1/4 X 11) 

KG 15,1900 0,1300000 1,97 1,97 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 
X 27 (2 1/2 X 11) 

KG 18,3900 0,0240000 0,44 0,44 

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 
7,5* CM (1 )( 3") PINUS, MISTA OU 2,1900 14,3780000 31,48 31,48 
EQUIVALENTE DA REGIAO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 63,66 

CUSTO UNITÁRIO 92,19 63,66 0,04 155,89 

BDI GERAL (25,01%) 23,06 15,92 0,01 38,99 
PREÇO UNITÁRIO TOTAL 115,25 79,58 0,05 194,88 

3.1.2 FabrIoagao, montagem e desmontagem de farms para viga baldrame 

A-EQUIPAMENTOS 

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO 
DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) 

UN 1.275,2500 0,0000157 0,02 0,02 

TO HOR RIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,02 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 

FONE/FAX. (91) 98544-4262 

CNPJ. 36.821.978/0001-61 
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO 

Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUIMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto: Ref: Preço Local 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS Página: 11/141 
Desc. Ref.: Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas 116,32% Encargos Socials Mensalistas• 71,26% Encargos Complementares SIM 

UNID. 
CUSTO 

CONSUMO 
CUSTO DISCRIMINADO 

UNITÁRIO M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL . 
CARPINTEIRO AUXILIAR 

CARPINTEIRO DE FORMAS 

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES 
DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 
I ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

8,6500 

14,1900 

0,6000000 

1,2794872 

0,0810000 

1,1632000 

3,51 

9,98 

0,70 

16,51 

10,63 

3,51 

9,98 

0,70 

16,51 

10,63 
Custo total da mio de obra (B) 

41,33 
C-MATERIAL 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 
PARA FORMA DE CONCRETO, DE '2,2 X 1,1" M, E 
= 17 MM 
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 
AGUA 
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, 
SEM DEMANDA 
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA 
"7,5 X 7,5° CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 
1/4 X 13) 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 
1/4 X 11) 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 
X 27 (2 1/2 X 11) 
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA '2,5 X 
7,5° CM (1 X 3") PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO 

M2 

L 

KW/H 

M 

KG 

KG 

KG 

M 

26,0700 

5,8800 

0,9800 

4,5100 

16,5000 

15,1900 

18,3900 

2,1900 

0,5930000 

0,0100000 

0,0824200 

2,2940000 

0,0070000 

0,0350000 

0,0100000 

1,3590000 

15,45 

0,05 

0,08 

10,34 

0,11 

0,53 

0,18 

2,97 

15,45 

0,05 

0,08 

10,34 

0,11 

0,53 

0,18 

2,97 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
29,71 

CUSTO UNITÁRIO 

BOI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

41,36 

10,34 

51,70 

29,71 

7,43 

37,14 

0,02 

0,01 

0,03 

71,09 

17,78 

88,87 
3.2.1 Armaçgo de bloco, visa baldrame ou sonata utilizando aço CA-50 de 5 mm 

kg 
B-MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ARMADOR 

ARMADOR 

Encargos Sociais Floristas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

1,5000 

0,0419150 

0,1622050 

1,1632000 

0,24 

1,26 

1,74 

1,11 

0,24 

1,26 

1,74 

1,11 
Gusto total da mio de obra (B) 

4,35 
C-MATERIAL 

1AOCU07,CA0 M-6, m0,4,v2ERMG 

MAII
HOAL105,0 MM, OU 6,0 MM, 

KG 1 8,00001 1,01250001 
1 

8,101 8,10 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 CNPJ: 36.821.978/0001-61 
FONE/FAX: (91) 98544-4262 EMAIL: : OKACONSTRUTORA@HOTMAILCOM 
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO 

Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto: Ref: Preço Local 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS Pagina: 12/141 
Desc. Ref.: Origem • SIN0130 
Encargos Sociais Horistas. 116,32% Encargos Socials Mens3listas 71,26% Encargos Complementares SIM 

IMINIMINPM,,.. RI 
j

CUSTO CUSTO DISCRIMINADO 
SERVO. UNID. CONSUMO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL UNITÁRIO 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 
KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

KG 13,5000 0,0220000 0,29 0,29 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 

UN 0,1500 1,9665000 0,29 0,29 

MM 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 8,68 

CUSTO UNITÁRIO 4,35 8,68 13,03 

BDI GERAL (25,01%) 1,09 2,17 3,26 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 5,44 10,85 16,29 

3.2.8Armas80 de bloco, viga baldrame ou sapata utillzando go CA-50 de 6.3 mm k8 
B-MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ARMADOR H 5,8600 0,0299100 0,17 0,17 

ARMADOR H 7,8000 0,1141026 0,89 0,89 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 1,0600 1,1632000 1,23 1,23 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,80 0,80 

Custo total da rao de obra (B) 3,09 

C-MATERIAL 

ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 8,1400 1,0110565 8,23 8,23 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 
KG/M) OU 18 BWG, D -= 1,25 MM (0,01 KG/M) 

KG 13,5000 0,0220000 0,29 0,29 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL, EM PLASTIC°, PARA 
VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 

UN 0,1500 1,1900000 0,17 0,17 

MM 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 8,69 

CUSTO UNITÁRIO 3,09 8,69 11,78 

BDI GERAL (25,01%) 0,77 2,18 2,95 

MK() UNITÁRIO TOTAL 3,86 10,87 14,73 

3.2.3 Armaçgo de bloco, viga baldrame ou sapata utiltrando aço CA-50 de 8 mm kg 
B-MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ARMADOR H 5,8600 0,0215750 0,12 0,12 

ARMADOR H 7,8000 0,0769231 0,60 0,60 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 0,7200 1,1632000 0,84 0,84 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,54 0,54 

Custo total da mg° de obra (8) 2,10 

C-MATERIAL 

ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 8,20001 1,0109756 8,291-

AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 

CNPJ 36.821.978/0001-61 
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO 

• 

Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUIMICOS 
SubProjeto: 

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS 
Desc. Ref.: 

Data: 13/10/2021 

Sisplo F33 B750000 
Moeda: REAL 

Ref: Preço Local 

Página: 13/141 

Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Sociais Mensalistas 71,26% Encargos Complementares' SIM 

s tSERVICC1 i UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 
KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL, EM PLASTIC°, PARA 
VERGALHAO '4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 

KG 

UN 

13,5000 

0,1500 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

3.2.4 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm 

B-MAD DE OBRA 

AJUDANTE DE ARMADOR 

ARMADOR 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

5,8600 

7,8000 

0,5200 

Custo total da mão de obra (B) 

C-MATERIAL 

ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 
KG/M) OU 18 BWG, D 1,25 MM (0,01 KG/M) 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO '4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 
MM 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 

KG 

KG 

UN 

7,8700 

13,5000 

0,1500 

CUSTO UNITÁRIO 

BD, GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

3.2.5 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 12.5 mm 

a-MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ARMADOR 

ARMADOR 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

0,3800 

Custo total da mão de obra (B) 

C-MATERIAL 

ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 7,2100i 1,0138696 
I 

7,311 7,31 

CUSTO DISCRIMINADO 

MOERA MATERIAL EQPTO TOTAL 

0.0220000 

0,7240000 

0,29 

0,10 

0,29 

0,10 

8,68 

2,10 8,68 10,78 

0,52 2,18 2,70 

2,62 10,86 13,48 

kg 

0,0160100 0,09 0,09 

0,0561100 0,43 0,43 

1,1632000 0,60 0,60 

0,37 0,37 

1,49 

1,0127065 7,97 7,97 

0,0220000 0,29 0,29 

0,4655000 0,06 0,06 

8,32 

1,49 8,32 9,81 

0,37 2,08 2,45 

1,86 10,40 12,26 

kg 

0,0147800 0,08 0,08 

0,0384615 0,30 0,30 

1,1632000 0,44 0,44 

0,28 0,28 

1,10 

FONE/FAX' (91) 98544-4262 

CNPJ: 36.821.978/0001-61 

EMAIL: OKACONSTRUTORA@HOTMAIL.COM 
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO 
Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUIMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto: Ref: Preço Local 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS Página: 14/141 
Desc. Ref.: Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Socials Me,:lsaktas 71,26% Encargos Complementares SIM 

CUSTO CUSTO DISCRIMINADO SERVIÇO UNID. CONSUMO 
M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 

UNITÁRIO 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 
KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

KG 13,5000 0,0220000 0,29 0,29 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL, EM PLASTIC°, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 

UN 0,1500 0,3060000 0,04 0,04 
MM 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
7,64 

CUSTO UNITÁRIO 1,10 7,64 8,74 
BOI GERAL (25,01%) 0,28 1,91 2,19 
PREÇO UNITÁRIO TOTAL 1,38 9,55 10,93 
3.24 Armação delloco, visa baldrame ou sapata utilizando ago CA-SO de 16 mm kg 
B-MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ARMADOR H 5,8600 0,0078400 0,04 0,04 
ARMADOR H 7,8000 0,0269231 0,21 0,21 
Encargos Sociais Horistas (116,32%) 0,2500 1,1632000 0,29 0,29 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,19 0,19 
Custo total da mão de obra (B) 

0,73 
C-MATERIAL 

ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 7,2100 1,0124827 7,30 7,30 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 
KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

KG 13,5000 0,0220000 0,29 0,29 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL, EM PLASTIC°, PARA 
VERGALHAO '4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 

UN 0,1500 0,1975000 0,02 0,02 
MM 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
7,61 

CUSTO UNITÁRIO 0,73 7,61 8,34 
BDI GERAL (25,01%) 0,18 1,91 2,09 
PREÇO UNITÁRIO TOTAL 0,91 9,52 10,43 
3.2.7 Armaggo de bloco, viga baldrame ou sapata utllizando ago CA-SO de 20 mm 

kg 
B-MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ARMADOR H 5,8600 0,0058800 0,03 0,03 
ARMADOR H 7,8000 0,0179487 0,14 0,14 
Encargos Sociais Horistas (116,32%) 0,1700 1,1632000 0,20 0,20 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,13 0,13 
Custo total da mão de obra (a) 

0,50 
C-MATERIAL 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 
CNPJ. 36.821.978/0001-61 
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO 
Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F33 6750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUIMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto: Ref: Preço Local 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS Pagina: 15/141 
Desc. Ref.: Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas. 116,32% Encargos Sociais Mensalistas: 71,26% Encargos Complementares: SIM 

SERVIÇO 
, 

UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 

ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 
(G/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
1 ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO '4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
Mm 

KG 

KG 

UN 

8,1600 

13,5000 

0,1500 

1,0110294 

0,0250000 

0,1360000 

5 25 

0,53 

52 

8,25 

0,33 

0,02 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
8,60 

CUSTO UNITÁRIO 

13DI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0,50 

0,12 

0,62 

8,60 

2,16 

10,76 

9,10 

2,28 

11,38 
3.3.1 Concretagem de sapatas com concreto fck=30 Mpa iii, 

m' 
A-EQUIPAMENTOS 

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR 
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, 
EXCLUSO CARREGADOR 
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 
PONTEIRA DE '45" MM, COM MOTOR ELETRICO 
TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) 

UN 

UN 

15.325,0900 

3.139,8000 

0,0001370 

0,0002781 

2,10 

0,8/ 

2,10 

0,87 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 
2,97 

B-MAO DE OBRA 

OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONARIA/MISTURADOR 

PEDREIRO 

SERVENTE DE OBRAS 

Encargos Socials Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

H 

7,8000 

7,8000 

5,6500 

49,0600 

1,2540000 

2,2000000 

3,9160000 

1,1632000 

9,78 

17,16 

22,12 

57,07 

39,75 

9,78 

17,16 

22,12 

57,07 

39,75 
Custo total da mão de obra (B) 

145,88 
C-MATERIAL 

AREIA 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, 
SEM DEMANDA 

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

M3 

KG 

KW/H 

M3 

45,0000 

0,7100 

0,9800 

87,5300 

0,7832030 

430,2957746 

2,2887500 

0,6519700 

35,24 

305,51 

2,24 

57,06 

35,24 

305,51 

2,24 

57,06 
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 

400,05 
CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

145,88 

36,48 

182,36 

400,05 

100,06 

500,11 

2,97 

0,74 

3,71 

548,90 

137,28 

686,18 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 CNPJ: 36.821.978/0001-61 
FONE/FAX: (91) 98544-4262 EMAIL OKACONSTRUTORA@HOTMAIL.COM 
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO 
Empresa: 

Contratante: 

Projeto: 

SubProjeto: 

Obra: 

Desc. Ref.: 

OKA CONSTRUTORA E INCORPOFtADORA EIRELI 

MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI 
CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUIMICOS 

CONSTRUQA0 DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS 

Data: 

Sisplo F33 
Moeda: 

Ref: 

Pagina: 

Origem: 

13/10/2021 

B750000 
REAL 

Preço Local 

16/141 

SIN0130 

Encargos Socials Honstas. 116,32°k Encargos Socials Mensal stas: 71,26% Encargos Complementares: SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 

3.3.2 Concretagem de vigas baldrame com concreto fck=30 Mpa 111' 

A-EQUIPAMENTOS 

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR 

UN 15.325,0900 0,0001357 ;os 2,08 
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, 

EXCLUSO CARREGADOR 
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO UN 3 139,8000 0,0002067 0,64 
TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,72 

B-MAO DE OBRA 

OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONARIA/MISTURADOR 
H 7,8000 1,2312000 9,60 9,60 

PEDREIRO H 7,8000 1,0000000 7,80 7,80 

SERVENTE DE OBRAS H 5,6500 2,7663717 15,63 15,63 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 33,0300 1,1632000 38,42 38,42 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 26,55 26,55 

Custo total da m5o de obra (B) 98,00 

C-MATERIAL 

AREIA M3 45,0000 0,7689600 34,60 34,60 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,7100 422,4929577 299,97 299,97 

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, 
SEM DEMANDA 

KW/H 0,9800 2,1205000 2,07 2,07 

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

M3 87,5300 0,6401160 56,02 56,02 

fio CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 392,66 

CUSTO UNITÁRIO 98,00 392,66 2,72 493,38 

BDI GERAL (25,01%) 24,51 98,20 0,68 123,39 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 122,51 490,86 3,40 616,77 

13.3 Lastro de concreto magro m' 

A-EQUIPAMENTOS 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, 

UN 3 767,4200 0,0001433 0,54 0,54 

SEM CARREGADOR 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,54 

B-MAO DE OBRA 

OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONARIA/MISTURADOR 
7,8000 0,7252000 5,65 5,65 

SERVENTE DE OBRAS H 5,6500 1,1466000 6,47 6,47 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 12,1200 1,1632000 14,10 14,10 

AV. PERIMETRAL N° 1630 38 ANDAR SALA 301 CNPJ: 36.821.978/0001-61 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 EMAIL: : OKACONSTRUTORA@HOTMAILCOM 
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SubProjeto: Ref: Preço Local 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS Pagina: 17/141 

Desc. Ref.: Origem: SIN0130 

Encargos Sociais Horistas• 116,32% Encargos Sociais Mensalistas: 71,26% Encargos Complementares SIM 

IMPRINNWW, TIMMTATTIvi ikpo 
' ARVIÇO UNID. CONSUMO 

M.OBRA MATERIAL EQPT() TOTAL UNITÁRIO 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 9,64 9,64 

Custo total da mão de obra (8) 35,86 

C-MATERIAL 

AREIA M3 45,0000 0,8270000 37,21 37,21 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,7100 212,0422535 150,55 150,55 

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, 
SEM DEMANDA 

KW/H 0,9800 0,9500000 0,93 0,93 

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 
M3 87,5300 0,5780000 50,59 50,59 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 239,28 

CUSTO UNITÁRIO 35,86 239,28 0,54 275,68 

BDI GERAL (25,01%) 8,97 59,84 0,14 68,95 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 44,83 299,12 0,68 344,63 

4.1.1 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para vigas

A-EQUIPAMENTOS 

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO UN 1.275,2500 0,0000157 0,02 0,02 
DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,02 

B-MAO DE OBRA 

CARPINTEIRO AUXILIAR H 5,8600 0,6952160 4,07 4,07 

CARPINTEIRO DE FORMAS H 7,8000 1,7153846 13,38 13,38 

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES 
DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) 

H 8,6500 0,1452160 1,25 1,25 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 18,7000 1,1632000 21,75 21,75 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 13,80 13,80 

Custo total da mão de obra (8) 54,25 

C-MATERIAL 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L 5,8800 0,0170000 0,09 0,09 
AGUA 
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, 
SEM DEMANDA 

KW/I1 0,9800 0,1460990 0,14 0,14 

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA 
*7,5 X 7,5° CM (3 X 3") PINUS, MISTA OU M 4,5100 2,0016800 9,02 9,02 
EQUIVALENTE DA REGIAO 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 
X 11) 

KG 14,9000 0,1160400 1,72 1,72 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 
X 27 (2 1/2 X 11) 

KG 18,3900 0,0660000 1,21 1,21 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 

FONE/FAX (91) 98544-4262 

CNPJ: 36.821.978/0001-61 

EMAIL: : OKACONSTRUTORA@HOTMAILCOM 
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Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS 
SubProjeto: 

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS 
Desc. Ref.: 

Data: 13/10/2021 

Sisplo F33 B750000 
Moeda: REAL 
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Pagina: 18/141 
Origem SIN0130 

Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Sociais Mensalistas: 71,26% Encargos Complementares' SIM 

UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 
7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO 
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 

20* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO 
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 
30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 

2,1900 

13,1300 

13,0900 

CUSTO UNITÁRIO 

SDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

4,1.2 Fabricaç5o, montagem e desmontagem de fôrma para pilares 

CONSUMO 
STO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTC) TOTAL 

2,6 /20960 5,85 5,85 

0,4740000 6,22 6,22 

2,8143621 36,84 36,84 

61,09 

54,25 61,09 0,02 115,36 

13,57 15,27 0,01 28,85 

67,82 76,36 0,03 144,21 

m' 

A-EQUIPAMENTOS 

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELETRICO, POTENCIA DE •1600* W, PARA DISCO 
DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) 

UN 1.275,2500 0,0000129 0,01 0,01 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,01 

s-roAo DE OBRA 

CARPINTEIRO AUXILIAR H 5,8600 0,2321900 136 1,36 

CARPINTEIRO DE FORMAS H 7,8000 1,0769231 8,40 8,40 
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES 

DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) 
H 8,6500 0,1307250 1,13 1,13 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 10,8900 1,1632000 12,67 12,67 

• ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,76 7,76 

Custo total da olio de obra (B) 31,32 

C-MATERIAL 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 
PARA FORMA DE CONCRETO, DE •2,2 X 1,1* M, E M2 26,0700 0,7023399 18,31 18,31 
= 17 MM 
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 5,8800 0,0100000 0,05 0,05 
AGUA 
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, 
SEM DEMANDA 

KW/H 0,9800 0,1048478 0,10 0,10 

LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, 
COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, 
EXTENSA0 DE *1,50* A *2,8V M 

MES 7,8000 0,1960000 1,52 1,52 

LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 
1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", 
INCLUINDO PORCA E FLANGE 

MES 3,0000 0,7850000 2,35 2,35 

AV. PERIMETRAL W 1630 3° ANDAR SALA 301 CNPJ: 36.821.978/0001-61 

FONEJFAX: (91) 98544-4262 EMAIL: : OKACONSTRUTORA@HOTMAILCOM 
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Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F33 6750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUIMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto: Ref: Preço Local 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS Pagina: 19/141 
Desc, Ref.: Origem: SIN0130 
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44111SERVIÇO  -' UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPT° TOTAL 
LOCACAO DE VIGA ANDUICHE METÁLICA 
VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, 
ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E 

MES 12,0000 0,3930000 4,71 4,71 
EXTENSAO DE 2 M 
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA 
. 7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU 4,5100 1,2117000 5,46 5,46 

• EQUIVALENTE DA REGIAO 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 
X 11) KG 14,9000 0,1092000 1,62 1,62 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 
X 27 (2 1/2 X 11) KG 18,3900 0,0190000 0,34 0,34 
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 
7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 2,1900 4,8494250 10,62 10,62 
EQUIVALENTE DA REGIAO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
45,013 

CUSTO UNITÁRIO 
31,32 45,08 0,01 76,41 

BDI GERAL (25,01%) 7,83 11,28 19,11 
PREÇO UNITÁRIO TOTAL 39,15 56,36 0,01 95,52 

• 

4.1.3 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para lajes 

A-EQUIPAMENTOS 

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELETRICO, POTENCIA DE •1600* W, PARA DISCO 
DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) 
nitro urn:4am TrITAI f1C cniiinnivar•vrne 

UN 1 2 7 ', .",OU 0,,L'Ofilt,; 0,02 0,02 

m' 

B-MAO DE OBRA 
0,02 

CARPINTEIRO AUXILIAR 

CARPINTEIRO DE FORMAS 

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES 
DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

Ii 

5,8600 

7,8000 

8,6500 

4,2900 

0,0646250 

0,5005790 

0,0034620 

1,1632000 

0,37 

3,90 

0,02 

4,99 

3,07 

0,37 

3,90 

0,02 

4,99 

Custo total da mão de obra (8) 

C-MATERIAL 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 
PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E 
= 17 MM 
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 
AGUA 

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, 
SEM DEMANDA 

3,07 

12,35 

M2 

KW/H 

26,0700 

5,8800 

0,9800 

0,6068278 

0,0100000 

0,1091455 

15,82 

0,05 

0,10 

15,82 

0,05 

0,10 

AV. PERIMETRAL W 1630 3° ANDAR SALA 301 CNPJ: 36.821.978/0001-61 
FONE/FAX: (91) 98544-4262 EMAIL: : OKACONSTRUTORA©HOTMAIL.COM 
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• 

Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 

Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F33 B750000 

Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUIMICOS Moeda: REAL 

SubProjeto: Ref: Preço Local 

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS Pagina: 20/141 

Desc. Ref.: Origem: SIN0130 

Encargos Sociais Horistas 116,32% Encargos Sociais Mensalistas: 71,26% Encargos Complementares - SIM 

UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 

LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, 

COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, 

COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 

1000 KGF (10 (N), INCLUSO TRIPE E FORCADO 

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, 

PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES 

PLASTICAS 

MES 5,4900 

63,7300 

0,3970000 

0,0300000 

2,1/ 

1,91 1,91 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 20,05 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12,35 

3,09 

15,44 

20,05 

5,01 

25,06 

0,02 

0,01 

0,03 

32,42 

8,11 

40,53 

4.1.4 Escoramento de flirmas de laje rn,

A-EQUIPAMENTOS 

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 

ELETRICO, POTENCIA DE •1600• W, PARA DISCO 

DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) 

UN 1.275,2500 0,0000170 0,02 0,02 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,02 

B-MAO DE OBRA 

CARPINTEIRO AUXILIAR H 5,8600 0,0555450 0,32 

CARPINTEIRO DE FORMAS H 7,8000 0,1250700 0,97 

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES 
H 8,6500 0,0114450 0,09 

DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 1,3800 1,1632000 1,61 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,01 

40 Custo total da mgo de obra (B) 

C-MATERIAL 

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, 
SEM DEMANDA 

KW/H 0,9800 0,0120936 0,01 

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA 

•7,5 X 7,5* CM (3 X 3") PINUS, MISTA OU 4,5100 0,7184035 3,24 
EQUIVALENTE DA REGIAO 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 
X 11) 

KG 14,9000 0,0125350 0,18 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 
X 27 (2 1/2 X 11) 

KG 18,3900 0,0110000 0,20 

TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 

20* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA 13,1300 0,1430000 1,87 
REGIAO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 

CUSTO UNITÁRIO 4,00 5,50 0,02 

SDI GERAL (25,01%) 1,00 1,37 0,01 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 5,00 6,87 0,03 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 CNPJ 36.821.978/0001-61 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 EMAIL: : OKACONSTRUTORA@HOTMAILCOM 

0,32 

0,97 

0,09 

1,61 

1,01 

4,00 

0,01 

3,24 

0,18 

0,20 

1,87 

5,50 

9,52 

2,38 

11,90 

- 



composIÇÕEs DE PREÇO 
Empresa: 
Contratante: 
Projeto: 
SubProjeto: 
Obra: 

Desc. Ref.: 

OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI 
MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI 
CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUIMICOS 

CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS 

Data: 

Sisplo F33 
Moeda: 
Ref: 

Pagina: 

Origem: 

13/10/2021 

B750000 
REAL 

Preço Local 
21/141 

SIN0130 

Encargos Socials Horistas 116,32% Encargos Sociais Mensalistas: 71,26% Encargos Complementares: SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRÁ MATERIAL EQPTO TOTAL 

4.2.1 Armaç5o de pilar ou viga utilizando aço CA 50 de 5 mm kg 

B-MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ARMADOR 

ARMADOR 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

1,3000 

0,0287830 

0,1469050 

1,1632000 

0,16 

1,14 

1,51 

0,95 

Custo total da mao de obra (B) 

0,16 

1,14 

1,51 

0,95 

3,76 

C-MATERIAL 

ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, 

OU 7,0 MM, VERGALHAO 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 

KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 

ENTRADA LATERAL, EM PLASTIC°, PARA 

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 

MM 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 

KG 

KG 

UN 

8,0000 

13,5000 

0,1500 

1,0125000 

0,0250000 

1,1900000 

8,10 

0,33 

0,17 

8,10 

0,33 

0,17 

8,60 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

3,76 

0,94 

4,70 

8,60 

2,15 

10,75 

12,36 

3,09 

15,45 

42.Z Armag6o de pilar ou viga utilizando ago CA-50 de 6.3 mm 

B-MAO OE OBRA 

kg 

AJUDANTE DE ARMADOR 

ARMADOR 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

5,8600 

7,8000 

1,0800 

0,0196200 

0,1243590 

1,1632000 

0,11 

0,97 

1,26 

0,79 

0,11 

0,97 

1,26 

0,79 

Custo total da m5o de obra (B) 3,13 

C-MATERIAL 

ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 
KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 

MM 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 

KG 

KG 

UN 

8,1400 

13,5000 

0,1500 

1,0122850 

0,0250000 

0,9700000 

8,24 

0,33 

0,14 

8,24 

0,33 

0,14 

8,71 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

3,13 

0,78 

3,91 

8,71 

2,18 

10,89 

11,84 

2,96 

14,80 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 CNN' 36.821.978/0001-61 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 EMAIL: : OKACONSTRUTORA@HOTMAILCOM 
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111"""liri • ''''''. muro CUSTO DISCRIMINADO 
5ERviç... • UNID. CONSUMO 

MOBILA MATERIAL EQPTO TOTAL UNITÁRIO 

4,2.3 Arm*, de pilar ou viga utilizando act) CA 50 de 8 mm kg 

B-MAO DE OBRA 

Al UDANTE DE ARMADOR H 5,8600 00134410 0,07 0,07 

ARMADOR H 7,8000 0,0833333 0,65 0,65 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 0,7200 1,1632000 0,84 0,84 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,52 0,52 

Custo total da mão de obra (B) 2,08 

C-MATERIAL 

ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 8,2000 1,0121951 8,30 8,30 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 

KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 (G/M) 
KG 13,5000 0,0250000 0,33 0,33

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 

ENTRADA LATERAL, EM PLASTIC°, PARA 

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
UN 0,1500 0,7430000 0,11 0,11 

MM 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 8,74 

CUSTO UNITÁRIO 2,08 8,74 10,82 

BM GERAL (25,01%) 0,52 2,19 2,71 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 2,60 10,93 13,53 

4;2.4 Armação de pilar ou viga utilizando eve, CA-50 de 10 mm kg 

B-MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ARMADOR H 5,8600 0,0094440 0,05 0,05 

ARMADOR H 7,8000 0,0576923 0,45 0,45 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 0,5000 1,1632000 0,58 0,58 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,36 0,36 

Custo total da mão de obra (B) 1,44 

C- MATERIAL 

ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 7,8700 1,0114358 7,96 7,96 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 
KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

KG 13,5000 0,0250000 0,33 0,33

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 

ENTRADA LATERAL, EM PLASTIC°, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 

UN 0,1500 0,5430000 0,08 0,08 

MM 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 8,37 

CUSTO UNITÁRIO 1,44 8,37 9,81 

BOI GERAL (25,01%) 0,36 2,09 2,45 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 1,80 10,46 12,26 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3 ANDAR SALA 301 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 

CNPJ. 36.821.978/0001-61 

EMAIL. • OKACONSTRUTORA©HOTMAILCOM 

- 
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Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUIMICOS Moeda: REAL 

SubProjeto: Ref: Preço Local 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS Pagina: 23/141 

Desc. Ref.: Origem' SIN0130 

Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Socials Mensalistas: 71,26% 

----;111.IIIIIIIIIIPIMIIIPF. 
Encargos Complementares SIM 

. • CUSTO• • CUSTO DISCRIMINADO 
SERVIÇO -• - • - - 

. ... • . 
UNID. . CONSUMO 

MORRA MATERIAL EQPTO TOTAL UNITÁRIO 

4.2.5 Armação de pilar ou viga utilizando aço CA 50 de 12.5 mm kg 

B-MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ARMADOR H 5,8600 0,0095860 0,05 0,05 

ARMADOR H 7,8000 0,0302020 0,23 0,23 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 0,2800 1,1632000 0,33 0,33 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,20 0,20 

Custo total da ink) de obra (B) 0,81 

C-MATERIAL 

ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 7,2100 1,0110957 7,29 7,29 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 
KG/M) OU 18 BWG, D -= 1,25 MM (0,01 KG/M) 

KG 13,5000 0,0250000 0,33 0,33 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO '4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
UN 0,1500 0,3670000 0,05 0,05 

MM 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 7,67 

CUSTO UNITÁRIO 0,81 7,67 8,48 

BOI GERAL (25,01%) 0,20 1,92 2,12 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 1,01 9,59 10,60 

4,2.6 Armação de pilar ou viga utilizando aço CA-50 de 16 mm kg 

B-MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ARMADOR [1 5,8600 0,0037730 0,02 0,02 

ARMADOR H 7,8000 0,0243590 0,19 0,19 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 0,2100 1,1632000 0,24 0,24 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,15 0,15 

Custo total da mâo de obra (B) 0,60 

C-MATERIAL 

ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 7,2100 1,0124827 7,30 7,30 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 
KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

KG 13,5000 0,0250003 0,33 0,33 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 

UN 0,1500 0,2120000 0,03 0,03 

MM 
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 7,66 

CUSTO UNITÁRIO 0,60 7,66 8,26 

BOI GERAL (25,01%) 0,15 1,92 2,07 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 

CNPJ: 36.821.978/0001-61 

EMAIL: : OKACONSTRUTORA@HOTMAILCOM 



COMPOSIÇÕES DE PREÇO 
Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUIMICOS 
SubProjeto: 

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS 
Desc. Ref.: 

Data: 13/10/2021 

Sisplo F33 B750000 
Moeda: REAL 

Ref: Preço Local 
Pagina: 24/141 

Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas. 116,32% Encargos Sociais Mensalistas: 71,26% Encargos Complementares. SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

GUSTO DISCRIM1711N/IDO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 
PREÇO UNITÁRIO TOTAL 0,75 9,58 10,33 
4.2.7 Armação de contenção em concreto armado utilizando aço CA-50 de 6.3 mm kg 
B-MAO Dr OBRA 

AJUDANTE DE ARMADOR 

ARMADOR 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

0,8100 

0,0059000 

0,1000000 

1,1632000 

0,03 

0,78 

0,94 

0,59 

0,03 

0,78 

0,94 

0,59 
Custo total da mao de obra (B) 

2,34 
C-MATERIAL 

ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 
KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

KG 

KG 

UN 

8,1400 

13,5000 

0,1500 

1,0110565 

0,0250000 

0,9700000 

8,23 

0,33 

0,14 

8,23 

0,33

0,14 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 8,70 
CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

2,34 

0,59 

2,93 

8,70 

2,17 

10,87 

11,04 

2,76 

13,80 
4.2.8 Armação de contenção em concreto armado utilizando aço CA-50 de 8 mm 

kg 
B-MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ARMADOR 

ARMADOR 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

0,4700 

0,0032000 

0,0589744 

1,1632000 

0,01 

0,46 

0,55 

0,34 

0,01 

0,46 

0,55 

0,34 
Custo total da mo de obra (LI) 

1,36 
C-MATERIAL 

ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, 0 . 1,60 MM (0,016 
(G/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL, EM PLASTIC°, PARA 
VERGALHAO 4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

KG 

KG 

UN 

8,2000 

13,5000 

0,1500 

1,0109756 

0,0250000 

0,7430000 

8,29 

0,33 

0,11 

8,29 

0,33

0,11

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
8,73 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 
1,36 

0,34 

8,73 

2,18 

10,09 

2,52 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO 
Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPOFtADORA EIRELI Data: 13/10/2021 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUIMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto: Ref: Preço Local 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS Pagina: 25/141 
Desc. Ref.: Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Socials Mensalistas. 71,26% Encargos Complementares: SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

• 
UNITARIO 

CONSUMO 
tillW.  CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 
PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

1,70 10,91 12,61 
4.2.9 Armado de conten0o em concreto armado utilizando aço CA-50 de 10 mm kg 
B-MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ARMADOR 

k ARMADOR 

F Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

0,3400 

0,0018000 

0,0423077 

1,1632000 

0,01 

0,33 

0,40 

0,23 

0,01 

0,33 

0,40 

0,23 
Custo total da mio de obra (B) 

0,97 
C-MATERIAL 

ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 
KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA 
VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 
MM 

KG 

KG 

UN 

7,8700 

13,5000 

0,1500 

1,0114358 

0,0250000 

0,5430000 

7,96 

0,33 

0,08 

7,96 

0,33

0,08

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
8,37 

CUSTO UNITARIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0,97 

0,24 

1,21 

8,37 

2,10 

10,47 

9,34 

2,34 

11,68 
4.2.10 Armado de laje utilizando ago CA-50 de 6.3 mm 

kg 
B-MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ARMADOR 

ARMADOR 

Encargos Sociais Floristas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

i i 5,8600 

7,8000 

0,6700 

0,0137590 

0,0756410 

1,1632000 

0,08 

0,59 

0,78 

0,50 

0,08

0,59 

0,78 

0,50 
Custo total da mio de obra (B) 

1,95 
C-MATERIAL 

ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 
KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO '4,2 A 125* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

KG 

KG 

UN 

8,1400 

13,5000 

0,1500 

1,0122850 

0,0250000 

1,3330000 

8,24 

0,33 

0,19

8,24 

0,33

0,19

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
8,76 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 
1,95 

0,49 

8,76 

2,19 

10,71 

2,68 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 
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composIÇÕEs DE PREÇO 
Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUIMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto: Ref: Preço Local 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS Pagina: 26/141 
Desc. Ref.: Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas 116,32% Encargos Socials Mensalistas 71,26% Encargos Complementares SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 
PREÇO UNITÁRIO TOTAL 2,44 10,95 13,39 
4.2.11 Armaçaci de laje utilizando aço CA-SO de 8 mm 

kg 
B-MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ARMADOR 

i  ARMADOR 

F Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

0,4500 

0,0091600 

0,0512821 

1,1632000 

0,05 

0,40 

0,52 

0,33 

0,05 

0,40 

0,52 

0,33 
Custo total da mao de obra (B) 

1,30 
C-MATERIAL 

ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 
KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 
MM 

KG 

KG 

UN 

8,2000 

13,5000 

0,1500 

1,0109756 

0,0250000 

0,7280000 

8,29 

0,33 

0,10 

8,29 

0,33

0,10

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
8,72 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

1,30 

0,33 

1,63 

8,72 

2,18 

10,90 

10,02 

2,51 

12,53 
4.3.1 Concretagem de pilares com concreto fck=30 Mpa 

ms 
A-EQUIPAMENTOS 

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR 
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, 
EXCLUSO CARREGADOR 
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 
PONTEIRA DE '45* MM, COM MOTOR ELETRICO 
TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) 

UN 

UN 

15.325,0900 

3.139,8000 

0,0001305 

0,0002781 

2,00

0,87 

2,00

0,87 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 
2,87 

B-MAO DE OBRA 

OPERADOR DE BETONEIRA 
ESTACIONARIA/MISTURAR 

PEDREIRO 

SERVENTE DE OBRAS 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

H 

7,8000 

7,8000 

5,6500 

38,7500 

1,1970000 

1,5000000 

3,1380000 

1,1632000 

9,33 

11,70 

17,72 

45,07 

31,25 

9,33

11,70 

17,72 

45,07 

31,25 
Custo total da mac) de obra (B) 

115,07 
C-MATERIAL 

1 AREIA 
I M3 I 45,00001 0,74760001 

I 33,641 33,64 
AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 CNPJ: 36.821.978/0001-61 
FONE/FAX: (91) 98544-4262 EMAIL: : OKACONSTRUTORA@HOTMAIL.COM 



COMPOSIÇÕES DE PREÇO 

Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPOFtADORA EIRELI Data: 13/10/2021 

Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUIMICOS Moeda: REAL 

SubProjeto: Ref: Preço Local 

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS Pagina: 27/141 

Desc. Ref.: Origem: SIN0130 

Encargos Sociais Horistas. 116,32% Encargos Sociais Mensalistas: 71,26% Encargos Complementares - SIM 

CUSTO CUSTO DISCRIMINADO ' Wl iff.14-..
SERVIÇO UNID. 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,7100 410,7605634 1 291,64 

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, 
SEM DEMANDA KW/H 0,9800 2,2087500 2,16 

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 
M3 87,5300 0,6223350 1 54,47

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 381,91 

CUSTO UNITÁRIO 115,07 381,91 2,87 499,85 

BDI GERAL (25,01%) 28,78 95,51 0,72 125,01 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 143,85 477,42 3,59 624,86 

4.3.2 Concretagem de vigas ou lajes com concreto fck....30 M pa ms 

A-EQUIPAMENTOS 

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 3601, MOTOR 
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, 

UN 15.325,0900 0,0001292 1,98 1,98

EXCLUSO CARREGADOR 
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 
PONTEIRA DE •45* MM, COM MOTOR ELETRICO UN 3.139,8000 0,0002067 0,64 0,64 
TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,62 

B-MAO DE OBRA 

OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONARIA/M1STURADOR 
H 7,8000 1,1742000 9,15 9,15 

PEDREIRO H 7,8000 1,0000000 7,80 7,80 

SERVENTE DE OBRAS H 5,6500 2,6070796 14,73 14,73 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 31,6800 1,1632000 36,85 36,85 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 25,40 25,40 

Custo total da mac, de obra (B) 93,93 

C-MATERIAL 

AREIA M3 45,0000 0,7333600 33,00 33,00 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,7100 402,9295775 286,08 286,08 
ENERGIA ELETR1CA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, 
SEM DEMANDA KW/H 0,9800 2,0405000 1,99 1,99 

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 87,5300 0,6104810 53,43 53,43 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 374,50 
CUSTO UNITÁRIO 93,93 374,50 2,62 471,05 

BOI GERAL (25,01%) 23,49 93,66 0,66 117,81 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 117,42 468,16 3,28 588,86 

5.1.1 ExecuçSo de alvenaria de vedacâo com bloco cerâmico furado, 14 cm m' 

A-EQUIPAMENTOS 

AV. PERIMETFtAL N° 1630 3'. ANDAR SALA 301 

FONE/ FAX: (91) 98544-4262 
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO 

Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPOFtADORA EIRELI Data: 13/10/2021 

Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUIMICOS Moeda: REAL 

SubProjeto: Ref: Preço Local 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS Página: 28/141 

Desc. Ref.: Origem: SIN0130 

Encargos Sociais Floristas. 116,32% Encargos Socials Mensalistas 71,26% Encargos Complementares SIM 

CUSTO tD5TODISTRIMINADO 
SERVIÇO UNID. CONSUMO 

MORRA MATERIAL EQPTO TOTAL UNITÁRIO 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, 
UN 3.767,4200 0,0000045 0,01 0,01

SEM CARREGADOR 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,01 

B-MAO DE OBRA 

OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONARIA/MISTURADOR 
H 7,8000 0,0531000 0,41 0,41 

PEDREIRO H 7,8000 0,4214000 3,28 3,28 

SERVENTE DE OBRAS H 5,6500 0,2107000 1,19 1,19 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 4,8800 1,1632000 5,68 5,68 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,77 3,77 

Custo total da mao de obra (B) 14,33 

C-MATERIAL 

AREIA M3 45,0000 0,0136880 0,61 0,61 
BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA 
VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR UN 1,9900 13,6180905 27,10 27,10 
15270) 

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 1,8000 2,0543800 3,69 3,69 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,7100 2,3111480 1,64 1,64 
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, 
SEM DEMANDA KW/H 0,9800 0,0154875 0,01 0,01 

PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 
(ACAO DIRETA) CENTO 38,4600 0,0100000 0,38 0,38 

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA 
PARA ALVENARIA, FIO D = •1,20 A 1,70* MM, M 5,2300 0,4200000 2,19 2,19 
MALHA 15 X 15 MM, (C XL) *50 X 12* CM 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 35,62 

CUSTO UNITÁRIO 14,33 35,62 0,01 49,96 

BDI GERAL (25,01%) 3,58 8,91 12,49 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 17,91 44,53 0,01 62,45 

5.1:2 Executio de !Minel de fechamento cam place clmenthJa ma 

C-MATERIAL 

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM 
PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO 
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA UN 0,8600 12,0000000 10,32 10,32

PHILLIPS 
CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS 
IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E), 1,20KG/M 

M 8,3800 4,0000000 33,52 33,52

PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO 
EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 40 M2 155,0600 1,0500000 162,81 162,81 
MM 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3 ANDAR SALA 301 
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Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS Moeda: REAL 
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SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 
PARAFUSO AUTO ATARRACHANTE, CABECA 
CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4? (6,35 MM) X 25 
MM 

CENTO 28,1300 0,1200000 3,37 3,37 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
210,02 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

210,02 

52,53 

262,55 

210,02 

52,53 

262,55 
6.1.1 Janela 200 x 80cm, com requadro em aço galvanizado e vidro fixo transparente laminado comresistência ao fogo. Ref.: Pyranova, 
fabricação Schott ou equivalente un 

B-MAO DE OBRA 

PEDREIRO 

SERVENTE DE OBRAS 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

7,8000 

5,6500 

60,7000 

5,1641026 

3,6144000 

1,1632000 

40,28 

20,42 

70,61 

49,12 

40,28 

20,42 

70,61 

49,12 
Custo total da mão de obra (B) 

180,43 
C-MATERIAL 

AREIA 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 

JANELA BASCULANTE, ACO, COM 
BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) 

VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, 
DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA 
CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO 

M1 

hi. 

UN 

M2 

45,0000 

0,7100 

 131,9500 

560,8800 

0,0359520 

16,2274560 

4,4448000 

1,6000392 

1,61 

11,52 

586,49 

897,43 

1,61 

11,52 

586,49

897,43 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
1.497,05 

CUSTO UNITÁRIO 

BD! GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

180,43 

45,12 

225,55 

1.497,05 

374,42 

1.871,47 

1.677,48 

419,54 

2.097,02 
6.1.2 Porta corta-fogo P90, de giro, 100 x 220cm, anti arrombamento, em aço galvanizado com pintura eletrostática na cor bronze, inclusive 
fechadura digital resistente a Intempéries com acesso através de senha e chave com trinco lingueta tubular. Ref.: Mode lo YDD 120, fabricação Yale ou 
equivalente 

un 

B-MAO DE OBRA 

CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS 

PEDREIRO 

PINTOR 

SERVENTE DE OBRAS 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

H 

H 

7,8000 

7,8000 

7,8000 

5,6500 

125,4300 

1,0020000 

4,0320960 

8,9397449 

2,9100144 

1,1632000 

7,81 

31,45 

69,73 

16,44 

145,90 

103,99 

7,81 

31,45 

69,73 

16,44 

145,90 

103,99 
Custo total da mão de obra (B) 

375,32 
C-MATERIAL 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 

FONE/FAX (91) 98544-4262 
CNPJ: 36.821.978/0001-61 

EMAIL: : OKACONSTRUTORA@HOTMAIL.COM 
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AREIA 

<1:10 

Empresa: 

Contratante: 
Projeto: 

Sub Projeto: 

Obra: 

Desc. Ref.: 

COMPOSIÇÕES DE P 
OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI 
MPEG J MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI 
CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS 

CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMI 

Encargos Sociais Horistas 116,32% Encargos Socials Mensalistas 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1-32 
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA 
/ ENTRADA, MAQUINA 55 MM, COM CILINDRO, 
MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL 
CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - 

OMPLETA 
CROMADO

DIGITAL RESISTENTE A INTEMPERIES 
COM ACESSO ATRAVES DE 
SENHA E CHAVE COM TRINCO LINGUETA 
TUBULAR. REF.: MODELO YDD 120, 
FABRICACAO YALE OU EQUIVALENTE 
PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE 
EMERGENCIA, COM FECHADURA, VAO LUZ DE 90 
X 210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742) 
SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS 
TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM 
ACETINADO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 

CUSTO UNITÁRIO 

UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

M3 45,0000 0,0525593 
KG 0,7100 23,7233816 

C.1 71,1100 1,0000000 

UN 744,0000 0,9999462 

UN 571,4700 1,1640000 

12,0400 0,1683000 

21,9600 1,6823400 

SDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
6.1.3 Porta corta-fogo, de giro, 100 x 220cm, anti arrombamento em aço galvanizado com pi fixa 190 x 220cm e bandeira 290 a 80cm. Ref.: Linha Corporativa, fabricação ModeBap ou intrusão com quatro pontos de travamento resistente a intempéries com acesso através de s Modelo YDD 120, fabricação Yale ou equivalente 
B-MAO DE OBRA 

11
kRPINTEIRO DE ESQUADRIAS 

DREIRO 

PINTOR 

SERVENTE DE OBRAS 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Custo total da mão de obra (B) 

C-MATERIAL 

AREIA 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA 
/ ENTRADA, MAQUINA 55 MM, COM CILINDRO, 
MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL 
CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIC - 
COMPLETA 

H 7,8000 

H 7,8000 

H 7,8000 

H 5,6500 

165,5100 

M3 45,0000 

KG 0,7100 

CJ 71,1100 

1,0020000 

7,6208000 

8,9371795 

5,0541200 

1,1632000 

0,0993388 

44,8380064 

1,0000000 

REÇO 

Data: 13/10/2021 
Sisplo F33 B750000 
Moeda: REAL 
Ref: Preço Local 

OS Pagina: 30/141 
Origem: SIN0130 

r1,26% Encargos Complementares: SIM 
GUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 

2,36 

16,84 

/1 ;I. 71,11 

743,96 743,96 

665,19 665,19 

2,02 2,02 

36,94 36,94 

1.538,42 
375,32 1.538,42 1.913,74 
93,87 384,76 478,63 

469,19 1.923,18 
Aura eletrostética cor bronze. Possui folha 

2.392,37 

equivalente, Inclusive fechadura digital anti-
mha e chave com trinco lingueta tubular. Ref.: un 

7,81 
7,81 

59,44 
59,44 

69,71 
69,71 

28,55 
28,55 

192,52 
192,52 

136,09 
136,09 

494,12 

4,47 4,47 
31,83 31,83 

71,11 71,11 

lAV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 
FONE/FAX: (91) 98544-4262 CNPJ: 36.821.978/0001-61 

EMAIL : 
OKACONSTRUTORA@HOTMAILCOM 

Plo-t 
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO 

Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUIMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto: Ref: Preço Local 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS Pagina: 31/141 
Desc. Ref.: Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Sociais Mensalistas: 71,26% Encargos Complementares: sim 

• 
SERVIÇO UNID. 

CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 
FECHADURA, DIGITAL RESISTENTE A INTEMPERIES 
COM ACESSO ATFtAVES DE 
SENHA E CHAVE COM TRINCO LINGUETA 
TUBULAR. REF.: MODELO YDD 120, 
FABRICACAO YALE OU EQUIVALENTE 
PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE 

1 EMERGENCIA, COM FECHADURA, VAC) LUZ DE 90 
X 210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742) 

SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS 

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM 
ACETINADO 

UN 

UN 

L 

L 

744,0000 

571,4700 

12,0400 

21,9600 

1,0000000 

2,2000000 

0,1683000 

1,6823400 

744,00 

1.257,23 

2,02 

36,94 

744,00 

1.257,23 

2,02 

36,94

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
2.147,60 

CUSTO UNITÁRIO 

SDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

494,12 

123,58 

617,70 

2.147,60 

537,11 

2.684,71 

2.641,72 

660,69 

3.302,41 
6.1.4 Porta de giro 60 x 200cm, com veneziana ventilada cor bronze m°
iii-mAo DE OBRA 

PEDREIRO 

SERVENTE DE OBRAS 

Encargos Socials Floristas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

7,8000 

5,6500 

1,9800 

0,1874740 

0,0935900 

1,1632000 

1,46 

0,52 

2,30 

1,57 

1,46 

0,52 

2,30 

1,57 
Custo total da mo de obra (B) 

5,85 
C-MATERIAL 

BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM 
PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO 
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS 
GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA 
ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO 
NATURAL, PARA 1 FACE 
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO 
VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO 
NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 

210 CM 

SELANTE ELASTIC° MONOCOMPONENTE A BASE 
DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 

UN 

M 

UN 

3 10ML 

0,8600 

6,6000 

412,7200 

34,3400 

4,8166000 

6,8504000 

0,5473202 

0,8829000 

4,14 

45,21 

225,89 

30,31 

4,14

45,21 

225,89

30,31

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
305,55 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

5,85 

1,46 

7,31 

305,55 

76,42 

381,97 

311,40 

77,88 

389,28 
6.1.5 Alçap5o 80 x 80cm, em aço galvanizado cor bronze corn fechadura un 
B-MAO DE OBRA 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 CNPJ: 36.821.978/0001-61 
FONE/FAX: (91) 98544-4262 EMAIL: : OKACONSTRUTOFtA@HOTMAILCOM 



COMPOSIÇÕES DE PREÇO 

Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F33 6750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUIMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto: Ref: Preço Local 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS Pagina: 32/141 
Desc. Ref.: Origem' SIN0130 
Encargos Sociais Horistas' 116,32% Encargos Sociais Mensalistas: 71,26% Encargos Complementares' SIM 

: 
" CUSTO CUSTO DISCRIMINADOSERVIÇO, , .1,

.. _ 
UNID. 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

M.OBRA MATERIAL  ECT,39,  .  jaw
PEDREIRO H 7,8000 0,4900000 3,82 

,,.• 

3,82 
SERVENTE DE OBRAS H 5,6500 0,2450000 1,38 1,38 
Encargos Sociais Horistas (116,32%) 5,2000 1,1632000 6,05 6,05 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,11 4,11 

SCusto total da mão de obra (B) 
15,36 

C-MATERIAL 

PORTAO BASCULANTE MANUAL EM ACO 
GALVANIZADO NATURAL, TIPO LAMBRIL COM 
REQUADRO/BATENTE, CHAPA NUMERO 26, 
INCLUI FECHADURA (SEM INSTALACAO) 

M2 379,2400 0,6400169 242,72 242,72 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
242,72 

CUSTO UNITÁRIO 15,36 242,72 258,08 
BOI GERAL (25,01%) 3,84 60,71 64,55 
PREÇO UNITÁRIO TOTAL 19,20 303,43 322,63 
6.2.1 Verga em concreto moldada in loco para vão menor que 1,50m m 
A-EQUIPAMENTOS 

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 3601, MOTOR 
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, 

EXCLUSO CARREGADOR 

UN 15.325,0900 0,0000016 0,02 0,02

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO UN 1.275,2500 0,0000213 0,02 0,02 
DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) 
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 

ii k
0,04 

B-MAO DE OBRA 

W AJUDANTE DE ARMADOR H 5,8600 0,0033264 0,01 0,01 
ARMADOR H 7,8000 0,0206052 0,16 0,16 
CARPINTEIRO AUXILIAR H 5,8600 0,0537000 0,31 0,31 
CARPINTEIRO DE FORMAS H 7,8000 0,2340000 1,82 1,82 
OPERADOR DE BETONEIRA 
ESTACIONARIA/MISTURADOR H 7,8000 0,0153600 0,11 0,11

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES 
DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) H 8,6500 0,0537000 0,46 0,46

PEDREIRO H 7,8000 0,2602564 2,03 2,03 
SERVENTE DE OBRAS H 5,6500 0,1343600 0,75 0,75 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,20 4,20 
Custo total da mão de obra (B) 

9,85 
C-MATERIAL 

I AIZICIA I 
I MS I 45,00001 0,0091320 0,41 0,41 

AV. PERIMETRAL N°1630 r ANDAR SALA 301 
FONE/FAX: (91)98544-4262 

CNPJ: 36.821.978/0001-61 

EMAIL: : OKACONSTRUTORA@HOTMAILCOM 



COMPOSIÇÕES DE PREÇO 

Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPOFtADORA EIRELI Data: 13/10/2021 

Contratante: MPEG 1 MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F33 B750000 

Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUiMICOS Moeda: REAL 

SubProjeto: Ref: Prego Local 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS aulmicos Pagina: 33/141 

Desc. Ref.: Origem: SIN0130 

Encargos Socials Horistas• 116,32% Encargos Socials Mensalistas 71,26% Encargos Complementares SIM 

MI UNID. 
CUSTO 

CONSUMO 
DISCRIMINADO 

UNITÁRIO M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 

ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, 
KG 8,0000 0,3110800 2,48 2,48 

OU 7,0 MM, VERGALHAO 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,7100 3,9019200 2,77 2,77 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L 5,8800 0,0050000 0,02 0,02 
AGUA 
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, 

KW/H 0,9800 0,0730560 0,07 0,07 
SEM DEMANDA 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

UN 0,1500 6,0000000 0,90 0,90 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 

M3 87,5300 0,0070920 0,62 0,62 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA 

*7,5 X 7,5* CM (3 X 3") PINUS, MISTA OU M 4,5100 1,2220000 5,51 5,51 
EQUIVALENTE DA REGIAO 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 
X 11) 

KG 14,9000 0,0384000 0,57 0,57 

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 
7,5° CM (1 X 3") PINUS, MISTA OU M 2,1900 1,2684000 2,77 2,77 
EQUIVALENTE DA REGIAO 
TÁBUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 

30° CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA M 13,0900 1,3399542 17,54 17,54 
REGIAO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 33,66 

CUSTO UNITÁRIO 16,42 33,66 0,04 50,12 

BDI GERAL (25,01%) 4,11 8,42 0,01 12,54 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 20,53 42,08 0,05 62,66 

641 Versa em concreto moldada In loco para vio malor que 1,50m m 

A-EQUIPAMENTOS 

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR 
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, 

UN 15.325,0900 0,0000031 0,04 0,04 

EXCLUSO CARREGADOR 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO UN 1.275,2500 0,0000231 0,02 0,02 
DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,06 

B-MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ARMADOR H 5,8600 0,0025280 0,01 0,01 

ARMADOR H 7,8000 0,0176960 0,13 0,13 

CARPINTEIRO AUXILIAR H 5,8600 0,0716000 0,41 0,41 

CARPINTEIRO DE FORMAS H 7,8000 0,3128205 2,44 2,44 

AV, PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 CNPJ: 36.821.978/0001-61 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 EMAIL: : OKACONSTRUTORA@HOTMAILCOM 



composIÇÕEs DE PREÇO 
Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPOFtADOFtA EIRELI Data: 13/10/2021 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto: Ref: Preço Local 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS Pagina: 34/141 
Desc. Ref.: Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Sociais Mensalistas: 71,26% Encargos Complementares SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

CONSUMO 
 CUSTO DISCRIMINADO 

UNITARIO M.OBRA MATERIAL EQPTO TQTAL . 
OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONARIA/MISTURADOR 
H 7,8000 0,0307200 0,23 0,23 

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES 
DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) 

H 8,6500 0,0716000 0,61 0,61 

PEDREIRO H 7,8000 0,2000000 1,56 1,56 
1 SERVENTE DE OBRAS 1 i 5,6500 0,1369200 0,77 0,77 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,53 453 
Custo total da mâo de obra (B) 

10,69 
C-MATERIAL 

AREIA M3 45,0000 0,0182640 0,82 0,82 
ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 8,2000 0,7979000 6,54 6,54 
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,7100 7,8038400 5,54 5,54 
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 
AGUA 

L 5,8800 0,0070000 0,04 0,04 

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, 
SEM DEMANDA KW/H 0,9800 0,1106080 0,10 0,10 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL, EM PLASTIC°, PARA 
VERGALHAO '4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 

UN 0,1500 6,0000000 0,90 0,90 
MM 
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

M3 87,5300 0,0141840 1,24 1,24 
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA 
'7,5 X 7,5* CM (3 X 3") PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO 

M 4,5100 0,2200000 0,99 0,99 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 
X 11) KG 14,9000 0,0512000 0,76 0,76 
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA "2,5 X 
7,5' CM (1 X 3") PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO 

M 2,1900 1,6912000 3,70 3,70 

TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA '2,5 X 
30' CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO 

M 13,0900 1,7845684 23,36 23,36 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
43,99 

CUSTO UNITÁRIO 
17,86 43,99 0,06 61,91 

BDI GERAL (25,01%) 
4,47 10,99 0,02 15,48 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
22,33 54,98 0,08 77,39 

6.2.3 Contraverga em concreto moldada in loco para vâo maior que 1,50m 
m 

A-EQUIPAMENTOS 

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 3601, MOTOR 
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, 

UN 15.325,0900 0,0000031 0,04 0,04 
EXCLUSO CARREGADOR 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 
CNPJ: 36.821.978/0001-61 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 EMAIL: OKACONSTRUTORA@HOTMAILCOM 



COMPOSIÇÕES DE PREÇO 

Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPOFtADOFtA EIRELI Data: 13/10/2021 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto: Ref: Preço Local 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS Pagina: 35/141 
Desc. Ref.: Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Socials Mensalistas 71,26% Encargos Complementares: SIM 

CUSTO CUSTO DISCRIMINADO l l ig 
SERVIÇO UN1D. CONSUMO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL . . UNITÁRIO 

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO UN 1.275,2500 0,0000231 0,02 0,02 
DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,06 

B-MAO DE OBRA 

Al UDANTE DE ARMADOR H 5,8600 0,0028910 0,01 0,01 

ARMADOR H 7,8000 0,0205800 0,16 0,16 

CARPINTEIRO AUXILIAR H 5,8600 0,0716000 0,41 0,41 

CARPINTEIRO DE FORMAS H 7,8000 0,3128205 2,44 2,44 
OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONARIA/MISTURADOR 
H 7,8000 0,0307200 0,23 0,23 

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES 
DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) 

H 8,6500 0,0716000 0,61 0,61 

PEDREIRO H 7,8000 0,1900000 1,48 1,48 

SERVENTE DE OBRAS H 5,6500 0,1487200 0,84 0,84 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,55 4,55 

Custo total da mio de obra (B) 10,73 

C-MATERIAL 

AREIA M3 45,0000 0,0182640 0,82 0,82 

ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 8,1400 0,4949000 4,02 4,02 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,7100 7,8038400 5,54 5,54 
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L 5,8800 0,0070000 0,04 0,04 
AGUA 
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, 
SEM DEMANDA 

KW/H 0,9800 0,1106080 0,10 0,10 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 

UN 0,1500 6,0000000 0,90 0,90 

MM 
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

M3 87,5300 0,0141840 1,24 1,24 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 
X11) KG 14,9000 0,0512000 0,76 0,76 

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 
7,5* CM (1 X 3") PINUS, MISTA OU M 2,1900 1,6912000 3,70 3,70 
EQUIVALENTE DA REGIAO 
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 
30° CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA M 13,0900 1,7853323 23,37 23,37 
REGIAO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 40,49 
CUSTO UNITÁRIO 17,92 40,49 0,06 58,47 
BDI GERAL (25,01%) 4,48 10,12 0,02 14,62 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 CNR.I1 36.821.978/0001-61 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 EMAIL: : OKACONSTRUTORA@HOTMAILCOM 



COMPOSIÇÕES DE PREÇO 

Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUiMICOS 
SubProjeto: 

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUiMICOS 
Desc. Ref.: 

Data: 13/10/2021 

Sisplo F33 B750000 
Moeda: REAL 

Ref: Preço Local 

Pagina: 36/141 

Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Sociais Mensalistas 71,26% Encargos Complementares: SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 22,40 50,61 0,08 73,09 
6.2.4 Pettorti em granito marrom castor polido nas faces aparentes, com pingadeira externa m' 
B-MAO DE OBRA 

MARMORISTA / GRANITEIRO 

SERVENTE DE OBRAS 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

7,8000 

5,6500 

7,6700 

0,7227500 

0,3616200 

1,1632000 

5,63 

2,04 

8,92 

6,02 

5,63 

2,04 

8,92 

6,02 
Custo total da mg() de obra (B) 22,61 
C-MATERIAL 

ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII 

PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ 
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 
EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR 

OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM 

REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO 

KG 

M2

KG 

2,1500 

102,7500 

4,1100 

8,6200000 

1,1600973 

0,1400000 

18,53 

119,20 

0,57 

18,53 

119,20

0,57 
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 138,30 
CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

22,61 

5,66 

28,27 

138,30 

34,58 

172,88 

160,91 

40,24 

201,15 
7.1.1 Fabricação e instalação de perfil W150 x 13,0 kg/m, ASTM A572 Gr.50 kg. 
A-EQUIPAMENTOS 

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM 
LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE 
MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 

UN 1.584.728,4800 0,0000002 0,34 0,34 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,34 
B-MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS 

MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS 

OPERADOR DE GUINDASTE 

SOLDADOR 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

8,6500 

7,8000 

0,0600 

0,0020000 

0,0024500 

0,0026000 

0,0033320 

1,1632000 

0,01 

0,01 

0,02 

0,02 

0,07 

0,03 

0,01 

0,01 

0,02 

0,02 

0,07 

0,03 
Custo total da mão de obra (B) 0,16 
C-MATERIAL 

ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO 
IGUAL A 4,00 MM 

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, 
SEM DEMANDA 

KG 

KW/H 

19,2200 

0,9800 

0,0800000 

0,3094000 

1,53 

0,30 

1,53 

0,30 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3 ANDAR SALA 301 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO 
Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto: Ref: Preço Local 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUiMICOS Pagina: 37/141 
Desc. Ref.: 

Origem, SIN0130 
Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Socas Mensal stas 71,26% Encargos Complementares: SIM 

• 
E VIM-  --' ' . '

"I" 

UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 
PERFIL DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, 
"W", QUALQUER BITOLA 

KG L 1000 1,0004725 0,22 6,22 
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 

8,05 
CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

111PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0,16 

0,04 

0,20 

8,05 

2,01 

10,06 

0,34 

0,09 

0,43 

8,55 

2,14 

10,69 
74.2 Fabricaglo e instalaçie de perfil iiil 200 x 15,0 kg/m, ASTM A572 Gr.50 kg 
A-EQUIPAMENTOS 

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM 
LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE 
MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 

UN 1 584.728,4800 0,0000002 0,34 0,34 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 
0,34 

B-MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS 

MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS 

OPERADOR DE GUINDASTE 

SOLDADOR 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

8,6500 

7,8000 

0,0600 

0,0020000 

0,0024500 

0,0026000 

0,0033320 

1,1632000 

0,01 

0,01 

0,02 

0,02 

0,07 

0,03 

0,01 

0,01 

0,02 

0,02 

0,07 

0,03 
Custo total da mao de obra (B) 

0,16 
C-MATERIAL 

ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO 
IGUAL A 4,00 MM 

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, 
SEM DEMANDA 

PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, 
"W", QUALQUER BITOLA 

KG 

KW/H 

KG 

19,2200 

0,9800 

6,1800 

0,0800000 

0,3094000 

1,0064725 

1,53 

0,30 

6,22 

1,53

0,30

6,22

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
8,05 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0,16 

0,04 

0,20 

8,05 

2,01 

10,06 

0,34 

0,09 

0,43 

8,55 

2,14 

10,69 
7.1.3 FabricaçIo e Instala0o de perfil UE 150 x 50 x 17 x 2,0, ASTM A36 

kg 
A-EQUIPAMENTOS 

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM 
(ANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE 
MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 

UN 1.584.728,4800 0,0000002 0,30 0,30 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 
0,30 

cs-mAo DE OBRA 

AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS 
I H I 5,86001 0,02000001 0,111 

I 0,11 
AV, PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 

CNPJ: 36.821.978/0001-61 
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO 
Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS 
SubProjeto: 

Obra: 

Desc. Ref.: 
CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS 

Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Sociais Mensalistas: 

MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS 

OPERADOR DE GUINDASTE 

SOLDADOR 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

usto total da mão de obra (B) 

C-MATERIAL 

UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 

H 

H 

H 

7,8000 

8,6500 

7,8000 

0,1600 

ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO 
IGUAL A 4,00 MM 
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, 
SEM DEMANDA 

PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 

CUSTO UNITÁRIO 

KG 

KW/H 

KG 

19,2200 

0,9800 

5,1400 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

7.1.4 Fabricação e instalação de perfil US 125 x 50 x 3,0, ASTM A36 
A-EQUIPAMENTOS 

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM 
LANCA TELESCOPICA 40 Mo CAPACIDADE 
MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 
B-MAO DE OBRA 

UN 1.584.728,4800 

TM
UDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS 

ONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS 

OPERADOR DE GUINDASTE 

SOLDADOR 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Custo total da mão de obra (El) 

C-MATERIAL 

H 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

8,6500 

7,8000 

0,1600 

Data: 13/10/2021 
Sisplo F33 B750000 
Moeda: REAL 
Ref: Preço Local 
Pagina: 38/141 
Origem: SIN0130 

71,26% Encargos Complementares: SIM 

CONSUMO 
CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO 

0,0024500 

0,0024000 

0,0033320 

1,1632000 

0,01 

0,02 

0,02 

0,19 

0,12 

0,0800000 

0,2652000 

1,0077821 

1,53 

0,25 

5,18 

0,47 

0,12 

0,59 

6,96 

1,73 

8,69 

0,30 

0,08 

0,38 

0,0000002 
0,30 

0,0200000 

0,0024500 

0,0024000 

0,0033320 

1,1632000 

0,11 

0,01 

0,02 

0,02 

0,19 

0,12 

TOTAL 

0,01 

0,02 

0,02 

0,19 

0,12 

0,47 

1,53 

0,25 

5,18 

kg 

6,96 

7,73 

1,93 

9,66 

0,30 

0,30 

ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO 
IGUAL A 4,00 MM KG 19,2200 0,0800000 

1,53 
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, 
SEM DEMANDA KW/H 0,9800 0,2652000 

0,25 

PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 KG 5,1400 1,0077821 5,18 
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIC 

0,11 

0,01 

0,02 

0,02 

0,19 

0,12 

0,47 

1,53 

0,25 

5,18 

6,96 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3 ANDAR SALA 301 
FONE/FAX: (91) 98544-4262 
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO 
Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUIMICOS 

SubProjeto: 

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS 
Desc. Ref.: 

Data: 13/10/2021 

Sisplo F33 B750000 
Moeda: REAL 

Ref: Preço Local 

Pagina: 39/141 

Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Sociais Mensalistas: 71,26% Encargos Complementares SIM 

SERVIÇO UNID. 

_ 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0,47 

0,12 

0,59 

6,96 

1,73 

8,69 

0,30 

0,08 

0,38 

7,73 

1,93 

9,66 

7.1.5 Fabricae5o e instalacido de perfil US 50 x 25 x 2,0, ASTM A36 kg 

-EQUIPAMENTOS 

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM 
LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE 
MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 

UN 1.584.728,4800 0,0000002 0,30 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,30 

B-MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS 

MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS 

OPERADOR DE GUINDASTE 

SOLDADOR 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

8,6500 

7,8000 

0,1600 

0,0200000 

0,0024500 

0,0024000 

0,0033320 

1,1632000 

0,11 

0,01 

0,02 

0,02 

0,19 

0,12 

0,11 

0,01 

0,02 

0,02 

0,19 

0,12 

Custo total da mil] de obra (B) 0,47 

C-MATERIAL 

ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO 
IGUAL A 4,00 MM 

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL
" 

SEM DEMANDA 

"U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 

KG 

 KW/H 

KG 

19,2200 

0,9800 

5,1400 

0,0800000 

0,2652000 

1,0077821 

1,53 

0,25 

5,18 

1,53 

0,25 

5,18

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 6,96 

CUSTO UNITÁRIO 

BOI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0,47 

0,12 

0,59 

6,96 

1,73 

8,69 

0,30 

0,08 

0,38 

7,73 

1,93 

9,66 

7.1.6 Fabricacio e Instalapio de barra redonda 01/2" kg 
B-MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS 

MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS 

SOLDADOR 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

7,8000 

0,1400 

0,0100000 

0,0100000 

0,0033320 

1,1632000 

0,05 

0,07 

0,02 

0,16 

0,10 

0,05 

0,07 

0,02 

0,16 

0,10 

Custo total da m5o de obra (B) 0,40 
C-MATERIAL 

BARRA REDONDA DE ACO MECANICO LAMINADO 
1/2" (0,99 KG/M) M 3,8600 1,0051813 3,88 3,88 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 CNPJ: 36.821.978/0001-61 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 EMAIL: : OKACONSTRUTORA@HOTMAILCOM 
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO 

•PREÇO 

ilo
CHAPA 

Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto: Ref: Preço Local 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS Pagina: 40/141 
Desc. Ref.: Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Socials Mensallstas: 71,26% Encargos Complementares: SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 
ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO 
IGUAL A 4,00 MM KG .0S SiDOC,„: 1,53 1,53 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
5,41 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

UNITÁRIO TOTAL 

0,40 

0,10 

0,50 

5,41 

1,35 

6,76 

5,81 

1,45 

7,26 
7.1.7 Fabricação e instalação de chaparla 

k8 
A-EQUIPAMENTOS 

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM 
LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE 
MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 

UN 1.584./28,4800 0,0000002 0,32 0,32 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,32 
B-MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS 

MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS 

OPERADOR DE GUINDASTE 

SOLDADOR 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

8,6500 

7,8000 

0,0600 

0,0020000 

0,0024500 

0,0025000 

0,0033320 

1,1632000 

0,01 

0,01 

0,02 

0,02 

0,07 

0,03 

0,01 

0,01 

0,02 

0,02 

0,07 

0,03 
Custo total da mao de obra (B) 

0,16 
C-MATERIAL 

DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8" 
(15,88 MM) 124,49 KG/M2 
ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO 
IGUAL A 4,00 MM 

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, 
SEM DEMANDA 

KG 

KG 

KW/H 

4,4000 

19,2200 

0,9800 

1,0090909 

0,0800000 

0,2873000 

4,44 

1,53 

0,28 

4,44 

1,53 

0,28 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
6,25 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0,16 

0,04 

0,20 

6,25 

1,56 

7,81 

0,32 

0,08 

0,40 

6,73 

1,68 

8,41 
7.2.1 Telhamento com telha ondulada de fibrocimento na cor cerimka, com 2 agues 
A-EQUIPAMENTOS 

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 
400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO 
DE 1,25 CV 
ri Icyn unoA min -revrw 1 nr ,e......  ......-

UN 4.768,1600 0,0000054 0,02 0,02 

B-MAO DE OBRA 
0,02 

OPERADOR DE GUINCHO H 7,80001 0,01260001 0,091 0,09 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 
CNPJ. 36.821.978/0001-61 

EMAIL OKACONSTRUTORA@HOTMAIL.COM 



COMPOSIÇÕES DE PREÇO 
Empresa: OKA CONSTRUTOIRA E INCORPORADORA EIRELI 

Desc. Ref.: 

Data: 13/10/2021 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS 

Moeda: REAL 
SubProjeto: 

Ref: Preço Local 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS Pagina: 41/141 

Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Sociais Mensalistas: 71,26% Encargos Complementares SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

MO BRA MATERIAL EQPTO TOTAL 
SERVENTE DE OBRAS 

TELHADOR 

Encargos Socials Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

5,6500 

7,8000 

1,0200 

0,0813400 

0,0627200 

1,1632000 

0,48 

1,19 

0,83 
Custo total da mão de obra (13) 

*-MATERIAL 

(44E, 

0,48 

1,19 

0,83 

3,04 

CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA 
TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA 
METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) 
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, 
SEM DEMANDA 
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA 
SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO 
DE TELHA EM MADEIRA 
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 
DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 

CUSTO UNITÁRIO 

BOI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

C.I 

KW/H 

UN 

M2 

0,2200 

0,9800 

3,3700 

26,5000 

1,2600000 

0,1061340 

1,2600000 

1,3558491 

0,27 

0,10 

4,24 

35,93 

0,27 

0,10 

4,24 

35,93 

7.2.2 Fornecimento e Instalação de cumeeira universal para telha ondulada de fibrocimento 
A-EQUIPAMENTOS 

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 
400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO 
DE 1,25 CV 

UN 4.768,1600 0,0000046 0,02 0,02 

CUSTO HORÁRIO TOTAI or Fen umeropru-rne 

3,04 

0,76 

3,80 

40,54 

10,13 

50,67 

0,02 

0,01 

0,03 

40,54 

43,60 

10,90 

54,50 

-MAO DE OBRA 
0,02 

OPERADOR DE GUINCHO 

SERVENTE DE OBRAS 

TELHADOR 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

7,8000 

5,6500 

7,8000 

0,0044000 

0,0357700 

0,0294000 

0,03 

0,20 

0,22 

0,36 
Custo total da mão de obra (B) 

C-MATERIAL 

0,03 

0,20 

0,22 

0,36 

0,81 

CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16 PARA 
TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA 
METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) 

CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA 
DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, 
COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) 

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, 
SEM DEMANDA 

CI 

UN 

KW/H 

0,2200 

37,7200 

0,9800 

4,2000000 

1,0290000 

0,0524040 

0,92 

38,81 

0,05 

0,92 

38,81 

0,05 

AV. PERIMETRAL N° 1630 38 ANDAR SALA 301 
CNPJ: 36.821.978/0001-61 

FONE/FAX. (91) 98544-4262 
EMAIL. OKACONSTRUTORA@HOTMAILCOM 



COMPOSIÇÕES DE PREÇO 
Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto: Ref: Preço Local 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS Pagina: 42/141 
Desc. Ref.: Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas. 116,32% Encargos Socials Mensalistas• 71,26% Encargos Complementares SIM 

SERVI 0- . .. .- - . - UNID. 
CUSTO 

CONSUMO 
CUSTO DISCRIMINADO 

*WE UNITÁRIO M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CARECA 
SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO 
DE TELHA EM MADEIRA 

UN 3,3700 4,2000000 14,15 14,15 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
53,93 

CUSTO UNITÁRIO 
1,33 53,93 0,02 55,28 

EMDI GERAL (25,01%) 
0,33 13,49 0,01 13,83 

RECO UNITÁRIO TOTAL 
1,66 67,42 0,03 69,11 

7.3.1 Camada de regularizaeao para aplicac5o de impermeabilizaeRf em manta asfaltica rn5
A-EQUIPAMENTOS 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, UN 3.767,4200 0,0000129 0,04 0,04

SEM CARREGADOR 
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 

0,04 
El-MAO DE OBRA 

OPERADOR DE BETONEIRA 
ESTACIONARIA/M1STURADOR H 7,8000 0,1503500 1,17 1,17

PEDREIRO H 7,8000 0,2600000 2,02 2,02 
SERVENTE DE OBRAS H 5,6500 0,2330000 1,31 1,31 
Encargos Socials Horistas (116,32%) 4,5000 1,1632000 5,23 5,23 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

3,43 3,43 
Custo total da olio de obra (B) 

13,16 
C-MATERIAL 

AREIA M3 45,0000 0,0421600 1,89 1,89 
ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS I

DITIVO 
E REVESTIMENTOS CIMENTICIOS L 11,1200 0,4350000 4,83 4,83

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, 

KG 0,7100 14,8028169 10,51 10,51 

SEM DEMANDA KW/H 0,9800 0,0437875 0,04 0,04

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
17,27 

CUSTO UNITÁRIO 
13,16 17,27 0,04 30,47 

BDI GERAL (25,01%) 
3,29 4,32 0,01 7,62 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
16,45 21,59 0,05 38,09 

7.3.2 impermeabilizaplo de superfície com manta asNitica (duas camadas) 
mz

B-MAO DE OBRA 

AJUDANTE ESPECIALIZADO 

MPERMEABILIZADOR 

H 5,8600 0,1362200 0,79 0,79 
H 7,8000 0,6737500 5,25 5,25 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 6,0400 1,1632000 7,03 7,03 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

4,55 4,55 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 

FONE/FAX. (91) 98544-4262 
CNPJ: 36.821.978/0001-61 

EMAIL • OKACONSTRUTORA@HOTMAILCOM 
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO 

Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS 
SubProjeto: 

Obra: CONSTRUCAO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS 
Desc. Ref.: 

Data: 13/10/2021 

Sisplo F33 B750000 
Moeda: REAL 

Ref: Preço Local 

Pagina: 43/141 

Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Socials Mensalistas: 71,26% Encargos Complementares SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 
Custo total da mio de obra (B) 

17,62 
C-MATERIAL 

GAS DE COZINHA - GLP 

MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM 
POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, 

CABAMENTO PP (NBR 9952) 
ANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM 

POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, 
ACABAMENTO PP (NBR 9952) 
PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE 
ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, 
APLICACAO A FRIO 

KG 

M2 

M2 

L 

8,0800 

46,7400 

51,4000 

14,0800 

0,5200000 

1,1250000 

1,1250973 

0,6150000 

4,20 

52,58 

57,83 

8,65 

4,20 

52,58 

57,83 

8,65 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
123,26 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

17,62 

4,41 

22,03 

123,26 

30,82 

154,08 

140,88 

35,23 

176,11 
7.3.3 Camada de proteção sobre aplicação de impermeabilização em manta asfáltica m2
A-EQUIPAMENTOS 
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, 
SEM CARREGADOR 

UN 3.767,4200 0,0000179 0,06 0,06

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 
0,06 

B-MAO DE OBRA 

OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONARIA/MISTURADOR 

IEDREIRO 

KERVENTE DE OBRAS 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

H 

7,8000 

7,8000 

5,6500 

5,7600 

0,2090350 

0,3234000 

0,2850000 

1,1632000 

1,63 

2,52 

1,61 

6,70 

4,35 

1,63

2,52 

1,61 

6,70 

4,35 
Custo total da mio de obra (El) 

16,81 
C-MATERIAL 

AREIA 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, 
SEM DEMANDA 

M3 

KG 

KW/ -I 

45,0000 

0,7100 

0,9800 

0,0586160 

20,3521127 

0,0608788 

2,63 

14,45 

0,05 

2,63 

14,45 

0,05

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
17,13 

CUSTO UNITÁRIO 

BOI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

16,81 

4,20 

21,01 

17,13 

4,28 

21,41 

0,06 

0,02 

0,08 

34,00 

8,50 

42,50 
7.34 Execução de impermeabilização de arrimo e fundações 

m2

AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 CNPJ: 36.821.978/0001-61 
FONE/FAX: (91) 98544-4262 EMAIL: : OKACONSTRUTORA@HOTMAILCOM 
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO 
Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUIMICOS 

SubProjeto: 

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS 
Desc. Ref.: 

Data: 13/10/2021 

Sisplo F33 B750000 
Moeda: REAL 

Ref: Preço Local 
Pagina: 44/141 

Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos SocJais Mensalstas: 71,26% Encargos Complementares SIM 

SERVIÇO , . .... .. - UN1D. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 

A-EQUIPAMENTOS 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, 
SEM CARREGADOR 

UN 3.767,4200 0,0000095 0,03 0,03 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,03

k-MAO DE OBRA 

OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONARIA/MISTURADOR 

PEDREIRO 

SERVENTE DE OBRAS 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

H 

7,8000 

7,8000 

5,6500 

4,1700 

0,1105000 

0,3425000 

0,1150000 

1,1632000 

0,86 

2,67 

0,64 

4,85 

3,08 

0,86 

2,67 

0,64 

4,85 

3,08 
Custo total da mio de obra (B) 12,10 
C-MATERIAL 

AREIA 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL 
PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM 
ARMACAO 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, 
SEM DEMANDA 

M3 

L 

KG 

KW/H 

45,0000 

7,1600 

0,7100 

0,9800 

0,0317500 

0,5590000 

14,3661972 

0,0321875 

1,42 

4,00 

10,20 

0,03 

1,42 

4,00 

10,20 

0,03 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 15,65 
CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

r8RECO UNITÁRIO TOTAL 

12,10 

3,03

15,13

15,65 

3,91

19,56

0,03 

0,01

0,04

27,78 

6,95

34,73

.14 Execudlo de chapisco no traps de 1:3 (dmento e areia) ma 

A-EQUIPAMENTOS 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENC1A 2 CV, 
SEM CARREGADOR 

UN 3.767,4200 0,0000096 0,03 0,03 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,03 
B-MAO DE OBRA 

OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONARIA/MISTURADOR 

PEDREIRO 

SERVENTE DE OBRAS 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

H 

7,8000 

7,8000 

5,6500 

1,4700 

0,0181440 

0,1100208 

0,0850000 

1,1632000 

0,14 

0,85 

0,48 

1,71 

1,16 

0,14 

0,85 

0,48 

1,71 

1,16 
Custo total da mio de obra (B) 4,34 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 CNPJ: 36.821.978/0001-61 
FONE/FAX: (91) 98544-4262 EMAIL. . OKACONSTRUTORA0.1-10TMAILCOM 
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO 
Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 

Contratante: MPEG 1 MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F33 B750000 

Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUIMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto: Ref: Preço Local 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS Pagina: 45/141 

Desc, Ref. Origem: SIN0130 

Encargos Sociais Horistas 116,32% Encargos Sociais Mensalistas: 71,26% Encargos Complementares SIM 

UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 

C-MATERIAL 

AREIA 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, 

SEM DEMANDA 

M3 

KG 

KW/H 

45,0000 

0,7100 

0,9800 

0,0039900 

1,7912580 

0,0563025 

0,17 

1,27 

0,05 

0,17 

1,27 

0,05 

USTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 1,49 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

4,36 

1,09 

5,45 

1,49 

0,37 

1,86 

0,03 

0,01 

0,04 

5,88 

1,47 

7,35 

8.1.2 Execução de reboco paulista (massa única) no traço 1:2:7 (cimento, cal hidratada e areia) in' 

A-EQUIPAMENTOS 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. 
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, 

SEM CARREGADOR 

UN 3.767,4200 0.0000145 0,05 0,05

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,05 

B-MAO DE OBRA 

OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONARIA/MISTURADOR 

PEDREIRO 

SERVENTE DE OBRAS 

Encargos Socials HorIstas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

H 

7,8000 

7,8000 

5,6500 

3,5700 

0,1692000 

0,2303000 

0,0837900 

1,1632030 

1,31 

1,79 

0,47 

4,15 

2,54 

1,31 

1,79 

0,47 

4,15 

2,54 

Custo total da mão de obra (B) 10,26 

AREIA 

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CR 11-32 

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, 
SEM DEMANDA 

M3 

KG 

KG 

KW/H 

45,0000 

1,8000 

0,7100 

0,9800 

0,0436160 

6,5666667 

7,3643360 

0,0493500 

1,96 

11,82 

5,22 

0,04 

1,96 

11,82 

5,22 

0,04 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 19,04 

CUSTO UNITÁRIO 

BM GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10,26 

2,57 

12,83 

19,04 

4,76 

23,80 

0,05 

0,01 

0,06 

29,35 

7,34 

36,69 

9.1.1 Execução de piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado ms 

B-M AO DE OBRA 

CARPINTEIRO DE FORMAS 

PEDREIRO 

SERVENTE DE OBRAS 

H 

H 

H 

7,8000 

7,8000 

5,6500 

1,1054400 

0,1274000 

1,2328400 

8,62 

0,99: 

6,96 

8,62 

0,99 

6,96 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 CNPJ: 36.821.978/0001-61 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 EMAIL: : OKACONSTRUTORA@HOTMALCOM 
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composIÇÕEs DE PREÇO 
Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto: Ref: Preço Local 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS Pagina: 46/141 
Desc. Ref.: Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Sociais Mensal'stas: 71,26% Encargos Complementares SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 
Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

16,5700 1,1632000 l'+,2/ 

13,'A 

1927,

13,51 
Custo total da mgo de obra (B) 

49,35 
C-MATERIAL 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 

PESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 
100 LI- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953) 
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA •2,5 X 
10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO 
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 
7,5* CM (1 X 3") PINOS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO 

M3

M 

M 

405,0000 

7,5600 

2,1900 

1,2130123 

2,5000000 

2,0000000 

491,27 

18,90 

4,38 

491,27

18,90 

4,38 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
514,55 

CUSTO UNITÁRIO 

BOI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

49,35 

12,34 

61,69 

514,55 

128,69 

643,24.

563,90 

141,03 

704,93 
9.1.2 Execuçgo de contrapiso em argamassa traço 1:3 (cimento e areia) m5
A-EQUIPAMENTOS 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, 
SEM CARREGADOR 

UN 3.76/,4200 0,0000129 0,04 0,04

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 
0,04 

B-MAO DE OBRA 

PERADOR DE BETONEIRA 
kSTACIONARIA/MISTURADOR 

PEDREIRO 

SERVENTE DE OBRAS 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

H 

7,8000 

7,8000 

5,6500 

2,6700 

0,1503500 

0,1421000 

0,0710500 

1,1632000 

1,17 

1,10 

0,40 

3,11 

1,88 

1,17

1,10 

0,40 

3,11 

1,88 
Custo total da mgo de obra (B) 

7,66 
C-MATERIAL 

AREIA 

ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS 
DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, 
SEM DEMANDA 

M3 

L 

KG 

KW/H 

45,0000 

11,1200 

0,7100 

0,9800 

0,0421600 

0,4350000 

14,7887324 

0,0437875 

1,89 

4,83 

10,50 

0,04 

1,89 

4,83

10,50 

0,04

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
17,26 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3' ANDAR SALA 301 CNN: 36.821.978/0001-61 
FONE/FAX: (91) 98544-4262 EMAIL: : OKACONSTRUTORA@HOTMAILCOM 
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO 

Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI 

Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS 

SubProjeto: 

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS 
Desc. Ref.: 

Data: 13/10/2021 

Sisplo F33 B750000 
Moeda: REAL 

Ref: Preço Local 

Página: 47/141 

Origem: SIN0130 
Encargos Socials Horistas: 116,32% Encargos Sociais Mensalistas: 71,26% Encargos Complementares SIM 

UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

4;9.2.1 Piso em revestimento monolítico, autonivelante, de base uretânica com propriedadesantibacterianas, impermeável, aplicado 
em uma única camada, de acabamento liso corn alta resistência mecânica e química. Ref.: Endurit AN, fabricação Polipiso ou equivalente 

7,66 

1,91 

9,57 

17,26 

4,32 

21,58 

0,04 

0,01 

0,05 

24,96 

6,24 

31,20 

C-MATERIAL 

PISO URETANO, VERSA° REVESTIMENTO 
AUTONIVELANTE, ESPESSURA VARIAVEL DE 3 A 4 
MM (INCLUSO EXECUCAO) 
_..__ 

M2 122,1600 1,0000000 122,16 122,16 

m' 

AIS 122,16 
CUSTO UNITÁRIO 122,16 122,16 
BD! GERAL (25,01%) 30,55 30,55 
PREÇO UNITÁRIO TOTAL 152,71 152,71 
9.3.1 Execução de rodapé em granito, h. 7cm 111 
B-MAO DE OBRA 

MARMORISTA / GRANITEIRO Ii 7,8000 0,2990000 2,33 2,33 
SERVENTE DE OBRAS H 5,6500 0,1500000 0,84 0,84 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,49 2,49 
Custo total da mão de obra (8) 5,66 
C-MATERIAL 

COLANTE TIPO ACIII KG 2,1500 0,8614000 1,85 1,85 
REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 4,1100 0,1200000 0,49 0,49 

RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, 

is

ARGAMASSA 

POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA 6,9100 1,0405210 7,19 7,19 

REGIAO, Hs 10 CM, E= •2,0* CM 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
9,53 

CUSTO UNITÁRIO 9,35 9,53 18,88 
BOI GERAL (25,01%) 2,34 2,38 4,72 
PREÇO UNITÁRIO TOTAL 11,69 11,91 23,60 
9.3.2 Fornecimento e aplicação de soleira em granito, com acabamento polido, espessura de 2cm 
C-MATERIAL 

SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO 
ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORLIMBA 
OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L. "15' 333000 54,66 54,66 

CM, E= '2,0* CM 
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 54,66 
CUSTO UNITÁRIO 54,661 54,66 
SDI GERAL (25,01%) 13,67 13,67 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SAIA 301 CNPJ: 36.821.978/0001-61 
FONE/FAX: (91) 98544-4262 EMAIL OKACONSTRUTORA@HOTMAILCOM 
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO 

Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data. 13/10/2021 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto: Ref: Preço Local 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS Pagina: 48/141 
Desc. Ref.' Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas 116,32% Encargos Socials Mensalistas• 71,26% Encargos Complementares. SIM 

SERVIÇO UNID, 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 68,33 68,33 
10.1.1 Fornecimento e instalaçao de guarda-corpo de aço galvanizado de 1,05m, montantes tubulares de 1.1/4" espaçados de 1,20m, travessa 
superior de 1.1/2", gradil formado por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4" 

m 

B-MAO DE OBRA 

AJUDAN I E DE SERRALHEIRO 

SERRALHEIRO 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

2,3265200 

2,8322000 

13,63 

22,09 

28,58 

13,63 

22,09 

28,58 

Custo total da mâo de obra (8) 64,30 

C-MATERIAL 

BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA 
(QUALQUER DIMENSAO) 

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" 
(9,53 MM) 74,69 KG/M2 

ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO 
IGUAL A 2,50 MM 
PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR 
PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 
MM 
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE LEVE, ON 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, 
'3,48' KG/M (NBR 5580) 
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE LEVE, ON 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, 
'4,40' KG/M (NBR 5580) 

KG 

KG 

KG 

UN 

M 

m 

6,6100 

7,4800 

24,0000 

1,4300 

42,7300 

80,5600 

9,2240000 

0,9960000 

0,0710000 

3,3330000 

0,9000000 

1,0290000 

60,97 

6,70 

1,70 

4,76 

38,45 

82,89 

60,97 

6,70 

1,70 

4,76 

38,45 

82,89 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 195,47 
CUSTO UNITÁRIO 

BD! GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

105,85 

26,47 

132,32 

195,47 

48,89 

244,36 

301,32 

75,36 

376,68 
10.1.2 Fornecimento e instalado de corrimalo duplo, h= 70 e h=92cm diametro externo = 1 1/2" em açogalvanizado m 
B-MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE SERRALHEIRO 

SERRALHEIRO 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

1,5949000 

1,9397436 

9,34 

15,13 

19,59 

9,34 

15,13 

19,59 
Custo total da m3o de obra (B) 44,06 
C-MATERIAL 

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM 
PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO 
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 

PHILLIPS 
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO 
IGUAL A 2,50 MM 

UN 

KG 

0,8600 

24,0000 

6,7096500 

0,0082000 

5,77 

0,19 

5,77

0,19 

AV PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 

FONE/FAX. (91) 98544-4262 

CNPJ: 36.821.978/0001-61 

EMAIL. OKACONSTRUTORA@HOTMAIL.COM 
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO 

Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI 

Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI 

Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUIMICOS 

SubProjeto: 

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS 

Desc. Ref.: 

Data: 13/10/2021 

Sisplo F33 B750000 
Moeda: REAL 

Ref: Preço Local 

Pagina: 49/141 

Origem: SIN0130 

Encargos Socials Horistas • 116,32% Encargos Sociais Mensalistas. 71,26% Encargos Complementares SIM 

, 
E Vip : 

" -,1•,,iL 
UNID. 

GUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUMO 
CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 

SUPORTE PARA  

GALVANIZADO 
CALHA DE 150 MM EM FERRO 

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/21, E = 3,00 MM, 
*3,48' KG/M (NBR 5580) 

UN 

M 

6,1800 

42,7300 

2,2365500 

2,1094500 

13,82 

90,13 

13,82 

90,13 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 109,91 
41/CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

72,52 

18,14 

90,66 

109,91 

27,49 

137,40 

182,43 

45,63 

228,06 
11.1.1 Execução de fundo selador acrilico ens paredes, ref. Suvinil ou equivalente nl,
B-MAO DE OBRA 

PINTOR 

SERVENTE DE OBRAS 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

0 

H 

7,8000 

5,6500 

0,1800 

0,0193000 

0,0068600 

1,1632000 

0,15 

0,03 

0,21 

0,15 

0,15 

0,03 

0,21 

0,15 

Custo total da mão de obra (B) 0,54 
C-MATERIAL 
SELADOR ACRILICO PAREDES 
INTERNAS/EXTERNAS 

L Li,LUOH 0.160567 0,98 0,98 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 0,98 
CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0,54 
0,13 

0,67 

0,98] 

0,25 

1,23 

1,52 

0,38 

1,90 

11.1.2 Execução de fundo selador acrilico em tetos, ref. Suvinil ou equivalente mz 

Ili
B-MAO DE OBRA 

PINTOR 

SERVENTE DE OBRAS 

Encargos Socials Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

1-1 

H 

7,8000 

5,6500 

0,2600 

0,0252000 

0,0124000 

1,1632000 

0,19 

0,07 

0,30 

0,22 

0,19 

0,07 

0,30 

0,22 

Custo total da mão de obra (B) 0,78 
C-MATERIAL 
SELADOR ACRILICO PAREDES 
INTERNAS/EXTERNAS L 6,1000 0,1606557 0,98 0,98 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 0,98 
CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0,78 

0,20 

0,98 

0,98 

0,24 

1,22 

1,76 

0,44 

2,20 

11.1.3 Aplicação de massa acrilica em paredes internas, inclusive lixamento in' 

B-MAO DE OBRA 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 

CNPJ: 36.821.978/0001-61 

EMAIL: : OKACONSTRUTORA@HOTMAIL.COM 



COMPOSIÇÕES DE PREÇO 

Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 

Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F33 B750000 

Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS Moeda: REAL 

SubProjeto: Ref: Preço Local 

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS Pagina: 50/141 

Desc. Ref.: Origem: SIN0130 

Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Sociais Mensalistas: 71,26% Encargos Complementares: SIM 

CUSTO CUSTO DISCRIMINADO 
SERVIÇO UNID. CONSUMO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL UNITARIO 

PINTOR H 7,8000 0,180000L: 1,40 1,40 

SERVENTE DE OBRAS H 5,6500 0,1000000 0,56 0,56 

Encargos Sociais Honstas (116,32%) • 1,9600 1,1632000 2,28 2,28 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,74 1,74 

OCusto total da mão de obra (B) 5,98 

C-MATERIAL 

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, 
NUMERO 120 (COR VERMELHA) 

UN 0,4800 0,1000000 0,04 0,04 

MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS GL 11,0000 0,2445000 2,68 2,68 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 2,72 

CUSTO UNITÁRIO 5,99 2,72 8,71 

BDI GERAL (25,01%) 1,50 0,68 2,18 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 7,49 3,40 10,89 

11.1.4 Aplicação de massa acrilica em tetos internos, inclusive lixamento m' 

B-MAO DE OBRA 

PINTOR 1-1 7,8000 0,4256142 3,31 3,31 

SERVENTE DE OBRAS H 5,6500 0,2200000 1,24 1,24 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 4,5500 1,1632000 5,29 5,29 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,03 4,03 

Custo total da mão de obra (B) 13,87 

C-MATERIAL 

111
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, 
NUMERO 120 (COR VERMELHA) 

UN 0,4800 0,1000000 0,04 0,01 

MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS GL 11,0000 0,2445000 2,68 2. 8 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 2,72 

CUSTO UNITÁRIO 13,89 2,72 16,61 

BD! GERAL (25,01%) 3,47 0,68 4,15 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 17,36 3,40 20,76 

11.1.5 Execução de pintura com tinta acrilica imperrneabilizante para fachadas, acabamento fosco, cor: areia. Ref.: Proteção Sol & Chuva Pintura 
Impermeabilizante, fabricação Coral ou equivalente (duas demãos) 

m' 

B-MAO DE OBRA 

PINTOR 0 7,8000 0,0637000 0,49 0,49 

SERVENTE DE OBRAS H 5,6500 0,0235200 0,13 0,13 

Encargos Socials Horistas (116,32%) 0,6200 1,1632000 0,72 0,72 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,54 0,54 

Custo total da mio de obra (B) 1,88 

C-MATERIAL 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO 
Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADOFtA EIRELI Data: 13/10/2021 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto: Ref: Preço Local 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS Pagina: 51/141 
Desc. Ref.: Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Honstas 116,32% Encargos Sociais Mensalistas: 71,26% Encargos Complementares SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 
IMPERMEABILIZANTE INCOLOR PARA 
TRATAMENTO DE FACHADAS E TELHAS, BASE 
SILICONE 

TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 

L 

L 

2C ,

20,65::,-

0,330b0b4 

0.16500a, 

6,87 

3,40 

7 

3,40 

i CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
10,27 

r CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

1,88 

0,47 

2,35 

10,27 

2,57 

12,84 

12,15 

3,04 

15,19 
11.1.6 Execução de pintura com tinta acrflica em parades, acabamento fosco, fabricação Coral ou equivalente (duas demãos) ml 
B-MAO DE OBRA 

PINTOR 

SERVENTE DE OBRAS 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

7,8000 

5,6500 

0,9000 

0,0916300 

0,0338100 

1,1632000 

0,71 

0,19 

1,05 

0,79 

0,71 

0,19 

1,05 

0,79 
Custo total da mão de obra (B) 

2,74 
C-MATERIAL 

TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 20,6500 0,3300000 6,81 6,81 
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 

6,81 
CUSTO UNITÁRIO 

BOI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

2,74 

0,68 

3,42 

6,81 

1,71 

8,52 

9,55 

2,39 

11,94 
11.1.7 Execução de pintura sobre tetos, com tinta acrílica premium antimofo, cor branco gelo. Re 
demãos) 

.: Coralar,fabricação Coral ou equivalente (duas 
m*

iii-MAO DE OBRA 

PINTOR 

SERVENTE DE OBRAS 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

7,8000 

5,6500 

1,3000 

0,1360000 

0,0436100 

1,1632000 

1,06 

0,24 

1,51 

1,13 

1,06 

0,24 

1,51 

1,13 
Custo total da mão de obra (B) 

3,94 
C-MATERIAL 

IMPERMEABILIZANTE INCOLOR PARA 
TRATAMENTO DE FACHADAS E TELHAS, BASE 
SILICONE 

TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 

L 

L 

20,7800 

20,6500 

0,3301251 

0,1650000 

6,86 

3,40 

6,86 

3,40 
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 

10,26 
CUSTO UNITÁRIO 

3,94 10,26 14,20 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3' ANDAR SALA 301 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 
CNPJ' 36.821.978/0001-61 
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO 

Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 
Contratante: MPEG i MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto: Ref: Preço Local 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS Página: 52/141 
Desc. Ref.: Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Sociais Mensalistas 71,26% Encargos Complementares - SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 
BOI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0,99 

4,93 

2,56 

12,82 

3,55 

17,75 

11.2.1 Pintura com tinta alquidica de fundo (tipo zarcáo) pulverizada sobre superfícies metálicas (por demão m2

B-MAO DE OBRA 

03

INTOR 

Encargos Socials Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 7,8000 

2,3200 

0,2980000 

1,1632000 

2,32 

2,70 

1,98 

2,32 

2,70 

1,98 
Custo total da m5o de obra (B) 

7,00 
C-MATERIAL 

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 
RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO 
ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 

110/220 V (COLETADO CAIXA) 
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, 
SEM DEMANDA 

FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS 
FERROSOS (ZARCAO) 

SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS 

UN 

KW/H 

L 

L 

 2.736,6200 

0,9800 

26,0700 

12,0400 

0,0000423 

0,1948180 

0,2063675 

0,0619000 

0,11 

0,19 

5,38 

0,74 

0,11

0,19 

5,38 

0,74 
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 

6,42 
CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

7,01 

1,75 

8,76 

6,42 

1,61 

8,03 

13,43 

3,36 

16,79 

11.3.1 Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético fosco) pulverizada sabre superfícies metálicas (por dem5o m2

-MAO DE OBRA 

PIN I OR 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 7,8000 

2,3400 

0,3010000 

1,1632000 

2,34 

2,72 

2,00 

2,34 

2,72 

2,00 
Custo total da mao de obra (B) 

7,06 
C-MATERIAL 

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 
RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO 
ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 

110/220 V (COLETADO CAIXA) 
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, 
SEM DEMANDA 

SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS 

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO 

UN 

KW/H 

L 

L 

2.736,6200 

0,9800 

12,0400 

24,5000 

0,0000423 

0,1948180 

0,0620000 

0,2061224 

0,11 

0,19 

0,74 

5,05 

0,11

0,19

0,74 

5,05 
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 

6,09 
CUSTO UNITARIO 

7,07 6,09 13,16 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 CNPJ: 36.821.978/0001-61 
FONE/FAX: (91) 98544-4262 EMAIL' • OKACONSTRUTORA©HOTMAILCOM 
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO 

Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI 

Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI 

Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS 

SubProjeto: 

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS 

Desc. Ref.: 

Data: 13/10/2021 

Sisplo F33 B750000 
Moeda: REAL 

Ref: Preço Local 

Pagina: 53/141 

Origem: SIN0130 

Encargos Sociais Horistas . 116,32% Encargos Sociais Mensalistas: 

s Rvp UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

71,26% Encargos Complementares SIM 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 

BOI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

1,77 

8,84 

1,52 

7,61 

3,79 

16,45 

12.1.1 Fornecimento e instalação de bancada em MDF, acabamento laminado em ambas as faces, corbranco, apoiada sobre suportes metálicos m' 

7MARCENEIRO 
PINTOR 

SERVENTE DE OBRAS 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Custo total da mac, de obra (B) 

B-MAO DE OBRA 

C-MATERIAL 

AREIA 

CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 25 
MM, DE *2,75 X 1,85* M 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 

MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, 
USO INTERNO E EXTERNO 
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, 
PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 
MM, 90 X 3000 MM (L X C) 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 

CUSTO UNITÁRIO 

BOI GERAL (25,01%) 

410 PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

H 7,8000 1,2230769 9,54 

H 7,8000 0,3030000 2,36 

H 5,6500 1,4306000 8,08 

19,9800 1,1632000 23,24 

16,59 

M3 45,0000 0,0127200 0,57 

M2 80,1400 1,0003743 80,17 

KG 0,7100 3,4196400 2,42 

KG 7,4400 1,9380000 14,41 

7,8900 1,8000000 14,20 

59,81 111,77 

14,96 27,95 

74,77 139,72 

9,54 

2,36 

8,08 

23,24 

16,59 

59,81 

0,57 

80,17 

2,42 

14,41 

14,20 

111,77 

171,58 

42,91 

214,49 
12.2.1 Fornecimento e instalação de bancada em aço inox A151304 18/12 (1,2mm), acabamento, dimensães260x60 m, apoiada sobre suportes 
metálicos un 

B-MAO DE OBRA 

PEDREIRO 

SERVENTE DE OBRAS 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Custo total da mio de obra (B) 

H 7,8000 1,3720000 10,70 

H 5,6500 1,3720000 7,75 

18,4500 1,1632000 21,46 

15,30 

10,70 

7,75 

21,46 

15,30 

55,21 
C-MATERIAL 

BANCADA/BANCA/PIA DE ACOINOXIDAVEL (AISI 
430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, 
ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M 

UN 325,1200 1,5758182 512,33 512,33 

TOTAL DE MATERIAIS 512,33 
CUSTO UNITÁRIO 55,21 512,33 567,54 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3• ANDAR SALA 301 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 

CNPJ 36 821 978/0001-61 

EMAIL OKACONSTRUTORA@HOTMAILCOM 



COMPOSIÇÕES DE PREÇO 

Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 

Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F33 B750000 

Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS Moeda: REAL 

SubProjeto: Ref: Preço Local 

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS Pagina: 54/141 

Desc. Ref.: Origem- SIN0130 

Encargos Sociais Horistas 116,32% Encargos Sociais Mensalistas: 71,26% Encargos Complementares: SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

MORRA MATERIAL EQPTO TOTAL 

BD! GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

13,81 

69,02 

128,13 

640,46 

141,94 

709,48 

13.1.1 Fornecimento e assentamento de tubo de PVC para rede de água fria, DN 20 mm 

B-MAO DE OBRA 

DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

IDRAULICO ENCANADOR ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

0,2050000 

0,2000000 

1,20 

1,56 

2,08 

1,20 

1,56 

2,08 

Custo total da mão de obra (B) 4,84 

C-MATERIAL 

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,9800 0,1060000 0,20 0,20 

TUBO PVC, SOLDAVEL, ON 20 MM, AGUA FRIA 
M 2,2800 1,0610000 2,41 2,41 

(NBR-5648) 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 2,61 

CUSTO UNITÁRIO 

BOI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

8,05 

2,02 

10,07 

2,61 

0,65 

3,26 

10,66 

2,67 

13,33 

13.1.2 Fornecimento e assentamento de tubo de PVC para rede de agua fria, ON 50 mm 

B-MAO DE OBRA 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRAULICO 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

II 

5,8600 

7,8000 

0,0926100 

0,0926100 

0,54 

0,72 

0,94 

0,54 

0,72 

0,94 

AL Custo total da mio de obra (B) 

C-MATERIAL 

2,20 

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,9800 0,0110000 0,02 0,02 

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA 
FRIA (NBR-5648) 

M 11,3400 1,0273369 11,65 11,65 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 

CUSTO UNITÁRIO 3,67 11,67 

BDI GERAL (25,01%) 0,92 2,92 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 4,59 14,59 

13.1.3 Fornecimento e instalação de adaptador de PVC, soldivel corn flange livre para caixa d'água - 50 mm 1.1/2" 

11,67 

15,34 

3,84 

19,16 

un 

B-MAO DE OBRA 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRAULICO 

Fl 5,8600 0,1509200 0,88 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,8000 0,1509200 1,17 

Encargos Socials Horistas (116,32%) 2,0500 1,1632000 2,38 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 CNPJ: 36,821.978/0001-61 

FONE/FAX: (91)98544-4262 EMAIL OKACONSTRUTORA@HOTMAILCOM 

0,88 

1,17 

2,38 



COMPOSIÇÕES DE PREÇO 

Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 

Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EM1L10 GOELDI Sisplo F33 B750000 

Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS Moeda: REAL 

SubProjeto: Ref: Preço Local 

Obra: CONSTRUQA0 DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS Pagina: 55/141 

Desc. Ref.: Origem: SIN0130 

Encargos Sociais Honstas 116,32% Encargos Socials Mensalistas 71,26% Encargos Complementares SIM 

%. UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 

ENCARGOS COMPLEMENTARES I

Custo total da mio de obra (B) 5,98 

C-MATERIAL 

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES 
1_IVRES, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D' AGUA 

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 
GR 

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3 

UN 

UN 

UN 

UN 

29,8900 

18,6300 

1,9800 

50,9900 

1,0000000 

0,1940000 

0,0310000 

0,0520000 

29,89 

3,61 

0,06 

2,65 

29,89 

3,61 

0,06 

2,65 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 36,21 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

5,98 

1,50 

7,48 

36,21 

9,05 

45,26 

42,19 

10,55 

52,74 

13.1.4 Fornecimento e Instalacao de adaptador de PVC, soldável com flange livre para caixa d'água - 50 mm1/2" un 

B-MAO DE OBRA 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 

Encargos Socials Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

I, 7,8000 

0,7600 

0,0980000 

1,1632000 

0,76 

0,88 

0,50 

0,76 

0,88 

0,50 

Custo total da mio de obra (B) 2,14 

C-MATERIAL 

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES 
LIVRES, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D' AGUA 

UN 29,8900 1,0003346 29,90 29,90 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 29,90 

CUSTO UNITÁRIO 

BOI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

2,14 

0,54 

2,68 

29,90 

7,47 

37,37 

32,04 

8,01 

40,05 

13.13 Forneclmento e assentamento de adaptador de PVC, curto com bolsa e rosca para registro - 20 mm - 1/2" un 

B-MAO DE OBRA 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRAULICO 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

0,6800 

0,0500000 

0,0500000 

1,1632000 

0,29 

0,39 

0,79 

0,50 

0,29 

0,39 

0,79 

0,50 
Custo total da mio de obra (B) 1,97 
C-MATERIAL 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 

CNPJ: 36.821.978/0001-61 

EMAIL: • OKACONSTRUTORA@HOTMAILCOM 
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO 

Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 

Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. (JUNCOS Moeda: REAL 
SubProjeto: Ref: Preço Local 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS Pagina: 56/141 

Desc. Ref.: Origem: SIN0130 

Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Sociais Mensalistas 71,26% Encargos Complementares: SIM 

CUSTO CUSTO DISCRIMINADO 

. 

0 UNID. CONSUMO 

' 
UNITÁRIO M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA 
E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA 

UN 0,7300 1,0000000 0,73 0,73 

ADESIVO PLASTIC° PARA PVC, FRASCO COM 850 
OR 

UN 58,7100 0,0060000 0,35 0,35 

IIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,9800 0,0430000 0,08 0,08 

OLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3 

UN 50,9900 0,0060000 0,30 0,30 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 1,46 

CUSTO UNITÁRIO 1,97 1,46 3,43 

SDI GERAL (25,01%) 0,49 0,37 0,86 

BREW UNITÁRIO TOTAL 2,46 1,83 4,29 

13.1.6 Fornecimento e assentamento de adaptador de PVC, curto com bolsa e rosca para registro - 50 mm - 1.1/2" un 

B-MAO DE OBRA 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRAULICO 
H 5,8600 0,0558600 0,32 0,32 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,8000 0,0558600 0,43 0,43 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 0,7500 1,1632000 0,87 0,87 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,56 0,56 

Custo total da mio de obra (B) 2,18 

C-MATERIAL 

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA 
E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA 

UN 4,5500 1,0043956 4,57 4,57 

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 
GR 

UN 18,6300 0,0710000 1,32 1,32 

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,9800 0,0110000 0,02 0,02 
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3 

UN 50,9900 0,0180000 0,91 0,91 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 6,82 

CUSTO UNITÁRIO 2,18 6,82 9,00 

SDI GERAL (25,01%) 0,55 1,70 2,25 

BREW UNITÁRIO TOTAL 2,73 8,52 11,25 

13.1.7 Fornecimento e assentamento de joelho de PVC, 45° soldavel - 50 mm un 

B-MAO DE OBRA 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRAULICO 

H 5,8600 0,0529200 0,31 0,31 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,8000 0,0529200 0,41 0,41 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 0,7200 1,1632000 0,84 0,84 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,54 0,54 

AV. PERIMETRAL N° 1630 38 ANDAR SALA 301 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 

CNPJ: 36.821.978/0001-61 

EMAIL: • OKACONSTRUTORA@HOTMAILCOM 
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comPosipõEs DE PREÇO 

Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto: Ref: Preço Local 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS Pagina: 57/141 
Desc. Ref.: Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas 116,32% Encargos Sociais Mensalistas 71,26% Encargos Complementares SIM 

CUSTO CUSTO DISCRIMINADO SER I 1) UNID. CONSUMO 
M.OBRA MATERIAL EQPT() TOTAL 

) UNITÁRIO 

Custo total da mio de obra (B) 
2,10 

C-MATERIAL 

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 
GR UN 58,7100 0,0180000 1,05 1,05 

JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, 
IPARA AGUA FRIA PREDIAL 

UN 7,6100 1,0000000 7,61 7,61 

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,9800 0,0240000 0,04 0,04 
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3 UN 50,9900 0,0220000 1,12 1,12 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
9,82 

CUSTO UNITÁRIO 2,10 9,82 11,92 
BDI GERAL (25,01%) 0,52 2,46 2,98 
PREÇO UNITÁRIO TOTAL 2,62 12,28 14,90 
13.1.8 FornecImento e Instalapio de joelho de PVC, 90' soldável - 20 mm un 
B-MAO DE OBRA 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRAULICO H 5,8600 0,0900000 0,52 0,52 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,8000 0,0771673 0,60 0,60 
Encargos Socials Horistas (116,32%) 1,1200 1,1632000 1,30 1,30 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,85 0,85 
Custo total da mio de obra (B) 

3,27 
C-MATERIAL 

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 
GR UN 58,7100 0,0060000 0,35 0,35 
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, 
PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 0,5400 1,0000000 0,54 0,54 

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,9800 0,0430000 0,08 0,08 
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3 UN 50,9900 0,0060000 0,30 0,30 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
1,27 

CUSTO UNITÁRIO 
3,28 1,27 4,55 

BDI GERAL (25,01%) 
0,82 0,32 1,14 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
4,10 1,59 5,69 

13.1.9 Fornecimento e Instal:10o de joelho de PVC, 90° soldável - SO mm WI 
B-MAO DE OBRA 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRAULICO H 5,8600 0,0837900 0,49 0,49 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,8000 0,0837900 0,65 0,65 
Encargos Sociais Horistas (116,32%) 1,1400 1,1632000 1,33 1,33 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,85 0,85 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3' ANDAR SALA 301 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 
CNPJ: 36.821 978/0001-61 

EMAIL. • OKACONSTRUTORA@HOTMAIL.COM 



COMPOSIÇÕES DE PREÇO 

Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto: Ref: Prego Local 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS Pagina: 58/141 
Desc. Ref.: Origem: SIN0130 
Encargos Socials Horistas 116,32% Encargos Sociais Mensalistas 71,26% Encargos Complementares SIM 

SERVIÇO UNID. 
GUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 
Custo total da mão de obra (B) 3,32 
C-MATERIAL 

ADESIVO PLASTIC° PARA PVC, FRASCO COM 175 
GR 

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, 
PARA AGUA FRIA PREDIAL 

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3 

UN 

UN 

UN 

UN 

18,6300 

5,7900 

1,9800 

50,9900 

0,0710000 

1,0017271 

0,0170000 

0,0180000 

1,32 

5,80 

0,03 

0,91 

1,32 

5,80 

0,03 

0,91 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
8,06 

CUSTO UNITÁRIO 

BD! GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

3,32 

0,83 

4,15 

8,06 

2,02 

10,08 

11,38 

2,85 

14,23 
13.1.10 Fornecimento e Instalação de te' soldável - 20 mm un 
B-MAO DE OBRA 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRAULICO 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

0,7800 

0,0620000 

0,0550000 

1,1632000 

0,36 

0,42 

0,91 

0,59 

0,36 

0,42 

0,91 

0,59 
Custo total da mão de obra (B) 

2,28 
C-MATERIAL 

ADESIVO PLASTIC° PARA PVC, FRASCO COM 850 
OR 

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3 
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 

UN 

UN 

UN 

UN 

58,7100 

1,9800 

50,9900 

0,9700 

0,0090000 

0,0390000 

0,0090000 

1,0000000 

0,52 

0,07 

0,45 

0,97 

0,52 

0,07 

0,45 

0,97 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
2,01 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

2,30 

0,58 

2,88 

2,01 

0,50 

2,51 

4,31 

1,08 

5,39 
13.1.11 Fornecimento e instalação de caixa d'água 500L 

un 
B-MAO DE OBRA 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 7,8000 

0,7600 

0,0980000 

1,1632000 

0,76 

0,88 

0,50 

0,76 

0,88 

0,50 
Custo total da mao de obra (B) 

2,14 
C-MATERIAL 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3' ANDAR SALA 301 CNPJ: 36.821.978/0001-61 
FONE/FAX: (91) 98544-4262 EMAIL: . OKACONSTRUTORA@HOTMAIL.COM 



COMPOSIÇÕES DE PREÇO 

Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPOFtADORA EIRELI Data: 13/10/2021 

Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F33 B750000 

Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS Moeda: REAL 

SubProjeto: Ref: Preço Local 

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS Página: 59/141 

Desc. Ref: Origem: SIN0130 

Encargos Socials Honstas 116,32% Encargos Socials Mensalistas• 71,26% Encargos Complementares SIM 

SERVIÇO UNID. CUSTO 
UNITÁRIO 

CUSTO DISCRIMINADO 
CONSUMO M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 

CAIXA D'AGUA EM POUF It FNO 500 LI I NOS, 
COM TAMPA UN 218 9110P 1,0000157 :13.99 218,99 
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 218,99 
CUSTO UNITÁRIO 2,14 218,99 221,13 
BOI GERAL (25,01%) 0,54 54,76 55,30 

PPRECO UNITÁRIO TOTAL 2,68 273,75 276,43 
13.2.1 Fornedmento e assentamento de tubo de PVC para rede de esgoto, DN 40 mm m 

B-MAO DE OBRA 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRAULICO H 5,8600 0,1700000 0,99 0,99 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,8000 0,1700000 1,32 1,32 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,74 1,74 
Custo total da mio de obra (B) 4,05 
C-MATERIAL 
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,9800 0,1000000 0,19 0,19 
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA 
ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 4,5500 1,0500000 4,77 4,77 
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 4,96 
CUSTO UNITÁRIO 6,75 4,96 11,71 
BDI GERAL (25,01%) 1,69 1,24 2,93 
PREÇO UNITÁRIO TOTAL 8,44 6,20 14,64 
13.2.2 Fornecimento e assentamento de tubo de PVC para rede de esgoto, ON 50 mm m 

B-MAO DE OBRA 
6 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
r HIDRAULICO H 5,8600 0,1862000 1,09 1,09 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,8000 0,1862000 1,45 1,45 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,91 1,91 
Custo total da mao de obra (B) 4,45 
C-MATERIAL 
ADESIVO PLASTIC° PARA PVC, FRASCO COM 850 
GR UN 58,7100 0,0108000 0,63 0,63 
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAD 100 UN 1,9800 0,1270000 0,25 0,25 
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM UN 50,9900 0,0163000 0,83 0,83 
1000 CM3 
TUBO PVC SERIE NORMAL, ON 50 MM, PARA 
ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 8,0500 1,0500000 8,45 8,45 
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 10,16 
CUSTO UNITÁRIO 7,40 10,16 17,56 
BIN GERAL (25,01%) 1,85 2,54 4,39 
PREÇO UNITÁRIO TOTAL 9,25 12,70 21,95 
AV, PERIMETRAL N° 1630 3• ANDAR SALA 301 
FONE/FAX: (91) 98544-4262 

CNPJ: 36.821.978/0001-61 
EMAIL. OKACONSTRUTORA@HOTMAILCOM 



COMPOSIÇÕES DE PREÇO 

Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI 

Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI 

Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUIMICOS 

SubProjeto: 

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS 

Desc. Ref.: 

Data: 
Sisplo F33 
Moeda: 
Ref: 
Pagina: 

Origem: 

13/10/2021 

B750000 
REAL 
Preço Local 
60/141 

SIN0130 

Encargos Socials Horistas 116,32% Encargos Socials Mensalistas 71,26% Encargos Complementares SIM 

E 
•` 

UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 

13.2.3 Fornecimento e instaiKtio de curva de PVC, 90° curta - 40 mm un 

B-MAO DE OBRA 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
H 5,8600 0,0490000 0,28 0,28 

HIDRAULICO 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,8000 0,0490000 0,38 0,38 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 0,6600 1,1632000 0,77 0,77 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,50 0,50 

Custo total da mão de obra (B) 

C-MATERIAL 

ADESIVO PLASTIC° PARA PVC, FRASCO COM 850 

OR 

CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA 

ESGOTO PREDIAL 

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 

UN 

UN 

UN 

UN 

58,7100 

3,7200 

1,9800 

50,9900 

0,0099000 

1,0000000 

0,0210000 

0,0150000 

0,58 

3,72 

0,04 

0,76 

0,58 

3,72 

0,04 

0,76 

5,10 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

1,93 

0,48 

2,41 

5,10 

1,28 

6,38 

7,03 

1,76 

8,79 

13.2.4 Fornecimento e Instalação de joelho de PVC, 45° - 40 mm un 

8-MAO DE OBRA 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HID RAU LICO 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

0,7100 

0,0530000 

0,0520000 

1,1632000 

0,31 

0,40 

0,83 

0,53 

0,31 

0,40 

0,83 

0,53 

Custo total da mão de obra (B) 2,07 

C-MATERIAL 

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 

GR 

JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, ON 40 

MM, PARA ESGOTO PREDIAL 

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 

UN 

UN 

UN 

UN 

58,7100 

1,0300 

1,9800 

50,9900 

0,0099000 

1,0097087 

0,0210000 

0,0150000 

0,58 

1,04 

0,04 

0,76 

0,58 

1,04 

0,04 

0,76 

2,42 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

2,07 

0,52 

2,59 

2,42 

0,60 

3,02 

4,49 

1,12 

5,61 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 EMAIL OKACONSTRUTORA@HOTMAIL.COM 

CNPJ: 36.821.978/0001-61 



COMPOSIÇÕES DE PREÇO 

Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 

Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS Moeda: REAL 

SubProjeto: Ref: Preço Local 

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS Página: 61/141 

Desc. Ref.: Origem: SIN0130 

Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Sociais MensaIistas. 71,26% Encargos Complementares: SIM 

CUSTO CUSTO DISCRIMINADO 
SERVIÇO UNID. CONSUMO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL UNITÁRIO 

13.2.5 Fornecimento e assentamento de joelho de PVC, 45° - 50 mm Url 

B-MAO DE OBRA 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRAULICO 

H 5,8600 0,0637000 0,37 0,37 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,8000 0,0637000 0,49 0,49 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 0,8600 1,1632000 1,00 1,00 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,64 0,64 

Custo total da mio de obra (B) 2,50 

C-MATERIAL 

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL 

DN 50 MM (NBR 5688) 
UN 1,9100 1,0000000 1,91 1,91 

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 
MM, PARA ESGOTO PREDIAL 

UN 3,0800 1,0064935 3,10 3,10 

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES 
COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, ACO, UN 17,5000 0,0200000 0,35 0,35 
POLIETILENO E OUTROS) ( DE '400* G) 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 5,36 

CUSTO UNITÁRIO 250 5,36 7,86 

BOI GERAL (25,01%) 0,63 1,34 1,97 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 3,13 6,70 9,83 

13.2.6 Fornecimento e assentamento de joelho de PVC, 90° • 50 mm u n 

B-MAO DE OBRA 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRAULICO 

H 5,8600 0,0637000 0,37 0,37 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,8000 0,0637000 0,49 0,49 

Encargos Socials Horistas (116,32%) 0,8600 1,1632000 1,00 1,00 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,64 0,64 

Custo total da macs de obra (8) 2,50 

C-MATERIAL 

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL 
DN 50 MM (NBR 5688) 

UN 1,9100 1,0000000 1,91 1,91 

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 
MM, PARA ESGOTO PREDIAL 

UN 2,4700 1,0080972 2,49 2,49 

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES 
COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, ACO, UN 17,5000 0,0200000 0,35 0,35 
POLIETILENO E OUTROS) ( DE '400' G) 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 4,75 

CUSTO UNITÁRIO 2,50 4,75 7,25 

BOI GERAL (25,01%) 0,63 1,18 1,81 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 

CNPJ: 36.821.978/0001-61 

EMAIL: : OKACONSTRUTORA@HOTMAILCOM 

`A.5 
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO 

Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 

Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUIMICOS Moeda: REAL 

SubProjeto: Ref: Preço Local 

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS Pagina: 62/141 

Desc. Ref. Origem: SIN0130 

Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Sociais Mensailstas. 71,26% Encargos Complementares: SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 3,13 5,93 9,06 

13.2.7 Fornecimento e assentamento de tã de PVC - 50 mm un 

B-MAO DE OBRA 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
Fl 5,8600 0,0833000 0,48 0,48 

HIDRAULICO 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 7,8000 0,0833000 0,64 0,64 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 1,1200 1,1632000 1,30 1,30 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,85 0,85 

Custo total da mão de obra (B) 3,27 

C-MATERIAL 

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL 
ON 50 MM (NBR 5688) 

UN 1,9100 2,0000000 3,82 3,82 

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES 
COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, UN 17,5000 0,0400000 0,70 0,70 
POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 

TE SANITARIO, PVC, ON 50 X 50 MM, SERIE 
NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 

UN 6,9600 1,0028736 6,98 6,98 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 11,50 

CUSTO UNITÁRIO 3,27 11,50 14,77 

BD! GERAL (25,01%) 0,82 2,87 3,69 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 4,09 14,37 18,46 

13.2.8 Fornecimento e instalação de terminal de ventilação, de PVC - 50mm un 

B-MAO DE OBRA 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,8000 0,0490000 0,38 0,38 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 0,3800 1,1632000 0,44 0,44 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,25 0,25 

Custo total da mio de obra (B) 1,07 

C-MATERIAL 

TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL 

UN 4,7400 1,0000000 4,74 4,74 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 4,74 

CUSTO UNITÁRIO 1,07 4,74 5,81 

BDI GERAL (25,01%) 0,27 1,18 1,45 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 1,34 5,92 7,26 

13.2.9 Fornecimento e Instalação de caixa sifonada - 150x150x50 rnrn un 

B-MAO DE OBRA 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRAULICO 5,8600 0,1862000 1,09 1,09 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,8000 0,1862000 1,45 1,45 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3a ANDAR SALA 301 CNPJ: 36.821.978/0001-61 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 EMAIL. OKACONSTRUTORA@HOTMAIL COM 



COMPOSIÇÕES DE PREÇO 

Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto: Ref: Preço Local 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS Página: 63/141 
Desc, Ref.: Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas. 116,32% Encargos Sociais Mensalistas: 71,26% Encargos Complementares SIM 

CUSTO CUSTO DISCRIMINADO 
SERVIÇO UNID. CONSUMO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 
UNITÁRIO 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 2.5d , 1.1632000 2,95 2
ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,91 1,91 
Custo total da mão de obra (B) 7,40 
C-MATERIAL 

ADESIVO PLASTIC° PARA PVC, FRASCO COM 850 
OR UN 58,7100 0,0148000 0,86 0,86 

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL 
ON 75 MM (NBR 5688) 

UN 2,7000 1,0000000 2,70 2,70 

CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM 
GRELHA QUADRADA BRANCA 

UN 38,6600 1,0000000 38,66 38,66 

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,9800 0,0570000 0,11 0,11 

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES 
COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, ACO, UN 17,5000 0,0300000 0,52 0,52 
POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3 UN 50,9900 0,0225000 1,14 1,14 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
43,99 

CUSTO UNITÁRIO 7,40 43,99 51,39 
BDI GERAL (25,01%) 1,85 11,00 12,85 
PREÇO UNITÁRIO TOTAL 9,25 54,99 64,24 
13.3.1 Fornecimento e assentamento de tubo de aço carbono, DN 1" m 
B-MAO DE OBRA 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRAULICO 

H 5,8600 0,1876700 1,09 1,09 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,8000 0,1876700 1,46 1,46 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,93 1,93 
Custo total da mão de obra (B) 

4,48 
C-MATERIAL 

TUBO DE ACO CARBONO, ON 1" M 52,0000 1,0001923 52,01 52,01 
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 

52,01 
CUSTO UNITÁRIO 7,45 52,01 59,46 
BDI GERAL (25,01%) 1,86 13,01 14,87 
PREÇO UNITÁRIO TOTAL 9,31 65,02 74,33 
13.3.2 Forneclmento e assentamento de tubo de aço carbono, DN 1.1/4" m 
B-MAO DE OBRA 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRAULICO H 5,8600 0,2425500 1,42 1,42 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,8000 0,2425500 1,89 1,89 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,49 2,49 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 
CNPJ: 36,821.978/0001-61 

OKACONSTRUTORA@HOTMAILCOM 



composIÇÕEs DE PREÇO 

AekCUSTO 

Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI 

Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI 

Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUIMICOS 

SubProjeto: 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS 

Desc. Ref.: 

Data: 13/10/2021 

Sisplo F33 B750000 
Moeda: REAL 

Ref: Preço Local 

Página: 64/141 
Origem: SIN0130 

Encargos Sociais Horistas 116,32% Encargos Sociais Mensalistas: 71,26% Encargos Complementares SIM 

Inc. 
„. • 

' 
UNID. 

CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 

Custo total da ink) de obra (B) 5,80 

C-MATERIAL 

TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/4", E= 

*3,56 MM, SCHEDULE 40, *3,38" KG/M 
M 66,5100 1,0390000 69,10 69,10 

UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 69,10 

lirCUSTO 

S 13.3.4 

UNITÁRIO 

BOI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

9,65 

2,41 

12,06 

69,10 

17,29 

86,39 

78,75 

19,70 

98,45 

13.3.3 Fornecimento e instalaclio de conector de act) carbono, bolsa-ponta 35mm - 1.1/4" un 

B-MAO DE OBRA 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRAULICO 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

1,9600 

0,1445500 

0,1445500 

1,1632000 

0,84 

1,12 

2,28 

1,48 

0,84

1,12 

2,28 

1,48 

Custo total da mar) de obra (B) 5,72 

C-MATERIAL 

CONECTOR DE ACO CARBONO, BOLSA-PONTA 

35MM - 1.1/4" 
UN 49,0000 1,0002041 49,01 49,01 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 49,01 

CUSTO UNITÁRIO 

BOI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

5,72 

1,43 

7,15 

49,01 

12,26 

61,27 

54,73 

13,69 

68,42 

Fornecimento e Instalacio de flange de go carbono, para salda de caixa d'água 35 mm un 

B-MAO DE OBRA 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRAULICO 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 

Encargos Socials Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

1,9600 

0,1445500 

0,1445500 

1,1632000 

0,84 

1,12 

2,28 

1,48 

0,84 

1,12 

2,28 

1,48 

Custo total da mac, de obra (B) 5,72 

C-MATERIAL 

FLANGE DE ACO CARBONO, PARA SAIDA DE 
CAIXA D'AGUA 35 MM 

UN 45,0000 1,0002222 45,01 45,01 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 45,01 

CUSTO UNITÁRIO 

BOI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

5,72 

1,43 

7,15 

45,01 

11,26 

56,27 

50,73 

12,69 

63,42 

13.3.5 Fornecimento e assentamento de bucha de reduyflo de aço carbono, 1.1/4" - 1" un 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 

CNPJ: 36.821.978/0001-61 

EMAIL. OKACONSTRUTORA@HOTMAIL COM 



B-MAO DE OBRA 

COMPOSIÇÕES DE PREÇO 

Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI 

Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI 

Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS 

SubProjeto: 

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS 

Desc. Ref.: 

Encargos Socials Horistas i 116,32% Encargos Sociais Mensalistas . 71,26% Encargos Complementares SIM 

Data: 13/10/2021 

SispIo F33 B750000 

Moeda: REAL 

Ref: Prego Local 

Pagina: 65/141 

Origem: SIN0130 

UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
H 5,8600 0,1053500 0,61 0,61 

HIDRAULICO 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,8000 0,1053500 0,82 0,82 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 1,4300 1,1632000 1,66 1,66 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,08 1,08 

Custo total da mio de obra (8) 

C-MATERIAL 

BUCHA DE REDUCAO DE ACO CARBONO, 1.1/4" - 

1" 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 

UN 22,0000 1,0000000 22,00 22,00 

22,00 

CUSTO UNITÁRIO 

SDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

4,17 

1,04 

5,21 

22,00 

5,51 

27,51 

26,17 

6,55 

32,72 

13.3.6 Fornecimento e assentamento de cotovelo de aço carbono, 45* - 1.1/4" un 

B-MAO DE OBRA 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRAULICO 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

1,4300 

0,1053500 

0,1053500 

1,1632000 

0,61 

0,82 

1,66 

1,08 

0,61 

0,82 

1,66 

1,08 

Custo total da mio de obra (B) 4,17 

C-MATERIAL 

COTOVELO DE ACO CARBONO, 45° - 1.1/4" 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 

UN 28,0000 1,0000000 28,00 28,00 

28,00 

CUSTO UNITÁRIO 

BOI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

4,17 

1,04 

5,21 

28,00 

7,01 

35,01 

32,17 

8,05 

40,22 

13.3.7 Fornecimento e assentamento de cotovelo de aço carbono, 90* - 1.1/4" un 

B-MAO DE OBRA 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRAULICO 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

1,7300 

0,1300000 

0,1250000 

1,1632000 

0,76 

0,97 

2,01 

1,30 

0,76 

0,97 

2,01 

1,30 

Custo total da mio de obra (B) 5,64 

C-MATERIAL 

COTOVELO DE ACO CARBONO, 90° - 1.1/4" UN 24,0000 1,0004167 24,01 24,01 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 24,01 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3°  ANDAR SALA 301 CNN' 36.821.978/0001-61 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 EMAIL: : OKACONSTRUTORA@HOTMAIL.COM 



COMPOSIÇÕES DE PREÇO 
Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI 

Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI 

Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUIMICOS 

SubProjeto: 

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS 

Desc. Ref.: 

Data: 13/10/2021 

Sisplo F33 B750000 

Moeda: REAL 

Ref: !Drew Local 

Pagina: 66/141 

Origem: SIN0130 

Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Sociais Mensalistas: 71,26% Encargos Complementares. SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 

CUSTO UNITÁRIO 

BD! GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

5,04 

1,26 

6,30 

24,01 

6,01 

30,02 

29,05 

7,27 

36,32 

13.3.8 Fornecimento e instalaç5o de cotovelo de aço carbono, 90° - 1" un 

B-MAO DE OBRA 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRAULICO 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

1,4300 

0,1053500 

0,1053500 

1,1632000 

0,61 

0,82 

1,66 

1,08 

0,61 

0,82 

1,66 

1,08 
Custo total da mão de obra (B) 4,17 
C-MATERIAL 

COTOVELO DE ACO CARBONO, 90° - 1" UN 17,0000 1,0000000 17,00 17,00 
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 17,00 
CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

4,17 

1,04 

5,21 

17,00 

4,25 

21,25 

21,17 

5,29 

26,46 
13.4.1 Fornecimento e instalaçOo de registro bruto de gaveta industrial • 1.1/2" un 
B-MAO DE OBRA 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRAULICO 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

5,2700 

0,3866100 

0,3866100 

1,1632000 

2,26 

3,01 

6,13 

3,97 

2,26 

3,01 

6,13 

3,97 
Custo total da olio de obra (B) 15,37 
C-MATERIAL 

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M 
(L X C) 
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2" 
(REF 1509) 

UN 

UN 

10,0600 

114,8200 

0,0190000 

1,0000871 

0,19 

114,83 

0,19 

114,83 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 115,02 
CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

15,37 

3,84 

19,21 

115,02 

28,77 

143,79 

130,39 

32,61 

163,00 
13.4.2 Fornecimento e Instalaçâo de registro bruto de gaveta industrial - 1.1/4" un 
El-MAO DE OBRA 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 1 

HIDRAULICO 1 H 1 5,8600 0,3866100 2,261 
1 

2,26 

AV, PERIMETRAL NJ° 1630 3a ANDAR SALA 301 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 

CNP.J• 36.821.978/0001-61 

EMAIL: : OKACONSTRUTORA@HOTMAIL.COM 
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO 
Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI 

Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI 

Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS 
SubProjeto: 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS 
Desc. Ref.: 

Data: 13/10/2021 

Sisplo F33 B750000 
Moeda: REAL 
Ref: Preço Local 
Página: 67/141 
Origem: SIN0130 

Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Sociais Mensa stas 71,26% Encargos Complementares- SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

11 7,8000 

5,2700 

0,3866100 

1,1632000 

3,01 

0,13 

3,91 

3.01 

6,13 

3,97 
Custo total da mio de obra (B) 

15,37 
-MATERIAL 

Ir 

ITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M 

(L XC) 

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, 
B BITOLA 1 1/4 " (REF 1509) 

UN 

UN 

10,0600 

56,8700 

0,0190000 

1,0001758 

0,19 

56,88 

0,19 

56,88 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 57,07 
CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

15,37 

3,84 

19,21 

57,07 

14,28 

71,35 

72,44 

18,12 

90,56 
13.4.3 Fornecimento e instalacao de registro bruto de gaveta industrial - 1/2" un 
s-MAO DE OBRA 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRAULICO 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

1,8000 

0,1127000 

0,1470000 

1,1632000 

0,66 

1,14 

2,09 

1,32 

0,66 

1,14 

2,09 

1,32 
Custo total da mão de obra (13) 

5,21 
C-MATERIAL 

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M 
(LXC) 

I EGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E 
rCANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2" 
(REF 1509) 

UN 

UN 

10,0600 

57,1700 

0,0130000 

1,0001749 

0,13 

57,18 

0,13 

57,18 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
57,31 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

5,21 

1,30 

6,51 

57,31 

14,34 

71,65 

62,52 

15,64 

78,16 
13.4.4 Fornecimento e instalacao de registro de gaveta corn canopla cromada - 1.1/4" un 
B-MAO DE OBRA 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRAULICO 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 

Encargos Socials Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

5,2700 

0,3866100 

0,3866100 

1,1632000 

2,26 

3,01 

6,13 

3,97 

2,26

3,01 

6,13 

3,97 
Custo total da mão de obra (8) 

15,37 
C-MATERIAL 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 CNPJ: 36.821.978/0001-61 
FONE/FAX: (91) 98544-4262 EMAIL: : OKACONSTRUTORA@HOTMAILCOM 



COMPOSIÇÕES DE PREÇO 

Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 

Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F33 B750000 

Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUIMICOS Moeda: REAL 

SubProjeto: Ref: Preço Local 

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS Pagina: 68/141 

Desc. Ref.: Origem: SIN0130 

Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Sociais Mensalistas: 71,26% Encargos Complementares- SIM 

GUSTO CUSTO DISCRIMINADO 
SERVIÇO UNID. CONSUMO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL UNITÁRIO 

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M 
UN 10,0600 0,0190000 0,19 0,19 

(LXC) 
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/4" UN 109,7700 1,0000911 109,78 109,78 

(REF 1509) 

*COTO 

USTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 109,97 

UNITÁRIO 15,37 109,97 125,34 

BDI GERAL (25,01%) 3,84 27,51 31,35 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 19,21 137,48 156,69 

13.5.1 Fornecimento e instalaç5o de chuveiro com lava-olhos com crivo (chuveiro) em aço moa, e guichos lava-olhos/face em plástico ABS. Ref.: CD-

0061, fabricaç5o Haws Avlis ou equivalente 
un 

C-MATERIAL 

CHUVEIRO E LAVA-OLHOS DE EMERGENCIA E 

BACIA EM ACO INOX, DA MARCA 

ADAMO, REF. 01486 OU SIMILAR 

UN L350,0000 1,0000000 1 350,00 1 350,00 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 1.350,00 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI ESPECIFICO (15,28%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

1.350,00 

206,28 

1.556,28 

1.350,00 

206,28 

1.556,28 

13.6.1 Fornecimento e instalac5o de caixa de areia pluvial simples 60x60cm un 

A-EQUIPAMENTOS 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, 

SEM CARREGADOR 
BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 3601, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, 

EXCLUSO CARREGADOR 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO 

(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS 

DE 4 HP (4 CV) 
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 

CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA 

LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 

6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 

1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 

0.26 M3, 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 

ELETRICO, POTENCIA DE •1600* W, PARA DISCO 
DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) 
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 
PONTEIRA DE '45" MM, COM MOTOR ELETRICO 

TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 

UN 

UN 

UN 

UN 

UN 

UN 

3.767,4200 

15.325,0900 

12.880,7600 

270.238,4200 

1.275,2500 

3.139,8000 

0,0000699 

0,0000321 

0,0000031 

0,0000106 

0,0000181 

0,0000556 

0,26 

0,49 

0,03 

2,86 

0,02 

0,17 

0,26 

0,49 

0,03 

2,86 

0,02 

0,17 

3,83 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 CNPJ. 36.821.978/0001-61 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 EMAIL. . OKACONSTRUTORA@HOTMAIL.COM 
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composigõEs DE PREÇO 

Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPOFtADORA EIRELI Data: 13/10/2021 

Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMU° GOELDI Sisplo F33 6750000 

Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUiMICOS Moeda: REAL 

SubProjeto: Ref: Preço Local 

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS Pagina: 69/141 

Desc. Ref.: Origem: SIN0130 

Encargos Sociais Horistas. 116,32% Encargos Sociais Mensalistas 71,26% Encargos Complementares: SIM 

SERVIÇO UNID. CUSTO UNITÁRIO CONSU MO CUSTO DISCRIMINADO 
M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 

B-MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ARMADOR 
ARMADOR 
CARPINTEIRO AUXILIAR 
VARPINTEIRO DE ESQUADRIAS OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR OPERADOR DE ESCAVADEIRA OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) PEDREIRO 
SERVENTE DE OBRAS 
Encargos Sociais Horistas (116,32%) 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ii 

H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 

5,8600 
7,8000 
5,8600 
7,8000 
7,8000 
8,6500 
8,6500 
7,8000 
5,6500 

112,0500 

0,1069606 
0,6794393 
0,0187656 
0,0938382 
1,1100205 
0,1234200 
0,0249713 
7,3358974 
6,7567627 
1,1632000 

0,62 
5,29 
0,10 
0,73 
8,65 
1,06 
0,21 

57,22 
38,17 

130,34 
89,45 

0,62 
5,29 
0,10 
0,73 
8,65 
1,06 
0,21 

57,22 
38,17 

130,34 
89,45 

Custo total da m5o de obra (8) 331,84 

C-MATERIAL 
AREIA 

ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 
BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 

k CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) 
r CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS CANALETA CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE '2,2 X 1,1° M, E = 17 MM CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL' SEM DEMANDA ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM GASOLINA COMUM 

M3 
KG 
KG 
KG 
UN 
KG 
UN 
A42 
KG 
L 

KW/H 
UN 
L 

45,0000 
7,8700 
8,0000 

13,5000 
3,8300 
1,8000 
2,3800 

26,0700 
0,7100 
5,8800 
0,9800 
0,1500 
5,7000 

0,4169192 
1,7769600 
3,4163535 
0,0798213 

37,6762800 
0,6823738 

15,1200000 
0,0763001 

198,7110805 
0,0090607 
0,7912704 
6,7624642 
0,0037599 

18,76 
13,98 
27,33 
1,07 

144,30 
1,22 

35,98 
1,98 

141,08 
0,05 
0,77 
1,01 
0,02 

18,76 
13,98 
27,33 
1,07 

144,30 
1,22 

35,98 
1,98 

141,08 
0,05 
0,77 
1,01 
0,02 

AV. PERIMETRAL N° 1630 r ANDAR SALA 301 
FONE/FAX: (91) 98544-4262 

CNPJ: 36.821.978/0001-61 
EMAIL . OKACONSTRUTORA@HOTMAILCOM 



COMPOSIÇÕES DE PREÇO 
Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPOFtADORA EIRELI Data: 13/10/2021 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto: Ref: Preço Local 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS Pagina: 70/141 
Desc. Ref.: Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Sociais Mensalistas: 71,26% Encargos Complementares SIM 

CUSTO . CUSTO DISCRIMINADO 
SERVIÇO UNID. CONSUMO 

MORRA MATERIAL EQPTO TOTALUNITÁRIO 

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 4,5700 0,3623304 1,65 1,65 
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 
MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM M3 103,3600 0,0298306 3,08 3,08 
FRETE 
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

M3 87,5300 0,1465935 12,83 12,83 

POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 
2F, BLOCO 

M3 410,6200 0,0186549 7,66 7,66 

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA 
*7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU M 4,5100 0,1243200 0,56 0,56 
EQUIVALENTE DA REGIAO 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 
1/4 X 13) 

KG 16,5000 0,0060473 009 0,09 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 
1/2 X 11) 

KG 15,1900 0,0130800 0,19 0,19 

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 
7,5* CM (1 X 3") PINUS, MISTA OU M 2,1900 0,4327556 0,94 0,94 
EQUIVALENTE DA REGIAO 
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 
20* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA M 13,1300 0,4636800 6,08 6,08 
REGIAO 
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE 
0400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 UN 794,4100 1,0002643 794,62 794,62 
MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 1.215,25 

CUSTO UNITÁRIO 331,84 1.215,25 3,83 1.550,92 
BOI GERAL (25,01%) 82,99 303,94 096 387,89 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 414,83 1.519,19 4,79 1.938,81 

13.6.2 Fornecimento e instalaç5o de caixa de areia pluvial tipo poço de visita em anéis de concreto - 110cm u n 

A-EQUIPAMENTOS 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, 

UN 3.767,4200 0,0000192 0,07 0,07 

SEM CARREGADOR 
BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR 
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, 

UN 15.325,0900 0,0000133 0,20 0,20 

EXCLUSO CARREGADOR 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO 
(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS UN 12.880,7600 0,0000013 0,01 0,01 
DE 4 HP (4 Cy) 

AV. PERIMETRAL N° 1630 38 ANDAR SALA 301 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 

CNN' 36.821.978/0001-61 

EMAIL • OKACONSTRUTORA@HOTMAIL DOM 



COMPOSIÇÕES DE PREÇO 

Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 

Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F33 B750000 

Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD QUÍMICOS Moeda: REAL 

SubProjeto• Ref: Prego Local 

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS Página: 71/141 

Desc. Ref. Origem: SIN0130 

Encargos Socials Honstas 116,32% Encargos Sociais Mensalistas 71,26% Encargos Complementares SIM 

CUSTO CUSTO DISCRIMINADO 
SERVIÇO UNID. CONSUMO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL UNITÁRIO 

NE I HUt5CAVAULIMA 5U1SRE NOVAS CUM 

CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA 

LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 
UN 270.238,4200 0,0000689 18 (,2, 18,63 

6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 

1,130 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 

026 M3. 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 

ELETRICO, POTENCIA DE *1600' W, PARA DISCO UN 1.275,2500 0,0000109 0,01 0,01 

DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) 
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE '45' MM, COM MOTOR ELETRICO UN 3.139,8000 0,0000994 0,31 0,31 

TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 19,23 

B-MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ARMADOR H 5,8600 0,0732184 0,42 0,42 

ARMADOR H 7,8000 0,4651010 3,62 3,62 

CARPINTEIRO AUXILIAR H 5,8600 0,1099578 0,64 0,64 

CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 7,8000 0,5497931 4,28 4,28 

OPERADOR DE BETONEIRA 
H 7,8000 0,3466019 2,70 2,70 

ESTACIONARIA/MISTURADOR 

OPERADOR DE ESCAVADEIRA H 8,6500 0,8082723 6,99 6,99 

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES 
H 8,6500 0,1219887 1,05 1,05 

DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) 

PEDREIRO H 7,8000 2,9115385 22,71 22,71 

SERVENTE DE OBRAS H 5,6500 2,9023345 16,39 16,39 

Encargos Sociais Floristas (116,32%) 58,8000 1,1632000 68,40 68,40 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 44,99 44,99 

Custo total da nik, de obra (B) 172,19 

C-MATERIAL 

AREIA M3 45,0000 0,3909147 17,59 17,59 

ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, 
KG 8,0000 2,3386188 18,70 18,70 

OU 7,0 MM, VERGALHAO 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL 

PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM L 7,1600 0,1935252 1,38 1,38 

ARMACAO 
ANEL DE CONCRETO ARMADO, CI = 1,00 M, H = 

UN 112,8700 1,6500000 186,23 186,21 
0,50 M 
ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA 

POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS 
SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, UN 120,5100 0,5500000 66,28 60.28 

DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 
0,50 M 

AV. PERIMETRAL N° 1630 r ANDAR SALA 301 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 

CNPJ: 36.821.978/0001-61 

EMAIL: : OKACONSTRUTORA@HOTMAILCOM 



composIÇÕEs DE PREÇO 
Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS 
SubProjeto: 

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS 
Desc. Ref.: 

Origem: SIN0130Encargos Sociais Horistas 116,32% Encargos Sociais Mensalistas . 71,26% Encargos Complementares 

Data: 13/10/2021 
Sisplo F33 B750000 
Moeda: REAL 
Ref: Preço Local 
Pagina: 72/141 

SERVIÇO 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, 0 = 1,60 MM (0,016 
KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 
PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E 
= 17 MM 

II)CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 
PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E 
= 20 MM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 
PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E 
= 6 MM 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 
AGUA 

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, 
SEM DEMANDA 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL, EM PLASTIC°, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 
MM 

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, 
SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA •50* L/ D, 
COMPRIMENTO DE •30• MM E RESISTENCIA A 
TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA 

GASOLINA COMUM 

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 

II,DRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO

DREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 
2F, BLOCO 
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA 
*7,5 X 7,5° CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 
1/4 X 13) 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 
1/4 X 11) 
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA •2,5 X 
7,5° CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGAL) 
TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE 8125 
CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, 
REDE PLUVIAL/ESGOTO 

UNID. 

20 

CUSTO 

UNITÁRIO CONSUMO 
CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPT() 

KG 13,5000 0,0546406 0,73 

M2 26,0700 0,4522024 11,78 

UN 116,1100 0,1586398 18,41 

UN 37,4200 0,0287110 1,07 

KG 0,7100 70,5130540 50,06 

L 5,8800 0,0031515 0,01 

KW /H 0,9800 0,5181797 0,50 

UN 0,1500 4,6291538 0,69 

KG 7,8000 0,0729300 0,56 

L 5,7000 0,0075081 0,04 
L 4,5700 2,2531357 10,29 

M3 87,5300 0,0615644 5,38 

M3 410,6200 0,0165528 6,79 

M 4,5100 0,0950766 0,42 

KG 16,5000 0,0456173 0,75 

KG 15,1900 0,0123260 0,18 

M 2,1900 0,4180000 0,91 

UN 660,4600 0,5503437 363,48 

SIM 

TOTAL 

0,73 

11,78 

18,41 

1,07 

50,06 

0,01 

0,50 

0,69 

0,56 

0,04 

10,29 

5,38 

6,79 

0,42 

0,75 

0,18 

0,91 

363,48 

lAV PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 
FONE/FAX: (91) 98544-4262 CNPJ: 36.821.978/0001-61 

EMAIL: 
OKACONSTRUTORA@HOTMAIL.COM 
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO 
Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUIMICOS 
SubProjeto: 

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS 
Desc. Ref.: 

Data: 13/10/2021 
Sisplo F33 B750000 
Moeda: REAL 
Ref: Preço Local 
Pagina: 73/141 

Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Sociais Mensalistas 71,26% Encargos Complementares - SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 
TIJOLO CERAMICO MACICO '5 X 10 X 20* CM UN 0,6700 4' 21 i;;Y.:.1() 32 30,29 
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 

792,52 
CUSTO UNITÁRIO 

BD! GERAL (25,01%) 

/ PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

172,19 

43,06 

215,25 

792,52 

198,21 

990,73 

19,23 

4,81 

24,04 

983,94 

246,08 

1.230,02 
13.6.3 Fornecimento e instalacSo de tubo Vinilfort 200mm 

m 
B-MAO DE OBRA 

ASSENTADOR DE MANILHAS 

SERVENTE DE OBRAS 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

II 

H 

7,8000 

5,6500 

0,0504700 

0,0504700 

0,39 

0,28 

0,50 

0,39 

0,28 

0,50 
Custo total da inSo de obra (B) 

1,17 
C-MATERIAL 

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES 
COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS) ( DE MOO* G) 

TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC,JEI, ON 200 
MM (NBR 7362) 

UN 

NI 

17,5000 

80,9300 

0,0167000 

1,0501668 

0,29 

84,99

0,29 

84,99

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
85,28 CUSTO UNITÁRIO 

BOI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

1,95 

0,49 

2,44 

85,28 

21,33 

106,61 

87,23 

21,82 

109,05 14.1.1 Forneclmento e instalaylo de eletroduto de PVC flexível, Da 0 3/4" 
m 

1B-MÁO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 

ELETRICISTA 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

0,0830000 

0,0850000 

0,48 

0,66 

0,96 

0,48 

0,66 

0,96 Custo total da mac, de obra (B) 
2,10 C-MATERIAL 

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, 
REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA 
LAJES E PISOS 

rs,n 2,0100 1,0170000 2,04 2,04 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
2,04 CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

3,45 

0,86 

4,31 

2,04 

0,51 

2,55 

5,49 

1,37 

6,86 14.1.2 Fornecimento e Instalação de eletroduto de PVC flexível, D. 0 1" 
m B-MAO DE OBRA 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 
CNPJ: 36.821.978/0001-61 

EMAIL: OKACONSTRUTORA@HOTMAIL.COM 
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO 

41111 

4110BDI 

Empresa. OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto: Ref: Preço Local 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS Página: 74/141 
Desc. Ref.: Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Sociais Mensalistas• 71,26% Encargos Complementares SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 
AJUDANTE DE ELETRICISTA 

ELETRICISTA 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

e,o79opa-.) 

0 07050ii0 
0,46 

0,62 

0,91 
Custo total da m5o de obra (B) 

1,99 
C-MATERIAL 

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, 
REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA 
LAJES E PISOS 

4,2500 1,0170000 4,32 4,32 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
4,32 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

3,25 

0,81 

4,06 

4,32 

1,08 

5,40 

7,57 

1,89 

9,46 
14.1.3 Fornecimento e instalag4o de eletroduto de PVC flexivel, Di. 0 2" 
B-MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 

ELETRICISTA 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

II 

H 

5,8600 

7,8000 

0,0632100 

0,0632100 

0,37 

0,49 

0,73 

0,37 

0,49 

0,73 
Custo total da mio de obra (13) 

1,59 
C-MATERIAL 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", 
SEM LUVA 8,4000 1,1000000 9,24 9,24 
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 

9,24 
CUSTO UNITÁRIO 

GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

2,59 

0,65 

3,24 

9,24 

2,31 

11,55 

11,83 

2,96 

14,79 
14.2.1 Forneclmento e Instalacio de caixa em chapa estampada 4x4", octogonal com fundo móvel un 
8-MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 

ELETRICISTA 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

0,9500 

0,0700700 

0,0700700 

1,1632000 

0,41 

0,54 

1,11 

0,81 

0,41 

0,54 

1,11 

0,81 
Custo total da mio de obra (B) 

2,87 
C-MATERIAL 

CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, 
DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO 

UN 4,7000 1,0000000 4,70 4,70 

CUSTO UNITÁRIO TOTAi IIP MATGRieic 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 
2,87 

0,72 

4,70 

1,17 

4,70 

7,57 

1,89 
AV PERIMETRAL N" 1630 3 ANDAR SALA 301 

FONE/FAX. (91) 98544-4262 
CNPJ: 36.821.978/0001-61 

EMAIL: : OKACONSTRUTORA@HOTMALCOM 



COMPOSIÇÕES DE PREÇO 

• 

Empresa: 

Contratante: 

Projeto: 

SubProjeto: 

Obra: 

Desc. Ref.: 

OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI 

MPEG I MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI 

CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS 

CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS 

Data: 

Sisplo F33 

Moeda: 

Ref: 

Pagina: 

Origem: 

13/10/2021 

B750000 

REAL 

Prego Local 

75/141 

SIN0130 
Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Sociais Mensalistas 71,26% Encargos Complementares SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 
PREÇO UNITÁRIO TOTAL 3,59 5,87 9,46 
14.2.2 Fornecimento e instalação de caixa em chapa estampada 3x3" un 
B-MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 

ELETRICISTA 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

1,0500 

0,0770000 

0,0770000 

1,1632000 

0,45 

0,60 

1,22 

0,89 

0,45 

0,60 

1,22 

0,89 
Custo total da mão de obra (B) 

3,16 
C-MATERIAL 

CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, 
DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO 
(I ICIYI I IlUITA 01/1 Tryrn, nr •••k-rene•••• 

UN 3,2500 1,0000000 3,25 3,25 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

3,16 

0,79 

3,95 

3,25 

0,81 

4,06 

3,25 

6,41 

1,60 

8,01 
14.2.3 Fornecimento e instalação de caixa em chapa estampada 2x4" 
B-MAO DE OBRA 

un 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 

ELETRICISTA 

SERVENTE DE OBRAS 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

• Custo total da mão de obra (B) 

H 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

5,6500 

2,3100 

0,1700000 

0,1650000 

0,0072000 

1,1632000 

0,99 

1,28 

0,04 

2,69 

1,96 

0,99 

1,28 

0,04 

2,69 

1,96 

C-MATERIAL 
6,96 

AREIA 

CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 

M3 

UN 

KG 

45,0000 

1,2400 

0,7100 

0,0009630 

1,0080645 

0,4346640 

0,04 

1,25 

0,30 

CUSTO UNITÁRIO 

BOI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

14.2.4 Fornecimento e instalação de caixa em chapa estampada 4x4" 
B-MAO DE OBRA 

6,99 

1,75 

8,74 

1,59 

0,40 

1,99 

un 

0,04 

1,25 

0,30 

1,59 

8,58 

2,15 

10,73 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 

ELETRICISTA 

SERVENTE DE OBRAS 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

H 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

5,6500 

2,5200 

0,1820000 

0,1820000 

0,0096000 

1,1632000 

1,06 

1,41 

0,05 

2,93 

1,06 

1,41 

0,05 

2,93 
AV, PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 
CNPJ: 36.821.978/0001-6 

EMAIL' • OKACONSTRUTORA@HOTMAIL.COM 
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO 

Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUIMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto: Ref: Preço Local 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS Página: 76/141 
Desc. Ref.: Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas- 116,32% Encargos Socials Mensalistas• 71,26% Encargos Complementares: SIM 

CUSTO CUSTO DISCRIMINADO 
SERVIÇO UNID. CONSUMO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 
UNITÁRIO 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,15 2, 15 
Custo total da mão de obra (B) 7,60 
C-MATERIAL 

AREIA M3 45,0000 0,0012840 0,05 0,05 
CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA UN 2,6200 1,0000000 2,62 2,62 
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,7100 0,5795520 0,41 0,41 
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 3,08 
CUSTO UNITÁRIO 7,63 3,08 10,71 
13DI GERAL (25,01%) 1,91 0,77 2,68 
PREÇO UNITÁRIO TOTAL 9,54 3,85 13,39 
14.2.5 Fornecimento e instalação de caixa 20x20x12 cm, padrão Telebrás un 
B-MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 5,8600 0,4312000 2,52 2,52 
ELETRICISTA H 7,8000 0,4312000 3,36 3,36 
SERVENTE DE OBRAS H 5,6500 0,0482890 0,27 0,27 
Encargos Sociais Horistas (116,32%) 6,1500 1,1632000 7,15 7,15 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,25 5,25 
Custo total da mão de obra (B) 

18,55 
C-MATERIAL 

AREIA M3 45,0000 0,0049880 0,22 0,22 
CAIXA DE PASSAGEM N 2, DE EMBUTIR, PADRAO 
TELEBRAS, DIMENSOES 20 X 20 X 12 CM, EM UN 45,9700 1,0008701 46,01 46,01 
CHAPA DE ACO GALVANIZADO 
CAL HIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSAS KG 1,8000 0,5005200 0,90 0,90 
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,7100 1,1261270 0,79 0,79 
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 

47,92 
CUSTO UNITÁRIO 18,55 47,92 66,47 
SDI GERAL (25,01%) 4,64 11,98 16,62 
PREÇO UNITÁRIO TOTAL 23,19 59,90 83,09 
14.3.1 Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de circuitos, (QDC-ALM) com barramento p/ 100A, equipado com: 05 disjuntores 
unipolares de 16A + 01 disjuntor bipolar de 16A + 02 disjuntores tripolares de 16A + 01 disjuntor tripolar de 40A geral + 04 DPS 45kA + 30% un 
espaço reserva, AGMontagens Elétricas ou equivalente 
B-MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA II 5,8600 4,0091000 23,49 23,49 
ELETRICISTA Ii 7,8000 3,9948731 31,16 31,16 
SERVENTE DE OBRAS H 5,6500 0,1617120 0,91 0,91 
Encargos Sociais Horistas (116,32%) 55,5600 1,1632000 64,63 64,63 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 47,30 47,30 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3'. ANDAR SALA 301 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 
CNPJ: 36.821.978/0001-61 

EMAIL. • OKACONSTRUTORA@HOTMAIL.COM 



COMPOSIÇÕES DE PREÇO 
Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto: 

Ref: Preço Local 
Obra: CONSTRUCAO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS Pagina: 77/141 
Desc. Ref.: 

Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas 116,32% Encargos Sociais Mensa istas 71,26% Encargos Complementares SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

MORRA MATERIAL EQPTO TOTAL 
Custo total da mão de obra (8) 

167,49 
C-MATERIAL 

AREIA 

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A 

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 
ATE 32A 

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 
50A 

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO 
MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE '45' 
KA (TIPO AC) 
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO 
TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 
A 

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE 
ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE 
ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 

M3 

KG 

KG 

UN 

UN 

UN 

UN 

UN 

UN 

UN 

45,0000 

1,8000 

0,7100 

39,8300 

6,9500 

48,8000 

72,0000 

373,3100 

0,9600 

0,5700 

0,0167040 

1,6761600 

3,7712160 

1,0000000 

5,0000000 

3,0000000 

4,0000000 

1,0005357 

3,0000000 

13,0000000 

0,75 

3,01 

2,67 

39,83 

34,75

146,40

288,00 

373,51 

2,88 

7,41 

0,75 

3,01 

2,67 

39,83 

34,75

146,40 

288,00 

373,51 

2,88 

7,41 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
899,21 OUST° UNITÁRIO 

BD! GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

167,49 

41,89 

209,38 

899,21 

224,89 

1.124,10 

1.066,70 

266,78 

1.333,48 14.4.1 Fomeclmento e Instalação de tomada monofislo (F+N+T), instalada em caixa 2"x 4", completa un B-MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 

ELETRICISTA 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

3,7900 

0,2080000 

03320000 

1,1632000 

1,21 

2,58 

4,41 

3,12 

1,21 

2,58 

4,41 

3,12 Custo total da mão de obra (B) 
11,32 C-MATERIAL 

ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA 
INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 2,6600 1,0000000 2,66 2,66

1AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 
CNPJ: 36.821.978/0001-61 

EMAIL- OKACONSTRUTORA@HOTMAIL.COM 
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO 

Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 
Contratante: MPEG i MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto: Ref: Prego Local 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS Pagina: 78/141 
Desc. Ref.: Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas 116,32% Encargos Socials Mensalistas: 71,26% Encargos Complementares SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" 
X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE 
TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE 
SUPORTE) 

TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) 

/ CUSTO 

UN 

UN 

1,3800 

5,1500 

1,0000000 

1,0019417 

1.38 

lb 

1, 3 

5,16 

UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
9,20 

CUSTO UNITÁRIO 

BD! GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11,34 

2,84 

14,18 

9,20 

2,30 

11,50 

20,54 

5,14 

25,68 

14.4.2 Fornecimento e instalagao de tomada monotasIca (F+N+T), dupla, instaladas ern caixa 4"x 4", completa un 

B-MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 

ELETRICISTA 

Encargos Socials HorIstas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

8,5300 

0,5550000 

0,6769231 

1,1632000 

3,25 

5,28 

9,92 

7,16 

3,25 

5,28 

9,92 

7,16 
Custo total da mac de obra (B) 

25,61 
C-MATERIAL 

ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA 
INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" 
X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE 
TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE 

0SUPORTE) 

TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) 

UN 

UN 

UN 

2,6600 

1,3800 

5,1500 

1,0000000 

1,0000000 

2,0019417 

2,66 

1,38 

10,31 

2,66 

1,38 

10,31 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
14,35 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

25,62 

6,41 

32,03 

14,35 

3,59 

17,94 

39,97 

10,00 

49,97 

14.4.3 Fornecimento e instalação de conjunto tampa e interruptor unipolar para 127V, 01 tecla, para caixa 2x4", completo un 

B-MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 

ELETRICISTA 

Encargos Sociais Horlstas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

I i 

Ff 

5,8600 

7,8000 

4,0200 

0,2250000 

0,3474359 

1,1632000 

1,31 

2,71 

4,68 

3,32 

1,31 

2,71 

4,68 

3,32 
Custo total da mao de obra (8) 

12,02 
C-MATERIAL 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO 

Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto: Ref: Preço Local 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUiMICOS Pagina: 79/141 
Desc. Ref.: Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas. 116,32% Encargos Socials Mensalistas: 71,26% Encargos Complementares SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

UNITARIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 

ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA 
INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 

INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS 
MODULO) 
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" 
X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE 
TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE 
SUPORTE) 

UN 

UN 

UN 

2,6600 

5,2800 

1,3800 

1,0000000 

1,0018939 

1,0000000 

2,66 

5,29 

1,38 

2,66 

5,29 

1,38 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
9,33 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12,04 

3,01 

15,05 

9,33 

2,33 

11,66 

21,37 

5,34 

26,71 

14.4.4 Fornecimento e instalac5o de conjunto tampa e interruptor unipolar para 127V, 02 teclas, para caixa 2x4", completo un 

Et-MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 

ELETRICISTA 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

6,2800 

0,3900000 

0,5140000 

1,1632000 

2,28 

4,00 

7,30 

5,24 

2,28 

4,00 

7,30 

5,24 
Custo total da mao de obra (B) 

18,82 
C-MATERIAL 

ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA 
INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 

h NTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS 
MODULO) 

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" 
X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE 
TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE 
SUPORTE) 

UN 

UN 

UN 

2,6600 

5,2800 

1,3800 

1,0000000 

2,0018939 

1,0000000 

2,66 

10,57 

1,38 

2,66 

10,57

1,38 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
14,61 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

18,82 

4,71 

23,53 

14,61 

3,65 

18,26 

33,43 

8,36 

41,79 

14.4.5 Fornecimento e instalacao de conjunto tampa e interruptor unipolar para 127V, 03 teclas, para caixa 2x4", completo un 

B-MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 

ELETRICISTA 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

8,5300 

0,5550000 

0,6769231 

1,1632000 

3,25 

5,28 

9,92 

7,16 

3,25 

5,28 

9,92 

7,16 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 
CNPJ: 36.821.978/0001-61 
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composIÇÕEs DE PREÇO 
Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS 
SubProjeto: 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS 
Desc. Ref.: 

Data: 13/10/2021 
Sisplo F33 B750000 
Moeda: REAL 
Ref: Preço Local 
Pagina: 80/141 
Origem: SIN0130 

Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Sociais Mensalistas- 71,26% Encargos Complementares SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 
Custo total da mão de obra (B) 

25,61 
C-MATERIAL 

ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA 
INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 

1INTERRUPTOR  SIMPLES 10A, 250V (APENAS 
MODULO) 
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" 
X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE 
TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE 

SUPORTE) 

UN 

UN 

UN 

2,6600 

5,2800 

1,3800 

1,0000000 

3,0018939 

1,0000000 

2,66 

15,85 

1,38 

2,66

15,85 

1,38

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
19,89 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

25,62 

6,41 

32,03 

19,89 

4,97 

24,86 

45,51 

11,38 

56,89 
14.5.1 Fornecimento e Instalação de cabo de cobre flexível, seção 2,5 mm', Isolamento antl-chama 450/750V m 
B-MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 

ELETRICISTA 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

0,0147000 

0,0147000 

0,08 

0,11 

0,16 

0,08 

0,11 

0,16 
Custo total da mão de obra (B) 

0,35 
C-MATERIAL 

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 

ONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 
kM2 

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 
750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 

M 

U N 

1,9800 

3,7000 

1,1969697 

0,0090000 

2,37 

0,03 

2,37

0,03

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
2,40 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0,57 

0,14 

0,71 

2,40 

0,60 

3,00 

2,97 

0,74 

3,71 
14.5.2 Fornecimento e Instalação de cabo de cobre flexível, seção 4 mm2, isolamento anti-chama 450/750V m 
B-MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 

ELETRICISTA 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

0,0196000 

0,0196000 

0,11 

0,15 

0,22 

0,11 

0,15 

0,22 
Custo total da mão de obra (Et) 

0,48 
C-MATERIAL 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 
CNPJ: 36.821.978/0001-61 
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO 
Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI 

Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI 

Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUIMICOS 

SubProjeto: 

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS 

Desc. Ref.: 

Data: 13/10/2021 

Sisplo F33 B750000 

Moeda: REAL 

Ref: Preço Local 

Pagina: 81/141 

Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Sociais Mensalistas. 71,26% Encargos Complementares SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 
MM2 
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 

1750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 

M 

UN 

3,5000 

3,7000 

1,1900000 

0,0090000 

4,16

0,03 0,0:3 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
4,19 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0,78 

0,20 

0,98 

4,19 

1,04 

5,23 

4,97 

1,24 

6,21 
14.5.3 Fornecimento e instalgio de cabo de cobre flexlvel, seção 16 min', Isolamento antl-chama 1000V m 
B-MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 

ELETRICISTA 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

0,0563500 

0,0563500 

0,33 

0,43 

0,65 

0,33 

0,43 

0,65 
Custo total da mão de obra (B) 

1,41 
C-MATERIAL 

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-571, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 
750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 

M 

UN 

13,5900 

3,7000 

1,1900000 

0,0090000 

16,17 

0,03 

16,17 

0,03 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
16,20 

VUSTO UNITÁRIO 

BD! GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

2,29 

0,57 

2,86 

16,20 

4,05 

20,25 

18,49 

4,62 

23,11 
14.6.1 Fornecimento e Instalação de arandela de parede para !impede LED de 16W, completo un 
B-MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 

ELETRICISTA 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

2,3600 

0,0966280 

0,2318680 

1,1632000 

0,56 

1,80 

2,75 

1,90 

0,56 

1,80 

2,75 

1,90 
Custo total da mão de obra (B) 

7,01 
C-MATERIAL 

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U 
BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) 
LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM 
VIDRO FOSCO *30 X 15° CM, PARA 1 LAMPADA, 
BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO 

INCLUI LAMPADA) 

UN 

UN 

11,2100 

40,7400 

1,0000000 

1,0004909 

11,21 

40,76 

11,21

40,76

AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 CNN 36.821.978/0001-61 
FONE/FAX: (91) 98544-4262 EMAIL: : OKACONSTRUTORA@HOTMAILCOM 



COMPOSIÇÕES DE PREÇO 
Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUEMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto: Ref: Preço Local 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS Pagina: 82/141 
Desc. Ref.: Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Sociais Mensalistas . 71,26% Encargos Complementares - SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

CONSUMO 
CUSTO DISCRIMINADO 

UNITÁRIO M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 

51,9 1 
CUSTO UNITÁRIO 

BOI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

7,01 

1,75 

8,76 

51,97 

13,00 

64,97 

58,98 

14,75 

73,73 0 14.6.2 Fornecimento e Instalação de globo de vidro para limpada LED 16W, completo un 
B-MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 

ELETRICISTA 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

2,6800 

0,1093190 

0,2623950 

1,1632000 

0,64 

2,04 

3,12 

2,15 

0,64 

2,04 

3,12 

2,15 
Custo total da mão de obra (B) 

7,95 
C-MATERIAL 

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20 
BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) 
LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO 
FOSCO DIAMETRO '25* CM, PARA 1 LAMPADA, 
BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO 

INCLUI LAMPADA) 

UN 

UN 

11,2100 

41,1100 

1,0000000 

1,0002432 

11,21 

41,12 

11,21

41,12

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
52,33 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

7,95 

1,99 

9,94 

52,33 

13,09 

65,42 

60,28 

15,08 

75,36 
14.6.3 Fornecimento e Instalaclo de calha dupla pare LED 2x32W, completo 

un 
-MAO DE OBRA 

UDANTE DE ELETRICISTA 

ELETRICISTA 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

7 

H 

H 

5,8600

7,8000 

4,1500

0,1691970

0,4061120 

1,1632000

0,99

3,16

4,83

3,34 

0,99

3,16

4,83

3,34 
Custo total da mão de obra (El) 

12,32 
C-MATERIAL 

LUMINARIA SOBREPOR DE EM CHAPA DE ACO 
PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, 
ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR 

INCLUSOS) 

UN 98,2700 2,0001018 196,55 196,55

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
196,55 

CUSTO UNITÁRIO 

BOI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12,32 

3,08 

15,40 

196,55 

49,16 

245,71 

208,87 

52,24 

261,11 
14.6.4 Fornecimento e Instalação de calha dupla para LED 2x16W, completo 

un 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO 
Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADOFtA EIRELI Data: 13/10/2021 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto: 

Ref: Preço Local 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS Pagina: 83/141 
Desc. Ref.: 

Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Socials Mensalistas . 71,26% Encargos Complementares SIM 

SERVIÇO UNID. CUSTO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 
UNITÁRIO M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 

B-MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 

ELETRICISTA 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

NCARGOS COMPLEMENTARES 

lio H 

H 

5,8600 

7,8000 

4,1500 

0,1691970 

0,4061120 

1,1632000 

0,99 

3,16 

4,83 

3,34 

0,99 

3,16 

4,83 

3,34 Custo total da mão de obra (B) 
12,32 C-MATERIAL 

LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO 
PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, 
ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR 
INCLUSOS) 

UN 701400 2,0001426 140,29 140,29 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
140,29 CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12,32 

3,08 

15,40 

140,29 

35,09 

175,38 

152,61 

38,17 

190,78 14.7.1 Fornecimento e instalação de cabo RG 59, bipolar, 95% 
m B-MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 

ELETRICISTA 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

0,0022050 

0,0022050 

0,01 

0,01 

0,02 

0,01 

0,01 

0,02 Custo total da mão de obra (13) 
0,04 C-MATERIAL 

CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, 
TEGORIA 6 i 

i i
M I 1,39001 1,05035971 

I 
1,461 1,46 

STO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
1,46 CUSTO UNITÁRIO 

BD! GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0,06 

0,02 

0,08 

1,46 

0,36 

1,82 

1,52 

0,38 

1,90 114.7.2 Fornecimento e Instalação de cabo CCI 0,5mm, 1 par 
m B-MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 

ELETRICISTA 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

0,0400000 

0,0410000 

0,23 

0,31 

0,47 

0,23 

0,31 

0,47 Custo total da mão de obra (B) 
1,01 C-MATERIAL 

CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO INTERNO, 
1 SEM BLINDAGEM M 

I  I 0,50001 1,05000001 
I 

0,521 0,52 
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 

0,52 CUSTO UNITÁRIO 
1 1,651 0,521 2,17 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3' ANDAR SALA 301 
CNPJ: 36.821.978/0001-61 FONE/FAX: (91) 98544-4262 
u (g_v, t.) I MAIL .COM 
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO 
Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto: 

Ref: Preço Local 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS Pagina: 84/141 
Desc. Ref.: 

Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas. 116,32% Encargos Sociais Mensalistas. 71,26% Encargos Complementares: SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

CONSUMO 
CUSTO DISCRIMINADO 

UNITARIO 
M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 

BOI GERAL 125,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
0,41 

2,06 

0,13 

0,65 

0,54 

2,71 
14.7.3 Fornecimento e Instalação de câmera de CFTV colorida 

un 
C-MATERIAL 

VHD 3140 VF G3 720P 40MTS IR 2.7- 

2MM TOP INTELBRAS OU 
SIMILAR SIMILAR 

UN 315,5000 1,0000000 315,50 315,50

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
315,50 

CUSTO UNITÁRIO 

BD! GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

315,50 

78,91 

394,41 

315,50 

78,91 

394,41 
14.8.1 Fornecimento e Instalação de cabo de cobre nu 41.6mm2

m 
B-MAO DE OBRA 

ELETRICISTA DE MANUTENCAO INDUSTRIAL 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 7,8000 0,0049000 0,03 

0,02 

0,03 

0,02 
Custo total da mil) de obra (13) 

0,05 
C-MATERIAL 

CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 7,5700 1,0013210 7,58 7,58 
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 

7,58 CUSTO UNITÁRIO 

BOI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0,08 

0,02 

0,10 

7,58 

1,90 

9,48 

7,66 

1,92 

9,58 

•
m 

14.8.2 Forneclmento e instalação de cabo de cobre nu 35mml 
.MAO DE OBRA 

ELETRICISTA DE MANUTENCAO INDUSTRIAL 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 7,8000 0,0049000 0,03 

0,02 

0,03 

0,02 Custo total da mão de obra (B) 
0,05 C-MATERIAL 

CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 14,3500 1,0006969 14,36 14,36 CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
14,36 CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0,08 

0,02 

0,10 

14,36 

3,59 

17,95 

14,44 

3,61 

18,05 114.8.3 Fornecimento e Instalação de cabo de cobre nu 450mm° 
in B-MAO DE OBRA 

ELETRICISTA DE MANUTENCAO INDUSTRIAL 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 7,8000 

1 

0,0049000 0,031 

0,02 
0,03 

0,02 Custo total da mão de obra (B) 
0,05 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 
CNPJ: 36.821.978/0001-61 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 
EMAIL. • OKACONSTRUTORA@HOTMAILCOM 



COMPOSIÇÕES DE PREÇO 
Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUIMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto: 

Ref: Prego Local 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS Pagina: 85/141 
Desc. Ref.: 

Origem- SIN0130 
Encargos Sociais Horistas 116,32% Encargos Sociais Mensalistas 71,26% Encargos Complementares' SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

CONSUMO 
CUSTO DISCRIMINADO 

UNITÁRIO 
M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 

C-MATERIAL 

CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 20,9500 1,0004773 20,96 20,96 
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 

20,96 

*DI 

CUSTO UNITÁRIO 

GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0,08 

0,02 

0,10 

20,96 

5,24 

26,20 

21,04 

5,26 

26,30 
14.8.4 Fornecimento e instal/10o de haste de terra Copperwel 2,40m x 5/8", alta camada un 
13-MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 

ELETRICISTA 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

1,6800 

0,1240190 

0,1240190 

1,1632000 

0,72 

0,96 

1,95 

1,43 

0,72 

0,96 

1,95 

1,43 
Custo total da mâo de obra (B) 

5,06 C-MATERIAL 

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M 
DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM 
BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR 

UN 73,3000 1,0001364 73,31 73,31 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
73,31 CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

5,06 

1,27 

6,33 

73,31 

18,33 

91,64 

78,37 

19,60 

97,97 
14.8.5 Fornecimento e instalaçao de caixa de equaliza0o 20520x10 cm 

un MAO DE OBRA 

ELETRICISTA DE MANUTENCAO INDUSTRIAL 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

t 

H 7,8000

0,0300

0,0049000

1,1632000

0,03

0,03

0,02 

0,03

0,03

0,02 Custo total da mio de obra (B) 
0,08 C-MATERIAL 

CAIXA DE PASSAGEM N 2, DE EMBUTIR, PADRAO 
TELEBRAS, DIMENSOES 20 X 20 X 12 CM, EM 
CHAPA DE ACO GALVANIZADO 

UN 45,9700 1,0002175 45,98 45,98 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
45,98 CUSTO UNITÁRIO 

BM GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0,08 

0,02 

0,10 

45,98 

11,50 

57,48 

46,06 

11,52 

57,58 
14.8.6 Fornecimento e Instalglo de terminal aéreo em aço galvanizado a fogo, h=250mm x 3/8", sembandeirinha, fixgio horizontal 

1 

un 
8-MAO DE OBRA 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 
CNPJ: 36.821.978/0001-61 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 
EMAIL: : OKACONSTRUTORA@HOTMAIL.COM 



composipõEs DE PREÇO 
Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto: Ref: Preço Local 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS Página: 86/141 
Desc. Ref.: Origem SIN0130 
Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Somais Mensalistas - 71,26% Encargos Complementares SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 

ELETRICISTA DE MANUTENCAO INDUSTRIAL 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 7,8000 

0,0300 

0,0049000 

1,1632000 

0,03 

0,03 

0,02 

033 

' 

Custo total da mão de obra (B) 0,08 
.0 -MATERIAL 

TERMINAL AEREO 3/8" X 25CM REF.TEL 044 OU 
SIMILAR UN 4,8000 1,0020833 4,81 4,81 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 4,81 
CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0,08 

0,02 

0,10 

4,81 

1,20 

6,01 

4,89 

1,22 

6,11 
15.1.1 Fornecimento e Instalação de tubulação aço carbono galvanizado 25mm 

B-MAO DE OBRA 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRAULICO 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

0,1274000 

0,1274000 

0,74 

0,99 

1,30 

0,74 

0,99 

1,30 
Custo total da mão de obra (13) 

3,03 
C-MATERIAL 

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE MEDIA, ON 1", E = 3,38 MM, PESO 2,50 
KG/M (NBR 5580) 
ri' C'rn  ...', " ..""r"'""

M 31,4300 1,0394528 32,67 32,67 

32,67 
CUSTO UNITÁRIO UNITÁRIO 

I MPFEIDIGERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

5,04 

1,26 

6,30 

32,67 

8,17 

40,84 

37,71 

9,43 

47,14 
15.1.2 Fornecimento e instalação de tubulação aço carbono galvanizado 32mm 
B-MAO DE OBRA 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRAULICO 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

0,1347500 

0,1347500 

0,78 

1,05 

1,38 

0,78 

1,05 

1,38 
Custo total da mão de obra (B) 

3,21 
C-MATERIAL 

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E . 3,25' N/ITSA, PESO 
*3,14* KG/M (NBR 5580) 
I-11CW% I 1 urn( ntn -revr A 1 nr .rr,rn.r.r 

nn 39,3500 1,0391360 40,89 40,89 

CUSTO UNITÁRIO 

BOI GERAL (25,01%) 
5,34 

1,34 

40,89 

10,22 

40,89 

46,23 

11,56 
AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 
CNPJ: 36.821.978/0001-61 

EMAIL: OKACONSTRUTORA@HOTMAILCOM 



COMPOSIÇÕES DE PREÇO 

4.1.1
AUXILIAR 

Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto: Ref: Preço Local 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS Pagina: 87/141 
Desc. Ref.: Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Sociais Mensalistas 71,26% Encargos Complementares SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 
PREÇO UNITÁRIO TOTAL 6,68 51,11 57,79 
15.1.3 Fornecimento e Instalgio de tubulaçSo aço carbono galvanizado 40mm 

B-MAO DE OBRA 

DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
IDRAULICO 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

0,1430800 

0,1430800 

0,83 

1,11 

1,46 

0,83 

1,11 

1,46 
Custo total da mlo de obra (B) 

3,40 
C-MATERIAL 

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = 3,25" NAAA, PESO 

3,61 KG/M (NBR 5580) 
ritcyn I imrri lain .r"..... m......,,......... 

M 48,8000 1,0393443 50,72 50,72 

50,72 
CUSTO UNITÁRIO 

EIDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

5,66 

1,41 

7,07 

50,72 

12,69 

63,41 

56,38 

14,10 

70,48 
15.1.4 Fornecimento e Instalação de tubulação ago carbono galvanizado 50mm 
B-MAO DE OBRA 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HID RA UL ICO 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

0,1533700 

0,1533700 

0,89 

1,19 

1,57 

0,89 

1,19 

1,57 
Custo total da m5o de obra (B) 

3,65 

lillUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE MEDIA, ON 2", E = *3,65' MM, PESO 
*5,10* KG/M (NBR 5580) 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 

-MATERIAL 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

71,1100 1,0390944 73,89 73,89 

73,89 

15.1.5 Fornecimento e instalação de tubulaçgo aço carbono galvanizado 65mm 
B-MAO DE OBRA 

6,07 

1,52 

7,59 

73,89 

18,48 

92,37 

79,96 

20,00 

99,96 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRAULICO 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

0,1690500 

0,1690500 

0,99 

1,31 

1,73 
Custo total da mao de obra (0) 

C-MATERIAL 

0,99 

1,31 

1,73 

4,03 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 

FONE/FAX. (91) 98544-4262 EMAIL' • OKACONSTRUTORA©HOTMAILCOM 

CNPJ 36 821 978/0001-61 
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO 
Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI 

Desc. Ref.: 

Data: 13/10/2021 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 8750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS 

Moeda: REAL 
SubProjeto: 

Ref: Preço Local 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS Pagina: 88/141 

Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas• 116,32% Encargos Socials Mensalistas 71,26% Encargos Complementares SIM 

SERVIÇO 

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE MEDIA, ON 2.1/2", E = '3,65• MM, PESO 
*6,51* KG/M (NBR 5580) 
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 

UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 

106,5900 1,0390281 1 :0 

CUSTO UNITÁRIO 

ODI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

6,71 

1,68 

8,39 

110,75 

27,70 

138,45 
15.1.6 Forneclmento e Instalação de tubulação aço carbono galvanizado 80mm 
B-MAO DE OBRA 

110,75 

110,75 

117,46 

29,38 

146,84 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRAULICO 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

0,1842400 

0,1842400 

1,07 

1,43 

1,89 
Custo total da mão de obra (B) 

C-MATERIAL 

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE MEDIA, ON 3", E = `4,05• MM, PESO 
*8,47* KG/M (NBR 5580) 
CUSTO UNITÁRIO TOTAI [lc MATCDIAIC 

M 143,8200 1,0390071 149,43 149,43 

1,07 

1,43 

1,89 

4,39 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

149,43 

15.1.7 Fornecimento e Instalação de te em ferro galvanizado - 040mm 
B-MAO DE OBRA 

71UXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRAULICO 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

7,30 

1,83 

9,13 

149,43 

37,37 

186,80 

un 

156,73 

39,20 

195,93 

Custo total da mão de obra (B) 

C-MATERIAL 

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M 
(LXC) UN 10,0600 0,0290000 0,29 0,29

FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS 
FERROSOS (ZARCAO) L  26,0700 0,0070000 0,18 0,18

TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" UN 34,0000 1,0002941 34,01 34,01 
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 

34,48 
CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 
22,69 34,48 57,17 

5,67 8,63 14,30 PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
28,36 43,11 71,47 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 
CNPJ: 36.821.978/0001-61 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 
EMAIL: : OKACONSTRUTORA@HOTMAILCOM 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

7,7800 

0,5703600 

0,5703600 

1,1632000 

3,34 

4,44 

9,05 

5,86 

3,34 

4,44 

9,05 

5,86 

22,69 



COMPOSIÇÕES DE PREÇO 
Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI 
Contratante: MPEG 1 MUSEU PARAENSE EMU() GOELDI 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUIMICOS 
SubProjeto: 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUiMICOS 
Desc. Ref.: 

Data: 13/10/2021 
Sisplo F33 B750000 
Moeda: REAL 
Ref: Preço Local 
Pagina: 89/141 
Origem: SIN0130 

Encargos Sociais floristas: 116,32% Encargos Sociais Mensalistas: 71,26% Encargos Complementares. SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 

.1 .
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 
15.1.8 Fornecimento e instala0o de te em ferro galvanizado - 065mm un 
B-MAO DE OBRA 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRAULICO 

NCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 

Encargos Socials Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

9,8400 

0,7207900 

0,7207900 

1,1632000 

4,22 

5,62 

11,45 

7,41 

4,22 

5,62 

11,45 

7,41 
Custo total da mlo de obra (B) 

28,70 
C-MATERIAL 

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M 
(LX C) 

FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS 
FERROSOS (ZARCAO) 

TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" 

UN 

L 

UN 

10,0600 

26,0700 

104,3600 

0,0450000 

0,0110000 

1,0000958 

0,45 

0,28 

104,37 

0,45 

0,28 

104,37 
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 

105,10 
CUSTO UNITÁRIO 

BOI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

28,70 

7,18 

35,88 

105,10 

26,28 

131,38 

133,80 

33,46 

167,26 
15.1.9 Forneclmento e instalacio de te em ferro galvanizado - 080mm un 
B-MAO DE OBRA 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRAULICO 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 

ncargos Sociais Horistas (116,32%) 

NCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

11,0700 

0,8114400 

0,8114400 

1,1632000 

4,75 

6,32 

12,88 

8,35 

4,75

6,32 

12,88 

8,35 
Custo total da mlo de obra (B) 

32,30 
C-MATERIAL 

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M 
(L X C) 

FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS 
FERROSOS (ZARCAO) 

TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3" 

UN 

L 

UN 

10,0600 

26,0700 

139,7800 

0,0530000 

0,0130000 

1,0000715 

0,53 

0,33 

139,79 

0,53

0,33

139,79 
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 

140,65 
CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

32,30 

8,08 

40,38 

140,65 

35,17 

175,82 

172,95 

43,25 

216,20 
15.1.10 Fornecimento e instainio de cotovelo 90° em ferro galvanizado - 025mm un 
B-MAO DE OBRA 

I i I 
7,80001 0,00490001 0,03 0,03 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3' ANDAR SALA 301 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 
CNPJ: 36.821.978/0001-61 

EMAIL: : OKACONSTRUTORA@HOTMAIL.COM 



composipõEs DE PREÇO 
Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUIMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto: Ref: Preço Local 
Obra: CONSTRUÇÂO DE ALMOVRIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS Pagina: 90/141 
Desc. Ref.: Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Socials Mensalistas 71,26% Encargos Complementares. SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

CONSUMO 
CUSTO DISCRIMINADO 

UNITÁRIO M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 
Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

i 16 -I1000 0,03 

0,02 

0,03 

0,02 
Custo total da mão de obra (B) 

0,08 
C-MATERIAL 

411,OTOVELO 90° EM FERRO GALVANIZADO - 
25MM UN 11,9000 1,0008403 1. 11,91 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
11,91 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0,08 

0,02 

0,10 

11,91 

2,98 

14,89 

11,99 

3,00 

14,99 
15.1.11 Fornecimento e Instalação de cotovelo 90' em ferro galvanizado - 032mm un 
B-MAO DE OBRA 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 7,8000 

0,0300 

0,0049000 

1,1632000 

0,03 

0,03 

0,02 

0,03 

0,03 

0,02 
Custo total da mão de obra (8) 

0,08 
C-MATERIAL 

COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, 
COM ROSCA BSP, DE 1" UN 22,9000 1,0004367 22,91 22,91

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
22,91 

O s

CUSTO UNITÁRIO 

BOI GERAL (25,01%) 

RECO UNITÁRIO TOTAL 

0,08 

0,02 

0,10 

22,91 

5,73 

28,64 

22,99 

5,75 

28,74 
.1.12 Fornecimento e Instalação de cotovelo 90° em ferro galvanizado - 065mm un 

B-MAO DE OBRA 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 7,8000 

0,0300 

0,0049000 

1,1632000 

0,03 

0,03 

0,02 

0,03 

0,03 

0,02 
Custo total da mão de obra (B) 

0,08 
C-MATERIAL 

COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, 
COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" UN 96,1100 1,0001040 96,12 96,12

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
96,12 

CUSTO UNITÁRIO 

BM GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0,08 

0,02 

0,10 

96,12 

24,04 

120,16 

96,20 

24,06 

120,26 
15.1.13 Fornecimento e Instalação de cotovelo 90' em ferro galvanizado - 080mm un 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 

FONE/FAX (91) 98544-4262 
CNR.I. 36.821.978/0001-61 

EMAIL: OKACONSTRUTORA@HOTMAIL COM 
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comPosIÇÕEs DE PREÇO 

Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI 

Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI 

Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUIMICOS 

SubProjeto: 

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS 

Desc. Ref.: 

Data: 13/10/2021 

Sisplo F33 B750000 

Moeda: REAL 

Ref: Preço Local 

Pagina: 91/141 

Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas- 116,32% Encargos Socials Mensalistas - 71,26% Encargos Complementares SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 
B-MAO DE OBRA 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 

Encargos Socials Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

7,8000 

0,0300 

0,0049000 

1,1632000 

0,03 

0,03 

0,02 

0,03 

0,03 

0,02 

I/ICusto total da mão de obra (B) 

C-MATERIAL 
0,08 

COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, 
COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3" 

UN 143,2300 1,0000698 143,24 143,24 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 143,24 
CUSTO UNITÁRIO 

BOI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0,08 

0,02 

0,10 

143,24 

35,82 

179,06 

143,32 

35,84 

179,16 
15.1.14 Fornecimento e instalação de cotovelo 45' em ferro galvanizado - 080mm 

B-MAO DE OBRA 
un 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 7,8000 

0,0300 

0,0049000 

1,1632000 

0,03 

0,03 

0,02 

0,03 

0,03 

0,02 
Custo total da mão de obra (B) 

0,08 
C-MATERIAL 

COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, 
COM ROSCA BSP, DE 3" UN 119,1700 1,0000839 119,18 119,18 

119,18 

SUST° UNITÁRIO 

DI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0,08 

0,02 

0,10 

119,18 

29,81 

148,99 

119,26 

29,83 

149,09 
15.1.15 Fornecimento e instalação de bucha de redução em ferro galvanizado - 080z65mm 
B-MAO DE OBRA 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 7,8000 

0,0300 

0,0049000 

1,1632000 

Custo total da mão de obra (B) 

C-MATERIAL 

BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, 
COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" 

,Iic.rt, 1 itarralr..., •••-•••••• •...•- .............. 

UN 51,3300 1,0001948 51,34 51,34 

un 

0,03 

0,03 

0,02 

0,03 

0,03 

0,02 

0,08 

51,34 
CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 
0,081 

0,02 

51,341 

12,84 

51,42 

12,86 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 
CNPJ: 36.821.978/0001-61 

EMAIL- OKACONSTRUTORA@HOTMAIL.COM 
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO 
Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS 
SubProjeto: 

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS 
Desc. Ref.: 

Data: 13/10/2021 

Sisplo F33 B750000 
Moeda: REAL 

Ref: Preço Local 

Pagina: 92/141 

Origem: SIN0130 
Encargos Socials Horistas: 116,32% Encargos Socials Mensalistas 71,26% Encargos Complementares SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 

PREÇO UNITARIO TOTAL 0,10 64,18 64,28 
15.1.16 Fornecimento e instalação de bucha de redução em ferro galvanizado - 065x5Omm 

B-MAO DE OBRA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

un 

Ii 7,8000 

0,0300 

0,0049000 

1,1632000 

0,03 

0,03 

0,02 

0,03 

0,03 

0,02 
Custo total da mio de obra (B) 0,08 

C-MATERIAL 

BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, 
COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" UN i4 0;00 1,0002939 34,04 34,04 

•AL DE MATERIAIS 34,04 

CUSTO UNITÁRIO 

BOI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0,08 

0,02 

0,10 

34,04 

8,51 

42,55 

34,12 

8,53 

42,65 
15.1.17 Fornecimento e instalação de bucha de redução em ferro galvanizado - 065x4Omm 

B-MAO DE OBRA 
un 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 7,8000 

0,0300 

0,0049000 

1,1632000 

0,03 

0,03 

0,02 

0,03 

0,03 

0,02 

Custo total da mio de obra (B) 0,08 

C-MATERIAL 

alicBUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, 
OM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2" 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 

UN 35,0300 1,0002855 35,04 35,04 

35,04 
CUSTO UNITÁRIO 

SDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0,08 

0,02 

0,10 

35,04 

8,76 

43,80 

35,12 

8,78 

43,90 
15.1.18 Fornecimento e instalagdo de bucha de reducgo em ferro galvanizado - 040x32mm 

B-MAO DE OBRA 
un 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 1,8000 

0,03uu 

0,0049000 

1,1632000 

0,03 

0,03 

0,02 

0,03 

0,03 

0,02 
Custo total da mio de obra (B) 0,08 
C-MATERIAL 

BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, 
COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4" 

UN 15,1500 1,0006601 15,16 

AV PERIMETRAL N° 1630 36 ANDAR SALA 301 CNPJ: 36.821.978/0001-61 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 EMAIL: : OKACONSTRuTORA@ROTMAILCOM 
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO 

4015.1.19 

Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS Moeda: REAL 
Sub Projeto: Ref: Preço Local 
Obra: CONSTRUCAO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS Pagina: 93/141 
Desc. Ref.: Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas 116,32% Encargos Socials Mensalistas 71,26% Encargos Complementares' SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 15,16 

CUSTO UNITÁRIO 

BD! GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0,08 

0,02 

0,10 

15,16 

3,79 

18,95 

15,24 

3,81 

19,05 

Fornecimento e instalação de bucha de redução ern ferro galvanizado - 032x25mm un 

B-MAO DE OBRA 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 7,8000 

0,0300 

0,0049000 

1,1632000 

0,03 

0,03 

0,02 

0,03 

0,03 

0,02 

Custo total da mio de obra (B) 0,08 

C-MATERIAL 

BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, 
COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" UN 11,1800 1,0008945 11,19 11,19 

CUSTO UNIT RIO TOTAL DE MATERIAIS 

CUSTO UNITÁRIO 0,08 11,19 

BDI GERAL (25,01%) 0,02 2,80 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 0,10 13,99 

15.2.1 Fornecimento e instalação de extintor de incêndio, tipo p6 químico (PQS) capacidade extintora de 3A 20B:C- 6kg 

11,19 

11,27 

2,82 

14,09 

un 

B-MAO DE OBRA 

4
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRAULICO 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 

ncargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Custo total da mio de obra (8) 

C-MATERIAL 

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, 
COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE 
ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA 
SIMPLES, 4,8 X 50 MM 

EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL COM CARGA 
DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC 

CUSTO u NITARIO TOTAL DE MATERIAIS 

CUSTO UNITÁRIO 

BOI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

H 5,8600 

7,8000 

3,0500 

0,2241260 

0,2241260 

1,1632000 

1,31 

1,74 

3,55 

2,29 

UN 

UN 

0,3800 

190,0000 

2,0000000 

1,0001053 

0,76 

190,02 

8,89 

2,22 

11,11 

190,78 

47,72 

238,50 

15.2.2 Fornecimento e instalação de extintor de incêndio, tipo gas carb6nico (CO2) capacidade ex intora de 5B:C 

1,31 

1,74 

3,55 

2,29 

8,89 

0,76 

190,02 

190,78 

199,67 

49,94 

249,61 

un 

AV PERIMETRAL N° 1630 3a ANDAR SALA 301 CNPJ: 36.821.978/0001-61 

FONE/FAX: (91)98544-4262 EMAIL. OKACONSTRUTORA©HOTMAILCOM 



COMPOSIÇÕES DE PREÇO 
Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS 
SubProjeto: 

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS 
Desc. Ref.: 

Data: 13/10/2021 

Sisplo F33 B750000 
Moeda: REAL 
Ref: Preço Local 
Pagina: 94/141 

Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Sociais Mensalistas . 71,26% Encargos Complementares. SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 
B-MAO DE OBRA 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRAULICO 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 

Encargos Socials Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

3,0500 

0,2241260 

0,2241260 

1,1632000 

1,31 

1,74 

3,55 

2,29 

1,31 

1,74 

3,55 

2,29 
Custo total da mio de obra (B) 

8,89 
C-MATERIAL 

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, 
COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE 
ROSCA SOBERBA, CARECA CHATA, FENDA 
SIMPLES, 4,8 X 50 MM 

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA 
DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC 

UN 

UN 

0,3800 

570,0000 

2,0000000 

1,0000351 

0,76 

570,02 

0,76 

570,02 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
570,78 

CUSTO UNITÁRIO 

SDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

8,89 

2,22 

11,11 

570,78 

142,76 

713,54 

579,67 

144,98 

724,65 
153.1 Fornecimento e instalacio de abrigo em chapa, tipo externo, 1 porta de act) carbono, vidro transparente, com a inscricio 'incêndio", 
suporte basculante para mangueira, pintado de vermelho,nas dimensões 90 x 60 x 17 cm, compie o un 

B-MAO DE OBRA 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRAULICO 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 

incargos Sociais Horistas (116,32%) 

FNCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

20,3200

1,4881300 

1,4881300 

1,1632000

8,72 

11,60 
23,64

15,32 

8,72 

11,60 
23,64

15,32 
Custo total da mio de obra (8) 

59,28 
C-MATERIAL 

ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" 
X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA 
INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO 

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, 
COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE 
ROSCA SOBERBA, CARECA CHATA, FENDA 
SIMPLES, 4,8 X 50 MM 
CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, 
DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, 
EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, 
VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", 
SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, 
PINT 

UN 

UN 

UN 

65,1600 

0,3800 

280,9600 

1,0000000 

4,0000000 

1,0000356 

65,16 

1,52 

280,97 

65,16 

1,52 

280,97 

AV. PERIMETRAL W 1630 3 ANDAR SALA 301 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 
CNPJ: 36 821 978/0001-61 

EMAIL. . OKACONSTRUTORA@HOTMAIL.COM 
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11,• 

comPosIÇÕEs DE PREÇO 

Empresa OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUiMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto: Ref: Prego Local 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUiMICOS Pagina: 95/141 
Desc. Ref.: Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Sociais Mensalistas 71,26% Encargos Complementares . SIM 

SERVIÇ UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, 
ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, 
PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A 
INCENDIO 
ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, 
ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A 

I NCENDIO 

REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM 
ATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO 

PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 
2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE 
ATE 200 PSI 

UN 

UN 

UN 

13,1600 

212,4900 

144,7500 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1 -',, I 6 

212,49 

144,75 

13,16 

212,49 

144,75 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
718,05 

CUSTO UNITÁRIO 

BM GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

59,28 

14,82 

74,10 

718,05 

179,59 

897,64 

777,33 

194,41 

971,74 
15.3.2 Fornecimento e instalação de mangueira de fibra sintética ou vegetal, com revestimento interno de borracha, empatada com juntas de união 
de engate rápido (storz), tipo 3, diâmetro 38mm, lance de 15m un 

B-MAO DE OBRA 

AUXILIAR DE  

HIDRAULICO 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

0,9400 

0,0693840 

0,0693840 

1,1632000 

0,40 

0,54 

1,09 

0,70 

0,40 

0,54 

1,09 

0,70 
Custo total da mio de obra (B) 

2,73 
-MATERIAL 

ANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", 
COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE 
POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA 

SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO 

UN 247,5000 1,0000404 247,51 247,51

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
247,51 

CUSTO UNITÁRIO 

BDIGERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

2,73 

0,68 

3,41 

247,51 

61,91 

309,42 

250,24 

62,59 

312,83 
15.3.3 Fornecimento e instalação de chave para conexões de engate rápido, 065x38mm un 
s-NiAo DE OBRA 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 7,8000 

0,0300 

0,0049000 

1,1632000 

0,03 

0,03 

0,02 

0,03 

0,03 

0,02 
Custo total da mio de obra (B) 

0,08 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3• ANDAR SALA 301 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 
CNPJ. 36.821978/0001-61 

EMAIL- • OKACONSTRUTORA@HOTMAIL.COM 



composIÇÕEs DE PREÇO 
Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADOFtA EIRELI Data: 13/10/2021 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto: Ref: Preço Local 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS Pagina: 96/141 
Desc. Ref.: Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Sociais Mensai „,,,,as - 71,26% Encargos Complementares: SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPT() TOTAL 
C-MATERIAL 

CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, 
ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2', EM LATAO, 
PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A 
INCENDIO 

JN r JU.:Q/S99 13,1/ 13,17 

gUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
13,17 PEUSTO UNITÁRIO 

BOI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0,08 

0,02 

0,10 

13,17 

3,29 

16,46 

13,25 

3,31 

16,56 
15.3.4 Fornecimento e instalação de esguicho cônico, tipo agulheta, diâmetro igual ao da mangue ra, juntade engate rápido, •13mm un 
B-MAO DE OBRA 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 7,8000 

0,0300 

0,0049000 

1,1632000 

0,03 

0,03 

0,02 

0,03 

0,03 

0,02 
Custo total da mão de obra (8) 

0,08 
C-MATERIAL 

ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, 
ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 13 MM, PARA 
MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL 

COMBATE A INCENDIO 

UN 51,3200 1,0001949 51,33 51,33

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
51,33 

CUSTO UNITÁRIO 

SDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0,08 

0,02 

0,10 

51,33 

12,84 

64,17 

51,41 

12,86 

64,27 

15.4.1 Fornecimento e instalação de luminárias com lâmpadas de fluxo luminoso igual a 300 lumens 
carregáveis com autonomia minima para 1 hora 

- bloco autônomo de emergência, baterias 
un

B-MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 

ELETRICISTA 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

0,8900 

0,0366520 

0,0879550 

1,1632000 

0,21 

0,68 

1,04 

0,72 

0,21 

0,68 

1,04 

0,72 
Custo total da olio de obra (8) 

2,65 
C-MATERIAL 

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 
2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 
HORAS 

UN 22,5300 1,0004439 22,54 22,54 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
22,54 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

2,65 

0,66 

3,31 

22,54 

5,64 

28,18 

25,19 

6,30 

31,49 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 
CNN: 36.821.978/0001-61 

EMAIL' • OKACONSTRUTORA@HOTMAILCOM 



composIÇÕEs DE PREÇO 
Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUFMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto: 

Ref: Preço Local 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS Pagina: 97/141 
Desc. Ref.: 

Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas . 116,32% Encargos Socials Mensalistas: 71,26% Encargos Complementares SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

CONSUMO 
CUSTO DISCRIMINADO 

UNITÁRIO M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 
15.5.1 Fornecimento e instalacào de sinalizador código "52' com seta para esquerda ou direita comdimensões mínimas 316x158 mm un 
B-MAO DE OBRA 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRAULICO 

I ncargos Sociais Horlstas (116,32%) 

NCARGOS COMPLEMENTARES 

H 5,8600 

1,1400

0,1960000 

1,1632000

1,14 

1,33

1,00 

1•;

1,3 i 
1,00 

Custo total da mac) de obra (B) 
3,47 

C-MATERIAL 
PLALA DE SINALIZACAO Lk SIGURANCA LON INA 
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 
*13 X 26° CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 
NBR 13434) 

UN 17,5000 1,4777143 25,86

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
25,86 

CUSTO UNITÁRIO 

BD! GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

3,47 

0,87 

4,34 

25,86 

6,47 

32,33 

29,33 

7,34 

36,67 
15.5.2 Fornecimento e instalag5o de sinalizador código "53" para colocac5o acima de portas com dimensóes252x126 mm an 
B-MAO DE OBRA 

AUXILIAR DE  

HIDRAULICO 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 5,8600 

1,0000 

0,1715000 

1,1632000 

1,00 

1,16 

0,87 

1,00

1,16 

0,87 
Custo total da m5o de obra (13) 

3,03 
MATERIAL 

1! I  

ALA DE SINALIZACAU DE SIGURANCA EON I HA 
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 
•13 X 26° CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 
NBR 13434) 

UN 17,5000 0,9394286 16,44 16,44 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
16,44 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

3,03 

0,76 

3,79 

16,44 

4,11 

20,55 

19,47 

4,87 

24,34 15.5.3 Fornecimento e instalac5o de sinalizador código "ES" ou "E8" para locac5o acima de extintores ehidrantes com dimensões 300x300 mm. an 
B-MAO DE OBRA 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRAULICO 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 5,8600 

1,0000 

0,1715000 

1,1632000 

1,00 

1,16 

0,87 

1,00

1,16 

0,87 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3' ANDAR SALA 301 
CNP,11 36.821,978/0001-61 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 EMAIL: . OKACONSTRUTORA@HOTMAIL,COM 



4C11,

COMPOSIÇÕES DE PREÇO 
Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto: Ref: Preço Local 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS Pagina: 98/141 
Desc. Ref.: Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Socials Mensalistas: 71,26% Encargos Complementares • SIM 

,.sRysp 
..M1rIC I:l 

UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 

Custo total da mão de obra (B) 3,03 
C-MATERIAL 
PLACA DE SINALIZACAO DE SE(URANCA CONTRA 
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 
*13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 

OSIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 
NBR 13434) 

UN 17,5000 2,2502857 39,38 '». 38 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 39,38 
CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

3,03 

0,76 

3,79 

39,38 

9,85 

49,23 

42,41 

10,61 

53,02 

15.5.4 Fornecimento e instalaclio de sinalizador código "21" para locação na entrada com dImensgesminimas 330x254 mm un 
B-MAO DE OBRA 

AUXILIAR DE  

HIDRAULICO 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 5,8600 

1,0000 

0,1715000 

1,1632000 

1,00 

1,16 

0,87 

1,00 

1,16 

0,87 
Custo total da mão de obra (B) 3,03 
C-MATERIAL 
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA LON I RA 
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 
*13 X 26* CM, EM PVC '2* MM ANTI-CHAMAS 
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 
NBR 13434) 

UN 17,5000 1,7468571 30,57 30,57 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 30,57 

11USTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

3,03 

0,76 

3,79 

30,57 

7,64 

38,21 

33,60 

8,40 

42,00 
15.5.5 Fornecimento e Instalação de sinalizador código "22" ou "Z3" para locação na entrada ou no interiordo recinto com dimensóes mínimas 
229)(154 mm un 

B-MAO DE OBRA 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRAULICO 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 5,8600 

1,0000 

0,1715000 

1,1632000 

1,00 

1,16 

0,87 

1,00 

1,16 

0,87 
Custo total da mão de obra (B) 3,03 
C-MATERIAL 
'LA LA DL SINALILALAU UL SE6UHANCA CON I RA 

INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 
'13 X 26* CM, EM PVC "2* MM ANTI-CHAMAS 
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 
NBR 13434) 

UN 17,5000 1,0434286 18,26 18,26 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3' ANDAR SALA 301 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 

CNPJ 36 821 978/0001-61 

EMAIL . OKACONSTRUTORA@HOTMAIL COM 
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO 
Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto: Ref: Preço Local 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS Pagina: 99/141 
Desc. Ref.: Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Sociais Mensalistas. 71,26% Encargos Complementares: SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 

18,26 
CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

3,03 

0,76 

3,79 

18,26 

4,56 

22,82 

21,29 

5,32 

26,61 

15.6.1 Fornecimento e instalação de válvula gaveta (registro) diâmetro 65mm (2.1/2") un 
B-MAO DE OBRA 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRAULICO 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

I i  5,8600 

0,2800 

0,0490000 

1,1632000 

0,28 

0,33 

0,25 

0,28 

0,33 

0,25 
Custo total da m3o de obra (B) 

0,86 
C-MATERIAL 

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, 
BITOLA 2 1/2 " (REF 1509) UN 198,4200 1,0000000 198,42 198,42

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
198,42 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0,86 

0,21 

1,07 

198,42 

49,63 

248,05 

199,28 

49,84 

249,12 
15.6.2 Fornecimento e instalação de válvula gaveta (registro globo angular 45°), diâmetro 65mm (2.1/2") un 
B-MAO DE OBRA 

HIDRAULICO 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

il AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

rCARGOS COMPLEMENTARES 

H 5,8600 

0,2800

0,0490000 

1,1632000

0,28 

0,33

0,25

0,28

0,33

0,25

sto total da mão de obra (B) 
0,86 

C-MATERIAL 

REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM 
LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO 
PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 
2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE 
ATE 200 PSI 

UN 144,7500 1,0000000 144,75 144,75 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
144,75 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0,86 

0,21 

1,07 

144,75 

36,21 

180,96 

145,61 

36,42 

182,03 
15.6.3 Fornecimento e instalação de válvula dilúvio 
Sprinkler ou equivalente 

2.1/2" de atuação elétrica para conexão ranhurada. Ref.DDX Deluge Valve 65, fabricação Reliable 
un 

B-MAO DE OBRA 

AUXILIAR DE 
HIDRAULICO 

ENCANADOR OU BOMBEIRO 
1 H 1 5,86001 0,98000001 5,741 

1 
5,74 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 CNPJ: 36.821.978/0001-61 
FONE/FAX: (91) 98544-4262 EMAIL: : OKACONSTRUTORA@HOTMAILCOM 
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comPosIÇÕEs DE PREÇO 
Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F33 E750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUIMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto: 

Ref: Prego Local 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS Pagina: 100/141 
Desc. Ref.: 

Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Sociais Mensalistas 71,26% Encargos Complementares SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

CONSUMO 
CUSTO DISCRIMINADO 

UNITÁRIO 
M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 7,80:ir 

17,21-1(10 

1 4 /144101111 

1,1132000 

11 (15 

20,01 

17,14 

11,46 

20,01 

12,61 
Custo total da mão de obra (6) 

49,82 
Ilif-MATERIAL 

VALVULA DE GOVERNO E ALARME VGA 6" UN 4.650,0000 1,0000043 4.650,02 4.650,02 
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 

4.650,02 
CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

49,82 

12,46 

62,28 

4.650,02 

1.162,97 

5.812,99 

4.699,84 

1.175,43 

5.875,27 
15.6.4 Fornecimento e instalação de gongo hidráulico 

un 
B-MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 

ELETRICISTA DE MANUTENCAO INDUSTRIAL 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

3,6100 

0,2646000 

0,2646000 

1,1632000 

1,55 

2,06 

4,20 

3,07 

1,55 

2,06 

4,20 

3,07 
Custo total da mão de obra (B) 

10,88 
C-MATERIAL 

CAMPAINHA (ALARME) TIPO GONGO 4" VCC, 
P/INCENDIO, REF.GEVI GAMMA OU 
SIMILAR 

UN 125,0000 1,0000000 125,00 125,00 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
125,00 

CUSTO UNITÁRIO 

11)1 GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10,88 

2,72 

13,60 

125,00 

31,26 

156,26 

135,88 

33,98 

169,86 
15.7.1 Fornecimento e Instalação de detector de calor termoveloclmétrico pontual 

un 
B-MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 

ELETRICISTA DE MANUTENCAO INDUSTRIAL 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

3,0000 

0,2205000 

0,2205000 

1,1632000 

1,29 

1,71 

3,49 

2,55 

1,29 

1,71 

3,49 

2,55 Custo total da mão de obra (B) 
9,04 C- MATERIAL 

DETECTOR DE TEMPERATURA 
TERMOVELOCIMETRICO ENDERECAVEL, MODELO 
VRE-T, MARCA VERIN OU SIMILAR 

UN 155,0000 1,0001290 155,02 155,02 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
155,02 

CUSTO UNITÁRIO 
9,04 155,02 164,06 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 
CNPJ: 36.821.978/0001-61 

EMAIL. . OKACONSTRUTORA@HOTMAIL.COM 



COMPOSIÇÕES DE PREÇO 
Empresa: OIÇA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUIMICOS 
SubProjeto: 

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS 
Desc. Ref.: 

Data: 13/10/2021 

Sisplo F33 B750000 
Moeda: REAL 

Ref: Preço Local 

Página: 101/141 

Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Sociais Mensalistas 71,26% Encargos Complementares - SIM 

UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

2,26 

11,30 

38,77 

193,79 

41,03 

205,09 

15.7.2 Fornecimento e Instalação de acionador manual do sistema de detecção e alarme un 

B-MAO DE OBRA 

IDJUDANTE DE ELETRICISTA 

ELETRICISTA DE MANUTENCAO INDUSTRIAL 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Custo total da mão de obra (B) 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

3,0000 

0,2205000 

0,2205000 

1,1632000 

1,29 

1,71 

3,49 

2,55 

1,29 

1,71 

3,49 

2,55 

9,04 
C-MATERIAL 

ACIONADOR MANUAL ENDERECAVEL - MODELO 
AME-2 DA VERIN OU SIMILAR, TIPO "APERTE 
AQUI" 

UN 136,0500 1,0001470 136,07 136,07 

TOTAL DE MATERIAIS 

CUSTO UNITÁRIO 9,04 

BOI GERAL (25,01%) 2,26 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 11,30 

15.7.3 x 

136,07 

136,07 

34,03 

170,10 

145,11 

36,29 

181,40 

un 

e DI 

C-MATERIAL 

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA 
INCENDIO 

UN 228,0000 1,0000000 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 

CUSTO UNITÁRIO 

GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

228,00 228,00 

228,00 

228,00 

57,02 

285,02 

228,00 

57,02 

285,02 

15.8.1 Fornecimento e Instalação de bico de sprinkler tipo pendente com rosca 3/4", fator k 80, semelemento termossensivel 

B-MAO DE OBRA 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 7,8000 

0,3800 

0,0490000 

1,1632000 

0,38 

0,44 

0,25 

Custo total da mão de obra (B) 

C-MATERIAL 

SPRINKLER TIPO PENDENTE, 79 GRAUS CELSIUS 
(BULBO AMARELO), ACABAMENTO CROMADO, 
3/e - 20 MM 

_ 

UN 52,2600 1,0000000 52,26 52,26 

un 

0,38 

0,44 

0,25 

1,07 

ATERIAIS 52,26 
CUSTO UNITÁRIO 

BOI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

1,07 

0,27 

1,34 

52,26 

13,07 

65,33 

53,33 

13,34 

66,67 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 

CNPJ. 36.821.978/0001-61 

EMAIL. • OKACONSTRUTORA@HOTMAIL.COM 

i)( 



COMPOSIÇÕES DE PREÇO 

Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI 

Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUIMICOS 

SubProjeto: 

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS 

Desc. Ref.: 

Data: 13/10/2021 

Sisplo F33 B750000 
Moeda: REAL 

Ref: Preço Local 

Pagina: 102/141 

Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Socials Mensalistas: 71,26% Encargos Complementares: SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

GusTo DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 

15.8.2 x00 us, 

B-MAO DE OBRA 

MONTADOR DE ELETROELETRONICOS 

SERVENTE DE OBRAS 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

7,8000 

5,6500 

0,6500 

0,0490000 

0,0490000 

1,1632000 

0,38 

0,27 

0,76 

0,54 

038 

0,27 

0,76 

0,54 

Custo total da rn5o de obra (B) 1,95 

C-MATERIAL 

SPRINKLER TIPO QUARTZOIDAL  

TEMPERATURA DE 182QC 

PARA 
UN 35,0000 1,0002857 35,01 35,01 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 35,01 

CUSTO UNITÁRIO 

BIB GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

1,95 

0,49 

2,44 

35,01 

8,75 

43,76 

36,96 

9,24 

46,20 

15.8.3 Fornecimento e instalação de cilindro FM-200 650 lb com 180kg de agente extintor un 
B-MAO DE OBRA 

MONTADOR DE ELETROELETRONICOS 

SERVENTE DE OBRAS 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

I I 

7,8000 

5,6500 

0,6500 

0,0490000 

0,0490000 

1,1632000 

0,38 

0,27 

0,76 

0,54 

0,38 

0,27 

0,76 

0,54 

Custo total da m5o de obra (B) 1,95 

C-MATERIAL 

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CILINDRO FM-
200 650 LB COM 180KG DE 
AGENTE EXTINTOR 

UN 56.240,0000 1,0000002 56.210,01 56.240,01 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 56.240,01 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI ESPECIFICO (15,28%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

1,95 

0,30 

2,25 

56.24001 

8.593,47 

64.833,48 

56.241,96 

8.593,77 

64.835,73 
15.8.4 a us, 
B-MAO DE OBRA 

MONTADOR DE ELEFROELETRONICOS 

SERVENTE DE OBRAS 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

7,8000 

5,6500 

0,6500 

0,0490000 

0,0490000 

1,1632000 

0,38 

0,27 

0,76 

0,54 

0,38 

0,27 

0,76 

0,54 
Custo total da m5o de obra (B) 1,95 
C-MATERIAL 

AV. PERIMETRAL N° 1630 38 ANDAR SALA 301 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 

CNPJ, 36.821.978/0001-61 

EMAIL' • OKACONSTRUTORA@HOTMAILCOM 
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO 

Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS Moeda: REAL 

SubProjeto: Ref: Preço Local 
Obra - CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS Pagina: 103/141 

Desc. Ref.: Origem: SIN0130 

Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Sociais Mensalistas 71,26% Encargos Complementares: SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 
CILINDRO REFIL DE GAS MAPP BERNZOMATIC - 
400G UN 172,0000 1,0000581 177,01 1 /1,01 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 172,01 

CUSTO UNITÁRIO 

GERAL 125,01%) 

REW UNITÁRIO TOTAL 

1,95 

0,49 

2,44 

172,01 

43,02 

215,03 

173,96 

93,51 

217,47 
15.8.5 Fornecimento e instalação de quadro de comando inteligente para sistema de supressão por gasesFM-200 un 

B-MAO DE OBRA 

MONTADOR DE ELETROELETRONICOS 

SERVENTE DE OBRAS 

Encargos Socials Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

7,8000 

5,6500 

19,7600 

1,4700000 

1,4700000 

1,1632000 

11,46 

8,30 

22,98 

16,59 

11,46 

8,30 

22,98 

16,59 
Custo total da mSo de obra (B) 59,33 

C-MATERIAL 

QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE 

INCENDIO DE 5 CV, TRIFASICA, 220 
VOLTS, COM CHAVE SELETORA, ACIONAMENTO 
MANUAL / AUTOMATICO 

UN 4.700,0000 1,0000021 4.700,01 4.700,01 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 4.700,01 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

59,33 

14,84 

74,17 

4.700,01 

1.175,47 

5.875,48 

4.759,34 

1.190,31 

5.949,65 
16.1.1 Fornecimento e instalação de unidade condicionadora de ar do tipo mini-split inverter com capacidade nominal de 9.000 BTU/h. 
Ref.: modelo FTKO9P5VL + RKO9P5V, fabricação Daikin ou equivalente un 

DE OBRA 

AUXILIAR DE MECANICO 

MECANICO DE REFRIGERACAO 

Encargos Socials Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

40,1500 

2,9400000 

2,9400000 

1,1632000 

17,22 

22,93 

46,70 

30,51 

17,22 

22,93 

46,70 

30,51 
Custo total da mão de obra (B) 117,36 
C-MATERIAL 

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL 

(PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, 
CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, 
CONTROLE S/FR) 

UN 1.467,1100 1,0000068 1.467,12 1.467,12 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 1.467,12 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI ESPECÍFICO (15,28%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

117,36 

17,93 

135,29 

1.467,12 

224,18 

1.691,30 

1.584,48 

242,11 

1.826,59 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3 ANDAR SALA 301 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 
CNPJ: 36.821.978/0001-61 
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO 

Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUIMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto: Ref: Preço Local 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS Pagina: 104/141 
Desc. Ref.: Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Socials Mensalistas: 71,26% Encargos Complementares: SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 

16.1.2 Fornecimento e instalação de gabinete de ventilação com vazão de ar de 4.610 mVh e pressãoestatica disponível de 40 mmCA e 
filtragem MS. Ref.: modelo BBL 355, fabricação BerlinerLuft ou equivalente 

un 

C-MATERIAL 

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GABINETE DE 
VENTILACAO COM VAZAO DE AR 
"1E 4.610 NI3/H E PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL 

DE 40 MMCA E FILTRAGEM 

UN 4.700,0000 1,0000000 4.700,00 : . 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 4.700,00 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI ESPECÍFICO (15,28%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

4.700,00 

718,16 

5.418,16 

4. /00,00 

718,16 

5.418,16 

16.1.3 Fornecimento e Instalação de gabinete de ventilação com vazão de ar de 4.390 m$/h e pressão estática disponível de 15 mmCA. Ref.: 
modelo BBL 355, fabricação BerlinerLuft ou equivalente 

un 

C-MATERIAL 

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GABINETE DE 
VENTILACAO COM VAZAO DE AR 
DE 4.390 M'/H E PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL 
DE 15 MMCA. REF.: MODELO 

BBL 355, FABRICACAO BERLINERLUFT OU 
EQUIVALENTE 

UN 4.400,0000 1,0000000 4 400,00 4.400,00 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 4.400,00 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI ESPECIFICO (15,28%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

4.400,00 

672,32 

5.072,32 

4.400,00 

672,32 

5.072,32 

0.6.2.1 Fornecimento e instalação de tubulação frigorigena de cobre 0 1/4", inclusive isolamento térmico de espuma elastomérica m 

B-MAO DE OBRA 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRAULICO 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

0,0289100 

0,0289100 

0,16 

0,22 

0,28 

0,16 

0,22 

0,28 

Custo total da mão de obra (B) 0,66 

C-MATERIAL 
I U13U DE t3UKKA HA E XlVtl., 
PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE 
TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, 
COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 
0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL 
A 10.000 

M 5,5300 1,0211000 5,64 5,64

AV. PERIMETRAL N° 1630 3' ANDAR SALA 301 
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO 

Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUIMICOS 
SubProjeto: 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS 
Desc. Ref.: 

Data: 13/10/2021 
Sisplo F33 B750000 
Moeda: REAL 
Ref: Preço Local 
Pagina: 105/141 
Origem: SIN0130 

Encargos Sociais Horistas. 116,32% Encargos Sociais Mensa. stas 71,26% Encargos Complementares SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M,OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 
MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES 
GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 

M : .).1, 20t1S 1 /,b2

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
23,26 

ICUSTO UNITÁRIO 

'BD! GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

1,10 

0,28 

1,38 

23,26 

5,81 

29,07 

24,36 

6,09 

30,45 

16.2.2 Fornecimento e instalação de tubulação frigorigena de cobre 0 3/8", inclusive isolamento térmico de espuma elastomérica m 

B-MAO DE OBRA 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRAULICO 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

0,0318500 

0,0318500 

0,18 

0,24 

0,32 

0,18 

0,24 

0,32 
Custo total da mão de obra (B) 

0,74 
C-MATERIAL 
I UtiO LIE I3UHKALHA LIASIUMtKILA FLEXIVEL, 
PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE 
TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, 
COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 
0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL 
A 10.000 

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 
MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES 
GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 

M 

M 

13,9100 

26,5200 

1,0211000 

1,0214932 

14,20 

27,09 

14,20 

27,09 

kUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
41,29 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

1,23 

0,31 

1,54 

41,29 

10,32 

51,61 

42,52 

10,63 

53,15 
16.11 Fornecimento e Instalação de chapa de aço galvanizado #26, para rede de dutos, Inclusive acessórios kg 
B-MAO DE OBRA 

AUXILIAR DE MECANICO 

MECANICO DE REFRIGERACAO 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

1,6600 

0,1225000 

0,1225000 

1,1632000 

0,71 

0,95 

1,93 

1,26 

0,71 

0,95 

1,93 

1,26 
Custo total da mão de obra (B) 

4,85 
C-MATERIAL 

CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E I 
= 0,50 MM (4,00 KG/M2) 

1 
KG 1 10,14001 1,05029591 

I 
10,651 10,65 

AV, PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 

FONE/FAX: (91)98544-4262 
CNPJ: 36.821.978/0001-61 
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO 

Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI 

Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI 

Projeto. CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS 

SubProjeto: 

Obra: CONSTRUÇA0 DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS 

Desc. Ref.: 

Data: 13/10/2021 

Sisplo F33 B750000 

Moeda: REAL 

Ref: Preço Local 

Pagina: 106/141 

Origem: SIN0130 

Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Sociais Mensalistas 71,26% Encargos Complementares SIM 

• 
gill/K0,„ --

lilL i at -11114 ' 

UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 

PERFIL ACO, TDC, PARA SISTEMA DE 
FLANGEAMENTO EM AR CONDICIONADO 

M 78 ',':0" C. 2 •170 P,') 6 ,0i 6,04 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 16,69 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

'RECO UNITÁRIO TOTAL 

4,85 

1,21 

6,06 

16,69 

4,18 

20,87 

21,54 

5,39 

26,93 

16.3.2 Fornecimento e instaigio de chapa de aço galvanizado #24, para rede de dutos, inclusive acessórios kg 
B-MAO DE OBRA 

AUXILIAR DE MECANICO 

MECANICO DE REFRIGERACAO 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

1,6600 

0,1225000 

0,1225000 

1,1632000 

0,71 

0,95 

1,93 

1,26 

0,71 

0,95 

1,93 

1,26 

Custo total da mio de obra (B) 4,85 

C-MATERIAL 

CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E 
= 0,64 (5,12 KG/M2) 

PERFIL ACO, TDC, PARA SISTEMA DE 

FLANGEAMENTO EM AR CONDICIONADO 

KG 

M 

9,5200 

48,5000 

1,0504202 

0,1606000 

10,00 

7,78 

10,00 

7,78

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 17,78 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

4,85 

1,21 

6,06 

17,78 

4,45 

22,23 

22,63 

5,66 

28,29 

16.3.3 Fornecimento e instainio de chapa de aço galvanizado #22, para rede de dutos, inclusive acessórios kg 
-MAO DE OBRA 

UXILIAR DE MECANICO 

MECANICO DE REFRIGERACAO 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

1,6600 

0,1225000 

0,1225000 

1,1632000 

0,71 

0,95 

1,93 

1,26 

0,71 

0,95 

1,93 

1,26 

Custo total da m8o de obra (B) 4,85 
C-MATERIAL 

CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E 
= 0,80 MM (6,40 KG/M2) 

PERFIL ACO, TDC, PARA SISTEMA DE 
FLANGEAMENTO EM AR CONDICIONADO 

KG 

M 

9,6600 

48,5000 

1,0500000 

0,2645361 

10,14 

12,83 

10,14 

12,83

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 22,97 
CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

4,85 

1,21 

6,06 

22,97 

5,75 

28,72 

27,82 

6,96 

34,78 
16.4.1 Fornecimento e instalaçio de cabo PP 4x1,6 mm2 m 

AV. PERIMETRAL he 1630 3° ANDAR SALA 301 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO 
Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto: Ref: Preço Local 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS Pagina: 107/141 
Desc. Ref.: Origem: SIN0130 
Encargos Socials Honstas 116,32% Encargos Sociais Mensalistas 71,26% Encargos Complementares SIM 

CUSTO CUSTO DISCRIMINADO SERVIÇO UNID, CONSUMO 
M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 

UNITÁRIO 

B-MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 5,8600 0,0117600 0,06 0,06 
ELETRICISTA H 7,8000 0,0117600 0,09 0,09 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,12 0,12 

Susto total da mão de obra (B) 
0,27 

C-MATERIAL 

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 450/750 V. SECAO NOMINAL 1,5 M 1,3700 1,2043796 1,65 1,65

MM2 
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 
750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M U N 3,7000 0,0090000 0,03 0,03

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
1,68 

CUSTO UNITÁRIO 0,44 1,68 2,12 
BDI GERAL (25,01%) 0,11 0,42 0,53 
PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

'16.4.2 
0,55 2,10 2,65 

Fornecimento e instalação de eletroduto 0 1" m 
B-MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 5,8600 0,0962848 0,56 0,56 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRAULICO H 5,8600 0,0100000 0,05 0,05 

ELETRICISTA 

J 1

H 7,8000 0,0935897 0,73 0,73 
ENCANADOR OU BOMBEIRO I-IIDRAULICO H 7,8000 0,0690000 0,53 0,53 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,49 1,49 
usto total da mão de obra (B) 

3,36 
C-MATERIAL 

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE 
ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO UN 0,8900 0,6500000 0,57 0,57 
DE FIXACAO 
ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE M 10,8500 1,0543779 11,44 11,44 
0,90 MM 
LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO 
GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 UN 2,1300 0,3333000 0,70 0,70 
MM (1") 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
12,71 

CUSTO UNITÁRIO 5,54 12,71 18,25 
BDI GERAL (25,01%) 1,38 3,18 4,56 
PREÇO UNITÁRIO TOTAL 6,92 15,89 22,81 

16.5.1 Fornecimento e instalação de grelha de dupla deflexão com registro. Ref.: modelo AT-DG 225 x 165mm, fabricação Trox ou equivalente un 

AV. PERIMETRAL N° 1630 30 ANDAR SALA 301 
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO 

Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR DE ALMOXARIFADO DE PROD QUIMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto: Ref: Preço Local 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS Página: 108/141 
Desc. Ref.: Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Sociais Mensalistas: 71,26% Encargos Complementares SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 
C-MATERIAL 

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRELHA DE 
DUPLA DEFLEXAO COM REGISTRO. 
REF.: MODELO AT-DG 225 X 165 MM, 

FABRICACAO TROX OU EQUIVALENTE 

UN 78 *0:: I .;)00000U /8,0 /8.00 

KUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 78,00 
IFCUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

78,00 

19,51 

97,51 

78,00 

19,51 

97,51 

16.5.2 Fornecimento e instalação de grelha de dupla deflexão com registro. Ref.: modelo AT-DG 825 x 525mm, fabricação Troe ou equivalente un 

C-MATERIAL 

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRELHA DE 
DUPLA DEFLEXAO COM REGISTRO. 
REF.: MODELO AT-DG 825 X 525 MM, 

FABRICACAO TROX OU EQUIVALENTE 

UN 480,0000 1,0000000 480,00 480,00 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
480,00 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

480,00 

120,05 

600,05 

480,00 

120,05 

600,05 

16.5.3 Fornecimento e instalação de grelha de simples deflexão com registro. Ref.: modelo AR-AG 625 x 425mm, fabricação Troe ou equivalente un 

C-MATERIAL 

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRELHA DE 
SIMPLES DEFLEXAO COM REGISTRO. 
REF.: MODELO AR-AG 625 X 425 MM, 

ABRICACAO TROX OU EQUIVALENTE 

UN 2 /'>,0'200 1,2000000 2/8,00 2 /5,00

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
275,00 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

275,00 

68,78 

343,78 

275,00 

68,78 

343,78 
16.5.4 Fornecimento e instalação de veneziana de aluminio. Ref.: modelo AWK 397 x 397 mm, fabricaçãoTrox ou equivalente un 
C-MATERIAL 

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VENEZIANA 
DE ALUMINIO. REF.: MODELO 
AWK 397 X 397 MM, FABRICACAO TROX OU 

EQUIVALENTE 

UN 111,0000 1,0000000 111,00 111,00

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
111,00 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

111,00 

27,76 

138,76 

111,00 

27,76 

138,76 
16.5.5 Fornecimento e instalação de veneziana de alumínio. Ref.: modelo AWK 797 x 797 mm, fabricaçãoTrox ou equivalente un 

AV. PERIMETRAL NI° 1630 3° ANDAR SALA 301 CNPJ: 36.821.978/0001-61 
FONE/FAX: (91) 98544-4262 EMAIL: ' OKACONSTRUTORA@HOTMAIL.COM 
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO 
Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto: Ref: Preço Local 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS Pagina: 109/141 
Desc. Ref.: Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Honstas 116,32% Encargos Sociais Mensalistas 71,26% Encargos Complementares' SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 
C-MATERIAL 

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VENEZIANA 
DE ALUMINIO. REF.: MODELO 
AWK 797 X 797 MM, FABRICACAO TROX OU 
EQUIVALENTE 

UN 360,0000 1,0000000 3661,00 360.00 

IUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
360,00 

IIIEUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

360,00 

90,04 

450,04 

360,00 

90,04 

450,04 
16.6.1 Carga adicional de fluido refrigerante R410-A. Ref.: DuPont (Chemours) kg 
C-MATERIAL 

GAS R410 A KG 37,8000 1,0000000 3 /,80 37,80 
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 

37,80 
CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

37,80 

9,45 

47,25 

37,80 

9,45 

47,25 
17.1.1 Execução de canaleta para drenagem, em concreto, moldada in loco, seção 30x40cm, com grelha M 
B-MAO DE OBRA 

PEDREIRO 

SERVENTE DE OBRAS 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

II 

H 

7,8000 

5,6500 

0,5390000 

1,3256637 

4,20 

7,49 

10,32 

4,20 

7,49 

10,32 
Custo total da mão de obra (B) 

22,01 
C-MATERIAL 

IltRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA 
AXIMA 1,5 T, 150 X 1000 MM, E. '15* MM 

UN 343,2500 1,0000874 343,28 343,28 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
343,28 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

35,61 

8,91 

44,52 

343,28 

85,85 

429,13 

378,89 

94,76 

473,65 
18.1.1 Fornecimento e instalação de placa de sinalização de alta qualidade com perfil em alumínio anodizado, tampas em ABS, capa 
antirreflexo, impressão em PVC 0.25mm, com mecanismo paratroca de informações - dimensões= 40 x 15cm un 

B-MAO DE OBRA 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRAULICO 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

2,7800 

0,0454000 

0,3242000 

1,1632000 

0,26 

2,52 

3,23 

1,88 

0,26

2,52 

3,23 

1,88 
Custo total da mil" de obra (B) 

7,89 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3• ANDAR SALA 301 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 
CNPJ: 36.821.978/0001-61 

EMAIL. OKACONSTRUTORA@HOTMAIL.COM 
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO 
Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 B750000 Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS Moeda: REAL SubProjeto: 

Ref: Prego Local Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS Pagina: 110/141 Desc. Ref.: 
Origem: SIN0130 Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Socials Mensalistas 71,26% Encargos Complementares SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

CONSUMO 
CUSTO DISCRIMINADO 

UNITÁRIO 
M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL C-MATERIAL 

PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE 

.1 

ADESIVADA 
PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, 
DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS 
PARA FIXACAO) 

LACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE 
LUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM 

UN 

M2

42,9400 

538,0000 

3,0004658 

0,0600000 

128,84

32,28

128,84

32,28

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
161,12 CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
18.1.2 Fornecimento Instalação 

7,89 

1,97 

9,86 

161,12 

40,30 

201,42 

169,01 

42,27 

211,28 e de placa de sinalização de alta qualidade, dupla visualização, com perfil em alumínio capa antIrreflexo, impressão em PVC 0.25mm, com mecanismo para troca de Informaçães e prolongadores em alumínio 40 x 1.5cm 

anodizado, tampas 
e cabo de aço 

em ABS, 
- dimens6es= un 

B-MAO DE OBRA 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRAULICO 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 

Encargos Sociais Floristas (116,32%) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

5,8600 

7,8000 

2,7800 

0,0454000 

0,3242000 

1,1632000 

0,26 

2,52 

3,23 

1,88 

0,26

2,52 

3,23 

1,88 Custo total da mão de obra (B) 
7,89 C-MATERIAL 

CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 
MM (1/2"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F

I A 
CA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA

RA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, 
DE *25 X JP, E =6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS 
PARA FIXACAO) 

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE 
ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM

CUSTO 

KG 

UN 

M2

47,4300 

42,9400 

538,0000 

0,4000000 

3,0004658 

0,0600000 

18,97

128,84

32,28

18,97

128,84

32,28

UNITÁRIO TOTAL OE MATERIAIS 

CUSTO 180,09 UNITÁRIO 

BCH GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

19.1.1 Projeto "As 

7,89 

1,97 

9,86 

180,09 

45,04 

225,13 

187,98 

47,01 

234,99 Built" de Arquitetura 
B in2-MAO DE OBRA 

ARQUITETO JUNIOR 

DESENHISTA PROJETISTA 

TECNICO DE EDIFICACOES 

H 

H 

H 

42,5000 

10,0000 

8,6500 

0,0023000 

0,0027000 

0,0025000 

0,09 

0,02 

0,02 

0,09 

0,02 

0,02 
AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 
FONE/FAX: (91) 98544-4262 

CNPJ: 36.821.978/0001-61 
EMAIL: : OKACONSTRUTORA@HOTMAIL.COM 
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO 
Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS 
SubProjeto: 

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS 
Desc. Ref.: 

Data: 13/10/2021 

Sisplo F33 B750000 
Moeda: REAL 

Ref: Preço Local 
Pagina: 111/141 

Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Sociais Mensalistas: 71,26% Encargos Complementares: SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 
Encargos Sociais Horistas (116,32%) 0,1 :'•00 Lib 32000 0,15 015 
Custo total da mac) de obra (B) 

0,28 
CUSTO UNITÁRIO 

BOI GERAL (25,01%) 

VRECO UNITÁRIO TOTAL 

0,30 

0,08 

0,38 

0,30 

0,08 

0,38 
19.1.2 Projeto ''As Built" de Climatização 

m" 
B-MAO DE OBRA 

ARQUITETO JUNIOR 

DESENHISTA PROJETISTA 

TECNICO DE EDIFICACOES 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

H 

H 

H 

42,5000 

10,0000 

8,6500 

0,1300 

0,0023000 

0,0027000 

0,0025000 

1,1632000 

0,09 

0,02 

0,02 

0,15 

0,09 

0,02 

0,02 

0,15 
Custo total da olio de obra (B) 

0,28 
CUSTO UNITÁRIO 

BOI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0,30 

0,08 

0,38 

0,30 

0,08 

0,38 
19.1.3 Projeto "As Built" de Instalações Elétricas 

m2
B-MAO DE OBRA 

ARQUITETO JUNIOR 

DESENHISTA PROJETISTA 

TECNICO DE EDIFICACOES 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

H 

H 

H 

42,5000 

10,0000 

8,6500 

0,1300 

0,0023000 

0,0027000 

0,0025000 

1,1632000 

0,09 

0,02 

0,02 

0,15 

0,09 

0,02 

0,02 

0,15 
Custo total da mão de obra (B) 

0,28 

itUST° UNITÁRIO 

DI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0,30 

0,08 

0,38 

0,30 

0,08 

0,38 
19.1.4 Projeto "As Built" de Estrutura de Concreto 

m2
B-MAO DE OBRA 

ARQUITETO JUNIOR 

DESENHISTA PROJETISTA 

TECNICO DE EDIFICACOES 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 

H 

H 

H 

42,5000 

10,0000 

8,6500 

0,1300 

0,0023000 

0,0027000 

0,0025000 

1,1632000 

0,09 

0,02 

0,02 

0,15 

0,09 

0,02 

0,02 

0,15 
Custo total da mão de obra (B) 

0,28 
CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0,30 

0,08 

0,38 

0,30 

0,08 

0,38 \ 
19.1.5 Projeto "As Built" de Estrutura Metálica 

ni" I 
B-MAO DE OBRA 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 
CNPJ: 36.821.978/0001-61 

EMAIL. : OKACONSTRUTORA@HOTMAILCOM 
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO 

Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 
Contratante: MPEG j MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto: Ref: Prego Local 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS Pagina: 112/141 
Desc. Ref.: Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Sociais Mensalistas: 71,26% Encargos Complementares SIM 

CUSTO CUSTO DISCRIMINADO 
SERVIÇO UNID. CONSUMO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL UNITÁRIO 

ARQUITETO JUNIOR I I 42,5000 0,0023000 0,09 ti 09 

DESENHISTA PROJETISTA 1 1 10,0000 0,0027000 0,02 0,02 

TECNICO DE EDIFICACOES it 8,6500 0,0025000 0,02 0,02 

Encargos Sociais Horistas (116,32%) 0,1300 1,1632000 0,15 0,15 
lust° total da mão de obra (B) 0,28 
FCUSTO UNITÁRIO 0,30 0,30 
BD! GERAL (25,01%) 0,08 0,08 
PREÇO UNITÁRIO TOTAL 0,38 0,38 
19.1.6 Projeto "As Built" de Hidráulico Sanitário m2
B-MAO DE OBRA 

ARQUITETO JUNIOR H 42,5000 0,0023000 0,09 0,09 
DESENHISTA PROJETISTA H 10,0000 0,0027000 0,02 0,02 
TECNICO DE EDIFICACOES H 8,6500 0,0025000 0,02 0,02 
Encargos Sociais Horistas (116,32%) 0,1300 1,1632000 0,15 0,15 
Custo total da mão de obra (8) 0,28 
CUSTO UNITÁRIO 0,30 0,30 
BDI GERAL (25,01%) 0,08 0,08 
PREÇO UNITÁRIO TOTAL 0,38 0,38 
19.1.7 Projeto "As Built" de Prevenção e Combate a Incêndio m2
B-MAO DE OBRA 

ARQUITETO JUNIOR H 42,5630 0,0023000 0,09 0,09 
DESENHISTA PROJETISTA H 10,0000 0,0027000 0,02 0,02 

FECNICO DE EDIFICACOES H 8,6500 0,0025000 0,02 0,02 
Encargos Sociais Horlstas (116,32%) 0,1300 1,1632000 0,15 0,15 
Custo total da mão de obra (B) 0,28 
CUSTO UNITÁRIO 0,30 0,30 
BD! GERAL (25,01%) 0,08 0,08 
PREÇO UNITÁRIO TOTAL 0,38 0,38 
19.2.1 Limpeza final de obra m' 
B-A4A0 DE OBRA 

SERVENTE DE OBRAS H 5,6500 0,2000000 1,13 1,13 
Encargos Socials Horistas (116,32%) 1,1300 1,1632000 1,31 1,31 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,09 1,09 
Custo total da mio de obra (8) 3,53 
C-MATERIAL 

1ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10%A 12% PARA 
USO EM LIMPEZA 

1 1 1 
4,8500 0,10000001 

I 
0,481 0,48 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3* ANDAR SALA 301 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 

CNPJ: 36.821.978/0001-61 

EMAIL. . OKACONSTRUTORA©FIOTMAILCOM 
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO 
Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS 
SubProjeto: 

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS 
Desc. Ref.: 

Data: 13/10/2021 

Sisplo F33 B750000 
Moeda: REAL 

Ref: Preço Local 

Pagina: 113/141 

Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Socials Mense'rstas 71,26% Encargos Complementares SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

• 
UNITARIO 

CONSUMO 
CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 
ESTOPA 

SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS 

KG 

L 

10,8400 

12,0400 

0,1000000 

0,0119000 

1443 

0,14 

1,08 

0,14 
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 1,70 
CUSTO UNITÁRIO 

ED! GERAL (25,01%) 

ir'RECO UNITÁRIO TOTAL 

3,53 
0,88

4,41 

1,70 
0,43

2,13 

5,23 
1,31

6,54 

CORPOIONEIREll 
CNPJ:36.821.9781000111 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3a ANDAR SALA 301 CNPJ: 36.821.978/0001-61 
FONE/FAX: (91) 98544-4262 EMAIL' ' OKACONSTRUTORA@HOTMAIL.COM 
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO COMPLEMENTARES 

Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUIMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto: Ref: Preço Local 
Obra: Pagina: 114/141 
Desc. Ref.: Origem: SIN0130 
Encargos Socials Horistas• 116,32% Encargos Socials Messalistas 71,26% Encargos Complementares SIM 

SERVIÇO UNID. CUSTO UNITÁRIO CONSUMO CUSTO DISCRIMINADO 
M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H B-MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ARMADOR H 5,8500 0 0082000 0,04 0,o4 CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA 0,04 
OBASE DE CALCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,04 CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,04 CUSTO UNITÁRIO 
BDI GERAL (25,01%) 
PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 13-MAO DE OBRA 
CARPINTEIRO AUXILIAR H 5,8600 0,0105000 0,06 0,06 CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA 0,06 BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,06 CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,06 CUSTO UNITÁRIO 
BDI GERAL (25,01%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H B-MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS H 5,8600 0,0082000 0,04 0,04 CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA 0,04 

FASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,04 CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,04 CUSTO UNITÁRIO 
BDI GERAL (25,01%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H B-MAO DE OBRA 
AJUDANTE ESPECIALIZADO H 5,8600 0,0082000 0,04 0,04 CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA 0,04 BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,04 CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,04 CUSTO UNITÁRIO 
BDI GERAL (25,01%) 
PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
CURSO DE CAPACITACAO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 
AV. PERIMETRAL N° 1630 3 ANDAR SALA 301 CNPJ: 36.821.978/0001-61 FONE/FAX: (91) 98544-4262 EMAIL. • OKACONSTRUTORA@HOTMAILCOM 
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO COMPLEMENTARES 

Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUIMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto: Ref: Preço Local 
Obra: Pagina: 115/141 
Desc. Ref.: Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Sociais Mensalistas: 71,26% Encargos Complementares: SIM 

• ' 
SERVIÇO UNID. 

CUSTO 
UNITÁRIO CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL B-MAO DE OBRA 
ARMADOR H 7,8000 0,0082000 0,06 0,06 CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA 0,06 BASE DE CALCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,06 

Ilif UST° HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,06 CUSTO UNITÁRIO BDI GERAL (25,01%) PREÇO UNITÁRIO TOTAL CURSO DE CAPACITACAO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H B-MAO DE OBRA ASSENTADOR DE MANILHAS H 7,8000 0,0105000 0,08 0,08 CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA 0,08 BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,08 CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,08 CUSTO UNITÁRIO BDI GERAL (25,01%) PREÇO UNITÁRIO TOTAL CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H B-MAO DE OBRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 5,8600 0,0260000 0,15 0,15 CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA 0,15 BASE DE CALCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,15 
OUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,15 CUSTO UNITÁRIO BD! GERAL (25,01%) PREÇO UNITÁRIO TOTAL CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H B-MAO DE OBRA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 5,8600 0,0128000 0,07 0,0/
CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA 0,07 BASE DE CALCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,07 CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,07 CUSTO UNITÁRIO BDI GERAL (25,01%) PREÇO UNITÁRIO TOTAL CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE MECANICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 
AV PERIMETRAL N° 1630 3' ANDAR SALA 301 FONE/FAX (91) 98544-4262 

CNPJ 36 821 978/0001-61 EMAIL OKACONSTRUTORA@HOTMAIL COM 
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OCUSTO 

COMPOSIÇÕES DE PREÇO COMPLEMENTARES 
Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 
Contratante: MPEG i MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD QUIMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto: Ref: Preço Local 
Obra: Pagina: 116/141 
Desc. Ref.: Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas, 116,32% Encargos Socials Mensalistas: 71,26% Encargos Complementares SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.ORRA MATERIAL EQPT° TOTAL B-MAO DE OBRA AUXILIAR DE MECANICO H 5,8600 0,0082000 0,04 0,04 CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA 0,04 BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,04 HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,04 

OCUSTO 

CUSTO UNITÁRIO BDI GERAL (25,01%) PREÇO UNITÁRIO TOTAL CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H B-MAO DE OBRA AJUDANTE DE SERRALHEIRO H 5,8600 0,0082000 0,04 0,04 CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA 0,04 BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,04 CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,04 CUSTO UNITÁRIO BDI GERAL (25,01%) PREÇO UNITÁRIO TOTAL CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H B-MAO DE OBRA CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 7,8000 0,010'3000 0,08 0,08 CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA 0,08 BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,08 HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,08 CUSTO UNITÁRIO BDI GERAL (25,01%) PREÇO UNITÁRIO TOTAL CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H B-MAO DE OBRA CARPINTEIRO DE FORMAS H 7,8000 0,0082000 0,06 0,06 CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA 0,06 BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,06 CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,06 CUSTO UNITÁRIO BDI GERAL (25,01%) PREÇO UNITÁRIO TOTAL CURSO DE CAPACITACAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 
( B-MAO DE OBRA 

AV PERIMETRAL NI' 1630 3' ANDAR SALA 301 
FONE/FAX (91) 98544-4262 

CNPJ 36 821 978/0001-61 
EMAIL OKACONSTRUTORA@HOTMAIL COM 



COMPOSIÇÕES DE PREÇO COMPLEMENTARES 
Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F33 B750000 Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS Moeda: REAL SubProjeto: 

Ref: Preço Local Obra: 
Pagina: 117/141 Desc. Ref.: 
Origem: SIN0130 Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Sociais Mensalistas. 71,26% Encargos Complementares SIM 

SERVIÇO UNID. CUSTO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 
UNITÁRIO M.0812A MATERIAL EIORTO TOTAL ELETRICISTA H 7.8000 0.0266000 ,_, ,,J 0,20 CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA 0,20 BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,20 CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,20 USTO UNITÁRIO 

VDI GERAL (25,01%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

I CURSO DE CAPACITACAO PARA ELETRICISTA INDUSTRIAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H B-MÃO DE OBRA 
1ELETRICISTA DE MANUTENCAO INDUSTRIAL I H 1 7,80001 0,02660001 0,201 0,20 CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA 0,20 BASE DE CALCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,20 CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,20 CUSTO UNITÁRIO 
BD! GERAL (25,01%) 
PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
I CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H B-MÃO DE OBRA 
IENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO I H I 7,80001 0,01280001 0,001 

I 0,09 CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA
0,09 BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,09 CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,09 STO UNITÁRIO 

GERAL (25,01%) 
PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
I CURSO DE CAPACITACAO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H B-MÃO DE OBRA 
IMPERMEABILIZADOR 1 II 1 7,80001 0,01510001 11111 

I 0,11 CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA
0,11 BASE DE CALCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,11 CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,11 CUSTO UNITÁRIO 

BOI GERAL (25,01%) 
PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

, 

I CURSO DE CAPACITACAO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H B-MAO DE OBRA 
EMARCENEIRO 1 H 1 7,80001 0,01050001 0,081 

I 0,08 
AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 

CNPJ. 36.821.978/0001-61 FONE/FAX . (91) 98544-4262 
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO COMPLEMENTARES 

Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 

Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD QUÍMICOS Moeda: REAL 

SubProjeto: Ref: Preço Local 

Obra: Pagina: 118/141 

Desc. Ref.: Origem: SIN0130 

Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Socials Me^salistas: 71,26% Encargos Complementares: SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

m.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA 0,08 

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,08 

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,08 

CUSTO UNITÁRIO 

rDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

CURSO DE CAPACITACAO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 

B-MAO DE OBRA 

MARMORISTA / GRANITEIRO H 7,8000 0,0105000 0,08 0,08 

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA 0,08 

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,08 

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,08 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

CURSO DE CAPACITACAO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 

B-MAO DE OBRA 

MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS H 7,8000 0,0082000 0,06 0,06 

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA 0,06 

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,06 

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,06 

CUSTO UNITÁRIO 

IBM GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 

B-MAO DE OBRA 

MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE H 8,6500 0,0036000 0,03 0,03 

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA 0,03 

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,03 

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,03 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 

B-MAO DE OBRA 

MOTORISTA DE CAMINHAO H 8,6",00 0,0036000 0,03 0,03 

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA 0,03 

AV. PERIMETRAL N° 1630 38 ANDAR SALA 301 

FONEJFAX: (91) 98544-4262 

CNPJ: 36 821.978/0001-61 

EMAIL. . OKACONSTRUTORA@HOTMAIL.COM 



COMPOSIÇÕES DE PREÇO COMPLEMENTARES 
Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUIMICOS 
Sub Projeto 

Obra: 

Desc. Ref.: 

Data: 13/10/2021 

Sisplo F33 B750000 
Moeda: REAL 

Ref: Preço Local 

Página: 119/141 

Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Sociais Mensalistas: 71,26% Encargos Complementares SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 

BASE DE CALCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 

0,03 

0,03 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

4,REÇO UNITÁRIO TOTAL 

CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

B-MAC) DE OBRA 

MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM 

MUNCK 
H 8,6500 0,0117000 0 10 0 10 

H 

IIIIIREÇO 

BRA 0,10 
BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,10 

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,10 

CUSTO UNITÁRIO 

SDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 

B-MAO DE OBRA 

OPERADOR DE ESCAVADEIRA H 8,6500 0,0082000 0,07 0,07 

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA 0,07 

BASE DE CALCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,07 

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,07 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

UNITÁRIO TOTAL 

CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 

B-MAO DE OBRA 

OPERADOR DE GUINCHO H 7,8000 0,0117000 0,09 0,09 
CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA 0,09 
BASE DE CALCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,09 
CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,09 
CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 
B-MAO DE OBRA 

OPERADOR DE GUINDASTE 8,6500 0,0117000 0,10 0,10 
CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA 0,10 

AV PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 CNR.I. 36 821 978/0001-61 
FONE/FAX (91) 98544-4262 EMAIL: : OKACONSTRUTORA@HOTMAIL COM 
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO COMPLEMENTARES 
Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data. 13/10/2021 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUIMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto: Ref: Preço Local 
Obra: Pagina: 120/141 
Desc. Ref.: Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Sociais Mensalistas: 71,26% Encargos Complementares: SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 
BASE DE CALCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 

0,10 
CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,10 
CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

IlkREÇO UNITÁRIO TOTAL 

URSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 
B-MAO DE OBRA 

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES 
DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) 

0 8,6500 0,0082000 0,07 0,0/ 

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA 
0,07 

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 
0,07 

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,07 
CUSTO UNITÁRIO 

BOI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 
B-MAO DE OBRA 

PEDREIRO LI 7,8000 0,0151000 0,11 0,11 
CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA 

0,11 
BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 

0,11 
CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,11 
CUSTO UNITÁRIO 

BD! GERAL (25,01%) 

UNITÁRIO TOTAL 

CURSO CURSO DE CAPACITACAO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 
B-MAO DE OBRA 

PIN IOR H 7,8000 0,0105000 0,08 0,08 
CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA 

0,08 
BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 

0,08 
CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,08 
CUSTO UNITÁRIO 

BD! GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

CURSO DE CAPACITACAO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 
B-MAO DE OBRA 

SERRALHEIRO H 7,8000 0,0082000 0,06 0,06 
CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA 

0,06 

AV PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 

FONE/FAX (91) 98544-4262 
CNPJ 36 821 978/0001-61 

EMAIL OKACONSTRUTORA@HOTMAIL COM 
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO COMPLEMENTARES 
Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto, Ref: Preço Local 
Obra: Pagina: 121/141 
Desc. Ref.: Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas . 116,32% Encargos Socials Mensalistas - 71,26% Encargos Complementares SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,06 

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,06 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

UNITÁRIO TOTAL 

i REÇO 

CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 

8-MAO DE OBRA 

SERVENTE DE OBRAS H 5,6500 0,0151000 0,08 0,08 

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA 0,08 

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,08 

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,08 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

CURSO DE CAPACITACAO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 

B-MÃO DE OBRA 

SOLDADOR II 7,8000 0,0082000 0,06 0,06 

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA 0,06 

BASE DE CALCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,06 

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,06 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

UNITÁRIO TOTAL 

CURSO DE CAPACITACAO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 

B-MÃO DE OBRA 

TELHADOR H 7,8000 0,0082000 0,06 0,06 

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA 0,06 

BASE DE CALCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,06 

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,06 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

CURSO DE CAPACITACAO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 
B-MÃO DE OBRA 

OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE 
AGROPECUARIA H 8,6500 0,0082000 0,07 0,07 

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA 0,0/ 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3' ANDAR SALA 301 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 

CNPJ: 36,821.978/0001-61 

EMAIL: : OKACONSTRUTORA@HOTMAILCOM 
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO COMPLEMENTARES 
Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 

Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR DE ALMOXARIFADO DE PROD QUiMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto: Ref: Preço Local 
Obra: Página: 122/141 
Desc. Ref.: Origem: SIN0130 

Encargos Sociais Horistas. 116,32% Encargos Socas Mensalistas 71,26% Encargos Complementares: SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,0/ 

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,0/ 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

1PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

I CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 

B-MAO DE OBRA 

OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONARIA/MISTURADOR 
H 7,8000 0,0059000 0,04 0,04 

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA 0,04 

BASE DE CALCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,04 

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,04 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

CURSO DE CAPACITACAO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 

B-MAO DE OBRA 

JARDINEIRO H 7,8000 0,0036000 0,02 0,02 

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA 0,02 

BASE DE CALCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,02 

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,02 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

/PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

CURSO DE CAPACITACAO PARA ARQUITETO DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 

B-MÃO DE OBRA 

ARQUITETO JUNIOR H 42,5000 0,0059000 0,25 0,25 

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA 0,25 

BASE DE CALCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,25 

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,25 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

CURSO DE CAPACITACAO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 

B-MÃO DE OBRA 

DESENHISTA PROJETISTA II 10,0000 0,0036000 0,03 2

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA 0,03 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 

CNPJ: 36.821.978/0001-61 

EMAIL. • OKACONSTRUTORA@HOTMAIL.COM 



COMPOSIÇÕES DE PREÇO COMPLEMENTARES 

Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 

Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI Sisplo F33 B750000 

Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS Moeda: REAL 

SubProjeto: Ref: Preço Local 

Obra: Pagina: 123/141 

Desc. Ref.: Origem: SIN0130 

Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Socials Mensalistas: 71,26% Encargos Complementares: SIM 

SERVIÇO UNID. CUSTO UNITÁRIO CONSUMO CUSTO DISCRIMINADO 
M.OBRA MATERIAL [OPTO TOTAL 

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,03 
CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,03 
CUSTO UNITÁRIO 
BDI GERAL (25,01%) 
RECO UNITÁRIO TOTAL 
CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 
B-MAO DE OBRA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) MES 9.350,0000 0,0081000 75,73 75,73 
CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA 75,73 
BASE DE CALCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 75,73 
CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 75,73 
CUSTO UNITÁRIO 
BD! GERAL (25,01%) 
PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 
B-MAO DE OBRA 
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES 1.901,7300 0,0116000 22,06 22,06 
CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA 22,06 
BASE DE CALCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 22,06 
CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 22,06 
CUSTO UNITÁRIO 

OBDI GERAL (25,01%) 
PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI H 

C-MATERIAL 
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

H 
H 
H 
H 
H 
H 

2,3700 
0,9500 
0,5500 
0,5800 
0,0600 
0,9200 

1,0000000 
1,0000000 
1,0000000 
1,0000000 
1,0000000 1,0000000 

2,37 
0,95 
0,55 
0,58 
0,06 0,92 

2,37 
0,95
0,55 
0,58 
0,06 0,92 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 5,43 
CUSTO UNITÁRIO 
AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 FONE/FAX: (91) 98544-4262 

CNPJ: 36.821.978/0001-61 
EMAIL OKACONSTRUTORA@HOTMAILCOM 



COMPOSIÇÕES DE PREÇO COMPLEMENTARES 
Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 

Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUiMICOS Moeda: REAL 

SubProjeto: Ref: Prego Local 

Obra: Pagina: 124/141 

Desc. Ref.: Origem: SIN0130 

Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Sociais Mensalistas 71,26% Encargos Complementares. SIM 

SERVIÇO UNID. 
GUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 
BOI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTA5 E EPI H 
C-MATERIAL 

I LIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

P1 - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - 
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) 

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE 
FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

2,3700 

1,0500 

0,5500 

0,3800 

0,0600 

0,9200 

1,0000000

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

2,37

1,05 

0,55 

0,38 

0,06 

0,92 

2,37

1,05 

0,55 

0,38 

0,06 

0,92 
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 5,33 
CUSTO UNITÁRIO 

BD! GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI H 
C-MATERIAL 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - 
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) 

/
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

ERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR 
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

2,3700 

0,6300 

0,5500 

0,0100 

0,0600 

0,9200 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

2,37 

0,63 

0,55 

0,01 

0,06 

0,92 

2,37 

0,63 

0,55 

0,01 

0,06 

0,92 
GUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 

4,54 
CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI H 
C-MATERIAL 

I 
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

H 

H 

H 

2,3700 

1,0100 

0,5500 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

2,37 

1,01 

0,55 

2,37 

1,01 

0,55 
AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 CNPJ: 36.821.978/0001-61 
FONE/FAX: (91) 98544-4262 EMAIL: : OKACONSTRUTORA@HOTMAILCOM 
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO COMPLEMENTARES 

Empresa: ORA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 

Contratante: MPEG 1 MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI Sisplo F33 B750000 

Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUIMICOS Moeda: REAL 

SubProjeto: Ref: Preço Local 

Obra: Pagina: 125/141 

Desc. Ref.: Origem: SIN0130 

Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Sociais Mensalistas. 71,26% Encargos Complementares SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA) 

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

H 

H 

H 

0,4100 

0,0600 0,9200 
1,0000000 

1,0000000 1,0000000 
0,41 

0,06 0,92 
0,41 

0,06 0,92 
UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 5,32 CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 
PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI H 

C-MATERIAL 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA) 

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

H 
H 

H 

H 

H 

H 

2,3700 
0,9500 
0,5500 
0,5800 
0,0600 0,9200 

1,0000000 
1,0000000 
1,0000000 
1,0000000 
1,0000000 1,0000000 

2,37 
0,95 
0,55 
0,58 
0,06 0,92 

2,37 
0,95 
0,55 
0,58 
0,06 0,92 CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 5,43 CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 
iFC() UNITÁRIO TOTAL 

ol
R 

LIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI H 
C-MATERIAL 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - 
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) 

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR 
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

H 

H 

H 
H 
H H 

2,3700 
0,6300 
0,5500 
0,0100 
0,0600 0,9200 

1,0000000 
1,0000000 
1,0000000 
1,0000000 
1,0000000 1,0000000 

2,37 
0,63 
0,55 
0,01 
0,06 0,92 

2,37 
0,63 
0,55 
0,01 
0,06 0,92 CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 4,54 CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 
PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

AV, PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 CNPJ: 36.821.978/0001-61 
FONE/FAX: (91) 98544-4262 EMAIL: : OKACONSTRUTORA@HOTMAIL.COM 
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO COMPLEMENTARES 

Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD QUÍMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto: Ref: Preço Local 
Obra: Página: 126/141 
Desc, Ref.: Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas 116,32% Encargos Socials Mensalistas. 71,26% Encargos Complementares- SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI H 

C-MATERIAL 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
1 1OMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

XAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA) 

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

2,3700 

0,9100 

0,5500 

0,6200 

0,0600 

0,9200 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

2,37 

0,91 

0,55 

0,62 

0,06 

0,92 

2,37 

0,91 

0,55 

0,62 

0,06 

0,92 
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 

5,43 
CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI H 
C-MATERIAL 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA) 

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - 
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

IrLETADO CAIXA) 

GURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

H 

H 

H 

it 

H 

H 

2,3700 

0,8000 

0,5500 

0,2800 

0,0600 

0,9200 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

2,37 

0,80 

0,55 

0,28 

0,06 

0,92 

2,37 

0,80 

0,55 

0,28 

0,06 

0,92 
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 

4,98 
CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI H 
C-MATERIAL 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - 
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) 

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

H 

H 

H 

2,3700 

0,6300 

0,5500 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

2,37 

0,63 

0,55 

2,37 

0,63 

0,55 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 
CNPJ: 36.821.978/0001-61 

EMAIL • OKACONSTRUTORA@HOTMAILCOM 
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It USTO 

COMPOSIÇÕES DE PREÇO COMPLEMENTARES 

Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 

Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F33 B750000 

Projeto: CONSTR DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS Moeda: REAL 

SubProjeto: Ref: Preço Local 

Obra: Página: 127/141 

Desc. Ref.: Origem: SIN0130 

Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Socials Mensalistas 71,26% Encargos Complementares: SIM 

SERVIÇO UNIU. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR 
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

H 

H 

H 

0,0100 

0,0600 

0,9200 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

0,01 

0,06 

0,92 

0,01 

0,06 

0,92 

UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 4,54 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI H 

C-MATERIAL 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA) 

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

2,3700 

0,9500 

0,5500 

0,5800 

0,0600 

0,9200 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

2,37 

0,95 

0,55 

0,58 

0,06 

0,92 

2,37 

0,95 

0,55 

0,58 

0,06 

0,92 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 5,43 

CUSTO UNITÁRIO 

8D1 GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL • 

ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI H 

C-MATERIAL 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - 
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) 

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE 
FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

2,3700 

1,0500 

0,5500 

0,3800 

0,0600 

0,9200 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

2,37 

1,05 

0,55 

0,38 

0,06 

0,92 

2,37 

1,05 

0,55 

0,38 

0,06 

0,92 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 5,33 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

AV. PERIMETRAL N° 1630 38 ANDAR SALA 301 CNPJ: 36.821.978/0001-61 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 EMAIL OKACONSTRUTORA@HOTMAIL.COM 



COMPOSIÇÕES DE PREÇO COMPLEMENTARES 
Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 

Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto. Ref: Preço Local 
Obra: Pagina: 128/141 
Desc. Ref.: Origem: SIN0130 

Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Sociais Mensalistas: 71,26% Encargos Complementares: SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 

ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI H 

C-MATERIAL 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - 
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

OOLETADO CAIXA) 

EXAM ES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE 
FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

2,3700 

1,0500 

0,5500 

0,3800 

0,0600 

0,9200 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

2,37 

1,05 

0,55 

0,38 

0,06 

0,92 

2,37 

1,05 

0,55 

0,38 

0,06 

0,92 
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 5,33 
CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI H 
C-MATERIAL 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

tIXA) 

EGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

2,3700 

0,9100 

0,5500 

0,6200 

0,0600 

0,9200 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

2,37 

0,91 

0,55 

0,62 

0,06 

0,92 

2,37 

0,91 

0,55 

0,62 

0,06 

0,92 
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 5,43 
CUSTO UNITÁRIO 

BOI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI H 
C-MATERIAL 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

H 

H 

H 

2,3700 

0,9100 

0,5500 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

2,37 

0,91 

0,55 

2,37 

0,91 

0,55 

AV. PERIMETRAL N° 1630 r ANDAR SALA 301 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 

CNPJ: 36.821.978/0001-61 

EMAIL • OKACONSTRUTORA@HOTMAIL.COM 



comPosIÇÕEs DE PREÇO COMPLEMENTARES 
Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUIMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto: 

Ref: Preço Local 
Obra: 

Pagina: 129/141 
Desc. Ref.: 

Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Sociais Mensalistas: 71,26% Encargos Complementares: SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

CONSUMO 
CUSTO DISCRIMINADO 

FERRAMENTAS 

UNITÁRIO 
M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 

- FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA) 

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

H 

H 

H 

0,6200 

0,0600 

0,9200 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

002 

0,06 

0,92 

0,62 

0,06 

0,92 
STO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 

ili trUSTO 
5,43 

UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI 
H 

C-MATERIAL 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA) 

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - 
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) 

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

23700 

0,8000 

0,5500 

0,2800 

0,0600 

0,9200 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

2,37 

0,80 

0,55 

0,28 

0,06 

0,92 

2,37 

0,80 

0,55 

0,28 

0,06 

0,92 CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
4,98 CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

RECO UNITÁRIO TOTAL 

IMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI 
H C-MATERIAL 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA) 

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

2,3700 

0,9500 

0,5500 

0,5800 

0,0600 

0,9200 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

2,37 

0,95

0,55 

0,58 

0,06 

0,92 

2,37 

0,95

0,55 

0,58 

0,06 

0,92 CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
5,43 CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

AV. PERIMETRAL N° 1630 36 ANDAR SALA 301 
CNPJ: 36.821.978/0001-61 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 
EMAIL: : OKACONSTRUTORA@HOTMAIL.COM 



COMPOSIÇÕES DE PREÇO COMPLEMENTARES 

Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 

Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F33 B750000 

Projeto: CONSTR DE ALMOXARIFADO DE PROD QUIMICOS Moeda: REAL 

SubProjeto. Ref: Preço Local 

Obra: Pagina: 130/141 

Desc. Ref.: Origem: SIN0130 

Encargos Sociais Horistas 116,32% Encargos Socials Mensalistasi 71,26% Encargos Complementares SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPT() TOTAL 

ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI H 

C-MATERIAL 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - 

i(03RISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
LETADO CAIXA) 

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE 
FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

2,3700 

1,0500 

0,5500 

0,3800 

0,0600 

0,9200 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

,',3/ 

1,01 

0,15 

0,38 

0,06 

0,92 

2,37 

1,0S 

0,55 

0,38 

0,06 

0,92 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 5,33 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI H 

C-MATERIAL 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

It:IXA)

GM - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

2,3700 

0,9500 

0,5500 

0,5800 

0,0600 

0,9200 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

2,37 

0,95 

0,55 

0,58 

0,06 

0,92 

2,37 

0,95 

0,55 

0,58 

0,06 

0,92 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 5,93 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI H 
C-MATERIAL 

ALIMENTACAO-HORISTA (COLETADO CAIXA) 

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - 
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) 

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

H 

H 

H 

2,3700 

0,6300 

05500 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

2,37 

0,63 

0,55 

2,37 

0,( 

0,55 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 

CNPJ: 36.821.978/0001-61 

EMAIL: : OKACONSTRUTORA@HOTMALCOM 



COMPOSIÇÕES DE PREÇO COMPLEMENTARES 

Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 

Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 B750000 

Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUIMICOS Moeda: REAL 

SubProjeto: Ref: Preço Local 

Obra: Pagina: 131/141 

Desc. Ref.: Origem: SIN0130 

Encargos Socials Horistas- 116,32% Encargos Sociais Mensalistas 71,26% Encargos Complementares - SIM 

(OUST° 

If
REÇO 

SERVIÇO : '-- .-- UNID. CUSTO UNITÁRIO CONSUMO CUSTO DISCRIMINADO 
M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

H 
H H 

0,0100 
0,0600 0,9200 

1,0000000 
1,0000000 1,0000000 

I 
G,92 

0,01 
0,06 0,92 UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 4,54 CUSTO UNITÁRIO BDI GERAL (25,01%) PREGO UNITÁRIO TOTAL ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI H C-MATERIAL ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

H 
H 
H 
H 
H H 

2,3700 
0,6300 
0,5500 
0,0100 
0,0600 0,9200 

1,0000000 
1,0000000 
1,0000000 
1,0000000 
1,0000000 1,0000000 

2,37 
0,63 
0,55 
0,01 
0,06 0,92 

2,37 
0,63 
0,55 
0,01 
0,06 0,92 CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 4,54 CUSTO UNITÁRIO BDI GERAL (25,01%) UNITÁRIO TOTAL ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI H C-MATERIAL ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

H 
H 
H 
H 
H H 

2,3700 
0,6300 
0,5500 
0,0100 
0,0600 0,9200 

1,0000000 
1,0000000 
1,0000000 
1,0000000 
1,0000000 1,0000000 

2,37 
0,63 
0,55 
0,01 
0,06 0,92 

2,37 
0,63 
0,55 
0,01 
0,06 0,92 CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 4,54 CUSTO UNITARIO BDI GERAL (25,01%) PREÇO UNITÁRIO TOTAL AV. PERIMETRAL N° 1630 3. ANDAR SALA 301 CNPJ: 36.821.978/0001-61 FONE/FAX: (91) 98544-4262 EMAIL: : OKACONSTRUTORA©HOTMAILCOM 



COMPOSIÇÕES DE PREÇO COMPLEMENTARES 
Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD QUÍMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto: Ref: Preço Local 
Obra: Pagina: 132/141 
Desc. Ref.: Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas: 11 6,32% Encargos Sociais Mensalistas. 71,26% Encargos Complementares: SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 1,1!.. 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI H 

C-MATERIAL 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - 
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

kOLETADO CAIXA) 

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR 
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

2,3700 

0,6300 

0,5500 

0,0100 

0,0600 

0,9200 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

2,37 

0,63 

0,55 

0,01 

0,06 

0,92 

2,37 

0,63 

0,55 

0,01 

0,06 

0,92 
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 

4,54 
CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI H 
C-MATERIAL 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - 
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) 

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR 
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

P MPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
LR° - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

2,3700 

0,6300 

0,5500 

0,0100 

0,0600 

0,9203 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

2,37 

0,63 

0,55 

0,01 

0,06 

0,92 

2,37 

0,63 

0,55 

0,01 

0,06 

0,92 
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 

4,54 
CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI H 
C-MATERIAL 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - 
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) 

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

H 

H 

H 

2,3700 

0,6300 

0,5500 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

2,37 

0,63 

0,55 

2,37 

, 

t sl,

AV. PERIMETRAL N°1630 3° ANDAR SALA 301 

FONE/FAX: (91)98544-4262 
CNPJ: 36.821.978/0001-61 

EMAIL. • OKACONSTRUTORA@HOTMAILCOM 

r/?:0Q 



4r17> 11‹. 

COMPOSIÇÕES DE PREÇO COMPLEMENTARES 

Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUiMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto: Ref: Preço Local 
Obra: Pagina: 133/141 
Desc. Ref.: Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Socials Mensalistas 71,26% Encargos Complementares- SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR 
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

H 

H 

H 

0,0100 

0,0600 

0,9200 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

(.).01 

0,06 

0,92 

0,01 

0,06 

0,92 

IDJSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 4,54 
CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI H 
C-MATERIAL 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - 
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) 

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR 
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

2,3700 

0,6300 

0,5500 

0,0100 

0,0600 

0,9200 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

2,37 

0,63 

0,55 

0,01 

0,06 

0,92 

2,37 

0,63 

0,55 

0,01 

0,06 

0,92 
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 

4,54 
CUSTO UNITÁRIO 

81)1 GERAL (25,01%) 

ik
RECO UNITÁRIO TOTAL 

LIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI H 
C-MATERIAL 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - 
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) 

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR 
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

2,3700 

0,6300 

0,5500 

0,0100 

0,0600 

0,9200 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

2,37 

0,63 

0,55 

0,01 

0,06 

0,92 

2,37 

0,63 

0,55 

0,01 

0,06 

0,92 
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 

4,54 ( 
CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 CNPJ: 36 821.978/0001-61 
FONE/FAX: (91) 98544-4262 EMAIL: : OKACONSTRUTORA@HOTMAIL.COM 



4:=3, it< 

COMPOSIÇÕES DE PREÇO COMPLEMENTARES 

Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS Moeda: REAL 

SubProjeto: Ref: Preço Local 
Obra: Página: 134/141 

Desc. Ref.: Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas 116,32% Encargos Sociais Mensalistas 71,26% Encargos Complementares • SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 

ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI H 
C-MATERIAL 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
10MPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

VEXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA) 

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

2,3700 

0,9500 

0,5500 

0,5800 

0,0600 

0,9200 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

2,37 

0,95 

0,55 

0,58 

0,06 

0,92 

2,37 

0,95 

0,55 

0,58 

0,06 

0,92 
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 5,43 
CUSTO UNITÁRIO 

13131 GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI H 
C-MATERIAL 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA) 

OEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

2,3700 

1,3300 

0,5503 

1,2700 

0,0600 

0,9200 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

2,37 

1,33 

0,55 

1,27 

0,06 

0,92 

2,37 

1,33 

0,55 

1,27 

0,06 

0,92 
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 

6,50 
CUSTO UNITÁRIO 

13DI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI H 
C-MATERIAL 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA) 

II 

H 

H 

H 

2,3700 

09500 

0,5500 

0,5800 

1,0000000 

1,0000000 

10000000 

1,0000000 

2,37 

0,95 

0,55 

0,58 

2,37 

0,95 

0,55 

0,58 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 CNPJ: 36.821.978/0001-61 
FONE/FAX: (91) 98544-4262 EMAIL OKACONSTRUTORA@HOTMAILCOM 



l< 

COMPOSIÇÕES DE PREÇO COMPLEMENTARES 
Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 
Contratante: MPEG 1 MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR DE ALMOXARIFADO DE PROD QUIMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto: Ref: Prego Local 
Obra: Página: 135/141 
Desc. Ref.: Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas 116,32% Encargos Sociais Mensalistas 71,26% Encargos Complementares: SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPT() TOTAL 

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

H 

H 

0,0600 

0,9200 

1,0000000 

1,0000000 

0.06 

0,92 

0,06 

0,92 
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 5,43 
CUSTO UNITÁRIO 

&DI GERAL (25,01%) 

'REV) UNITÁRIO TOTAL 

ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI H 
C-MATERIAL 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA) 

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

2,3700 

1,0100 

0,5500 

0,4100 

0,0600 

0,9200 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

2,37 

1,01 

0,55 

0,41 

0,06 

0,92 

2,37 

1,01

0,55 

0,41 

0,06 

0,92 
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 5,32 
CUSTO UNITÁRIO 

BOI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI H 
C-MATERIAL 

"IMINTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA) 

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

2,3700 

1,3000 

0,5500 

0,8900 

0,0600 

0,9200 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

2,37 

1,30 

0,55 

0,89 

0,06 

0,92 

2,37 

1,30 

0,55 

0,89 

0,06 

0,92 
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 

6,09 
CUSTO UNITÁRIO 

BM GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI H 
C-MATERIAL 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 CNPJ: 36.821.978/0001-61 
FONE/FAX: (91) 98544-4262 EMAIL OKACONSTRUTORA©HOTMAILCOM 



COMPOSIÇÕES DE PREÇO COMPLEMENTARES 

Empresa. OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 

Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR DE ALMOXARIFADO DE PROD QUÍMICOS Moeda: REAL 

SubProjeto: Ref: Preço Local 

Obra: Pagina: 136/141 

Desc. Ref.: Origem: SIN0130 

Encargos Socials Horistas. 116,32% Encargos Sociais Mensalistas 71,26% Encargos Complementares SIM 

CUSTO CUSTO DISCRIMINADO 
SERVIÇO UNID. CONSUMO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 
UNITÁRIO 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,3700 1,0000000 2,37 2,37 
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - 
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 1,0500 1,0000000 1,05 1,05 
COLETADO CAIXA) 

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,5500 1,0000000 0,55 0,55 

IIIERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE 
ORMAS - HORISTA (ENCARGOS H 0,3800 1,0000000 0,38 0,38 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0600 1,0000000 0,06 0,06 
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9200 1,0000000 0,92 0,92 
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 5,33 
CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI H 
C-MATERIAL 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,3700 1,0000000 2,37 2,37 
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - 
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 0,6300 1,0000000 0,63 0,63 
COLETADO CAIXA) 

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,5500 1,0000000 0,55 0,55 
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR 
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS H 0,0100 1,0000000 0,01 0,01 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0600 1,0000000 0,06 0,06 
IRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9200 1,0000000 0,92 0,92 

LISTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 
4,54 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI H 
C-MATERIAL 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,3700 1,0000000 2,37 2,37 
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - 
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 0,6303 1,0000000 0,63 0,63 
COLETADO CAIXA) 

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,5500 1,0000000 0,55 0,55 
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR 
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS H 0,0100 1,0000000 0,01 0,01 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0600 1,0000000 0,06 0,06 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 

FONE/FA)(: (91) 98544-4262 
CNPJ: 36.821.978/0001-61 

EMAIL OHADONSTRUTORA(§HOTMAIL.COM 



COMPOSIÇÕES DE PREÇO COMPLEMENTARES 
Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUiMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto: Ref: Preço Local 
Obra: Pagina: 137/141 
Desc. Ref.: Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas: 11 6,32% Encargos Sociais Mensalistas: 71,26% Encargos Complementares: SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9200 1,0000000 0,9 -2 0.92 
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 

4,54 
CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

I,REÇO UNITÁRIO TOTAL 

LIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI H 
C-MATERIAL 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA) 

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

2,3700 

0,9500 

0,5500 

0,5800 

0,0600 

0,9200 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

2,37 

0,95 

0,55 

0,58 

0,06 

0,92 

2,37 

0,95

0,55 

0,58 

0,06 

0,92 
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 

5,43 
CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI 
H 

C-MATERIAL 

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA 
CARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

IXA) 

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - 
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) 

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

1 i 

H 

H 

li 

0,5500 

0,5500 

0,0100 

0,0600 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

0,55 

0,55 

0,01 

0,06 

0,55 

0,55 

0,01 

0,06 
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 

1,17 
CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI 
H 

C-MATERIAL 

EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA) 

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

H 

H 

0,5200 

0,5500 

1,0000000 

1,0000000 

0,52 

0,55 

0,52 

0,55 
AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 CNPJ: 36.821.978/0001-61 
FONE/FAX: (91) 98544-4262 EMAIL: : OKACONSTRUTORA@HOTMAILCOM 

( 



COMPOSIÇÕES DE PREÇO COMPLEMENTARES 

Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 

Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F33 B750000 

Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS Moeda: REAL 

SubProjeto: Ref: Preço Local 

Obra: Pagina: 138/141 

Desc. Ref,: Origem: SIN0130 

Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Socials Mensalistas• 71,26% Encargos Complementares: SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 

FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA) 

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

H 

H 

00600 

0,0600 

1,0000000 

1,0000000 

, ,,) 

0,00 

0,06 

0,06 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 1,19 

kUST0 UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI MES 

C-MATERIAL 

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA) 

EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - 

MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 

SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 

MES 

MES 

MES 

MES 

103,2200 

103,7000 

1,6000 

11,1300 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

103,22 

103,70 

1,60 

11,13 

103.22 

103,7U 

1,b0 

11. !

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 219,65 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI MES 

C-MATERIAL 

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA 

ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA) 

EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - 

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 

SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 

MES 

MES 

MES 

MES 

177,2400 

103,7000 

14,9700 

11,1300 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

177,24 

103,70 

14,97 

11,13 

177,24 

103,70 

14,97 

11,13 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 307,04 

CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

CURSO DE CAPACITACAO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 

13-MAO DE OBRA 

MONTADOR DE ELETROELETRONICOS H /,8000 0,0220000 0,17 0,17 

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA 0,17 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3 ANDAR SALA 301 

FONE/FAX. (91) 98544-4262 

CNPJ. 36 821 978/0001-61 

EMAIL. . OKACONSTRUTORA@HOTMAIL.COM 



COMPOSIÇÕES DE PREÇO COMPLEMENTARES 

Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 
Contratante: MPEG i MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 6750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto: Ref: Preço Local 
Obra: Pagina: 139/141 
Desc. Ref.: Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Honstas 116,32% Encargos Sociais Mensalistas: 71,26% Encargos Complementares: SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 

BASE DE CALCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,17 

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,17 

CUSTO UNITÁRIO 

Boi GERAL (25,01%) 

UNITÁRIO TOTAL 

li
RECO 

URSO DE CAPACITACAO PARA MECANICO DE REFRIGERACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 

B-MAO DE OBRA 

MECANICO DE REFRIGERACAO H 7,8000 0,0197000 0,15 0,15 

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA 0,15 

BASE DE CALCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,15 

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,15 

CUSTO UNITÁRIO 

BD! GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI H 

C-MATERIAL 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA) 

IEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

2,3700 

0,9100 

0,5500 

0,6200 

0,0600 

0,9200 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

2,37 

0,91 

0,55 

0,62 

0,06 

0,92 

2,37 

0,91

0,55 

0,62 

0,06 

0,92 
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 5,43 
CUSTO UNITÁRIO 

BM GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,EERRAMENTAS E EPI H 

C-MATERIAL 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA) 

H 

H 

H 

H 

2,3700 

0,9100 

0,5500 

0,6200 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

2,37 

0,91 

0,55 

0,62 

2,37 

0,91 

0,55 

0,62 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3" ANDAR SALA 301 CNPJ: 36.821.978/0001-61 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 EMAIL. • OKACONSTRUTORA©HOTMAIL COM 

!:53 



cza 
F(IlICàt4A I: 

COMPOSIÇÕES DE PREÇO COMPLEMENTARES 
Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto: Ref: Preço Local 
Obra: Pagina: 140/141 
Desc. Ref.: Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Socials Mensalistas: 71,26% Encargos Complementares - SIM 

SERVIÇO UNID. CUSTO 
UNITARIO CONSUMO CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

I i 
H 

0,0600 
09200 

1,0000000 
1,0000000 

0,06 
H,92 

0,06 
0,92 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 5,43 
CUSTO UNITÁRIO 

IF GERAL (25,01%) 
PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

CURSO DE CAPACITACAO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 
B-MAO DE OBRA 
TECNICO DE EDIFICACOES H 8,6500 0,0128000 C.1 : 011 
CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA 0,11 
BASE DE CALCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 0,11 
CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,11 
CUSTO UNITÁRIO 
BDI GERAL (25,01%) 
PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
CURSO DE CAPACITACAO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTA MES 

B-MAO DE OBRA 
TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA) MES 1.901,7300 0,0098000 18,63 18,63 
CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA 18,63 
BASE DE CALCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO 18,63 
CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 18,63 
CUSTO UNITÁRIO 

IDI GERAL (25,01%) 
PR E Ç 0 UNITÁRIO TOTAL 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 

C-MATERIAL 
EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA) 
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 
FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGEtAFO - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA) 
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

H 

H 

H 

H 

0,5200 

05500 

0,0600 

0,0600 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

0,52 

0,55 

0,06 

0,06 

0,52 

0,55 

0,06 

006 
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 1,19 
CUSTO UNITÁRIO 
BDI GERAL (25,01%) 
PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 

FONE/FAX: (91) 98544-4262 
CNPJ: 36.821.978/0001-61 

EMAIL OKACONSTRUTORA@HOTMAIL.COM 



COMPOSIÇÕES DE PREÇO COMPLEMENTARES 
Empresa: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Data: 13/10/2021 
Contratante: MPEG I MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 B750000 
Projeto: CONSTR. DE ALMOXARIFADO DE PROD. QUÍMICOS Moeda: REAL 
SubProjeto: Ref: Preço Local 
Obra: Pagina: 141/141 
Desc. Ref.: Origem: SIN0130 
Encargos Sociais Honstas• 116,32% Encargos Sociais Mensallstas 71,26% Encargos Complementares SIM 

SERVIÇO UNID. 
CUSTO 

UNITARIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

M ES 
C-MATERIAL 

EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA) 

AMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 

RRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - 
MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) 

SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 

M ES 

M ES 

M ES 

ME5 

108,8000 

103,7000 

7,9000 

11,1300 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

108,80 

103,70 

7,90 

11,13 

108,80 

103,70 

7,90 

11,13 
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 

231,53 
CUSTO UNITÁRIO 

BDI GERAL (25,01%) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

6.821.97810001-61 

AV. PERIMETRAL N° 1630 3° ANDAR SALA 301 CNPJ: 36.821.978/0001-61 
FONE/FAX: (91) 98544-4262 EMAIL • OKACONSTRUTORA@HOTMAILCOM 
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MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI 
TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 
Obra - CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS 

Empresa Proponente: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI 

CNPJ: 36.821.978/0001-61 
DATA: 13/10/2021 

.....-or i•v1 sivir-u—

ITEM DESCRIÇÃO UNID VALOR 

1.1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 
1.1.1 Administração Central (AC) % 

4,00% 
1.2 SEGUROS RISCOS E GARANTIAS 

11 1.2.1 Seguros e Garantias (S+G) "/ 0,80% 
1.2.2 Risco ' 

% 1,27% 1.3 DESPESAS FINANCEIRAS 
1 3.1 Despenas Financeiras (DF) % 

1,23% 
1.4 TRIBUTOS (T) 

1.4.1 ISS* % 
5,00% 1.4.2 CORNS 

% 3,00% 1.4.3 PIS 
% 0,65% 

.1 
2.1 

1.4.4 
:7%1. • 

CPRB 
• • A 
LUCRO (I) 

% 

2.1.1 Lucro % 
6,35% 

1

BDI-
(1-4C+S-R+G)(1,D1) (1,-L) - 1 

25,01% (1-T) ,....____ 

BELÉM, 13 DOU RZYD 

NACRSZIOkiElICO EEL 
OPJ:36.821.97810001-61

OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA RELI 
CNPJ: 36.821.978/0001-61 

OCIANE VASCONCELOS DE ALENCAR 
DIRETORA CPF: 592.075.402-82 
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MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI 
TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 
Obra - CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS 

Empresa Proponente: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI 

CNPJ: 36.821.978/0001-61 
DATA: 13/10/2021 

BDI DIFERENCIADO 
ITEM DESCRI Ao 

1.1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

.., .., vo-ms.on 

1.1.1 Administração Central (AC) % 3,45% 
1.2 SEGUROS RISCOS E GARANTIAS 

1.2.1 Seguros e Garantias (S+G) % 0,48% 
1.2.2 Risco ® % 0,85% 
1.3 DESPESAS FINANCEIRAS 

1.3.1 Despenas Financeiras (DF) % 0,85% 
1.4 TRIBUTOS (T) 

1.4.1 CORNS % 3,00% 
1.4.2 PIS % 0,65% 
1.4.3 CPRB % 

(34
2.1 LUCRO (I) 

2.1.1 Lucro % 5,11% 

(1-.1C+S-R+G) (I-DF) (14) BDI= 
15,28% 

1 (I-T) 

BELÉM, 13 DE bUTLIBRO 

MINSEOg COP 
CPJ:36.821 1 ü.6

OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI 
CNPJ. 36.821.978/0001-61 

OCIANE VASCONCELOS DE ALENCAR 
DIRETORA CPF. 592.075.402-82 



EMILIO GOELDI 
N° 01/2021 

n° 01205.000205/2021-94 

DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS 

MUSEU PARAENSE 
TOMADA DE PREÇOS 
Processo Administrativo 

Obra - CONSTRUÇÃO 

Empresa Proponente: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI 

CNPJ: 36.821.978/0001-61 
DATA: 13/10/2021 

TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS - NÃO DESONERADO HORISTA MENSALISTA 

GRUPO A % % 

Al INSS 20,00% 20,00% 

A2 SESI 1,50% 1,50% 

A3 SENAI 1,00% 1,00% 

A4 INCRA 0,20% 0,20% 

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 

A6 Salário-educação 2,50% 2,50% 

Al Seguro contra acidentes de trabalho 3,00% 3,00% 

A8 FGTS 8,00% 8,00% 

A9 SECONC I 0,00% 0,00% 

A Total de Encargos Sociais Báslcos 36,80% 36,80% 

. . . 
, 

. GRUP 
.
• 

B1 Repouso semanal remunerado 18,11% NÃO INCIDE 

B2 Feriados 4,15% NÃO INCIDE 

B3 Auxilio - Enfermidade 0,89% 0,67% 

B4 13° Salário 10,98% 8,33% 

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06% 

B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 

67 Dias de Chuvas 2,68% NÃO INCIDE 

B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 

B9 Férias Gozadas 9,27% 7,03% 

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03% 

B Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A 47,02% 16,76% 

GRUPO C .• MOW 
Cl Aviso Prévio Indenizado 5,69% 4,32% 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10% 

C3 Férias Indenizadas 4,47% 3,39% 

C4 Deposito Rescisão Sem Justa Causa 3,93% 2,98% 

110C5 Indenização Adicional 0,48% 0,36% 

C Total dos Encargos Socials que não recebem as Incidências de A 14,70% 11,15% 

D1 Reincidência de A sobre B 17,30% 6,17% 
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 0,50% 0,38% 

D Total das Taxas incidências e reincidências 17,80% 6,55% 

,,,,,;,.... .„,,;;,...apj,614719SANCARGOS SOCIAIMMINIMINE1.1164.431,44,... 71,26% 

BELÉM, 13 DE 

NCONSIRVO 

OKA CONSTRUT ' o eiVECI-
CNPJ: 36.821.978/0001-61 

OCIANE VASCONCELOS DE ALENCAR 
DIRETORA CPF: 592.075.402-82 



K
IN I . IIíI )IIfl III) HA 

TERMO DE ENCERRAMENTO DA PROPOSTA 

A 
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

Encerra-se nesta página  a proposta da proponente OKA CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA EIRELI CNPJ n° 36.821.978/0001-61, sediada na AV. PERIMETRAL 
1630 3' ANDAR SALA 301 , Marco/Belém-PA. 

Belém/PA, 13 de outubro'cle 2021. 

CNPJ:36.821.97810001.6t 

OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI 
CNPJ: 36.821.978/0001-61 

OCIANE VASCONCELOS DE ALENCAR 
DIRETORA CPF: 592.075.402-82 

ENDEREÇO. AV. PERIMETRAL, N° 1630 - 3° ANDAR - MARCO - BELÉM/PA - CEP. 66095-780 
FONE: (91) 98544-4262 CI E-mail: contatoPokaconstrutora.com 

CNPJ: 36,821.978/0001-61 


