



PRISMA
ENGENHARIA

**MG MUSEU PARAENSE
EMÍLIO GOELDI**

**MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES**



MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI
Av. Gov Magalhães Barata, 376 - CEP 66.040-17 - Belém - PA - <http://www.museu-goeldi.br>

ANEXO

**MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**

**Processo Administrativo nº 01205.000396/2019-70
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019**

ANEXO 10 - MODELO DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTA INDEPENDENTE

PRISMA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ N.º: **17.111.996/0001-05** com sede na **Avenida Dalva, 716, Marambaia, Belém-PA, Cep.: 66615-850**, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) **Luis Miranda Monteiro**, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade n.º **4869021** e do CPF/MF n.º **795.100.272-00**, para fins do disposto no Edital da Tomada de Preços nº 01/2019 declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta apresentada para participar da licitação em epígrafe, foi elaborada de maneira independente pela empresa PRISMA ENGENHARIA LTDA, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em epígrafe, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da **Tomada de Preços nº. 01/2019** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em epígrafe, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em epígrafe quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação em epígrafe não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em epígrafe antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação em epígrafe não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Museu Paraense Emílio Goeldi antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.



PRISMA
ENGENHARIA

Belém-PA, 14 de Outubro de 2019.

17.111.996/0001-05
PRISMA ENGENHARIA LTDA

Avenida Dalva, nº716
MARAMBAIA - CEP: 66.615-850

BELEM - PA

Luis Miranda Monteiro

Luis Miranda Monteiro

RG: 4869021 / CPF: 795.100.272-00

Luis Miranda Monteiro
Diretor Administrativo
Prisma Engenharia Ltda

OBS.: Fazer em papel timbrado da empresa.



Documento assinado eletronicamente por **Dilson Augusto de Araújo Júnior, Assistente em Ciência e Tecnologia**, em 26/07/2019, às 11:38 (horário oficial de Brasília), com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Livia Renata Vale Franco de Sá, Assistente em Ciência e Tecnologia**, em 26/07/2019, às 11:50 (horário oficial de Brasília), com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://sei.mctic.gov.br/verifica.html>, informando o código verificador **4433159** e o código CRC **C3FC84A4**.

01205.000396/2019-70

4433159v2

17.111.8810001-02

PRISMA ENGENHARIA LTDA

Avenida Delfino n. 116

MARABÁ - CEP. 88.615-350

REEM - PA



PRISMA
ENGENHARIA

**MG MUSEU PARAENSE
EMÍLIO GOELDI**

MINISTÉRIO DA
**CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES**



MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI
Av. Gov Magalhães Barata, 376 - CEP 66.040-17 - Belém - PA - <http://www.museu-goeldi.br>

ANEXO

**MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**

**Processo Administrativo nº 01205.000396/2019-70
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019**

**ANEXO 11 – MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE
IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO**

PRISMA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 17.111.996/0001-05, sediada AVENIDA DALVA, 716, MARAMBAIA, BELÉM-PA, CEP: 66615-850, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente **procedimento licitatório TOMADA DE PREÇOS nº 01/2019**, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Belém-PA, 07 de Outubro de 2019

17.111.996/0001-05
PRISMA ENGENHARIA LTDA
Avenida Dalva, nº 716
MARAMBAIA - CEP: 66.615-850
BELEM - PA

Luis Miranda Monteiro
Luis Miranda Monteiro

RG: 4869021 / CPF: 795.100.272-00

Luis Miranda Monteiro
Diretor Administrativo
Prisma Engenharia Ltda

[Assinatura]
[Assinatura]

PRISMA



INSTRUMENTO DE
CONTRATO DE
PROVEDORES DE SERVIÇOS

MUSEU PARAENSE
EMILIO GOELDI

PRISMA

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS
PROVIDORES DE SERVICOS DE PROJECAO E EXECUCAO DE OBRAS

PRISMA

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS
PROVIDORES DE SERVICOS DE PROJECAO E EXECUCAO DE OBRAS

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS
PROVIDORES DE SERVICOS DE PROJECAO E EXECUCAO DE OBRAS

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS
PROVIDORES DE SERVICOS DE PROJECAO E EXECUCAO DE OBRAS

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS
PROVIDORES DE SERVICOS DE PROJECAO E EXECUCAO DE OBRAS

PRISMA ENGENHARIA LTDA

PRISMA ENGENHARIA LTDA
RUA... Nº...
Cidade...

PRISMA ENGENHARIA LTDA
Avenida... Nº...
Cidade...

PRISMA ENGENHARIA LTDA
Avenida... Nº...
Cidade...

OBS.: Fazer em papel timbrado da empresa.



Documento assinado eletronicamente por **Dilson Augusto de Araújo Júnior, Assistente em Ciência e Tecnologia**, em 26/07/2019, às 11:45 (horário oficial de Brasília), com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Livia Renata Vale Franco de Sá, Assistente em Ciência e Tecnologia**, em 26/07/2019, às 11:50 (horário oficial de Brasília), com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://sei.mctic.gov.br/verifica.html>, informando o código verificador **4433162** e o código CRC **18C1F8CC**.



[Handwritten signature]
[Handwritten signature: Dilson Junior]

PRISMA

1002 - Págs em papel amarelado da coleção

Documento assinado eletronicamente por DILSON AUGUSTO DE ARAUJO JUNIOR, Autenticado em 20/03/2019, às 11:45 (hora oficial do Brasil), com fundamento no art. 5º, § 1º da Lei nº 11.343, de 8 de Outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por LUIS FERREZ VILARDO DE SA, Autenticado em 05/03/2019, às 11:50 (hora oficial do Brasil), com fundamento no art. 5º, § 1º da Lei nº 11.343, de 8 de Outubro de 2017.

A autenticidade desta assinatura pode ser verificada no site <http://www.tst.jus.br>, utilizando o código eletrônico 443385 e o número 1002/1987C.





Contrato de trabalho por tempo indeterminado

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

Empregador: PRISMA ENGENHARIA LTDA., com sede em BELÉM, na AV. DALVA, nº 716, Bairro MARAMBAIA, CEP 66615-850, no Estado do PARÁ, inscrito no CNPJ sob o nº 17.111.996/0001-05, e no Cadastro Estadual sob o nº 15.397.994-1, neste ato representado pelo seu diretor LUÍS MIRANDA MONTEIRO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, Carteira de Identidade nº 4869021, CPF nº 795.100.272-00, residente e domiciliado no CONJUNTO GLEBA I, QD. H, PASSAGEM H3, nº 90, bairro MARAMBAIA, CEP 66623-272, Cidade BELÉM, no Estado PARÁ;

Empregado: CESAR AUGUSTO LIMA MENDES, BRASILEIRO, CASADO, ENGENHEIRO ELETRICISTA, Carteira de Identidade nº 1455893 SSP/PA, CPF nº 263.018.302-53, residente e domiciliado na Rua Ferreira Pena, nº 347, Edifício Villela Premier, Apto 347, bairro Umarizal, CEP 66050-140, Cidade BELÉM, no Estado PARÁ.

As partes identificadas acima, celebram entre si o presente Contrato de Trabalho por Tempo Indeterminado, regido pelas cláusulas seguintes e demais disposições legais vigentes:

DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS

Cláusula 1ª - O presente contrato de trabalho por tempo indeterminado tem como fundamento a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

DO OBJETIVO

Cláusula 2ª - O Empregador admite aos seus serviços, na modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado o Empregado, na função de TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES.

DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO

Cláusula 3ª - O local de trabalho será na PASSAGEM SANTA MARIA, Nº 135 (TERREO), SACRAMENTA, sede da Empresa PRISMA ENGENHARIA LTDA., podendo o Empregador, a qualquer momento, transferir o Empregado em caráter definitivo ou temporário, para outra unidade/filial/estabelecimento, em qualquer localidade deste Estado ou de outro dentro do país.


DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO

Cláusula 4ª - O presente contrato terá duração por prazo indeterminado, sendo assegurado às partes o direito de rescisão a qualquer momento, obrigando-se a parte que desejar rescindi-lo, comunicar a outra com aviso-prévio mínimo de 30 (trinta) dias.

DA JORNADA DE TRABALHO

Cláusula 5ª - O trabalho executado pelo Empregado consistirá na jornada diária de 08 HORAS, de SEGUNDA-FEIRA a SEXTA-FEIRA, com intervalo para repouso/refeição, das 12:00 ÀS 14:00 HORAS, perfazendo um total de 40 horas semanais.

PRISMA ENGENHARIA LTDA (CNPJ: 17.111.996/0001-05)
EMAIL: PRISMA@ENSPRIMA.COM / FONE: (091) 32316954



DA REMUNERAÇÃO

Cláusula 6ª - O Empregado receberá a quantia mensal de R\$ 4.200,00 (QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS), efetuados os devidos descontos permitidos por lei.


DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

Cláusula 7ª - O empregado compromete-se a respeitar todas as normas legais da relação de emprego, bem como o regulamento interno da empresa, cuja cópia lhe será entregue no momento da celebração deste contrato, bem como de utilizar corretamente todos os equipamentos de segurança fornecidos, para fins de cumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho.

Cláusula 8ª - Em caso de dano causado pelo Empregado, fica desde já autorizado o Empregador a efetivar o desconto da importância correspondente ao prejuízo, o qual fará, com fundamento no parágrafo único do artigo 462 da CLT, já que essa possibilidade fica expressamente prevista em contrato.

Cláusula 9ª - Por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente contrato de trabalho por tempo indeterminado em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Belém, 04 de Março de 2019.



Luis Miranda Monteiro
Luis Miranda Monteiro (4869021)

Cesar Augusto Lima Mendes
Cesar Augusto Lima Mendes

Testemunha 1

Carla Regiane Martins do Nascimento

Testemunha 2

**CARTÓRIO 2º OFÍCIO
DINIZ DE NOTAS**

Avenida Governador José Malcher, 408 - Belém - Pará - CEP: 66040-281
Fones: (91) 3212-1248 / 3212-2185 / 99411-9318 / 99532-1635

Tabelão Titular: Eleonora Maria Horvitz de Castro Alves

Reconheço a assinatura por semelhança: **CESAR AUGUSTO LIMA MENDES**


Eu fei, Em test. da verdade. Emol.: R\$ 5,30 Selo: R\$ 0,45
Belém-PA, 14/10/2019 08:41. H024833014.

Carla Nascimento
Anderson Luis Lima - ESCRIVENTE

Carla Regiane Martins do Nascimento
Escrivente Autorizada



Del
BS
Carla
PRISMA





Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 17.111.996/0001-05
Razão Social: PRISMA ENGENHARIA LTDA

Atividade Econômica Principal:
4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES

Endereço:
RESIDENCIAL R J, 110, CJ RES MENDARA, 110 - MARAMBAIA - Belém / Pará

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 10/10/2019 10:49

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 17.111.996/0001-05
Razão Social: PRISMA ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 16/09/2020

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal (Possui Pendência)

Receita Federal e PGFN	Validade:	05/02/2020
FGTS	Sem Informação	
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	28/02/2020

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	29/02/2020
Receita Municipal	Validade:	01/12/2019

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2020

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 10/10/2019 11:04

CPF: 795.100.272-00 Nome: LUIS MIRANDA MONTEIRO

Ass: _____



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências


Dados do Fornecedor

CNPJ: 17.111.996/0001-05
Razão Social: PRISMA ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]





Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 17.111.996/0001-05
Razão Social: PRISMA ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CRE/MA	805892/2018	13/02/2019
CRE/PA	171043/2018	13/02/2019

DL
[Handwritten signatures]



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão


Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 17.111.996/0001-05
Razão Social: PRISMA ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor.



Consulta

Consultar Restrição Contratar Administração Pública

Detalhar

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia
17.111.996/0001-05	PRISMA ENGENHARIA LTDA	-

Situação	Situação Cadastral
Idoneo	Credenciado

VOLTAR

REALIZAR NOVA PESQUISA

VOLTAR PARA PÁGINA INICIAL

Handwritten signatures and initials in blue ink.

**CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA
EMPRESA PRISMA ENGENHARIA LTDA**

LUIZ MIGUEL MELO LOBO, Brasileiro, Solteiro, Engenheiro, Nascido em 01/12/1984, CPF: 832.622.292-53, CNH 04980370337 DETRAN/PA Emitida em 12/07/2011, Residente e domiciliada a Av. Senador Lemos nº 2475, Bairro Telegrafo, CEP 66113-000 Belém Para, LUIS MIRANDA MONTEIRO, Brasileiro, Solteiro, Engenheiro, Nascido em 04/03/1984, CPF: 795.100.272-00, CNH 04513158359 DETRAN/PA, Emitida 03/01/2011, Residente e Domiciliado PS H3 Conjunto COHAB Gleba I 90 Bairro Marambaia CEP: 66623-250 Belém Pará, DAVI DA SILVA SANTOS, Brasileiro, Solteiro, Engenheiro, Nascido em 10/08/1984, CPF: 842.896.512-91, CNH 04910922042 DETRAN/PA Emitida em 31/03/2011, Residente e Domiciliado a Passagem Santo Antonio nº 88 CEP 66613-163, Bairro Souza Belém Pará, (art. 997, I, Código Civil/2002) constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas:

1ª A sociedade girará sob o nome empresarial, PRISMA ENGENHARIA LTDA e terá sede e domicílio na Passagem Santo Antonio nº 88 A Bairro Souza CEP 66613-163 Belém Pará. (art. 997, II, CC/2002)

2ª O capital social será R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), dividido em 100.000 Mil. Quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios

LUIZ MIGUEL MELO LOBO, 33.333,33 Quotas, R\$. 33.333,33

LUIS MIRANDA MONTEIRO, 33.333,34 Quotas, R\$ 33.333,34

DAVI DA SILVA SANTOS, 33.333,33 Quotas, R\$ 33.333,33

(art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002)

3ª O objeto: Será Serviços de Engenharia Civil, Naval, Elétrica, Hidráulicas, Execução de Projetos de Edificações, Assistência Técnica na Área de Engenharia, Escritório de Projetista de Serviços de Engenharia, Elaboração de Projetos de Engenharia.

4ª A sociedade iniciará suas atividades na data do deferimento deste contrato e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002)

5ª As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

Handwritten signature


Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



6ª **A responsabilidade** de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

7ª **A administração** da sociedade caberá Ao Sócio. LUIS MIRANDA MONTEIRO, com os poderes e atribuições de Administrar a Empresa, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002)

8ª **Ao término** da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002)

9ª **Nos quatro** meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

10 **A sociedade** poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

11 **Os sócios** poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12 **Falecendo** ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.


Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002)

13 **O Administrador** declara, sob as penas da lei, de que não está impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

14 **Ficamos eleitos o foro de Belém**, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (Três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller initials and marks on the right.



Belém, 16 de Julho de 2012

Conduru > *[Handwritten Signature]*
Luiz Miguel Melo Lobo
CPF 832.622.292-53

Conduru > *[Handwritten Signature]*
Luis Miranda Monteiro
CPF 795.100.272-00

Conduru > *[Handwritten Signature]*
Davi da Silva Santos
CPF 842.896.512-91

Testemunhas:

[Handwritten Signature]
Ricardo de Carvalho Gonçalves

RG 2673685 SSP/PA

[Handwritten Signature]
Cezar Augusto Sá de Oliveira

RG 3610244 SSP/PA

Visto:
OAB/PA 7885
[Handwritten Signature]
Nelson L. Diniz da Conceição
Assessor Jurídico-AMUCAN
7885-OAB/PA

CARTÓRIO CONDURU
Reconheço por semelhança a(s)
Firma(s) com a seta. (Conduru >)
CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO
Tribunal do Estado do Pará
LARISSA
VALIDO
001031772
Série: G
Nº 001031773

CARTÓRIO CONDURU
Reconheço por semelhança a(s)
Firma(s) com a seta. (Conduru >)
Tribunal do Estado do Pará
VALIDO
Série: G
Nº 001039973

CERTIFICO O REGISTRO EM: 07/11/2012
SOB Nº: 15201276677
Protocolo: 12/081929-5, DE 17/10/2012
EPLSMA ENGENHARIA LTDA
536720
GETULIO VILLAS MOREIRA
SECRETARIO GERAL

[Handwritten initials and marks]

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE

PRISMA ENGENHARIA LTDA EPP

CNPJ nº 17.111.996/0001-05

O capital social será assim distribuído: R\$300.000,00 (trezentos mil reais), divididos em 300.000 mil quotas de valor nominal R\$1.00 (um real), totalmente integralizadas, neste ato em moeda corrente do país, pelos sócios.

Este fica assim distribuído:

LUIS MIRANDA MONTEIRO, com 100.000 (cem mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) integralizado.

DAVI DA SILVA SANTOS, com 100.000 (cem mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) integralizado.

THIAGO TUMA BENTES, com 100.000 (cem mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA. A administração da sociedade caberá ao Sócio LUIS MIRANDA MONTEIRO conjuntamente com todos os demais administradores, ao Sócio THIAGO TUMA BENTES conjuntamente com todos os demais administradores, ao Sócio DAVI DA SILVA SANTOS conjuntamente com todos os demais administradores com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA SÉTIMA. Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA OITAVA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece BELEM.

CLÁUSULA NONA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

Req: 81700000247770

Certifico o Registro em 28/12/2017


Arquivamento 20000547277 de 28/12/2017 Protocolo 176282424 de 22/11/2017

Nome da empresa PRISMA ENGENHARIA LTDA EPP NIRE 15201276677

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/regin.pa/TELAVALIDADOCOS.aspx>

Chancela 63397968473557





1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE

PRISMA ENGENHARIA LTDA EPP

CNPJ nº 17.111.996/0001-05

CNAE FISCAL

- 4391-6/00 - obras de fundações
- 4221-9/04 - construção de estações e redes de telecomunicações
- 4313-4/00 - obras de terraplenagem
- 4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção
- 4613-3/00 - representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens
- 4679-6/99 - comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral
- 7112-0/00 - serviços de engenharia

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA TERCEIRA. THIAGO TUMA BENTES admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 14/05/1982, SOLTEIRO, ENGENHEIRO, CPF nº 737.197.302-04, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 02867788460, órgão expedidor DETRAN - PA, residente e domiciliado no(a) RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, 203, COND TOTAL LIFE-TORRE IC, TENONE, BELÉM, PA, CEP 66820000, BRASIL.

Retira-se da sociedade o sócio(a) LUIZ MIGUEL MELO LOBO, detentor de 33.333,33 (Trinta e três mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R\$ 33.333,33 (Trinta e três mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA QUARTA. O sócio(a) LUIZ MIGUEL MELO LOBO transfere o valor de R\$33.333,33 (Trinta e três mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), de suas quotas, direta e irrestritamente ao sócio THIAGO TUMA BENTES, da seguinte forma: Retira-se da sociedade o sócio LUIZ MIGUEL MELO LOBO, acima já qualificado, que sede e transfere neste ato o valor total de suas quotas do capital social para THIAGO TUMA BENTES, acima já qualificado. Dando plena, geral e irrevogável quitação.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 300.000 (trezentos mil) quotas, de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social por motivo de mudança no quadro societário.

Req: 81700000247770

Certifico o Registro em 28/12/2017

Arquivamento 20000547277 de 28/12/2017 Protocolo 176282424 de 22/11/2017

Nome da empresa PRISMA ENGENHARIA LTDA EPP NIRE 15201276677

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/regin.pa/TELAVALIDADOCS.aspx>

Chancela 63397968473557



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Página 2

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE

PRISMA ENGENHARIA LTDA EPP

CNPJ nº 17.111.996/0001-05

LUIZ MIGUEL MELO LOBO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 01/12/1984, SOLTEIRO, ENGENHEIRO, CPF nº 832.622.292-53, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 04980370337, órgão expedidor DETRAN - PA, residente e domiciliado no(a) AVENIDA SENADOR LEMOS, 2475, TELÉGRAFO SEM FIO, BELÉM, PA, CEP 66113000, BRASIL.

LUIS MIRANDA MONTEIRO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 04/03/1984, SOLTEIRO, ENGENHEIRO, CPF nº 795.100.272-00, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 04513158359, órgão expedidor DETRAN - PA, residente e domiciliado no(a) PASSAGEM B-1, 90, MARAMBAIA, BELÉM, PA, CEP 66623250, BRASIL.

DAVI DA SILVA SANTOS nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 10/08/1984, SOLTEIRO, ENGENHEIRO, CPF nº 842.896.512-91, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 04910922042, órgão expedidor DETRAN - PA, residente e domiciliado no(a) PASSAGEM SANTO ANTÔNIO, 88, SOUZA, BELÉM, PA, CEP 66613163, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial PRISMA ENGENHARIA LTDA EPP, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15201276677, com sede Passagem Santo Antonio, 88, Souza Belém, PA, CEP 66.613-163, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 17.111.996/0001-05, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RESIDENCIAL R J, 110, CJ RES MENDARA, 110, MARAMBAIA, BELÉM, PA, CEP 66.615-250.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, NAVAL, ELÉTRICA, HIDRÁULICAS, EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA ÁREA DE ENGENHARIA, ESCRITÓRIO DE PROJETISTA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MADEIRA, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS..

Req: 81700000247770

Certifico o Registro em 28/12/2017

Arquivamento 20000547277 de 28/12/2017 Protocolo 176282424 de 22/11/2017

Nome da empresa PRISMA ENGENHARIA LTDA EPP NIRE 15201276677

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/regin.pa/TELAVALIDADOCs.aspx>

Chancela 63397968473557





1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE


PRISMA ENGENHARIA LTDA EPP


CNPJ nº 17.111.996/0001-05

BELEM, 23 de junho de 2017.

CARTÓRIO
QUEIROZ SANTOS 
LUIZ MIGUEL MELO LOBO
CPF: 832.622.292-53

CARTÓRIO
QUEIROZ SANTOS 
LUIZ MIRANDA MONTEIRO
CPF: 795.100.272-00

CARTÓRIO
QUEIROZ SANTOS 
DAVI DA SILVA SANTOS
CPF: 842.896.512-91

CARTÓRIO
QUEIROZ SANTOS 
THIAGO TUMA BENTES
CPF: 737.197.302-04

Req: 81700000247770

Página 4

Certifico o Registro em 28/12/2017
Arquivamento 20000547277 de 28/12/2017 Protocolo 176282424 de 22/11/2017
Nome da empresa PRISMA ENGENHARIA LTDA EPP NIRE 15201276677
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/regin.pa/TELAVALIDADOCS.aspx>
Chancela 63397968473557





176282424

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PRISMA ENGENHARIA LTDA EPP
PROTOCOLO	176282424 - 22/11/2017
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 15201276677
CNPJ 17.111.996/0001-05
CERTIFICO O REGISTRO EM 28/12/2017
SOB N: 20000547277

Marcelo A. P. Cebolão
Secretário Geral

28/12/2017

Certifico o Registro em 28/12/2017
Arquivamento 20000547277 de 28/12/2017 Protocolo 176282424 de 22/11/2017
Nome da empresa PRISMA ENGENHARIA LTDA EPP NIRE 15201276677
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/regin.pa/TELAVALIDADOCOS.aspx>
Chancela 63397968473557

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.111.996/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/11/2012
NOME EMPRESARIAL PRISMA ENGENHARIA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.91-6-00 - Obras de fundações		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 46.13-3-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 71.12-0-00 - Serviços de engenharia		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO RES R J, 110, CJ RES MENDARA	NÚMERO 110	COMPLEMENTO
CEP 66.615-250	BAIRRO/DISTRITO MARAMBAIA	MUNICÍPIO BELEM
ENDEREÇO ELETRÔNICO luizinhomonteiro@gmail.com		TELEFONE (91) 3347-9590 / (91) 8883-9553
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/11/2012	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 04/09/2019 às 16:35:07 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: PRISMA ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 17.111.996/0001-05**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:17:57 do dia 09/08/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/02/2020.

Código de controle da certidão: **CAC8.0B34.7D9A.8B10**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

4

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.111.996/0001-05
Razão Social: PRISMA ENGENHARIA LTDA
Endereço: PASS SANTO ANTONIO 88A / SOUZA / BELEM / PA / 66613-163

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/09/2019 a 06/10/2019

Certificação Número: 2019090702432909296496

Informação obtida em 12/09/2019 10:32:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/10/2019 - 11:19:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PRISMA ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0091)33479590
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.985,67	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 17.111.996/0001-05	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 08/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.038,85	14-ENCARGOS 114,27	15-TOTAL A RECOLHER 1.153,12
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/10/2019

858100000110 531201801916 008632204813 711199600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/10/2019 - 11:19:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PRISMA ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0091)33479590
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.985,67	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 17.111.996/0001-05	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 08/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.038,85	14-ENCARGOS 114,27	15-TOTAL A RECOLHER 1.153,12
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/10/2019

858100000110 531201801916 008632204813 711199600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



[Handwritten signatures and marks]



Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 08/10/2019 - 12h09

Nº de controle: 841.093.100.239.190.751 | Autenticação bancária: 084.169.060

Conta de débito: **Agência: 5589 | Conta: 6354-1 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **PRISMA ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 17.111.996/0001-05**

Código de barras: **85810000011-0 53120180191-6 00863220481-3 71119960001-5**

Empresa/Órgão: **FGTS/GRF C/TOMADOR**

IDENTIF. EMPRESA: **817111996**

CNPJ/CEI: **17.111.996/0001-05**

Cod. convênio: **0180**

Competência: **08/2019**

Data de validade: **08/10/2019**

Data de débito: **08/10/2019**

Valor do pagamento: **R\$ 1.153,12**

A transação acima foi realizada por meio do **Bradesco Celular PJ**.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente PRISMA ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 5589, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

TAKbPSTe 5g?pdSRp yN@AILBJ cdjNsy7E q#AOF@pB 3HiGYZF6 sODIkSc@ qbSjsqoo
2ZJhTzUk 7JMb*W#F UA6vxZP@ BOWr5Tca qA3LCEgE fZ*Md5jH mP#Dg6JP verBmlIv
y2J?dF3# eJTtApTO TMH56257 TSw2Mw8S ZD6Jzw3b qhgWuQFP 00500829 00130053

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Dut

AW

4

10

9





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/10/2019 - 11:36:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PRISMA ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0091)33479590
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.280,13	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 17.111.996/0001-05	11-COMPETÊNCIA 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 08/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.062,41	14-ENCARGOS 58,43	15-TOTAL A RECOLHER 1.120,84
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/10/2019

858600000110 208401801916 008633204817 711199600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/10/2019 - 11:36:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PRISMA ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0091)33479590
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.280,13	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 17.111.996/0001-05	11-COMPETÊNCIA 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 08/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.062,41	14-ENCARGOS 58,43	15-TOTAL A RECOLHER 1.120,84
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/10/2019

858600000110 208401801916 008633204817 711199600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Handwritten signatures and initials in blue ink.



Bradesco

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 08/10/2019 - 12h04

Nº de controle: 841.093.100.239.190.751 | Autenticação bancária: 084.163.495

Conta de débito: **Agência: 5589 | Conta: 6354-1 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **PRISMA ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 17.111.996/0001-05**

Código de barras: **85860000011-0 20840180191-6 00863320481-7 71119960001-5**

Empresa/Órgão: **FGTS/GRF C/TOMADOR**

IDENTIF. EMPRESA : **817111996**

CNPJ/CEI: **17.111.996/0001-05**

Cod. convênio: **0180**

Competência: **09/2019**

Data de validade: **08/10/2019**

Data de débito: **08/10/2019**

Valor do pagamento: **R\$ 1.120,84**

A transação acima foi realizada por meio do **Bradesco Celular PJ**.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente PRISMA ENGENHARIA LTDA , junto à Agência 5589, da data de pagamento. Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

PHXqcQYa 9TBFr8fa 8grdkInn JOUg*8s5 86YJsZpP 2Ca8iE#4 mS81#T7U q6R8qmlY
TAEW5*Q7 trKW6RW4 Uq2jmJXN JoSy*8Ee lryIAJcm w6v1cRFA IvKCyUpU L3Q8uc2c
Dic7Gxd7 Ryp6jiqL 74x2g*LJ *s4ST3*s 3b#?qmoQ 8aYWyPv9 00500829 00100020

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PRISMA ENGENHARIA LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 17.111.996/0001-05

Certidão n°: 180057584/2019

Expedição: 14/08/2019, às 10:40:17

Validade: 09/02/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que PRISMA ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 17.111.996/0001-05, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo nº: 078490/119/2018

Contribuinte: PRISMA ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 17.111.996/0001-05
Inscrição: 219214-4
Inscrição: 010/33884/23/96/0134/000/000-65 (ALUGADO)
Endereço: RES R J, 110, CJ RES MENDARA , 110

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: Constatam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).

Certidão emitida às 13:09 horas, do dia 02/09/2019 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 90 (noventa) dia(s)

Código de Controle de Certidão : 1KÇJ.YJKP.65DU.K0ZL.GSNQ

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Certidaw Murnatad




PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de PRISMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 17.111.996/0001-05, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.



sexta-feira, 27 setembro, 2019

Marcelo Costa
 Serviço de Emissão de Certidão Cível

Rosen Couto
 Divisão de Distribuição de Feitos Cíveis

Dra. Margui Gaspar Bittencourt
 Diretoria do Fórum Cível

Marcelo Santos Costa
 Chefe do Serviço de
 Emissão de Certidão Cível
 Mat: 6005-4

Rosen Couto
 Chefe da Divisão de
 Distribuição do Fórum Cível
 Mat. 25992

Dra. Margui Gaspar Bittencourt
 Juíza de Direito da 1ª Vara de Família
 e Diretora do Fórum Cível da Capital

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Cível e Comercial, Família, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.

Certidão expedida gratuitamente em : 27/09/2019 11:08:10

CONTROLE: 09271106969835

Válida até 26/12/2019 00:00:00

Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>

Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.

Libra (marcelo.costa)

Balanco Patrimonial - Exercício de 2018
CNPJ : 17.111.996/0001-05 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15201276677 EM 01/11/2012

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONIBILIDADE	
1.1.1.01	DISPONÍVEL	
1.1.1.01.0001	CAIXA	33.301,42
1.1.1.01.0002	BANCO BRADESCO	694.665,19
	**** DISPONÍVEL	727.966,61
1.1.1.02	CLIENTES	
1.1.1.02.0004	BANCO BRADESCO S/A	125.439,51
1.1.1.02.0012	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A.	1.600,00
1.1.1.02.0021	BANCO BRADESCO S.A.	44.057,77
1.1.1.02.0026	BANCO BRADESCO S.A.	15.501,76

Conforme o ofício circular N° 116/GAB-DNRC de 29/05/2007 ART.: 2° :

- e) Sob as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
- f) As informações foram extraídas do Livro Diário n° 07, enumerado de 01 a 92 registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob n° 19/004513-2 em 15/05/2019.
- g) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- h) A sociedade não possui Auditoria Independente;

BELEM - PA , 31 de dezembro de 2018

Luís Miranda Monteiro

LUIS MIRANDA MONTEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
R.G.:4869021 Org. Exp.:PC/PA
CPF: 795.100.272-00

Helvezer

HELVEZER DOS SANTOS CARMO
Contador(a) CRC: 011148/PA
R.G.:1424095 Org. Exp.:SSP/PA
CPF: 270.269.062-91



Balanco Patrimonial - Exercicio de 2018
CNPJ : 17.111.996/0001-05 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15201276677 EM 01/11/2012

1.1.1.02.0027	BANCO BRADESCO S.A.	30.089,78
1.1.1.02.0028	BANCO BRADESCO S.A.	5.979,19
1.1.1.02.0029	BANCO BRADESCO S.A.	7.536,53
1.1.1.02.0030	BANCO BRADESCO S.A.	46.088,36
1.1.1.02.0031	BANCO BRADESCO S.A.	27.711,80
1.1.1.02.0032	BANCO BRADESCO S.A.	12.284,57
1.1.1.02.0033	BANCO BRADESCO S.A.	32.739,83
1.1.1.02.0034	ART MED COMERCIO LTDA	7.700,00
1.1.1.02.0037	SINALMIG SINAIS/SISTEMAS E PROGRAMAÇÃO V	550,00
****	CLIENTES	357.279,10
1.1.1.03	ESTOQUES	

Conforme o oficio circular N° 116/GAB-DNRC de 29/05/2007 ART.: 2° :

- e) Sob as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
- f) As informações foram extraídas do Livro Diário n° 07, enumerado de 01 a 92 registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob n° 19/004513-2 em 15/05/2019.
- g) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- h) A sociedade não possui Auditoria Independente;


BELEM - PA , 31 de dezembro de 2018

Luís Miranda Monteiro

LUIS MIRANDA MONTEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
R.G.:4869021 Org. Exp.:PC/PA
CPF: 795.100.272-00

Helizeer dos Santos Carmo
HELIZEER DOS SANTOS CARMO
Contador(a) CRC: 011148/PA
R.G.:1424095 Org. Exp.:SSP/PA
CPF: 270.269.062-91





Balanço Patrimonial - Exercício de 2018
CNPJ : 17.111.996/0001-05 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15201276677 EM 01/11/2012

1.1.1.03.0001	MATERIAS	39.900,44
****	ESTOQUES	39.900,44
1.1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	
1.1.1.04.0007	INSS A RECUPERAR	176.745,14
****	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	176.745,14
***	DISPONIBILIDADE	1.301.891,29
**	ATIVO CIRCULANTE	1.301.891,29
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
1.2.1.02	IMOBILIZADO	
1.2.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	999,00
1.2.1.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	115.133,59

Conforme o ofício circular N° 116/GAB-DNRC de 29/05/2007 ART.: 2° :

- e) Sob as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
- f) As informações foram extraídas do Livro Diário n° 07, enumerado de 01 a 92 registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob n° 19/004513-2 em 15/05/2019.
- g) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- h) A sociedade não possui Auditoria Independente;

BELEM - PA , 31 de dezembro de 2018




LUIS MIRANDA MONTEIRO

SOCIO ADMINISTRADOR

R.G.:4869021 Org. Exp.:PC/PA

CPF: 795.100.272-00


HELYEZER DOS SANTOS CARMO

Contador(a) CRC: 011148/PA

R.G.:1424095 Org. Exp.:SSP/PA

CPF: 270.269.062-91



Balanco Patrimonial - Exercício de 2018
CNPJ : 17.111.996/0001-05 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15201276677 EM 01/11/2012

1.2.1.02.0003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.682,16
1.2.1.02.0005	INSTALACOES	16.374,72
1.2.1.02.0006	MOBILIARIOS	11.358,38
****	IMOBILIZADO	155.547,85
***	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	155.547,85
**	ATIVO NAO CIRCULANTE	155.547,85
*	ATIVO	1.457.439,14


Conforme o oficio circular N° 116/GAB-DNRC de 29/05/2007 ART.: 2° :

- e) Sob as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
- f) As informações foram extraídas do Livro Diário n° 07, enumerado de 01 a 92 registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob n° 19/004513-2 em 15/05/2019.
- g) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- h) A sociedade não possui Auditoria Independente;

BELEM - PA , 31 de dezembro de 2018



LUIS MIRANDA MONTEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
R.G.:4869021 Org. Exp.:PC/PA
CPF: 795.100.272-00



HELIEZER DOS SANTOS CARMO
Contador(a) CRC: 011148/PA
R.G.:1424095 Org. Exp.:SSP/PA
CPF: 270.269.062-91









Balanco Patrimonial - Exercício de 2018
CNPJ : 17.111.996/0001-05 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15201276677 EM 01/11/2012

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	
2.1.1.02.0007	(DAS) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	225.230,58
****	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	225.230,58
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	
2.1.1.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	28.922,52
2.1.1.03.0002	CONTADOR A PAGAR	1.602,00
2.1.1.03.0004	INSS A RECOLHER	3.832,38
2.1.1.03.0005	FGTS A RECOLHER	6.483,57
2.1.1.03.0006	IRRF A RECOLHER	4.411,84

Conforme o ofício circular N° 116/GAB-DNRC de 29/05/2007 ART.: 2° :

- e) Sob as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
- f) As informações foram extraídas do Livro Diário n° 07, enumerado de 01 a 92 registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob n° 19/004513-2 em 15/05/2019.
- g) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- h) A sociedade não possui Auditoria Independente;

BELEM - PA , 31 de dezembro de 2018

Luis Miranda Monteiro

LUIS MIRANDA MONTEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR

R.G.:4869021 Org. Exp.:PC/PA
CPF: 795.100.272-00

Helizeer dos Santos Carmo

HELIZEER DOS SANTOS CARMO
Contador(a) CRC: 011148/PA

R.G.:1424095 Org. Exp.:SSP/PA
CPF: 270.269.062-91



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Balanco Patrimonial - Exercício de 2018
CNPJ : 17.111.996/0001-05 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15201276677 EM 01/11/2012

2.1.1.03.0007	PRO-LABORE A PAGAR	9.949,76
****	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	55.202,07
***	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	280.432,65
**	PASSIVO CIRCULANTE	280.432,65
2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
2.2.1	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	
2.2.1.02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.2.1.02.0001	CAPITAL SOCIAL	300.000,00
2.2.1.02.0004	RESERVAS DE CAPITAL	95.315,82
****	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	395.315,82
2.2.1.03	LUCROS OU PREJUÍZOS	
2.2.1.03.0001	LUCRO ACUMULADO	781.690,67

Conforme o ofício circular N° 116/GAB-DNRC de 29/05/2007 ART.: 2° :

- e) Sob as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
- f) As informações foram extraídas do Livro Diário n° 07, enumerado de 01 a 92 registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob n° 19/004513-2 em 15/05/2019.
- g) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- h) A sociedade não possui Auditoria Independente;

BELEM - PA , 31 de dezembro de 2018

Luís Miranda Monteiro

LUIS MIRANDA MONTEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
R.G.:4869021 Org. Exp.:PC/PA
CPF: 795.100.272-00

Heleyzer

HELYEZER DOS SANTOS CARMO
Contador(a) CRC: 011148/PA
R.G.:1424095 Org. Exp.:SSP/PA
CPF: 270.269.062-91



Handwritten signatures and initials


Balanço Patrimonial - Exercício de 2018
CNPJ : 17.111.996/0001-05 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15201276677 EM 01/11/2012

****	LUCROS OU PREJUIZOS	781.690,67
***	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	1.177.006,49
**	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.177.006,49
*	PASSIVO	1.457.439,14


Conforme o ofício circular Nº 116/GAB-DNRC de 29/05/2007 ART.: 2º :

- e) Sob as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
- f) As informações foram extraídas do Livro Diário nº 07, enumerado de 01 a 92 registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob nº 19/004513-2 em 15/05/2019.
- g) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- h) A sociedade não possui Auditoria Independente;


BELEM - PA , 31 de dezembro de 2018



LUIS MIRANDA MONTEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
R.G.:4869021 Org. Exp.:PC/PA
CPF: 795.100.272-00



HELZEZER DOS SANTOS CARMO
Contador(a) CRC: 011148/PA
R.G.:1424095 Org. Exp.:SSP/PA
CPF: 270.269.062-91



Balanco Patrimonial - Exercício de 2018
CNPJ : 17.111.996/0001-05 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15201276677 EM 01/11/2012

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial de abertura, realizado em 09/03/2016, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 1.457.439,14 (Um milhão quatrocentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e trinta e nove reais e quatorze centavos).

Conforme o ofício circular N° 116/GAB-DNRC de 29/05/2007 ART.: 2° :

- e) Sob as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
- f) As informações foram extraídas do Livro Diário n° 07, enumerado de 01 a 92 registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob n° 19/004513-2 em 15/05/2019.
- g) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- h) A sociedade não possui Auditoria Independente;

BELEM - PA, 31 de dezembro de 2018

Luis Miranda Monteiro

LUIS MIRANDA MONTEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
R.G.:4869021 Org. Exp.:PC/PA
CPF: 795.100.272-00

Helvezer

HELVEZER DOS SANTOS CARMO
Contador(a) CRC: 011148/PA
R.G.:1424095 Org. Exp.:SSP/PA
CPF: 270.269.062-91



4

18

[Handwritten signature]

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 - CNPJ: 17.111.996/0001-05 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15201276677 EM 01/11/2012

RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.609.596,06	
RECEITAS	3.609.596,06	3.609.596,06

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(241.699,42)	
13º SALÁRIO	(15.276,23)	
INSS	(32.038,02)	
FGTS	(23.144,12)	
DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	(19.276,65)	
DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO	(30.157,60)	
PRO-LABORE	(69.648,32)	
CONTADOR	(19.224,00)	
ENERGIA ELETRICA	(4.307,44)	
AGUA E SANEAMENTO	(902,14)	
TELEFONIA FIXA E INTERNET	(2.125,62)	
ALUGUEIS	(44.000,00)	
INTERNET MOVEI	(984,29)	
SIMPLES NACIONAL	(261.453,37)	
IRRF	(5.654,88)	
DESPESAS DIARIAS	(49.141,32)	
JUROS E MULTAS P/ ATRAZO	(5.877,52)	
DESPESA COM GASOLINA	(8.261,75)	
MATERIAL APLICADO EM OBRA	(1.787.354,44)	
DESPESAS COM ESCRITÓRIO	(1.200,00)	
DESPESAS COM VIAGENS	(69.414,40)	
DESPESAS COM FRETE	(8.050,00)	
DESPESA COM ASO	(373,00)	
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEI	(2.699.564,53)	910.031,53

LUCRO R\$ 910.031,53

BELEM - PA, 31 de dezembro de 2018

Luís Miranda Monteiro

LUIS MIRANDA MONTEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
R.G.:4869021 Org. Exp.:PC/PA
CPF: 795.100.272-00


Heleyzer dos Santos Carmo

HELYEZER DOS SANTOS CARMO
Contador(a) CRC: 011148/PA
R.G.: 1424095 Org. Exp.: SSP/PA
CPF: 270.269.062-91

Conforme o ofício circular N° 116/GAB-DNRC de 29/05/2007 ART. 2° :

- e) Sob as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
- f) As informações foram extraídas do Livro Diário n° 07, enumerado de 01 a 92 registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob n° 19/004513-2 em 15/05/2019.
- g) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- h) A sociedade não possui Auditoria Independente;





PRISMA ENGENHARIA LTDA

CNPJ Nº 17.111.996/0001-05 _INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 153979941 - NIRE Nº 15201276677 EM 01/11/2012
RES R J 110 - CJ RES MENDARA - MARAMBAIA - 66615-250

BELEM-PA

DESCRIÇÕES DOS INDICES CONTÁBEIS DO EXERCICIO DE 2018

Índice Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	R\$ 1.457.439,14	6,11
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	R\$ 238.432,65	
Índice Liquidez corrente	Ativo Circulante	R\$ 1.301.891,29	5,46
	Passivo Circulante	R\$ 238.432,65	
Índice Endividamento Geral	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	R\$ 238.432,65	0,16
	Ativo Total	R\$ 1.457.439,14	


Conforme o ofício circular Nº 116/GAB-DNRC de 29/05/2007 ART.: 2º :

- e) Sob as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
- f) As informações foram extraídas do Livro Diário nº 07, enumerado de 01 a 92 registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob nº 19/004513-2 em 15/05/2019.
- g) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- h) A sociedade não possui Auditoria Independente;

BELEM - PA, 31 de dezembro de 2018



LUIS MIRANDA MONTEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
R.G: 4869021 org. Exp.: PC/PA
CPF: 795.100.272-00


HELZEZER DOS SANTOS CARMO
Contador(a) CRC: 011148/PA
R.G.:1424095 Org. Exp.:SSP/PA
CPF: 270.269.062-91



Balanco Patrimonial - Exercicio de 2018
CNPJ : 17.111.996/0001-05 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15201276677 EM 01/11/2012

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONIBILIDADE	
1.1.1.01	DISPONÍVEL	
1.1.1.01.0001	CAIXA	33.301,42
1.1.1.01.0002	BANCO BRADESCO	694.665,19
****	DISPONÍVEL	727.966,61
1.1.1.02	CLIENTES	
1.1.1.02.0004	BANCO BRADESCO S/A	125.439,51
1.1.1.02.0012	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A.	1.600,00
1.1.1.02.0021	BANCO BRADESCO S.A.	44.057,77
1.1.1.02.0026	BANCO BRADESCO S.A.	15.501,76

Conforme o oficio circular N° 116/GAB-DNRC de 29/05/2007 ART.: 2° :

- e) Sob as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
- f) As informações foram extraídas do Livro Diário n° 07, enumerado de 01 a 92 registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob n° 19/004513-2 em 15/05/2019.
- g) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- h) A sociedade não possui Auditoria Independente;

BELEM - PA , 31 de dezembro de 2018

Luís Miranda Monteiro

LUIS MIRANDA MONTEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
R.G.:4869021 Org. Exp.:PC/PA
CPF: 795.100.272-00

Helvezer dos Santos Carmo
HELVEZER DOS SANTOS CARMO
Contador(a) CRC: 011148/PA
R.G.:1424095 Org. Exp.:SSP/PA
CPF: 270.269.062-91



Balanco Patrimonial - Exercicio de 2018
CNPJ : 17.111.996/0001-05 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15201276677 EM 01/11/2012

1.1.1.02.0027	BANCO BRADESCO S.A.	30.089,78
1.1.1.02.0028	BANCO BRADESCO S.A.	5.979,19
1.1.1.02.0029	BANCO BRADESCO S.A.	7.536,53
1.1.1.02.0030	BANCO BRADESCO S.A.	46.088,36
1.1.1.02.0031	BANCO BRADESCO S.A.	27.711,80
1.1.1.02.0032	BANCO BRADESCO S.A.	12.284,57
1.1.1.02.0033	BANCO BRADESCO S.A.	32.739,83
1.1.1.02.0034	ART MED COMERCIO LTDA	7.700,00
1.1.1.02.0037	SINALMIG SINAIS/SISTEMAS E PROGRAMAÇÃO V	550,00
****	CLIENTES	357.279,10
1.1.1.03	ESTOQUES	

Conforme o oficio circular N° 116/GAB-DNRC de 29/05/2007 ART.: 2° :

- e) Sob as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
- f) As informações foram extraídas do Livro Diário n° 07, enumerado de 01 a 92 registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob n° 19/004513-2 em 15/05/2019.
- g) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- h) A sociedade não possui Auditoria Independente;

BELEM - PA , 31 de dezembro de 2018

Luis Miranda Monteiro

LUIS MIRANDA MONTEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
R.G.:4869021 Org. Exp.:PC/PA
CPF: 795.100.272-00

Helizezer

HELIZEZER DOS SANTOS CARMO
Contador(a) CRC: 011148/PA
R.G.:1424095 Org. Exp.:SSP/PA
CPF: 270.269.062-91



Handwritten signatures and initials in blue ink, including '21', 'M', and 'H'.

Balanco Patrimonial - Exercicio de 2018
CNPJ : 17.111.996/0001-05 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15201276677 EM 01/11/2012

1.1.1.03.0001	MATERIAS	39.900,44
****	ESTOQUES	39.900,44
1.1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	
1.1.1.04.0007	INSS A RECUPERAR	176.745,14
****	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	176.745,14
***	DISPONIBILIDADE	1.301.891,29
**	ATIVO CIRCULANTE	1.301.891,29
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
1.2.1.02	IMOBILIZADO	
1.2.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	999,00
1.2.1.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	115.133,59

Conforme o oficio circular N° 116/GAB-DNRC de 29/05/2007 ART.: 2° :

- e) Sob as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
- f) As informações foram extraídas do Livro Diário n° 07, enumerado de 01 a 92 registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob n° 19/004513-2 em 15/05/2019.
- g) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- h) A sociedade não possui Auditoria Independente;

BELEM - PA , 31 de dezembro de 2018

Luis Miranda Monteiro

LUIS MIRANDA MONTEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
R.G.:4869021 Org. Exp.:PC/PA
CPF: 795.100.272-00

Helizeer

HELIZEER DOS SANTOS CARMO
Contador(a) CRC: 011148/PA
R.G.:1424095 Org. Exp.:SSP/PA
CPF: 270.269.062-91



Balanco Patrimonial - Exercicio de 2018
CNPJ : 17.111.996/0001-05 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15201276677 EM 01/11/2012

1.2.1.02.0003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.682,16
1.2.1.02.0005	INSTALACOES	16.374,72
1.2.1.02.0006	MOBILIARIOS	11.358,38
****	IMOBILIZADO	155.547,85
***	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	155.547,85
**	ATIVO NAO CIRCULANTE	155.547,85
*	ATIVO	1.457.439,14

Conforme o oficio circular N° 116/GAB-DNRC de 29/05/2007 ART.: 2° :

- e) Sob as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
- f) As informações foram extraídas do Livro Diário n° 07, enumerado de 01 a 92 registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob n° 19/004513-2 em 15/05/2019.
- g) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- h) A sociedade não possui Auditoria Independente;

BELEM - PA , 31 de dezembro de 2018

Luís Miranda Monteiro

LUIS MIRANDA MONTEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
R.G.:4869021 Org. Exp.:PC/PA
CPF: 795.100.272-00

Helizeer dos Santos Carmo

HELIZEER DOS SANTOS CARMO
Contador(a) CRC: 011148/PA
R.G.:1424095 Org. Exp.:SSP/PA
CPF: 270.269.062-91



Del
g
W
no

Balanco Patrimonial - Exercicio de 2018
CNPJ : 17.111.996/0001-05 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15201276677 EM 01/11/2012

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	
2.1.1.02.0007	(DAS) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	225.230,58
****	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	225.230,58
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	
2.1.1.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	28.922,52
2.1.1.03.0002	CONTADOR A PAGAR	1.602,00
2.1.1.03.0004	INSS A RECOLHER	3.832,38
2.1.1.03.0005	FGTS A RECOLHER	6.483,57
2.1.1.03.0006	IRRF A RECOLHER	4.411,84

Conforme o oficio circular N° 116/GMB-DURC de 29/05/2007 ART.: 2° :

- e) Sob as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
- f) As informações foram extraídas do Livro Diário n° 07, enumerado de 01 a 92 registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob n° 19/004513-2 em 15/05/2019.
- g) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- h) A sociedade não possui Auditoria Independente;

BELEM - PA , 31 de dezembro de 2018

Luis Miranda Monteiro

LUIS MIRANDA MONTEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
R.G.:4869021 Org. Exp.:PC/PA
CPF: 795.100.272-00

Helizeer

HELIZEER DOS SANTOS CARMO
Contador(a) CRC: 011148/PA
R.G.:1424095 Org. Exp.:SSP/PA
CPF: 270.269.062-91



Bl
4
W
M
50
4

Balço Patrimonial - Exercício de 2018
CNPJ : 17.111.996/0001-05 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15201276677 EM 01/11/2012

2.1.1.03.0007	PRO-LABORE A PAGAR	9.949,76
****	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	55.202,07
***	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	280.432,65
**	PASSIVO CIRCULANTE	280.432,65
2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
2.2.1	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	
2.2.1.02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.2.1.02.0001	CAPITAL SOCIAL	300.000,00
2.2.1.02.0004	RESERVAS DE CAPITAL	95.315,82
****	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	395.315,82
2.2.1.03	LUCROS OU PREJUÍZOS	
2.2.1.03.0001	LUCRO ACUMULADO	781.690,67

Conforme o ofício circular nº 116/GAB-DNRC de 29/05/2007 ART.: 2º :

- e) Sob as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
- f) As informações foram extraídas do Livro Diário nº 07, enumerado de 01 a 92 registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob nº 19/004513-2 em 15/05/2019.
- g) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- h) A sociedade não possui Auditoria Independente;

BELEM - PA , 31 de dezembro de 2018

Luís Miranda Monteiro


LUIS MIRANDA MONTEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
R.G.:4869021 Org. Exp.:PC/PA
CPF: 795.100.272-00

Helvezer dos Santos Carmo

HELVEZER DOS SANTOS CARMO
Contador(a) CRC: 011148/PA
R.G.:1424095 Org. Exp.:SSP/PA
CPF: 270.269.062-91



Handwritten signatures and initials in blue ink.




Balanco Patrimonial - Exercício de 2018
CNPJ : 17.111.996/0001-05 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15201276677 EM 01/11/2012

****	LUCROS OU PREJUIZOS	781.690,67
***	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	1.177.006,49
**	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.177.006,49
*	PASSIVO	1.457.439,14


Conforme o ofício circular Nº 116/GAB-DNRC de 29/05/2007 ART.: 2º :

- e) Sob as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
- f) As informações foram extraídas do Livro Diário nº 07, enumerado de 01 a 92 registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob nº 19/004513-2 em 15/05/2019.
- g) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- h) A sociedade não possui Auditoria Independente;

BELEM - PA , 31 de dezembro de 2018




LUIS MIRANDA MONTEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
R.G.:4869021 Org. Exp.:PC/PA
CPF: 795.100.272-00



HELVEZER DOS SANTOS CARMO
Contador(a) CRC: 011148/PA
R.G.:1424095 Org. Exp.:SSP/PA
CPF: 270.269.062-91





Balanco Patrimonial - Exercício de 2018
CNPJ : 17.111.996/0001-05 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15201276677 EM 01/11/2012

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial de abertura, realizado em 09/03/2016, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 1.457.439,14 (Um milhão quatrocentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e trinta e nove reais e quatorze centavos).

Conforme o ofício circular N° 116/GAB-DNRC de 29/05/2007 ART.: 2° :

- e) Sob as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
- f) As informações foram extraídas do Livro Diário n° 07, enumerado de 01 a 92 registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob n° 19/004513-2 em 15/05/2019.
- g) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- h) A sociedade não possui Auditoria Independente;

BELEM - PA, 31 de dezembro de 2018

Luis Miranda Monteiro

LUIS MIRANDA MONTEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
R.G.:4869021 Org. Exp.:PC/PA
CPF: 795.100.272-00

Helvezer

HELVEZER DOS SANTOS CARMO
Contador(a) CRC: 011148/PA
R.G.:1424095 Org. Exp.:SSP/PA
CPF: 270.269.062-91



21
HA
M
10
P

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 - CNPJ: 17.111.996/0001-05 - R&G. JUNTA COMERCIAL: 15201276677 EM 01/11/2012

RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.609.596,06	
RECEITAS	3.609.596,06	3.609.596,06

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(241.695,42)
13º SALÁRIO	(15.276,23)
INSS	(32.038,02)
FGTS	(23.144,12)
DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	(19.276,65)
DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO	(30.157,60)
PRO-LABORE	(69.648,32)
CONTADOR	(19.224,00)
ENERGIA ELETRICA	(4.307,44)
AGUA E SANEAMENTO	(902,14)
TELEFONIA FIXA E INTERNET	(2.125,62)
ALUGUEIS	(44.000,00)
INTERNET MOVEL	(984,29)
SIMPLES NACIONAL	(261.453,37)
IRRF	(5.654,88)
DESPESAS DIARIAS	(49.141,32)
JUROS E MULTAS P/ ATRAZO	(5.877,52)
DESPESA COM GASOLINA	(8.261,75)
MATERIAL APLICADO EM OBRA	(1.787.354,44)
DESPESAS COM ESCRITÓRIO	(1.200,00)
DESPESAS COM VIAGENS	(69.414,40)
DESPESAS COM FRETE	(8.050,00)
DESPESA COM ASO	(373,00)

RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO (2.699.564,53) 910.031,53

LUCRO R\$ 910.031,53

BELEM - PA, 31 de dezembro de 2018

Luís Miranda Monteiro

LUIS MIRANDA MONTEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
R.G.: 4869021 Org. Exp.: PC/PA
CPF: 795.100.272-00

Helizeer

HELIZEER DOS SANTOS CARMO
Contador(a) CRC: 011148/PA
R.G.: 1424095 Org. Exp.: SSP/BA
CPF: 270.269.062-91

Conforme o ofício circular nº 116/GAB-DNRC de 29/05/2007 ART. 2º :

- e) Sob as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
- f) As informações foram extraídas do Livro Diário nº 07, enumerado de 01 a 92 registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob nº 19/004513-2 em 15/05/2019.
- g) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- h) A sociedade não possui Auditoria Independente;

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090

Página 9



Certifico o Registro em 16/05/2019
Arquivamento 20000607271 de 16/05/2019 Protocolo 195523067 de 16/05/2019 NIRE 15201276677
Nome da empresa PRISMA ENGENHARIA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 96731731804057

Handwritten signatures and initials in blue ink.

PRISMA ENGENHARIA LTDA

CNPJ Nº 17.111.996/0001-05 _ INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 153979941 - NIRE Nº 15201276677 EM 01/11/2012
RES R J 110 - CJ RES MENDARA - MARAMBAIA - 66615-250

BELEM-PA

DESCRIÇÕES DOS INDICES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2018

Índice Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	R\$ 1.457.439,14	6,11
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	R\$ 238.432,65	
Índice Liquidez corrente	Ativo Circulante	R\$ 1.301.891,29	5,46
	Passivo Circulante	R\$ 238.432,65	
Índice Endividamento Geral	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	R\$ 238.432,65	0,16
	Ativo Total	R\$ 1.457.439,14	


Conforme o ofício circular Nº 116/GAB-DNRC de 29/05/2007 ART.: 2º:

- e) Sob as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
- f) As informações foram extraídas do Livro Diário nº 07, numerado de 01 a 92 registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob nº 19/004513-2 em 15/05/2019.
- g) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- h) A sociedade não possui Auditoria Independente;

BELEM - PA , 31 de dezembro de 2018



LUIS MIRANDA MONTEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
R.G: 4869021 org. Exp.: PC/PA
CPF: 795.100.272-00


HELYEZER DOS SANTOS CARMO
Contador(a) CRC: 011148/PA
R.G.:1424095 Org. Exp.:SSPIPA
CPF: 270.269.062-91





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 187243/2019
Emissão: 14/05/2019
Validade: 10/11/2019
Chave: 4BCx9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA-PA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: PRISMA ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 17.111.996/0001-05

Registro: 000000053-1

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 100.000,00

Data do Capital: 01/11/2012

Faixa: 2

Atividades CNAE:

Objetivo Social: SERVIÇOS DE ENGENHARIA (CIVIL E ELÉTRICA); SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA ÁREA DE ENGENHARIA ((CIVIL E ELÉTRICA); ELABORAÇÃO DE PROJETOS NA ÁREA DE ENGENHARIA ((CIVIL E ELÉTRICA).

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: Passagem Santo Antônio, 88A, Souza, Belém, PA, 66613163

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 03/01/2013

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000010557EMPA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2019 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: THIAGO TUMA BENTES

Registro: 151272247-2

CPF: 737.197.302-04

Data Início: 18/10/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 08, 09 E 25

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: DAVI DA SILVA SANTOS

Registro: 150750013-0

CPF: 842.896.512-91

Data Início: 13/10/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 08, 09 E 25

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: BRUNO GOMES PANTOJA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 187243/2019
Emissão: 14/05/2019
Validade: 10/11/2019
Chave: 4BCx9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Registro: 150710303-4
CPF: 771.391.602-44
Data Início: 23/05/2016
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: LUIZ MIGUEL MELO LOBO
Registro: 150779616-1
CPF: 832.622.292-53
Data Início: 03/01/2013
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 08, 09 E 25
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Bradesco

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **PRISMA ENGENHARIA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 17.111.996/0001-05, estabelecida na Av. Dalva, nº 716, bairro Marambaia, na cidade de Belém, Estado do Pará, prestou serviços à **BANCO BRADESCO S.A.**, CNPJ nº 60.746.948/0980-90, de **Reforma civil na agência 759 do Banco Bradesco no Município de Itaituba-PA conforme informações e Contrato anexo.** Onde teve atuação dos responsáveis técnicos o Eng.º Civil Bruno Gomes Pantoja – RNP 150710303-4 e Eng.º Eletricista Davi da Silva Santos - RNP 150750013-0.

ART OBRA/SERVIÇO: PA20170255681

Nº DO CONTRATO: 4700027108

PERIODO DA OBRA: 03/01/18 A 20/03/18

OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRA CIVIL PARA ALTERAÇÃO DE LAYOUT

LOCALDA OBRA: Ag. 759, RUA HUGO MENDONÇA, Nº 597, ITAITUBA-PA, CEP.: 68181-000

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD
ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO de projeto de Entrada de Energia junto à Concessionária local - Baixa Tensão até 75KW – individual ou coletiva	UND	1,00
ELABORAÇÃO DE PROJETO de sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, completo, c/ fornecimento de ART	UND	1,00



Bradesco

ESTRUTURA METÁLICA auxiliar p/ sust. forro, dutos e luminárias (50kg/m2)vão acima 10m	M2	30,00
SIRENE AUDIO VISUAL - bitonal - 12/24 VCC	UND	2,00
LUMINÁRIA AUTÔNOMA de balizamento - Aureon D9 / Sobrepor, chassi branco, sem vinil, fundo transparente, NE 110V	UND	1,00
QUADRO geral de baixa tensão – QGBT	UND	2,00
QUADRO de distribuição de força e luz - QDFL p/ agência – térreo	UND	3,00
QUADRO No-Break - QNB p/ agência	UND	2,00
QUADRO de comando de acionamento de iluminação por sensor de presença - QCIT	UND	1,00
ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões Ø 25 mm (3/4")	M	375,00
ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões Ø 32 mm (1")	M	344,19
ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões Ø 50 mm (1 1/2")	M	15,00
CURVA 90° de PVC rígido para eletroduto roscável, Ø 25 mm (3/4")	UND	20,00
CURVA 90° de PVC rígido para eletroduto roscável, Ø 32 mm (1")	UND	20,00
CURVA de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico, Ø 20 mm (3/4")	UND	20,00
CURVA de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico, Ø 25 mm (1")	UND	20,00
BUCHA COM ARRUELA em zamak para eletroduto Ø 20 mm (3/4")	UND	400,00
BUCHA COM ARRUELA em zamak para eletroduto Ø 25 mm (1")	UND	400,00
CONDULETE tipo Daillet Múltiplo em alumínio - silício - Ø 3/4" (uso externo)	UND	50,00
CONDULETE tipo Daillet Múltiplo em alumínio - silício - Ø 1" (uso externo)	UND	103,00
CABO ISOLADO em PVC seção 2,5 mm ² - 750 V - 70°C - flexível	M	2.000,00
CABO ISOLADO em PVC seção 4 mm ² - 750 V - 70°C - flexível	M	150,00
CABO ISOLADO em PVC seção 25 mm ² - 0,6/1kV - 70°C - flexível	M	40,00
CABO de cobre PP - 3x2,5 mm ²	M	15,00
CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC para eletroduto flexível , quadrada, dimensões 4 x 4"	UND	100,00
CAIXA DE PASSAGEM em alumínio com tampa lisa (a prova de tempo) - 15x15x10cm	UND	15,00
CAIXA DE PASSAGEM em alumínio com tampa lisa (a prova de tempo) - 20x20x10cm	UND	8,00
CAIXA DE PASSAGEM em alumínio com tampa lisa (a prova de tempo) - 30x30x12cm	UND	6,00
INTERRUPTOR , uma tecla bipolar paralela 20 A - 250 V - Agência Prime	UND	15,00
RÉGUA de 04 tomadas 2P + T com supressor de surto (vermelha ou preta)	UND	24,00
TOMADA - tomada 2P+T 10 A / 127V - Instalação Mesas	UND	190,00
SENSOR DE PRESENÇA - Fixação Parede ou Teto - 1000 VA - 110/220V	UND	4,00
SENSOR DE PRESENÇA - Fixação Parede ou Teto - 1000 VA - 110/220V	UND	1,00
IDENTIFICAÇÃO / ADEQUAÇÃO - Quadro geral de baixa tensão – QGBT	UND	2,00
IDENTIFICAÇÃO / ADEQUAÇÃO - Quadro de distribuição de força e luz - QDFL p/ agência – térreo	UND	2,00
IDENTIFICAÇÃO / ADEQUAÇÃO - Quadro de distribuição de força e luz - QDFL p/ agência – superior	UND	1,00
IDENTIFICAÇÃO / ADEQUAÇÃO - Quadro No-Break - QNB p/ agência	UND	3,00
IDENTIFICAÇÃO / ADEQUAÇÃO - Quadro de comando de acionamento de iluminação por sensor de presença – QCIT	UND	1,00
ESPIRAL tube 3/4"	M	10,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Bradesco

FITA ISOLANTE plástica	UND	15,00
FITA isolante auto-fusão	UND	10,00
LUMINÁRIA DE EMBUTIR 2x16W - Corpo em chapa de aço pintada na cor branca - Refletor e Aletas duplo parabólica em Alumínio Alto Brilho - Reator Eletrônico Alto Fator de Potência	UND	3,00
LUMINÁRIA DE EMBUTIR Cilíndrica 2x18W - Corpo em chapa de alumínio pintura na cor branca - Refletor em Alumínio Alto Brilho - Vidro incolor temperado recuado -Reator Eletrônico Alto Fator de Potência	UND	103,00
CABO telefônico CI , Ø do condutor 0,50 mm, com 10 pares	M	100,00
CABO UTP par trançado categoria 6-04 pares - 24 AWG - vermelho, para sistemas de dados	M	300,00
CABO tipo manga 4x05 mm ² - 26 AWG, para sistemas de dados	M	50,00
CABO coaxial blindado RG-59 - 2x24 AWG, para sistema de CFTV	M	50,00
CABO telefônico FI, 2x22 AWG	M	100,00
CONECTOR RJ 45	UND	50,00
ABRAÇADEIRA tipo unha, para telefonia	UND	10,00
PADRONIZAÇÃO TI - Máquinas Auto-Atendimento	UND	8,00
CAPTOR de latão cromado, cobre cromado ou aço inoxidável, tipo Franklin	UND	1,00
APARELHO sinalizador de obstáculos com célula fotoelétrica, simples	UND	1,00
MASTRO simples de ferro galvanizado para pára-raios, altura de 3 m, Ø 40 mm (1 1/2") ou 50 mm (2"), completo	UND	1,00
Suporte para mastro – Ideal	UND	1,00
CAIXA DE INSPEÇÃO do tipo terra suspensa	UND	1,00
SUPORTE isolador em aço galvanizado com rosca mecânica – reforçado	UND	10,00
CORDOALHA de cobre nu para pára-raios, seção 50 mm ²	M	60,00
CORDOALHA de cobre nu para pára-raios, seção 70 mm ²	M	220,00
ATERRAMENTO com haste de cobre com alma de aço tipo "Copperweld"	UND	6,00
CONEXÃO com solda exotérmica	UND	14,00
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO de potencial	UND	6,00
ALARME SONORO - sistema remoto, com sistema de luz intermitente para aplicação em sanitários de deficientes físicos - mod. Platel PLT-99	UND	1,00
VÁLVULA de retenção horizontal ou vertical, Ø 65 mm (2 1/2")	UND	6,00
CONJUNTO motor bomba para Incêndio de 5,0 CV – monofásica	UND	1,00
QUADRO de comando para bomba de incêndio de 5,0 CV – completo	UND	1,00
TUBO de aço galvanizado, com conexões com costura, Ø 65 mm (2 1/2")	M	50,00
ABRIGO para hidrante em chapa de aço carbono de embutir (0,60x0,90x0,17m)	UND	3,00
REGISTRO de recalque no passeio, Ø 65 mm (2 1/2")	UND	1,00
EXTINTOR de gás carbônico , capacidade 6 kg	UND	7,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Bradesco

EXTINTOR de água pressurizada , capacidade 10 litros	UND	8,00
EXTINTOR de pó químico pressurizado , capacidade 8 kg	UND	8,00
BOTOEIRA TIPO "QUEBRE O VIDRO" – convencional	UND	4,00
CENTRAL de iluminação para emergência - 300W/12VCC	UND	1,00
LUMINÁRIA FLUORESCENTE de emergência para central de 15 W - Aclaramento	UND	30,00
REMOÇÃO de suporte metálico para ar condicionado posicionado em caixilhos, com bota fora	UND	3,00
REMOÇÃO de suporte para ar condicionado posicionado em alvenaria, com bota fora	UND	3,00
REMOÇÃO de ar condicionado tipo janela (inclusive embalagem e armazenamento)	UND	1,00
REMOÇÃO de ar condicionado tipo split (inclusive embalagem e armazenamento)	UND	3,00
REMOÇÃO de dutos para ar condicionado, com bota fora	KG	30,00
CONDICIONADOR de ar tipo - Hi Wall - 18.000 Btu/h - fornecimento e instalação	UND	1,00
REDE frigorígena tubo de cobre Ø 5/8" c/ isolamento flexível tipo espuma elastomérica	M	6,00
REDE frigorígena tubo de cobre Ø 1/4" c/ isolamento flexível tipo espuma elastomérica	M	6,00
PROTEÇÃO MECÂNICA para tubulações frigorígenas em áreas externas - Sistema Fibra-Flex (manta de poliéster e véu de vidro com argamassa)	M	6,00
REDE DE DUTO construído em chapa de aço galvanizado, isolado com 1" de manta de lã de vidro revestida com filme de alumínio	KG	36,40
DUTO flexível tipo Aludec 60 com Ø4" (109mm) sem isolamento	M	5,00
DUTO flexível tipo Aludec 60 com Ø6" (161mm) sem isolamento	M	20,00
DUTO flexível tipo Aludec 60 com Ø8" (209mm) sem isolamento	M	10,00
VENEZIANA para descarga de ar de lâminas fixas, com 60x30cm	UND	1,00
VENEZIANA para descarga de ar de lâminas fixas, com 80x50cm	UND	1,00
DAMPER para regulagem de ar tipo multipalhetas e lâminas convergentes, com 20x20cm	UND	1,00
DAMPER para regulagem de ar tipo multipalhetas e lâminas convergentes, com 40x30cm	UND	1,00
DIFUSOR para insuflação de ar de quatro vias, de 15"x15", com registro	UND	9,00
DIFUSOR para insuflação de ar de quatro vias, de 18"x18", com registro	UND	3,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Bradesco

DIFUSOR para insuflação de ar de três vias, de 9"x9", com registro	UND	2,00
DRENOS	UND	4,00
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO fosco cor branco neve a ser aplicado sobre chapisco	M2	282,50
MOVIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Multi Expresso e Cheque Expresso - peso acima de 800kg	UND	16,00
PELÍCULA branca adesiva opaca, calandrada, intermediária performance D3000 normal - 3M	M2	20,00
PELÍCULA de filme de segurança , incolor - tipo PSCL R4 - Intercontrol Window Film, e=4	M2	10,00
ADESIVO tarja cega jateado , instalação	UND	14,00
PLACA AUTO ADESIVA Puxe / Empurre em relevo e braille, medidas 24x7cm para porta entrada - L. Herzog ou Andaluz	UND	6,00
FITA adesiva para demarcação do piso – Alta resistência 471, azul – 3M	M	27,50
ADESIVO impresso em vinil Kanvas cor – padrão sépia – Giclée	M2	2,00
Demolição de revestimento em azulejo, cerâmico, porcelanato, pastilha, revestido em pedra ou similares, inclusive retirada de argamassa de assentamento ou camada de regularização, com bota fora	M2	94,39
Piso cimentado com acabamento vassourado	M2	94,39
PELÍCULA branca adesiva opaca, calandrada, intermediária performance D3000 normal - 3M	M2	20,00
PELÍCULA de filme de segurança , incolor - tipo PSCL R4 - Intercontrol Window Film, e=4	M2	10,00
ADESIVO tarja cega jateado , instalação	UND	14,00
PLACA AUTO ADESIVA Puxe / Empurre em relevo e braille, medidas 24x7cm para porta entrada - L. Herzog ou Andaluz	UND	6,00
FITA adesiva para demarcação do piso – Alta resistência 471, azul – 3M	M	27,50
ADESIVO impresso em vinil Kanvas cor – padrão sépia – Giclée	M2	2,00
TAPUME especial em Divisória tipo Naval c/ painel Eucaplac Cristal, para isolamento das áreas em reforma, com reaproveitamento no local	M2	20,00
ANDAIME metálico de ferro tubular para serviços externos ou internos	M2	30,00
DEMOLIÇÃO de alvenaria revestida (com qualquer tipo de material) com bota fora	M2	28,18
DEMOLIÇÃO de estrutura de madeira para telhado com bota fora	M2	15,00
RETIRADA de aparelhos sanitários com metais e acessórios com bota fora	UND	2,00
REMOÇÃO de divisória de gesso (dry wall) com bota fora	M2	15,00

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.



Bradesco

REMOÇÃO de revestimento de piso em borracha / polivinílico em placas inclusive base de assentamento com bota fora	M2	10,70
RETIRADA de rodapé em madeira com bota fora	M	10,00
RETIRADA de calhas e rufos com bota fora	M	5,00
REMOÇÃO de vidros em caixilhos com bota fora	M2	12,40
REMOÇÃO de persianas com bota fora	M2	8,64
REMOÇÃO hidráulica, tubulação em geral (inclusive conexões, caixas, ralos) com bota fora	M	4,00
RETIRADA de elementos metálicos de fachada brises, paraline, chapa perfurada, acm e estrutura de fixação com bota fora	M2	5,00
REMOÇÃO de placas indicativas de parede	UND	3,00
REMOÇÃO de placas indicativas de teto	UND	3,00
BACIA SANITÁRIA elevada de louça para portadores de necessidades especiais - PNE - Deca sem abertura frontal, linha Vogue Plus conforto P 510 17	UND	1,00
LAVATÓRIO de canto DECA linha IZY - cód.: L 101 cor branco gelo, incl. sifão, válv. e flexível	UND	1,00
TORNEIRA de mesa para lavatório - linha Pressmatic Alfa – Chrome - Docol - ref.: 446106 – CR, instalada em conjunto c/registro regulador de vazão Standard cor cinza – ref.: 13030023 para os sanitários	UND	1,00
VÁLVULA de descarga metálica com registro acoplado e canopla, Ø 32 mm (1 1/4") ou 40 mm (1 1/2")	UND	1,00
ASSENTO PARA BACIA sanitária - PNE, sem abertura frontal com sistema "slow close" easu clean - Deca cód.: P.516.17 Vogue Plus	UND	1,00
TOALHEIRO dispensador de papel toalha	UND	1,00
SABONETEIRA dispensador para sabonete em gel com reservatório, branco	UND	1,00
BARRA DE APOIO para bacia sanitária - PNE, comprimento 80 cm, c/ acabamento epóxi branca - CRISMOE ref. 35.OS.03	UND	1,00
BARRA DE APOIO para lavatório de louça – PNE, (L 510 DECA): 38.OS.00 c/ acabamento em pintura epóxi branca da CRISMOE	UND	1,00
BARRA DE APOIO para lavatório de canto (L 101 DECA): c/ acabamento em pintura epóxi branca da CRISMOE	UND	1,00
PAPELEIRA dispensador de papel higiênico	UND	1,00
VIDRO temperado incolor esp. 10mm, inclusive ferragens - Blindex ou Santa Marina e ferragens e acessórios da Dorma Glas, linha SM - Fornecimento e instalação	M2	20,00
PORTA de vidro temperado 10mm incolor uma folha	M2	6,40
FECHADURA para porta de vidro temperado Dorma Glas linha SMPortas pivotantes dupla - acesso agência/AA	UND	1,00
FECHADURA para portas pivotante simples (uma folha) em vidro temperado – Dorma Glas linha SM – fechadura e contra fechadura de centro e trinco com espelho para piso	UND	1,00


Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.



Bradesco


BACIA SANITÁRIA elevada de louça para portadores de necessidades especiais - PNE - Deca sem abertura frontal, linha Vogue Plus conforto P 510 17	UND	1,00
LAVATÓRIO de canto DECA linha IZY - cód.: L 101 cor branco gelo, incl. sifão, válv. e flexível	UND	1,00
TORNEIRA de mesa para lavatório - linha Pressmatic Alfa - Chrome - Docol - ref.: 446106 - CR, instalada em conjunto c/registro regulador de vazão Standard cor cinza - ref.: 13030023 para os sanitários	UND	1,00
VÁLVULA de descarga metálica com registro acoplado e canopla, Ø 32 mm (1 1/4") ou 40 mm (1 1/2")	UND	1,00
ASSENTO PARA BACIA sanitária - PNE, sem abertura frontal com sistema "slow close" easu clean - Deca cód.: P.516.17 Vogue Plus	UND	1,00
TOALHEIRO dispensador de papel toalha	UND	1,00
SABONETEIRA dispensador para sabonete em gel com reservatório, branco	UND	1,00
BARRA DE APOIO para bacia sanitária - PNE, comprimento 80 cm, c/ acabamento epóxi branca - CRISMOE ref. 35.OS.03	UND	1,00
BARRA DE APOIO para lavatório de louça - PNE, (L 510 DECA): 38.OS.00 c/ acabamento em pintura epóxi branca da CRISMOE	UND	1,00
BARRA DE APOIO para lavatório de canto (L 101 DECA): c/ acabamento em pintura epóxi branca da CRISMOE	UND	1,00
PAPELEIRA dispensador de papel higiênico	UND	1,00
VIDRO temperado incolor esp. 10mm, inclusive ferragens - Blindex ou Santa Marina e ferragens e acessórios da Dorma Glas, linha SM - Fornecimento e instalação	M2	20,00
PORTA de vidro temperado 10mm incolor uma folha	M2	6,40
FECHADURA para porta de vidro temperado Dorma Glas linha SMPortas pivotantes dupla - acesso agência/AA	UND	1,00
FECHADURA para portas pivotante simples (uma folha) em vidro temperado - Dorma Glas linha SM - fechadura e contra fechadura de centro e trinco com espelho para piso	UND	1,00
FECHADURA para portas de correr em vidro temperado - Dorma Glas linha SM	UND	1,00
MOLA HIDRÁULICA de piso para portas em vidro temperado , modelo Dorma BTS - 75V, da Dorma (para portas em vidro temperado de 0,90m de largura)	UND	1,00
MOLA HIDRÁULICA de piso para portas em vidro temperado , modelo Dorma BTS - 75R, da Dorma (para portas em vidro temperado de 1,20m de largura)	UND	1,00
ESPELHO de cristal liso 4mm com moldura em alumínio anodizado natura, medindo 60x90cm	M2	3,00

Itaituba-PA, em 24 de Setembro de 2019.


RAIFRAM BARBOSA MENDES
GERENTE ADMINISTRATIVO

156901 - RAIFRAM BARBOSA MENDES





Bradesco

Informações Gerais

Dados do Faturamento
BANCO BRADESCO S.A.
R. DR HUGO MENDONCA 597
ITAITUBA - PA - CEP 68181-000
CNPJ-060.746.948/0980-90

Local de Entrega
ITAITUBA
R.DOUTOR HUGO MENDONCA 597
ITAITUBA - PA - CEP 68181-000

Fornecedor

PRISMA ENGENHARIA LTDA EPP
PASSAGEM SANTO ANTONIO 88
SOUZA
PARA - PA - CEP 66613-163
CNPJ: 17111996000105
Telefone: 91 988839553
Contato:

Pedido de Compra

Número: 3100245445
Comprador: Patrimônio
Telefone:
Data: 21.12.2017
Condição de Pagamento: 25 dias da emissão da NF
Reajuste de Preço: PREÇO FIXO
Moeda: BRL - Real
Requisitante
4230-7 PATRIMONIO-MATRIZ
Contrato: 4700027108

Item	Material	Descrição	Qtde	Esp.	Unit R\$	Por	Total R\$	IPI %	Entrega	Processo
-00010	16760	MATERIAIS DIVERSOS OBRA CIVIL	232.560,07	UND	1,00	1	232.560,07	0	08.02.2018	40124776D
		MATERIAIS OC_ITAITUBA_ALTERA LAYOUT								
00020	20002821	SERVICO OBRA CIVIL MAO DE OBRA PS	232.560,07	SRV	1,00	1	232.560,07	0	08.02.2018	40124776D
		SERVICO OBRA CIVIL MAO DE OBRA PS								
00030	853	A/C MULTI SPL AX 180000BTU/H 220V	1,00	UND	1.099,64	1	1.099,64	0	08.02.2018	40124776D
		A/C MULTI SPL AX 180000BTU/H 220V								

Subtotal

Valor total impostos
Valor total líquido BRL

466.219,78
0,00
466.219,78

Informações Adicionais

Tipo de Projeto: OI-Obras Investimento
Área Responsável: 04230SE123/ATEND REDE/OBRAS
Responsável: 09055371/Guilherme da Silva Vaz
Nº do contrato básico e item: 4700027108/00030
Definição do Projeto: RA-BVAR-1700759-02-Alteração de Layout
Telefone: PATRIMONIO
Local da obra: 00759SE000/ITAITUBA
Endereço: R.DOUTOR HUGO MENDONCA-597
Bairro: AEROPORTO VELHO
Cidade: ITAITUBA
CEP: 68181-000
UF: PA



3100245445 / 21.12.2017

PEDIDO DE COMPRAS

Após análise e aprovação do orçamento o fornecedor será informado via e-mail para a execução/entrega dos serviços/materiais através de um pedido de compras. Em caso de dúvida com relação ao pedido, contatar o responsável pela solicitação do serviço/material.

Faturamento

A medida que a(s) etapa(s) da obra estiver(em) concluída(s), o responsável pelo processo inserirá no sistema SAP a informação de conclusão. A empresa receberá automaticamente um e-mail (bradesco@bradesco.com.br) autorizando a emissão do faturamento. O fornecedor receberá as informações acima, através do e-mail cadastrado no sistema do Banco, para tanto, toda e qualquer alteração nos dados do fornecedor (endereço, telefone, e-mail, pessoa de contato, etc.) deverá imediatamente informada através do e-mail 4230.faturaobras@bradesco.com.br.

As informações para faturamento tais como (razão social, CNPJ, endereço), estarão descritos no pedido de compras. Caso o endereço informado não conferir com o município da obra ex. (obra executada em São Paulo, endereço de faturamento Osasco), deverá ser informado imediatamente sobre a incorreção para faturamento para o pedido. A CONTRATADA deverá emitir nota fiscal/fatura ou documento que legalmente os substitua, contendo valores individualizados dos materiais utilizados e/ou da mão-de-obra, destacando, no caso de obrigatoriedade, o valor correspondente ao INSS a ser retido no ato do pagamento, sob o título de **RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL**.

Deverá constar no campo de discriminação das notas fiscais, o número do contrato/pedido, local da obra, descrição dos serviços, período de execução dos serviços, valor de material/mão de obra. INSS: base para retenção do ISS (A base do ISS deverá ser de acordo com a legislação do Município onde o serviço foi executado). Nos casos em que a **CONTRATADA** estiver autorizada a adquirir materiais de imobilizados (carpete, divisórias (exceto drifwell), ar condicionado de janela e split, estabilizador, no break, extintor, bebedouro, persianas, cortinas, corral pneumático, rack metálico, transformador), o fornecedor deverá apresentar seu recibo de reembolso, juntamente com nota fiscal de venda em nome do **CONTRATANTE**, com sua respectiva quitação e os dados informativos do produto (descrição do produto, metragem, quantidade, tipo, marca, modelo, voltagem, cor, etc.)

Caso alguma nota fiscal/fatura/recibo seja apresentada ao **CONTRATANTE**, contendo informações incorretas, e ou falta de documentação serão devolvidas à **CONTRATADA** para retificação, devendo ser concebido um novo prazo para pagamento, de 10 ou 15 dias úteis, a contar da data do recebimento da fatura/nota fiscal.

PRAZO DE ENTREGA DO FATURAMENTO

Os faturamentos relativos aos pedidos autorizados deverão ser entregues até o dia 15 de cada mês, tendo em vista os prazos necessários para conferência e pagamento, visando não incorrer em cobrança de multa e juros decorrente da retenção de impostos.

PRAZO DE PAGAMENTO

O **CONTRATANTE** efetuará o pagamento das notas fiscais entre 10/15 Dias Úteis, contados a partir do 1º dia útil subsequente à entrega da nota fiscal, no Banco Bradesco S/A - Departamento de Patrimônio/Setor de Contratos de Serviços.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) conforme termo de adesão assinado por essa empresa. Consulta sobre previsão de pagamentos, entrar em contato pelos telefones 3684-3546, 3684-2006 e 3684-4175.

DOCUMENTAÇÃO

A **CONTRATADA** deverá encaminhar junto ao faturamento, os seguintes documentos:

E-mail de autorização de faturamento - Enviar uma cópia.

Folha de pagamento dos empregados - Enviar uma cópia da folha de pagamento dos empregados, bem como a guia de Recolhimento e Informações a Previdência Social - GFIP/SEFIP genérica do período da obra, previsto no artigo 30 da lei 8.212/81;

Atestados e ART's - (quando houver);

CEI/CND - 6.1.3 - Quando a obra for de Construção/Ampliação/Demolição, a **CONTRATADA** deverá matricular-se na CEI (Certidão Específica do INSS) junto ao INSS, e discriminar o número na nota fiscal, e nos enviar uma cópia, bem como GFIP/SEFIP/GPS específica. No pagamento da parcela final deverá ser apresentado a CND.

ENDEREÇO PARA ENVIO DE FATURAMENTO/DOCUMENTAÇÃO

Os faturamentos/documentação referente a obra, deverão ser encaminhado para o endereço abaixo.

BANCO BRADESCO S/A -
AV YARA S/N - CIDADE DE DEUS, - VILA YARA
CEP.: 06029-900 - OSASCO - SP.
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO - SETOR DE CONTRATOS DE SERVIÇOS - PRÉDIO AZUL - 5º ANDAR
A/C SRS. JOCIMAR / MONICA / EDINEUZA

		CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL NA CONSTRUÇÃO CIVIL PROCESSO 40124776D CONTRATO 4700027108 QUADRO DE RESUMOS	
PARTES	CONTRATADA:	BANCO BRADESCO S.A	
	ENDEREÇO: MUNICÍPIO: C.N.P.J.	R.DOUTOR HUGO MENDONÇA 597 CEP.68181-000 ITAITUBA - PA 60.746.948/0980-90	
ES	CONTRATADA:	PRISMA ENGENHARIA LTDA EPP	
	ENDEREÇO: MUNICÍPIO: C.N.P.J.	PASSAGEM SANTO ANTONIO, N° 88 - SOUZA PARÁ - PA 17.111.996/0001-05	
OBJETO	LOCAL: 00759_ITAITUBA N.º PROJETO SAP: RA-BVAR-1700759-02 O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO: Prestação de Serviços de Obra Civil para Alteração de layout PERÍODO DA OBRA: 20/12/2017 a 20/03/2018 (90 dias) VIGÊNCIA DO CONTRATO: 20/12/2017 à 19/12/2018 (12 meses)		
VALOR	- PREÇO: R\$ 466.219,78 (Quatrocentos e sessenta e seis mil e duzentos e dezenove reais e setenta e oito centavos) - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme medições mensais para pagamento em 25 DDF (vinte e cinco dias do faturamento) através da conta corrente 6354-1 mantida na Agência 5589-1 (Pátio Belém) do Banco Bradesco S/A		
ANEXOS	- PLANILHA ORÇAMENTARIA - MEMORIAL DESCRITIVO		
FATURAMENTO	- DE ACORDO COM OS VALORES E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRÉ-ESTABELECIDOS (PARCELA CONTRATUAL) CONFIRMADOS PELO ACOMPANHAMENTO NAS MEDIÇÕES NAS DATAS DEFINIDAS. - NA NOTA FISCAL OU FATURA , DEVERÁ CONTER O NÚMERO DO CONTRATO E A PARCELA REFERENTE A MEDIÇÃO COM SEU RESPECTIVO VALOR. - SE A OBRA FOR EXECUTADA COM O FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO, ESTABILIZADOR, BEBEDOURO, CORREIO PNEUMÁTICO, TRANSFORMADOR, QUANDO DO FATURAMENTO, A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER NOTA FISCAL INDIVIDUAL POR OBRA, ESPECÍFICA DE VENDA DEVIDAMENTE QUITADA, FICANDO SEU REEMBOLSO, SE DEVIDO, VINCULADO A DATA DA EFETIVA MEDIÇÃO DA PARCELA CONTRATUAL CORRESPONDENTE. - PRAZO PARA PAGAMENTO , 25 DDF (25 DIAS DO FATURAMENTO), DESDE QUE A NOTA FISCAL SEJA APRESENTADA AO CONTRATANTE EM ATÉ 03 (TRES) DIAS ÚTEIS CONTADOS A PARTIR DA DATA DO FATURAMENTO, NO ENDEREÇO ABAIXO, JUNTAMENTE COM O RELATÓRIO DE VISTORIA DOS SERVIÇOS. - A CONTRATADA DEVERÁ CONFIRMAR JUNTO A GERENCIADORA DA OBRA, A EMISSÃO DO RELATÓRIO DE VISTORIA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS, LIBERANDO O FATURAMENTO DA PARCELA CORRESPONDENTE. A INOBSERVÂNCIA DO SOLICITADO IMPLICARÁ NA DEVOLUÇÃO DA NOTA FISCAL/FATURA. - A ÚLTIMA PARCELA SOMENTE SERÁ LIBERADA APÓS A APRESENTAÇÃO DOS ATESTADOS SOLICITADOS. - A NOTA FISCAL/FATURA DEVERÁ CONTER O VISTO DA GERENCIADORA, QUE INDICARÁ A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS. - LOCAL DA ENTREGA: BANCO BRADESCO S.A., -"Núcleo Cidade de Deus", s/n.º, Prédio Azul - 5º andar - Deptº. do Patrimônio - Setor de Controladoria/Pagamentos, Vila Yara, Osasco/ SP. CEP. 06029-900. - É IMPRESCINDÍVEL O ENVIO DOS ANEXOS CONTRATUAIS DEVIDAMENTE PREENCHIDOS E/OU VISTADOS. - O(S) PAGAMENTO(S) SERÁ(ÃO) EFETUADO(S), CONFORME TERMO DE ADESÃO ASSINADO POR ESSA EMPRESA.		
ASSINATURAS	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Osasco, 20 DEZ 2017</p> <p><i>Osvaldo Aparecido Cezar</i> Cód. Func. 6.198.885</p> <p>BANCO BRADESCO S.A.</p> <p><i>Luis Miranda Monteiro</i> PRISMA ENGENHARIA LTDA EPP 17.111.996/0001-05 PRISMA ENGENHARIA LTDA.</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><i>Odair Ricardo Barreto</i> Cód. Func. 6.198.791 TESTEMUNHA:</p> <p><i>Debora da Silva Santos</i> TESTEMUNHA:</p> <p><i>Debora da Silva Santos</i> CPF. 724.229.552-15</p> </div> </div>		

[Digite aqui]

PASS. SANTO ANTONIO, 88A
SOUZA - CEP. 66.813-103
BELÉM-PA

4080-0/Departamento de Compras

20.12.17
Vízeij Maria da Silva

de que na função de funcionário da **EMPREGADORA**, subcontratada da **CONTRATADA**, alocado ou não nas dependências da empresa **CONTRATANTE**, devo cumprir e respeitar seu código de ética, todas as suas políticas, diretrizes e normas que regem o uso dos recursos de tecnologia da informação a mim disponibilizados, assim como o manuseio das informações a que tenho, ou possa vir a ter, acesso em decorrência da execução de minhas atividades profissionais, tendo em vista as obrigações assumidas pela empresa **CONTRATADA** no instrumento contratual firmado entre esta e a **CONTRATANTE**.

[Localidade], ___ de ___ de ___.

Luís Miranda Monturo

Nome: [Prestador de Serviços]

RG n.º: 4869021

CPF/MF n.º: 795.100.272-00

Nome: [Empregadora]

CNPJ/MF n.º:

Testemunhas:

Débora da Silva Santos
CPF. 724.229.552-15

g

0

Del
Bo
R



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL

1. Responsável Técnico

BRUNO GOMES PANTOJA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 150710303-4

Empresa contratada: **PRISMA ENGENHARIA LTDA**

Registro: 000000053-1

2. Contratante

Contratante: **BANCO BRADESCO S.A**

CPF/CNPJ: 60.746.948/0980-90

RUA DOUTOR HUGO DE MENDONÇA

Nº: 597

Complemento:

Bairro: **AEROPORTO VELHO**

Cidade: **ITAITUBA**

UF: **PA**

CEP: **68181000**

País: **Brasil**

Telefone:

Email:

Contrato: **4700027108**

Celebrado em: **20/12/2017**

Valor: **R\$ 466.219,68**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **BANCO BRADESCO S.A**

CPF/CNPJ: 60.746.948/0980-90

RUA DOUTOR HUGO DE MENDONÇA

Nº: 597

Complemento:

Bairro: **AEROPORTO VELHO**

Cidade: **ITAITUBA**

UF: **PA**

CEP: **68181000**

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **03/01/2018**

Previsão de término: **20/03/2018**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1011 - HIDRANTES	3,00	un
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1012 - EXTINTORES	23,00	un
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1104 - REFORMA	1.174,00	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1606 - REDE DE HIDRANTES	50,00	m
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> ILUMINAÇÃO -> #1825 - EMERGÊNCIA	30,00	pontos

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ADEQUAÇÃO CIVIL COM REFORMA PARA ALTERAÇÃO DE LAYOUT DA AGENCIA 0759 DO BANCO BRADESCO NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA CONFORME CONTRATO 4700027108, EM RESUMO: REMOÇÃO DE LUMINOSOS HORIZONTAL E BANDEIRA, CAIXILHOS DO ACESSO PRINCIPAL E AUTO ATENDIMENTO REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DRYWALL E BP PLUS, PORTAS DE ACESSO SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO BDN, EXECUÇÃO DE FECHAMENTO FRONTAL E DA MANUTENÇÃO EM DIVISÓRIA DRYWALL PISO/TETO, PORTA DE ACESSO EM MADEIRA PINTADA E PISO CIMENTADO QUEIMADO SUBSTITUIÇÃO DOS CAIXILHOS DA FACHADA E AUTO ATENDIMENTO EXECUÇÃO DE DIVISÓRIAS DRYWALL PARA DELIMITAÇÃO DE NOVAS SALAS DA ÁREA RESTRITA, GERENCIAL E ÁREA DE SERVIÇOS EXECUÇÃO DE NOVO CARPETE NA GERÊNCIA, PISO CERÂMICO NA ÁREA DE PÚBLICO, AUTO ATENDIMENTO, PISO VINÍLICO NA RETAGUARDA/CIRCULAÇÃO INTERNA SUBSTITUIÇÃO DE FORRO EM PLACA DE GESSO POR FORRO MODULADO NA ÁREA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO (AUTO ATENDIMENTO, GERÊNCIA E CAIXAS), RECOMPOSIÇÃO DO FORRO EM GESSO MODULADO NAS DEMAIS ÁREAS COM INTERVENÇÃO REPINTURA DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, GRADES E PORTÕES, FORRO EM GESSO, APLICAÇÃO DE TEXTURA COM FRISOS NA FACHADA PRINCIPAL EXECUÇÃO DE CVE ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ÁGUA FRIA PARA PURIFICADOR DE ÁGUA (COPA E PÚBLICO), REFORMA DO SANIT. PNE, PREVENDO A SUBSTITUIÇÃO DE BACIA SANITÁRIA E LAVATÓRIO, METAIS, COMPLEMENTOS ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA/LÓGICA/TELEFONIA, E LUMINÁRIAS NOVAS ADEQUAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE SPLITS NOVOS, REDE DE DUTOS E MICROVENTILADORES ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO - PPCI - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, EXTINTORES, HIDRANTE E SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

Handwritten mark

Handwritten signatures and initials



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20170255681

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas _____

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Bruno Gomes Pantoja
BRUNO GOMES PANTOJA - CPF: 771.391.602-44

_____ de _____ de _____
Local data

BANCO BRADESCO S.A - CNPJ: 60.746.948/0980-90

9. Informações _____

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor _____

Valor da ART: R\$ 214,82

Pago em: 02/01/2018

Nosso Número: 3126677

X

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.





Bradesco

CONCREMAT



CONFIDENCIAL

DATA VISTORIA
DATA RELATÓRIO

30/08/2019

FVS - FICHA DE VERIFICAÇÃO DE SERVIÇO

AGÊNCIA 0759 - Itaituba
 SEGMENTO VAREJO PRIME MISTA EMPRESAS E NEGÓCIOS CORPORATE
 PADRÃO 4000 A 4000 B 4000 C 3000 FLEX OUTROS
 ENDEREÇO _____ BAIRRO _____ CIDADE Itaituba Nº _____ UF _____
 CFP _____ Nº PROCESSO SAP PA - 0002 - 1700759 TIPOLOGIA _____
 GERENCIADORA CONCREMAT
 RESPONSÁVEL PELO CHECK LIST FINAL FELIPE DIAS

	LIBERADO	NÃO LIBERADO	N/A	E-MAIL	OBSERVAÇÕES
1 Oera Civil	XX				
2 Instalações Elétricas	XX				
2.1 Entrada de Energia	XX				
3 Instalações Hidrossanitárias	XX				
3.1 Ligação Água			XX		
3.2 Ligação Esgoto			XX		
4 Ar Condicionado	XX				
5 Suprimentos	XX				
5.1 Mobiliário	XX				
5.2 Comunicação Visual Interna	XX				
5.3 Comunicação Visual Externa	XX				
5.4 Cofre			XX		
5.8 PCDM			XX		
6 Guarda Volumes	XX				
5.7 Painel BDN	XX				
5.8 Fechadura Eletromagnética	XX				
8 Segurança	XX				
6.1 Alarme	XX				
6.2 Sistema CFTV	XX				
6.3 IO Box / W/S	XX				
7 Equipamentos	XX				
7.1 Máquina BDN	XX				
7.2 Na Break	XX				
7.3 Equipamentos de Informática	XX				
8 Lógica / Telefonia	XX				
8.1 Linhas instaladas () / LPs instaladas ()	XX				
8.2 PABX	XX				
8.3 Equipamentos telefônicos	XX				
8.4 Antena V-SAT	XX				
8.5 Teste lógico	XX				
9 Documentação	XX				
9.1 Projeto Prefeitura	XX				
9.2 AVCB (PPCI)	XX				
9.3 Auto de Conclusão (Habite-se)			XX		
9.4 Alvará de Funcionamento			XX		
9.5 Relatório de Laudo de Acessibilidade	XX				

LOCAL LIBERADO PARA INAUGURAÇÃO: **LIBERADO** **NÃO LIBERADO**

OBSERVAÇÕES

TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA

AVALIAÇÃO DO GERENTE DA AGÊNCIA	ÓTIMO	BOM	REGULAR	À MELHORAR	NÃO ACEITO
1 GERENCIADORA					
2 CONSTRUTORA					
3 MANTENEDORA	X				
4 SISTEMA DE AR CONDICIONADO					
5 MOBILIÁRIO					
6 COMUNICAÇÃO VISUAL EXTERNA / INTERNA					

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVAS

CONCREMAT ENG. E TEC. S/A
 Carlos Felipe Dias Lima
 Arquivo - GAU 066075-2

155501 - RAÍSSA CA...

GERENTE DA AGÊNCIA
 VISTO / CARIMBO / DATA

GERENCIADORA - GESTOR
 VISTO / CARIMBO / DATA

GERENCIADORA - FISCAL
 VISTO / CARIMBO / DATA

ENQIE Brasil Serviços de Energia S/A
 Gislaine KARISE
 MAQUINARIA DE AR CONDICIONADO
 Arquivo de Planejamento de Manutenção
 VISTO / CARIMBO / DATA

MANTENEDORA ELEVADOR / PLATAFORMA ELEVATÓRIA
 VISTO / CARIMBO / DATA


MANTENEDORA PCDM
 VISTO / CARIMBO / DATA

"Este documento foi classificado pela Organização Bradesco - Departamento do Patrimônio e a mesma está autorizada, exclusivamente, a Gerenciadora contratada e aos funcionários do Departamento do Patrimônio."

CONDICION



CONCREMAT



RES - PLAN DE VERIFICACION DE SERVICIO

NOMBRE DEL CLIENTE: *CONCREMAT*
 NOMBRE DEL SERVIDOR: *CONCREMAT*
 DIRECCION: *CONCREMAT*
 TELEFONO: *CONCREMAT*
 FECHA: *CONCREMAT*
 LUGAR: *CONCREMAT*

- 1. Verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos.
- 2. Verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad.
- 3. Verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad.
- 4. Verificar el cumplimiento de los requisitos de higiene.
- 5. Verificar el cumplimiento de los requisitos de conservación.
- 6. Verificar el cumplimiento de los requisitos de documentación.
- 7. Verificar el cumplimiento de los requisitos de comunicación.
- 8. Verificar el cumplimiento de los requisitos de organización.
- 9. Verificar el cumplimiento de los requisitos de personal.
- 10. Verificar el cumplimiento de los requisitos de recursos.
- 11. Verificar el cumplimiento de los requisitos de métodos.
- 12. Verificar el cumplimiento de los requisitos de medios.
- 13. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ambiente.
- 14. Verificar el cumplimiento de los requisitos de clima.
- 15. Verificar el cumplimiento de los requisitos de cultura.
- 16. Verificar el cumplimiento de los requisitos de valores.
- 17. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ética.
- 18. Verificar el cumplimiento de los requisitos de responsabilidad.
- 19. Verificar el cumplimiento de los requisitos de compromiso.
- 20. Verificar el cumplimiento de los requisitos de pasión.

OBSERVACIONES: *CONCREMAT*
 OBSERVACIONES: *CONCREMAT*
 OBSERVACIONES: *CONCREMAT*

FIRMA DEL CLIENTE: *CONCREMAT*
 FIRMA DEL SERVIDOR: *CONCREMAT*
 FIRMA DEL SERVIDOR: *CONCREMAT*

OBSERVACIONES:
CONCREMAT
CONCREMAT
CONCREMAT

OBSERVACIONES:
CONCREMAT
CONCREMAT
CONCREMAT

OBSERVACIONES:
CONCREMAT
CONCREMAT
CONCREMAT

OBSERVACIONES:
CONCREMAT
CONCREMAT
CONCREMAT



MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI
Av. Magalhães Barata, 376 – CEP 66.040-17 – Belém – PA – <http://www.museu-goeldi.br>

ATESTADO DE VISTORIA

1. Declaramos para fins de cumprimento que a empresa PRISMA ENGENHARIA LTDA, inscrita sob CNPJ nº 17.111.996/0001-05, sediada à Av B, Conjunto Residencial Mendara, nº 110, Marambaia, CEP 66.615-250, Belém-PA, procedeu à vistoria técnica nas áreas onde serão executados os serviços de **Elaboração de projeto executivo de revisão e adequação do Sistema elétrico de Baixa Tensão e do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA); instalação de Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio (SDAI) e de Circuito Fechado de TV (CFTV) nas edificações do Campus de Pesquisa do MPEG, além do Controle de Acesso de usuários e de Monitoramento Ambiental em todos os acervos do MPEG**, para pleno conhecimento de suas instalações e dificuldades que os serviços possam apresentar no futuro.

Não será considerada qualquer alegação posterior por parte da Licitante de que esta não tenha tido conhecimento do local ou deixado de conferir as medidas e as características dos serviços acima descritos.


EDVAN DA SILVA COSTA
Engenheiro eletricitista
SIAPE 3085418

2. Declaro que me foram apresentadas às áreas e instalações, com acesso a todos os locais e detalhes necessários para a elaboração da proposta comercial, tendo sido fornecidas as informações e esclarecimentos inerentes a esta vistoria, por mim solicitados.

THIAGO TUMA BENTES
Engenheiro eletricitista
Representante técnico da licitante
RG 3680048 SSP/PA
CPF 737.197.302-04

Belém, 02 de outubro de 2019.

(Handwritten marks: a blue 'X' and several blue scribbles)





PRISMA
ENGENHARIA



MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI

**MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES**

MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI
Av. Gov Magalhães Barata, 376 - CEP 66.040-17 - Belém - PA - <http://www.museu-goeldi.br>

ANEXO

**MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019
Processo Administrativo nº 01205.000396/2019-70**

**ANEXO 08 – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART.
7º DA CF/88**

PRISMA ENGENHARIA LTDA, inscrito no CNPJ nº 17.111.996/0001-05, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) **LUIS MIRANDA MONTEIRO**, portador (a) do RG nº.4869021-PA, e de CPF nº 795.100.272-00, DECLARA, para fins do disposto no Art. 27, V, da Lei nº. 8.666/93, e em conformidade com o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

(Observação: em caso afirmativo, assinalar acima)

17.111.996/0001-05
PRISMA ENGENHARIA LTDA
Avenida Dalva, nº716
MARAMBAIA - CEP:66.615-850
BELÉM - PA

Belém-PA, 14 de Outubro de 2019

Luis Miranda Monteiro
Luis Miranda Monteiro
RG: 4869021-PA / CPF: 795.100.272-00

Luis Miranda Monteiro
Luis Miranda Monteiro
Diretor Administrativo
Prisma Engenharia Ltda

bi
M
Del
A

17.111.8901007-03
PRISMA ENGENHARIA LTDA
Avenida Delys nº 19
MARRAIA - CEP: 08.518-350
BELEM - PA

Documento assinado eletronicamente por **Dilson Augusto de Araújo Júnior, Assistente em Ciência e Tecnologia**, em 26/07/2019, às 11:38 (horário oficial de Brasília), com fundamento no art. 6º, § 1º,




do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Livia Renata Vale Franco de Sá, Assistente em Ciência e Tecnologia**, em 26/07/2019, às 11:49 (horário oficial de Brasília), com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://sei.mctic.gov.br/verifica.html>, informando o código verificador **4433151** e o código CRC **D0057808**.





PRISMA
ENGENHARIA

MUSEU PARAENSE
EMÍLIO GOELDI

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES



DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI

Av. Gov Magalhães Barata, 376 - CEP 66.040-17 - Belém - PA - <http://www.museu-goeldi.br>

MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019

Processo Administrativo nº 01205.000396/2019-70



Razão Social: PRISMA ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 17.111.996/0001-05

A empresa acima qualificada, por meio de seu representante legal, em cumprimento ao Edital da Licitação indicada, DECLARA que tem PLENO conhecimento das condições necessárias para a prestação dos serviços e PLENO acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, por ter avaliado previamente as dificuldades envolvidas e os esforços e investimentos necessários.

PRISMA ENGENHARIA

Belém-PA, 14 de Outubro de 2019

Luis Miranda Monteiro

Diretor Administrativo
Prisma Engenharia Ltda

Luis Miranda Monteiro

Luis Miranda Monteiro

RG: 4869021 / CPF: 795.100.272-00

17.111.996/0001-05
PRISMA ENGENHARIA LTDA
Avenida Dalva, nº 716
MARAMBAIA - CEP: 66.615-850
BELÉM - PA

4

Bo A De

17.11.2017
PRISMA ENGINEERING LTD.
17.11.2017
MAR-17-2017
17.11.2017



PRISMA
ENGENHARIA

**MG MUSEU PARAENSE
EMÍLIO GOELDI**

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES



MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI
Av. Gov Magalhães Barata, 376 - CEP 66.040-17 - Belém - PA - <http://www.museu-goeldi.br>

ANEXO

**MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**

**Processo Administrativo nº 01205.000396/2019-70
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019**

**ANEXO 12 – MODELO DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE**

PRISMA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ N.º: 17.111.996/0001-05 com sede na AVENIDA DALVA, 716, MARAMBAIA, BELÉM-PA, CEP: 66615-850, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) LUIS MIRANDA MONTEIRO infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade n.º4869021-PA e do CPF/MF n.º 795.100.272-00, para os fins de **participação na TOMADA DE PREÇOS nº 01/2019, DECLARA expressamente, sob as penas da Lei, que:**

Cumpe os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº. 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

Belém-PA, 14 de Outubro de 2019

Luis Miranda Monteiro
Diretor Administrativo
Prisma Engenharia Ltda

Luis Miranda Monteiro
Luis Miranda Monteiro
RG: 4869021-PA / CPF: 795.100.272-00

17.111.996/0001-05
PRISMA ENGENHARIA LTDA
Avenida Dalva, nº716
MARAMBAIA - CEP: 66.615-850
BELÉM - PA

0-7000299-111-77
PRISMA ENGINEERING LTD
Ave 35 Drive 173B
MARANGA CEP 68 812-850
TEL: 81-84



PRISMA
ENGENHARIA

OBS.: Fazer em papel timbrado da empresa.



Documento assinado eletronicamente por **Dilson Augusto de Araújo Júnior, Assistente em Ciência e Tecnologia**, em 26/07/2019, às 11:45 (horário oficial de Brasília), com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.




Documento assinado eletronicamente por **Lívia Renata Vale Franco de Sá, Assistente em Ciência e Tecnologia**, em 26/07/2019, às 11:50 (horário oficial de Brasília), com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.




A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://sei.mctic.gov.br/verifica.html>, informando o código verificador **4433165** e o código CRC **EC92997A**.

01205.000396/2019-70

4433165v2





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º 1261/COP/2009
ACERVO TÉCNICO PROFISSIONAL

VINCULADA À ART N.º 14432D PA/21 DE 23/11/2009

NOME DO RESP. TÊC./SERVIÇO	: ALEX ROBERTO LIMA DA SILVA
TÍTULO PROFISSIONAL	: ENGENHEIRO CIVIL *****
N.º REG. E/OU VISTO CREA-PA	: 14432D PA Expedido em: 27/11/2006
TRIBUIÇÃO	: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25 *****
NOME DA EMPRESA	: SAENGE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E PROJETOS LTDA *****
N.º REG. E/OU VISTO CREA/PA	: 3877EM PA Expedido em: 13/8/1996
NOME DO CONTRATANTE	: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL SA *****
LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	: AV. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 3300 - TERRA FIRME - BELÉM - PA *****
<p>♦Certificamos que as atividades constante no Contrato n.º 4500066681 foram registradas no CREA-PA através da ART n.º 14432D PA/17 de 26/11/2008 e os aditivos através das ART's n.º 14432D PA/22 de 22/12/2009 e 14432D PA/23 de 22/12/2009, bem como o respectivo Atestado de Capacidade Técnica através da ART n.º 14432D PA/21 de 23/11/2009, sendo este parte integrante da presente CAT. De acordo com as atribuições do responsável técnico acima, tudo relacionado somente na área de Engenharia Civil.*****</p> <p>♦EXCETO O ITEM: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SEUS SUBITENS; INTERLIGAÇÃO ÓPTICA DA REDE METROBEL À SE GUAMÁ E SEUS SUBITENS.*****</p>	
<p>CERTIFICAMOS AINDA QUE O ATESTADO DO PROFISSIONAL EM EPIGRAFE CONFERE COM A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA PROTOCOLADA SOB O N.º 15181/2009 DE 25/11/2009 E ARQUIVADA NESTE REGIONAL NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N.º 317/86 DO CONFEA.</p>	
Belém, 12 de janeiro de 2010.	
<p><i>Deyze Lucylene Moia de Oliveira</i> Gerente de Registro e Cadastro ART/ SDO Portaria n.º 124/2008</p>	
VISTO:	
<p><i>Geólogo Paulo de Tarso Torres Khoury</i> Analista Técnico do CREA/PA Portaria 020/2009</p>	



[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A
Superintendência Regional de Engenharia Pará e Amapá - EPA
Av. Presidente Tancredo Neves, Nº 3300 - Belém - Pará.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que, a empresa SAENGE Serviços de Construção e Projetos LTDA, CNPJ 01.103.094/0001-97, Insc. Estadual 15.189539-2, com sede à Rodovia BR 316 Km 2, Rua Santa Maria, 290, Guanabara - Ananindeua/PA, executou obras de engenharia e restauro, com as características abaixo discriminadas, sendo executadas dentro dos padrões exigidos por este Instituto e de conformidade com as normas brasileiras - ABNT.

Contrato n.º 4500066681
Prazo de Execução: 325 dias
Início: 23/09/2008 Término: 12/08/2009
Valor do Contrato: R\$ 453.556,16

- 1) - OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SALA DE TELECOMUNICAÇÕES
- 2) - LOCAL: AV. PRES. TANCREDO NEVES, 3.300 - SUBESTAÇÃO DO GUAMÁ - TERRA FIRME
- 3) - ÁREA TOTAL: 340 M²
- 4) - SERVIÇOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS:

CANTEIRO DE OBRA: Mobilização 1,00 vb; Construção do barracão da Obra 1,00 vb; Desmobilização e limpeza final da obra 1,00 vb.

SALA DE TELECOMUNICAÇÕES

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE MATERIAIS: Remoção de pintura 390m²; Demolição de alvenaria de tijolo comum, sem aproveitamento 32,00m²; Demolição de piso cerâmico inclusive de camada de regularização sobre lastro de concreto 140,00m²; Demolição de revestimento cerâmico 840m²; Demolição de cobertura, incluso estrutura 160,00m²; Demolição de pavimentação com pré-moldado de concreto 83,00m²; Remoção de impermeabilização e proteção mecânica 130,00m²; Demolição de revestimento com argamassa 420,00m²; Remoção de tubo FF, Ø 100mm 30,00m; Remoção de verniz em esquadria de madeira 15,00m².

INFRA-ESTRUTURA: Escavação manual de vale em solo de 1ª categoria, profundidade até 2m 43,63m²; Regularização e apiloamento de fundo de vale 17,40m²; Lastro de concreto magro, brita 1, fck 10MPa 5,24m²; Forma de chapa compensada para estruturas em geral, resinada, e=12mm, 3 reaproveitamentos 63,24m²; Armadura em aço 939,58kg; Concreto estrutural virado em obra, controle "A", consistência para vibração, brita 1 e 2, fck 20MPa, incluso lançamento 10,61m³; Impermeabilização de fundações com tinta betuminosa 63,24m²; Reaterro manual de vale apiloado 27,01m²; Estaca raiz moldada "in loco", Ø 20cm





Eletronorte

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A
Superintendência Regional de Engenharia Pará e Amapá -EPA
Av. Presidente Tancredo Neves, Nº 3300 - Belém - Pará.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

480,00m; Corte e preparo de cabeça de estacas 24,00unid.; Prova de carga estática de tração / compressão 1,00unid.

SUPERESTRUTURA: Forma de chapá compensada para estruturas em geral, resinada, e=12mm, 3 reaproveitamentos 174,85m²; Armadura em aço 1.837,42kg; Concreto estrutural virado em obra, controle "A", consistência para vibração, brita 1 e 2; fck 20MPa, incluso lançamento 21,88m³.

ALVENARIAS E VEDAÇÕES: Alvenaria de vedação com bloco de concreto, 19x19x39cm, espessura da parede 19cm, juntas de 10mm com argamassa mista de cimento, arenoso e areia sem peneirar traço 1:4:4 140,00m²; Elemento vazado de concreto, 6x29x29cm, espessura da parede 6cm, juntas de 15mm com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3 16,00m².

COBERTURA: Estrutura de madeira para telha estrutural de fibrocimento, ancorada em laje ou parede 210,00m²; Cobertura com telha de fibrocimento estrutural, perfil trapezoidal, e=8mm, inclusos acessórios e elementos de fixação 210,00m²; Regularização de superfície horizontal e vertical para impermeabilização, com arg. de cimento e areia traço 1:3, e=2cm 340,00m²; Isolamento térmico em laje ou piso empregando poliestireno expandido em placas de 2cm 210,00m²; Impermeabilização de cobertura utilizando manta asfáltica com armadura de filme de poliestireno 130,00m²; Impermeabilização de cobertura a base de elastômero sintético 340,00m²; Proteção mecânica de superfície com arg. de cimento e areia traço 1:3, e=3cm 340,00m²; Contr-rufo de chapa de aço galvanizado 30,00m; Beiral em chapa de aço galvanizado 90,00m.


ESQUADRIAS METÁLICAS: Porta de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento 7,42m²; Janela de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento, maximar, com contramarcos 3,84m²; Limpeza e tratamento de esquadrias e vidros 80,00m².

ESQUADRIAS DE MADEIRA: Porta de madeira, colocação e acabamento, com batente, guarnição e ferragem, 1,75x2,10m 1,00unid.; Substituição de fechaduras 4,00unid.

INSTALAÇÃO HIDROSANITARIAS: Canaleta em alvenaria revestida, com enchimento em seixo 30,00m.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Leito para cabos, largura 300mm, incluso acessórios de fixação e acabamentos 48,00m; Junção simples para leito de cabos, largura 300mm, incluso acessórios de fixação e acabamentos 88unid.; Tê horizontal 90° para leitos de cabos, largura 300mm, incluso acessórios de fixação e acabamentos 8,00unid.; Curva horizontal 90° para leito de cabos, largura 300mm, incluso acessórios de fixação e acabamentos 6,00unid.; Cruzeta horizontal 90° para leito de cabos, largura 300mm, incluso acessórios de fixação e acabamentos 2,00unid.; Eletroduto de PVC flexível liso Ø 25mm (3/4") 280,00m;







Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A
Superintendência Regional de Engenharia Pará e Amapá - EPA
Av. Presidente Tancredo Neves, Nº 3300 - Belém - Pará

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado e fogo, inclusive conexões Ø 50mm (2") 9,00m; Caixa de ligação estampada em chapa de aço, retangular, dimensões 4x2" 15,00unid.; Caixa de ligação estampada em chapa de aço, quadrada, dimensões 4x4" 16unid.; Caixa de ligação estampada em aço, octogonal com fundo móvel, dimensões 3x3" 28unid.; Cabo isolado em PVC seção 25mm² - 0,6/1kV-70°C 50,00m; Cabo isolado em PVC seção 35mm² - 0,6/1kV-70°C 1.000,00m; Fio isolado de PVC seção 2,5mm²-750V-70°C 780,00m; Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de embutir, até 26 divisões modulares 3,00unid.; Disjuntor monopolar DIN, termomagnético, até de 30 A em quadro de distribuição 20,00unid.; Disjuntor bipolar DIN, termomagnético, até 30 A em quadro de distribuição 16,00unid.; Disjuntor tripolar, termomagnético, de 60 A em quadro de distribuição 2,00unid.; Tomada dois pólos mais terra 20A-250V 8,00unid.; Tomada três pinos para ar-condicionado 2,00unid.; Interruptor, três teclas simples 10A-250V 2,00unid.; Tomada para telefone, RJ 11 2,00unid.; Tomada de rede, RJ 45 2,00unid.; Espelho cego, dimensões 4x2" 2,00unid.; Espelho cego, dimensões 4x4" 2,00unid.; Luminária fluorescente completa com 2 lâmpadas de 20W, tipo calha de sobrepor 28unid.; Aterramento completo, com hastes de cobre com alma de aço tipo Copperweld 2,00unid.

INSTALAÇÕES PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO: Extintor de gás carbônico, capacidade 6kg, incluso sinalizadores de parede e piso 2,00unid.; Tubo de ferro fundido, com conexões, junta elástica Ø 100mm (4") 4,00m.

REVESTIMENTOS DE PAREDES: Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5mm 700,00m²; Emboço para parede interna com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:5, e=20mm 520,00m²; Emboço desempenado para parede interna com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:5, e=20mm 180m²; Pastilha de porcelana, 95x95mm, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive rejuntamento 840,00m².

PISOS: Lastro de concreto (contra-piso) não estrutural impermeabilizado, e=8cm 210,00m²; Camada regularizadora e=3cm, traço 1:4 (cimento e areia) 210,00m²; Piso rústico em concreto, fck 13,5MPa, formando quadrados ripados de 1x1m, e=10cm, com junta de retração 30,00m²; Soleira de granito natural de 16cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 2,65m²; Placa vinílica 30x30cm, e=2mm, fixado com cola à base de neoprene 210,00m².


PINTURA: Emassamento de parede interna e externa com massa acrílica com duas demãos, para pintura látex 570,00m²; Pintura com tinta látex acrílico em parede interna e externa com duas demãos 120,00m²; Pintura com tñl látex PVC em parede interna com três demãos, sem massa corrida 450,00m²; Preparação

(Handwritten mark)



(Handwritten mark)

(Handwritten marks and signatures)





Eletronorte

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A
Superintendência Regional de Engenharia Pará e Amapá - EPA
Av: Presidente Tancredo Neves, Nº 3300 - Belém - Pará.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

de superfície para tratamento em concreto aparente 480,00m²; Pintura impermeabilizante sobre superfície de concreto com primer e duas demãos de verniz acrílico a base água 600,00m²; Pintura verniz em esquadria de madeira com três demãos 15m²

INTERLIGAÇÃO ÓPTICA DA REDE METROBEL À SE GUAMÁ: Caixa de passagem em concreto, com tampa em pré-moldado, incluso acessórios, dimensões 128x128cm 2,00unid; Caixa de passagem em concreto, com tampa em pré-moldado, incluso acessórios, dimensões 78x78cm 2,00unid; Cabo de cobre nu, seção 10mm² 20m; Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado a fogo, inclusive conexões Ø 75mm (fornecimento e instalação) 48unid; Duto corrugado em polietileno de alta densidade, flexível, inclusive conexões Ø 75mm (fornecimento e instalação) 200unid.

Tendo a referida empresa cumprido rigorosamente os prazos e especificações do contrato, executando os serviços acima relacionados com alto padrão técnico, e nada havendo que a desabone, expedimos o presente atestado.

Belém, 06 de novembro de 2009

YC
Queiroz Santos
010

Levi Chavaglia
Levi Chavaglia
Gerência de Obras do Pará/Amapá - EPA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,
ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARÁ
ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE REGISTRADO NO CREA-PA
CONFORME A R. T. Nº 173265/21 DE 23.11.09
FAZENDO PARTE INTEGRANTE E INSCALPVEL DA C. A. T.
Nº 1261/08/2009, EXPEDIDA EM 12/10/2009
BELÉM/PA, 09/10/2009

Glauber Fátima da Silva
COORDENADOR OPERACIONAL
CREA-PA


QUEIROZ SANTOS
Rua Tabelião de ...
R. ...
Fones: (91) ...
Recursos ...
E-mail: ...
ANEXO ...
EXEMPLO ...
UN. ...



4

21

10





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

142312/2017

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **CESAR AUGUSTO LIMA MENDES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CESAR AUGUSTO LIMA MENDES**
Registro: **1508180709PA** RNP: **1508180709**
Título profissional: ENGENHARIA ELÉTRICA - ÊNFASE ELETRÔNICA

Número da ART: **9956DPA35** Tipo de ART: ART Registrada em: **18/10/2012** Baixada em: **19/05/2017**
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONTAP CONSTRUTORA LTDA.**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP** CPF/CNPJ: **05.054.911/0001-15**
Endereço do contratante: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: **13/09/2012**
Valor do contrato: R\$ **193.237,46** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **VILA DE BOIM** Nº:
Complemento: Bairro: **VILA DE BOIM**
Cidade: **Santarém** UF: **PA** CEP: **68115971**
Data de início: **18/09/2012** Previsão de término:
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP** CPF/CNPJ: **05.054.911/0001-15**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA ATIVIDADES DA ART -> #A2201 - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 23 - EXECUÇÃO 150 Quilowatt hora; 1 - DIRETA ATIVIDADES DA ART -> #A2204 - SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA 23 - EXECUÇÃO 112.5 Quilowatt hora; 1 - DIRETA ATIVIDADES DA ART -> #A2314 - PARA- RAIOS 23 - EXECUÇÃO 6 Unidades; 1 - DIRETA ATIVIDADES DA ART -> #A2402 - SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 23 - EXECUÇÃO 150 Quilowatt hora;**

Observações

- REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - COM GERADOR DIESEL 150/141KVA, NA VILA DE BOIM - MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 083/2012 - NULC/SEOP E CONTRATO Nº 195/2012.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº **142312/2017**
23/05/2017
48wW8

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **48wW8**

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos





DECLARAÇÃO: este documento é emitido em virtude do registro nº 1.052 de 30 de outubro de 2007 do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA-PA, em favor do profissional CEAR AUGUSTO LIMA MEDEIROS, inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA-PA, sob o número de inscrição nº 142312017.

Este profissional encontra-se em situação regular perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA-PA, sob o número de inscrição nº 142312017.

Nº de Inscrição	Nome do Profissional	Registro	Classificação	Estado
142312017	CEAR AUGUSTO LIMA MEDEIROS	1.052	Engenheiro de Pesca	PA

Este profissional encontra-se em situação regular perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA-PA, sob o número de inscrição nº 142312017.

Este profissional encontra-se em situação regular perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA-PA, sob o número de inscrição nº 142312017.

Este profissional encontra-se em situação regular perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA-PA, sob o número de inscrição nº 142312017.

Este profissional encontra-se em situação regular perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA-PA, sob o número de inscrição nº 142312017.

Este profissional encontra-se em situação regular perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA-PA, sob o número de inscrição nº 142312017.

Este profissional encontra-se em situação regular perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA-PA, sob o número de inscrição nº 142312017.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

147448/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **CESAR AUGUSTO LIMA MENDES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CESAR AUGUSTO LIMA MENDES**
Registro: **1508180709PA** RNP: **1508180709**
Título profissional: **ENGENHARIA ELÉTRICA - ÊNFASE ELETRÔNICA**

Número da ART: **PA20180316753** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO - RES. 1.050 - FORA DE ÉPOCA** Registrada em: **14/08/2018** Baixada em: **20/08/2018**

Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **CONTAP CONSTRUTORA LTDA.**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP** CPF/CNPJ: **03.137.985/0001-90**

Endereço do contratante: **TRAVESSA CHACO**

Nº: **2158**

Complemento:

Bairro: **MARCO**

Cidade: **BELÉM**

UF: **PA**

CEP: **66093542**

Contrato: **175/2013**

Celebrado em: **24/10/2013**

Valor do contrato: **R\$ 1.149.299,91**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação institucional: **Órgão Público**

Endereço da obra/serviço: **RUA ACIOLY RAMOS**

Nº: **S/Nº**

Complemento:

Bairro: **N. Sra. das Graças**

Cidade: **Oriximiná**

UF: **PA**

CEP: **68270000**

Data de início: **28/10/2013**

Conclusão efetiva: **14/08/2018**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP**

CPF/CNPJ: **03.137.985/0001-90**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #0993 - DE REDE LÓGICA 15 - EXECUÇÃO 18.00 Pontos; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 204.00 Pontos; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1006 - INSTALAÇÃO TELEFÔNICA 15 - EXECUÇÃO 13.00 Pontos; 1 - DIRETA CREA-PA-1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #1795 - AÉREA 15 - EXECUÇÃO 45.00 quilovolt-ampère; 1 - DIRETA CREA-PA-1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1815 - TRANSFORMADOR 15 - EXECUÇÃO 45.00 quilovolt-ampère; 1 - DIRETA CREA-PA-1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1853 - QUADRO DE COMANDO 15 - EXECUÇÃO 150.00 ampère; 1 - DIRETA CREA-PA-1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> INSTRUMENTAÇÃO -> #1944 - REDE ELETRICA PARA INFORMÁTICA 15 - EXECUÇÃO 18.00 Pontos;**

Observações

- EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E TELEFÔNICAS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA DE POLÍCIA PROPAPZ, NO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ-PA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 55/2013-NULC/SEOP e CONTRATO Nº 175/2013. ART REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA ART 6878DPA221 (SERVIÇOS ELÉTRICOS/TELEFONICOS E DE LÓGICA) - Serviço executado no período de 28/10/2013 a 06/02/2017.

Número da ART: **PA20180320517** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **27/08/2018** Baixada em: **28/08/2018**

Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **EQUIPE**

Empresa contratada: **CONTAP CONSTRUTORA LTDA.**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP** CPF/CNPJ: **03.137.985/0001-90**

Endereço do contratante: **TRAVESSA CHACO**

Nº: **2158**

Complemento:

Bairro: **MARCO**

Cidade: **BELÉM**

UF: **PA**

CEP: **66093542**

Contrato: **175/2013**

Celebrado em: **24/10/2013**

Valor do contrato: **R\$ 1.149.299,91**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação institucional: **Órgão Público**

Endereço da obra/serviço: **RUA ACIOLY RAMOS**

Nº: **S/Nº**

Complemento:

Bairro: **N. Sra. das Graças**

Cidade: **Oriximiná**

UF: **PA**

CEP: **68270000**

Data de início: **28/10/2013**

Conclusão efetiva: **06/02/2017**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea.com.br



CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 11/10/2019, às 19:06.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

147448/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS
- SEDOP

CPF/CNPJ: 03.137.985/0001-90

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #0993 - DE REDE LÓGICA 15 - EXECUÇÃO 18.00 Pontos; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 204.00 Pontos; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1006 - INSTALAÇÃO TELEFÔNICA 15 - EXECUÇÃO 13.00 Pontos; 1 - DIRETA CREA-PA-1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #1795 - AÉREA 15 - EXECUÇÃO 45.00 quilovolt-ampère; 1 - DIRETA CREA-PA-1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1815 - TRANSFORMADOR 15 - EXECUÇÃO 45.00 quilovolt-ampère; 1 - DIRETA CREA-PA-1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1853 - QUADRO DE COMANDO 15 - EXECUÇÃO 150.00 ampère; 1 - DIRETA CREA-PA-1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> INSTRUMENTAÇÃO -> #1944 - REDE ELETRICA PARA INFORMÁTICA 15 - EXECUÇÃO 18.00 Pontos;

Observações

- REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 25/05 14 A 18/11/2014 DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA DE POLÍCIA PROPAZ, NO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ - PA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 55/2013 - NULC/SEOP e CONTRATO Nº 175/2013. ART REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA ART PA20180316753(SERVIÇOS ELÉTRICOS/TELEFONICOS E DE LÓGICA), PARA ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE CAT.

Número da ART: **PA20180320518**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 27/08/2018

Baixada em: 28/08/2018

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: **CONTAP CONSTRUTORA LTDA.**

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP

CPF/CNPJ: 03.137.985/0001-90

Endereço do contratante: TRAVESSA CHACO

Complemento:

Bairro: MARCO

Nº: 2158

Cidade: BELÉM

UF: PA

CEP: 66093542

Contrato: 175/2013

Celebrado em: 24/10/2013

Valor do contrato: R\$ 1.149.299,91

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: Órgão Público

Endereço da obra/serviço: RUA ACIOLY RAMOS

Nº: S/Nº

Complemento:

Bairro: N. Sra. das Graças

Cidade: Oriximiná

UF: PA

CEP: 68270000

Data de início: 28/10/2013

Conclusão efetiva: 06/02/2017

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS
- SEDOP

CPF/CNPJ: 03.137.985/0001-90

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #0993 - DE REDE LÓGICA 15 - EXECUÇÃO 18.00 Pontos; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 204.00 Pontos; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1006 - INSTALAÇÃO TELEFÔNICA 15 - EXECUÇÃO 13.00 Pontos; 1 - DIRETA CREA-PA-1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #1795 - AÉREA 15 - EXECUÇÃO 45.00 quilovolt-ampère; 1 - DIRETA CREA-PA-1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1815 - TRANSFORMADOR 15 - EXECUÇÃO 45.00 quilovolt-ampère; 1 - DIRETA CREA-PA-1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1853 - QUADRO DE COMANDO 15 - EXECUÇÃO 150.00 ampère; 1 - DIRETA CREA-PA-1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> INSTRUMENTAÇÃO -> #1944 - REDE ELETRICA PARA INFORMÁTICA 15 - EXECUÇÃO 18.00 Pontos;

Observações

- REFERENTE AO REGISTRO DO 2º TERMO ADITIVO RELATIVO A RÉ-RATIFICAÇÃO DE VERBA (DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, SEM ALTERAÇÃO NO VALOR) DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA DE POLÍCIA PROPAZ, NO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ - PA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 55/2013 - NULC/SEOP e CONTRATO Nº 175/2013. COMPLEMENTAR A ART PA20180316753 PARA ATENDIMENTO DE CAT.

Número da ART: **PA20180320519**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 27/08/2018

Baixada em: 28/08/2018

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: **CONTAP CONSTRUTORA LTDA.**

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP

CPF/CNPJ: 03.137.985/0001-90

Endereço do contratante: TRAVESSA CHACO

Complemento:

Bairro: MARCO

Nº: 2158

Cidade: BELÉM

UF: PA

CEP: 66093542

Contrato: 175/2013

Celebrado em: 24/10/2013

Valor do contrato: R\$ 1.149.299,91

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: Órgão Público

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tet: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 11/10/2019, às 19:06.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

147448/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Endereço da obra/serviço: RUA ACIOLY RAMOS

Complemento:

Cidade: Oriximiná

Data de início: 28/10/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP

Conclusão efetiva: 06/02/2017

Nº: S/Nº

Bairro: N. Sra. das Graças

UF: PA

CEP: 68270000

CPF/CNPJ: 03.137.985/0001-90

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #0993 - DE REDE LÓGICA 15 - EXECUÇÃO 18.00 Pontos; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 204.00 Pontos; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1006 - INSTALAÇÃO TELEFÔNICA 15 - EXECUÇÃO 13.00 Pontos; 1 - DIRETA CREA-PA-1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #1795 - AÉREA 15 - EXECUÇÃO 45.00 quilovolt-ampère; 1 - DIRETA CREA-PA-1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1815 - TRANSFORMADOR 15 - EXECUÇÃO 45.00 quilovolt-ampère; 1 - DIRETA CREA-PA-1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1853 - QUADRO DE COMANDO 15 - EXECUÇÃO 150.00 ampère; 1 - DIRETA CREA-PA-1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> INSTRUMENTAÇÃO -> #1944 - REDE ELETRICA PARA INFORMÁTICA 15 - EXECUÇÃO 18.00 Pontos;

Observações

- REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO RELATIVO A SUBSTITUIÇÃO DE SERVIÇOS SEM ALTERAÇÃO NO VALOR DO CONTRATO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA DE POLÍCIA PROPAZ, NO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ - PA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 55/2013 - NULC/SEOP e CONTRATO Nº 175/2013. COMPLEMENTAÇÃO DA ART PA20180316753 PARA ATENDIMENTO DE CAT

Número da ART: PA20180320520

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 27/08/2018

Baixada em: 28/08/2018

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: CONTAP CONSTRUTORA LTDA.

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP

CPF/CNPJ: 03.137.985/0001-90

Endereço do contratante: TRAVESSA CHACO

Complemento:

Cidade: BELÉM

Contrato: 175/2013

Valor do contrato: R\$ 1.149.299,91

Ação institucional: Órgão Público

Endereço da obra/serviço: RUA ACIOLY RAMOS

Complemento:

Cidade: Oriximiná

Data de início: 28/10/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP

Celebrado em: 24/10/2013

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Bairro: MARCO

UF: PA

Nº: 2158

CEP: 66093542

Nº: S/Nº

Bairro: N. Sra. das Graças

UF: PA

CEP: 68270000

CPF/CNPJ: 03.137.985/0001-90

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #0993 - DE REDE LÓGICA 15 - EXECUÇÃO 18.00 Pontos; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 204.00 Pontos; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1006 - INSTALAÇÃO TELEFÔNICA 15 - EXECUÇÃO 13.00 Pontos; 1 - DIRETA CREA-PA-1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #1795 - AÉREA 15 - EXECUÇÃO 45.00 quilovolt-ampère; 1 - DIRETA CREA-PA-1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1815 - TRANSFORMADOR 15 - EXECUÇÃO 45.00 quilovolt-ampère; 1 - DIRETA CREA-PA-1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1853 - QUADRO DE COMANDO 15 - EXECUÇÃO 150.00 ampère; 1 - DIRETA CREA-PA-1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> INSTRUMENTAÇÃO -> #1944 - REDE ELETRICA PARA INFORMÁTICA 15 - EXECUÇÃO 18.00 Pontos;

Observações

- REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 18/11/2014 A 17/05/2015 DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA DE POLÍCIA PROPAZ, NO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ - PA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 55/2013 - NULC/SEOP e CONTRATO Nº 175/2013. COMPLEMENTAR DA ART PA20180316753 PARA ATENDIMENTO DE CAT

Número da ART: PA20180320521

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 27/08/2018

Baixada em: 28/08/2018

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: CONTAP CONSTRUTORA LTDA.

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP

CPF/CNPJ: 03.137.985/0001-90

Endereço do contratante: TRAVESSA CHACO

Complemento:

Cidade: BELÉM

Contrato: 175/2013

Valor do contrato: R\$ 1.149.299,91

Ação institucional: Órgão Público

Celebrado em: 24/10/2013

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Bairro: MARCO

UF: PA

Nº: 2158

CEP: 66093542

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosoo@crea.com.br



CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 11/10/2019, às 19:06.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

147448/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Endereço da obra/serviço: RUA ACIOLY RAMOS
Complemento: Bairro: N. Sra. das Graças
Cidade: Oriximiná UF: PA CEP: 68270000
Data de início: 28/10/2013 Conclusão efetiva: 06/02/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS CPF/CNPJ: 03.137.985/0001-90
- SEDOP

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #0993 - DE REDE LÓGICA 15 - EXECUÇÃO 18.00 Pontos; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 204.00 Pontos; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1006 - INSTALAÇÃO TELEFÔNICA 15 - EXECUÇÃO 13.00 Pontos; 1 - DIRETA CREA-PA-1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #1795 - AÉREA 15 - EXECUÇÃO 45.00 quilovolt-ampère; 1 - DIRETA CREA-PA-1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1815 - TRANSFORMADOR 15 - EXECUÇÃO 45.00 quilovolt-ampère; 1 - DIRETA CREA-PA-1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1853 - QUADRO DE COMANDO 15 - EXECUÇÃO 150.00 ampère; 1 - DIRETA CREA-PA-1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> INSTRUMENTAÇÃO -> #1944 - REDE ELETRICA PARA INFORMÁTICA 15 - EXECUÇÃO 18.00 Pontos;

Observações

- REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO (ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS) DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA DE POLÍCIA PROPZ, NO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ - PA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 55/2013 - NULC/SEOP e CONTRATO Nº 175/2013. - COMPLEMENTAR DA ART PA20180316753 PARA ATENDIMENTO DE CAT.

Número da ART: **PA20180320522** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/08/2018 Baixada em: 28/08/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONTAP CONSTRUTORA LTDA.**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP** CPF/CNPJ: **03.137.985/0001-90**

Endereço do contratante: TRAVESSA CHACO Nº: 2158
Complemento: Bairro: MARCO
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66093542
Contrato: 175/2013 Celebrado em: 24/10/2013
Valor do contrato: R\$ 1.149.299,91 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA ACIOLY RAMOS

Complemento: Bairro: N. Sra. das Graças Nº: S/Nº
Cidade: Oriximiná UF: PA CEP: 68270000
Data de início: 28/10/2013 Conclusão efetiva: 06/02/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS CPF/CNPJ: 03.137.985/0001-90
- SEDOP

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #0993 - DE REDE LÓGICA 15 - EXECUÇÃO 18.00 Pontos; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 204.00 Pontos; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1006 - INSTALAÇÃO TELEFÔNICA 15 - EXECUÇÃO 13.00 Pontos; 1 - DIRETA CREA-PA-1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #1795 - AÉREA 15 - EXECUÇÃO 45.00 quilovolt-ampère; 1 - DIRETA CREA-PA-1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1815 - TRANSFORMADOR 15 - EXECUÇÃO 45.00 quilovolt-ampère; 1 - DIRETA CREA-PA-1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1853 - QUADRO DE COMANDO 15 - EXECUÇÃO 150.00 ampère; 1 - DIRETA CREA-PA-1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> INSTRUMENTAÇÃO -> #1944 - REDE ELETRICA PARA INFORMÁTICA 15 - EXECUÇÃO 18.00 Pontos;

Observações

- REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 18/05/2015 A 14/06/2015 DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA DE POLÍCIA PROPZ, NO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ - PA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 55/2013 - NULC/SEOP e CONTRATO Nº 175/2013. - COMPLEMENTAÇÃO DA ART PA20180316753 PARA ATENDIMENTO DE CAT.

Número da ART: **PA20180320523** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/08/2018 Baixada em: 28/08/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONTAP CONSTRUTORA LTDA.**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP** CPF/CNPJ: **03.137.985/0001-90**

Endereço do contratante: TRAVESSA CHACO Nº: 2158
Complemento: Bairro: MARCO
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66093542
Contrato: 175/2013 Celebrado em: 24/10/2013
Valor do contrato: R\$ 1.149.299,91 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Órgão Público

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 11/10/2019, às 19:06.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

147448/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Endereço da obra/serviço: RUA ACIOLY RAMOS

Complemento:

Cidade: Oriximiná

Data de início: 28/10/2013

Conclusão efetiva: 06/02/2017

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS
- SEDOP

Nº: S/Nº

Bairro: N. Sra. das Graças

UF: PA

CEP: 68270000

CPF/CNPJ: 03.137.985/0001-90

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #0993 - DE REDE LÓGICA 15 - EXECUÇÃO 18.00 Pontos; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 204.00 Pontos; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1006 - INSTALAÇÃO TELEFÔNICA 15 - EXECUÇÃO 13.00 Pontos; 1 - DIRETA CREA-PA-1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #1795 - AÉREA 15 - EXECUÇÃO 45.00 quilovolt-ampère; 1 - DIRETA CREA-PA-1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1815 - TRANSFORMADOR 15 - EXECUÇÃO 45.00 quilovolt-ampère; 1 - DIRETA CREA-PA-1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1853 - QUADRO DE COMANDO 15 - EXECUÇÃO 150.00 ampère; 1 - DIRETA CREA-PA-1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> INSTRUMENTAÇÃO -> #1944 - REDE ELETRICA PARA INFORMÁTICA 15 - EXECUÇÃO 18.00 Pontos;

Observações

- REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 14/09/2015 A 12/01/2016 DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA DE POLÍCIA PROPAZ, NO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ - PA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 55/2013 - NULC/SEOP e CONTRATO Nº 175/2013. -COMPLEMENTAÇÃO DA ART PA20180316753 PARA ATENDIMENTO DE CAT.

Número da ART: PA20180320526

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 27/08/2018

Baixada em: 28/08/2018

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: CONTAP CONSTRUTORA LTDA.

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP

CPF/CNPJ: 03.137.985/0001-90

Endereço do contratante: TRAVESSA CHACO

Nº: 2158

Complemento:

Bairro: MARCO

Cidade: BELÉM

UF: PA

CEP: 66093542

Contrato: 175/2013

Celebrado em: 24/10/2013

Valor do contrato: R\$ 1.149.299,91

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: Órgão Público

Endereço da obra/serviço: RUA ACIOLY RAMOS

Nº: S/Nº

Complemento:

Bairro: N. Sra. das Graças

Cidade: Oriximiná

UF: PA

CEP: 68270000

Data de início: 28/10/2013

Conclusão efetiva: 06/02/2017

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS
- SEDOP

CPF/CNPJ: 03.137.985/0001-90

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #0993 - DE REDE LÓGICA 15 - EXECUÇÃO 18.00 Pontos; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 204.00 Pontos; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1006 - INSTALAÇÃO TELEFÔNICA 15 - EXECUÇÃO 13.00 Pontos; 1 - DIRETA CREA-PA-1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #1795 - AÉREA 15 - EXECUÇÃO 45.00 quilovolt-ampère; 1 - DIRETA CREA-PA-1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1815 - TRANSFORMADOR 15 - EXECUÇÃO 45.00 quilovolt-ampère; 1 - DIRETA CREA-PA-1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1853 - QUADRO DE COMANDO 15 - EXECUÇÃO 150.00 ampère; 1 - DIRETA CREA-PA-1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> INSTRUMENTAÇÃO -> #1944 - REDE ELETRICA PARA INFORMÁTICA 15 - EXECUÇÃO 18.00 Pontos;

Observações

- REFERENTE AO 8º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12/01/2016 A 11/05/2016 DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA DE POLÍCIA PROPAZ, NO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ - PA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 55/2013 - NULC/SEOP e CONTRATO Nº 175/2013. -COMPLEMENTAÇÃO DA ART PA20180316753 PARA ATENDIMENTO DE CAT.

Número da ART: PA20180320528

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 27/08/2018

Baixada em: 28/08/2018

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: CONTAP CONSTRUTORA LTDA.

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP

CPF/CNPJ: 03.137.985/0001-90

Endereço do contratante: TRAVESSA CHACO

Nº: 2158

Complemento:

Bairro: MARCO

Cidade: BELÉM

UF: PA

CEP: 66093542

Contrato: 175/2013

Celebrado em: 24/10/2013

Valor do contrato: R\$ 1.149.299,91

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: Órgão Público

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Ty. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 11/10/2019, às 19:06.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

147448/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Endereço da obra/serviço: RUA ACIOLY RAMOS

Complemento:

Cidade: Oriximiná

Data de início: 28/10/2013

Conclusão efetiva: 06/02/2017

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS
- SEDOP

Nº: S/Nº

Bairro: N. Sra. das Graças

UF: PA

CEP: 68270000

CPF/CNPJ: 03.137.985/0001-90

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #0993 - DE REDE LÓGICA 15 - EXECUÇÃO 18.00 Pontos; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 204.00 Pontos; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1006 - INSTALAÇÃO TELEFÔNICA 15 - EXECUÇÃO 13.00 Pontos; 1 - DIRETA CREA-PA-1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #1795 - AÉREA 15 - EXECUÇÃO 45.00 quilovolt-ampère; 1 - DIRETA CREA-PA-1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1815 - TRANSFORMADOR 15 - EXECUÇÃO 45.00 quilovolt-ampère; 1 - DIRETA CREA-PA-1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1853 - QUADRO DE COMANDO 15 - EXECUÇÃO 150.00 ampère; 1 - DIRETA CREA-PA-1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> INSTRUMENTAÇÃO -> #1944 - REDE ELETRICA PARA INFORMÁTICA 15 - EXECUÇÃO 18.00 Pontos;

Observações

- REFERENTE AO 9º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 11/05/2016 A 10/07/2016 DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA DE POLÍCIA PROPAZ, NO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ - PA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 55/2013 - NULC/SEOP e CONTRATO Nº 175/2013. - COMPLEMENTAÇÃO DA ART PA20180316753 PARA ATENDIMENTO DE CAT.

Número da ART: **PA20180320529**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 27/08/2018

Baixada em: 28/08/2018

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: **CONTAP CONSTRUTORA LTDA.**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP**

CPF/CNPJ: **03.137.985/0001-90**

Endereço do contratante: TRAVESSA CHACO

Nº: 2158

Complemento:

Bairro: MARCO

Cidade: BELÉM

UF: PA

CEP: 66093542

Contrato: 175/2013

Celebrado em: 24/10/2013

Valor do contrato: R\$ 1.149.299,91

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: Órgão Público

Endereço da obra/serviço: RUA ACIOLY RAMOS

Nº: S/Nº

Complemento:

Bairro: N. Sra. das Graças

Cidade: Oriximiná

UF: PA

CEP: 68270000

Data de início: 28/10/2013

Conclusão efetiva: 06/02/2017

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS
- SEDOP

CPF/CNPJ: 03.137.985/0001-90

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #0993 - DE REDE LÓGICA 15 - EXECUÇÃO 18.00 Pontos; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 204.00 Pontos; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1006 - INSTALAÇÃO TELEFÔNICA 15 - EXECUÇÃO 13.00 Pontos; 1 - DIRETA CREA-PA-1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #1795 - AÉREA 15 - EXECUÇÃO 45.00 quilovolt-ampère; 1 - DIRETA CREA-PA-1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1815 - TRANSFORMADOR 15 - EXECUÇÃO 45.00 quilovolt-ampère; 1 - DIRETA CREA-PA-1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1853 - QUADRO DE COMANDO 15 - EXECUÇÃO 150.00 ampère; 1 - DIRETA CREA-PA-1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> INSTRUMENTAÇÃO -> #1944 - REDE ELETRICA PARA INFORMÁTICA 15 - EXECUÇÃO 18.00 Pontos;

Observações

- REFERENTE AO 10º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 10/07/2016 A 08/09/2016 DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA DE POLÍCIA PROPAZ, NO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ - PA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 55/2013 - NULC/SEOP e CONTRATO Nº 175/2013. - COMPLEMENTAÇÃO DA ART PA20180316753 PARA ATENDIMENTO DE CAT.

Número da ART: **PA20180320531**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 27/08/2018

Baixada em: 28/08/2018

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: **CONTAP CONSTRUTORA LTDA.**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP**

CPF/CNPJ: **03.137.985/0001-90**

Endereço do contratante: TRAVESSA CHACO

Nº: 2158

Complemento:

Bairro: MARCO

Cidade: BELÉM

UF: PA

CEP: 66093542

Contrato: 175/2013

Celebrado em: 24/10/2013

Valor do contrato: R\$ 1.149.299,91

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: Órgão Público

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea.com.br



Impresso em: 11/10/2019, às 19:06.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

147448/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Endereço da obra/serviço: RUA ACIOLY RAMOS

Complemento:

Cidade: Oriximiná

Data de início: 28/10/2013

Conclusão efetiva: 06/02/2017

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS
- SEDOP

Nº: S/Nº

Bairro: N. Sra. das Graças

UF: PA

CEP: 68270000

CPF/CNPJ: 03.137.985/0001-90

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #0993 - DE REDE LÓGICA 15 - EXECUÇÃO 18.00 Pontos; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 204.00 Pontos; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1006 - INSTALAÇÃO TELEFÔNICA 15 - EXECUÇÃO 13.00 Pontos; 1 - DIRETA CREA-PA-1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #1795 - AÉREA 15 - EXECUÇÃO 45.00 quilovolt-ampère; 1 - DIRETA CREA-PA-1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1815 - TRANSFORMADOR 15 - EXECUÇÃO 45.00 quilovolt-ampère; 1 - DIRETA CREA-PA-1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1853 - QUADRO DE COMANDO 15 - EXECUÇÃO 150.00 ampère; 1 - DIRETA CREA-PA-1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> INSTRUMENTAÇÃO -> #1944 - REDE ELETRICA PARA INFORMÁTICA 15 - EXECUÇÃO 18.00 Pontos;

Observações

- REFERENTE AO 11º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 08/09/2016 A 06/01/2017 DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA DE POLÍCIA PROPAZ, NO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ - PA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 55/2013 - NULC/SEOP e CONTRATO Nº 175/2013. -COMPLEMENTAÇÃO DA ART PA20180316753 PARA ATENDIMENTO DE CAT.

Número da ART: **PA20180320532**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 27/08/2018

Baixada em: 28/08/2018

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: **CONTAP CONSTRUTORA LTDA.**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP**

CPF/CNPJ: 03.137.985/0001-90

Endereço do contratante: TRAVESSA CHACO

Nº: 2158

Complemento:

Bairro: MARCO

Cidade: BELÉM

UF: PA

CEP: 66093542

Contrato: 175/2013

Celebrado em: 24/10/2013

Valor do contrato: R\$ 1.149.299,91

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: Órgão Público

Endereço da obra/serviço: RUA ACIOLY RAMOS

Nº: S/Nº

Complemento:

Bairro: N. Sra. das Graças

Cidade: Oriximiná

UF: PA

CEP: 68270000

Data de início: 28/10/2013

Conclusão efetiva: 06/02/2017

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS
- SEDOP

CPF/CNPJ: 03.137.985/0001-90

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #0993 - DE REDE LÓGICA 15 - EXECUÇÃO 18.00 Pontos; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 204.00 Pontos; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1006 - INSTALAÇÃO TELEFÔNICA 15 - EXECUÇÃO 13.00 Pontos; 1 - DIRETA CREA-PA-1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #1795 - AÉREA 15 - EXECUÇÃO 45.00 quilovolt-ampère; 1 - DIRETA CREA-PA-1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1815 - TRANSFORMADOR 15 - EXECUÇÃO 45.00 quilovolt-ampère; 1 - DIRETA CREA-PA-1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1853 - QUADRO DE COMANDO 15 - EXECUÇÃO 150.00 ampère; 1 - DIRETA CREA-PA-1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> INSTRUMENTAÇÃO -> #1944 - REDE ELETRICA PARA INFORMÁTICA 15 - EXECUÇÃO 18.00 Pontos;

Observações

- REFERENTE AO 12º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 07/01/2017 A 06/02/2017 DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA DE POLÍCIA PROPAZ, NO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ - PA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 55/2013 - NULC/SEOP e CONTRATO Nº 175/2013. -COMPLEMENTAÇÃO DA ART PA20180316753 PARA ATENDIMENTO DE CAT.

Informações Complementares

- Esta Certidão é válida, exclusivamente, para as atividades de ENGENHARIA ELÉTRICA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará



Impresso em: 11/10/2019, às 19:06.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

147448/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 147448/2017
29/08/2018, 10:06
WA9Bd

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: WA9Bd

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 11/10/2019, às 19:06.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, com ressalva do artigo 618, do Novo Código Civil Brasileiro, que a empresa **CONTAP CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ Nº 83.773.804/0001-50, estabelecida na Avenida Álvaro Adolfo, nº 497, Bairro Prainha, CEP 68.005-150, em Santarém/PA, executou para esta Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas - SEDOP - CNPJ 03.137.985/0001-90, a obra de **CONSTRUÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA DE POLÍCIA PROPAZ**, no município de Oriximiná/PA, constando das seguintes características construtivas e contratuais abaixo discriminadas.

LICITAÇÃO: 55/2013- NULC/SEOP MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS CONTRATO: 175/2013 - PROCESSO - 2013/222783

VALOR DA OBRA: R\$ 1.149.299,91

VALOR DA OBRA COM ADITIVO: R\$ 1.293.650,99

INÍCIO: 24/10/2013

PRAZO INICIAL: 210 (Duzentos e dez) dias

PRORROGAÇÃO DE PRAZO: 991 (Novecentos e noventa e um) dias

TÉRMINO PREVISTO: 06/02/2017

ÁREA CONSTRUIDA: 753,50m²

ENDEREÇO DA OBRA: Rua Padre José Nicolino, 1625 - Oriximiná - Pará.

ITEM	PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS	UNID	Quant.
01	SERVICIOS PRELIMINARES		
01.01	Administração da obra	Mês	13,00
01.02	Licenças e taxas da obra	cj	1,00
01.03	Limpeza do terreno	m²	1.200,00
01.04	Barracão de madeira	m²	30,00
01.05	Placa da obra	m²	12,00
01.06	Andaime de madeira	m²	80,00
01.07	Tapume c/ chapa de madeir e=10mm (h=2.20m)	m²	668,80
01.08	Locação da obra	m²	572,00
02	MOVIMENTO DE TERRA		
02.01	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	142,50
02.02	Reaterro compactado	m³	123,48
02.03	Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloamento	m³	780,00
03	FUNDAÇÃO		
03.01	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m³	19,02
03.02	Baldrame em concreto armado c/cinta de amarração	m³	22,33
04	ESTRUTURA		
04.01	Concreto Fck=20MPA (incl. torn. cx. d'água)	m³	49,17
04.02	Forma c/madeira branca (corte/montagem/escoramento/desforma)	m²	628,93
04.03	Armação p/concreto	Kg	4.106,00
04.04	Laje pre-moldada	m²	37,97
05	PAREDES E DIVISORIAS		
05.01	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	1.082,00
05.02	Divisoria de aluminio	m²	26,00
06	COBERTURA		
06.01	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada	m²	753,41
06.02	Cobertura - telha plan	m²	753,41
06.03	Estrutura em mad. lei p/ telha ondulada de fibrocimento	m²	8,61
06.04	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada, esp. 6mm	m²	8,61
06.05	Cumeeira de barro	m	104,41
06.06	Encaixamento de telha ceramica (beiral e cumeeira)	m	267,00
06.07	Rincão em chapa galvanizada - l=1,0m	m	11,00
07	IMPERMEABILIZAÇÃO / TRATAMENTO		
07.01	Imunização p/madeira c/carbolineum	m²	762,02
07.02	Impermeabilização de lajes e calhas (Iqoflex+Sika1)	m²	22,50
07.03	Impermeabilização para baldrame(Igol 2 + Sika 1)	m²	253,00
08	ESQUADRIA / VIDROS		
08.01	Kit para porta com guarnições (cabilho e alizar) e ferragens com fundo primer branco - acabamento laminado (0,80 x 2,10) - P2	un	18,00

Página 1 de 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 147448/2017, emitida em 29/08/2018



Certidão nº 147448/2017
11/10/2019, 19:06

Chave de Impressão: WA9Bd

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2018 e contém 5 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, com ressalva do artigo 618, do Novo Código Civil Brasileiro, que a empresa **CONTAP CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ Nº 83.773.804/0001-50, estabelecida na Avenida Álvaro Adolfo, nº 497, Bairro Prainha, CEP 68.005-150, em Santarém/PA, executou para esta Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas - SEDOP - CNPJ 03.137.985/0001-90, a obra de **CONSTRUÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA DE POLÍCIA PROPAZ**, no município de Oriximiná/PA, constando das seguintes características construtivas e contratuais abaixo discriminados:

LICITAÇÃO: 55/2013- NULC/SEOP MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS CONTRATO: 175/2013 - PROCESSO - 2013/222783

VALOR DA OBRA: R\$ 1.149.299,91

VALOR DA OBRA COM ADITIVO: R\$ 1.293.650,99

INÍCIO: 24/10/2013

PRAZO INICIAL: 210 (Duzentos e dez) dias

PRORROGAÇÃO DE PRAZO: 991 (Novecentos e noventa e um) dias

TÉRMINO PREVISTO: 06/02/2017

ÁREA COSTRUÍDA: 753,50m²

ENDEREÇO DA OBRA: Rua Padre José Nicolino, 1625 - Oriximiná - Pará.

ITEM	PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS	UNID	Quant.
08.02	Porta em venezianas de alumínio c/ferragens - P3/P4/P5	m²	24,09
08.03	Porta em alumínio c/ferragens e vidro e=5mm - P1	m²	8,00
08.04	Janela em venez. de alumínio de correr c/ferrag e bandeira de vidro e=5mm - J2	m²	9,00
08.05	Janela em alumínio de correr c/ferragens e vidro peliculado e=5mm - J1	m²	27,00
08.06	Painel e janela em alumínio c/vidro e=5mm peliculado - J3	m²	10,50
08.07	Painel e janela em alumínio c/vidro e=5mm peliculado c/grade de 1/2" - J4/J5	m²	3,60
08.08	Balancim em alumínio c/ferragens e vidro - B1	m²	7,50
08.09	Portão em grade de ferro 3/4" e chapa 3/16" c/ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) - P6	m²	1,68
08.10	Portão em grade de ferro 1/2" e chapa 3/16" c/ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) - P7/P8/P12	m²	9,75
08.11	Portão de ferro 1/2" c/ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) - P09/P10	m²	7,00
08.12	Portão tubo ferro galv. e chapa metálica c/ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) - P11	m²	8,00
08.13	Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) p/G3	m²	1,00
08.14	Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) - Muro	m²	28,30
08.15	Grade de ferro 3/4" (incl. pint. anti-corrosiva) G1/G2	m²	2,69
09	REVESTIMENTOS		
09.01	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	2.352,00
09.02	Reboco com argamassa 1:6 kimical	m²	1.605,00
09.03	Emboço com argamassa 1:6 kimical	m²	600,00
09.04	Cerâmica 10x10cm (padrao medio)	m²	287,00
09.05	Cerâmica 20x20cm - PEI - III	m²	313,00
10	RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS		
10.01	Rodape de alta resistência (incl. polimento)	m	325,00
10.02	Peitoril em marmore branco e=3cm	m²	8,40
10.03	Soleira em marmore branco e=2cm	m²	4,73
11	PISOS		
11.01	Camada impermeab. e=10cm c/pedra preta (incl. Sika 1)	m²	566,49
11.02	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	159,92
11.03	Cimentado liso c/ junta plastica	m²	5,43
11.04	Lajota ceramica 32,5x32,5cm	m²	85,43
11.05	Piso de alta resistência e=8mm c/resina incl. camada regularizadora	m²	475,63
11.06	Caçada de proteção (incl. alicerce, baldr. e concreto c/ junta seca)	m²	77,00
11.07	Caçada externa (incl. alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	m²	173,80
12	FORRO		
12.01	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	474,00
12.02	Forro em lambri de PVC	m²	474,00
13	PINTURAS		
13.01	PVA interna sem massa c/ selador (laje)	m²	31,04
13.02	Acrilica fosca int /ext. c/massa e selador - 3 demaos	m²	1.605,00
13.03	Óleo sobre ferro (superf. aparelhada)	m²	124,02
13.04	Verniz poliuretano sobre madeira (esquadrias)	m²	8,61
13.05	Novacor (demarcação de vagas + cimentado)	m²	82,92

Página 2 de 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 147448/2017, emitida em 29/08/2018



Certidão nº 147448/2017
11/10/2019, 19:06

Chave de Impressão: WA9Bd

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2018 e contém 5 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, com ressalva do artigo 618, do Novo Código Civil Brasileiro, que a empresa CONTAP CONSTRUTORA LTDA, CNPJ Nº 83.773.804/0001-60, estabelecida na Avenida Álvaro Adolfo, nº 497, Bairro Prainha, CEP 68.005-150, em Santarém/PA, executou para esta Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas - SEDOP - CNPJ 03.137.985/0001-90, a obra de CONSTRUÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA DE POLÍCIA PROPAZ, no município de Oriximiná/PA, constando das seguintes características construtivas e contratuais abaixo discriminadas:

LICITAÇÃO: 55/2013- NULC/SEOP MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS CONTRATO: 175/2013 - PROCESSO - 2013/222783

VALOR DA OBRA: R\$ 1.149.299,91

VALOR DA OBRA COM ADITIVO: R\$ 1.293.650,99

INÍCIO: 24/10/2013

PRAZO INICIAL: 210 (Duzentos e dez) dias

PRORROGAÇÃO DE PRAZO: 991 (Novecentos e noventa e um) dias

TÉRMINO PREVISTO: 06/02/2017

ÁREA CONSTRUIDA: 753,50m²

ENDEREÇO DA OBRA: Rua Padre José Nicolino, 1625 - Oriximiná - Pará.

ITEM	PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS	UNID	Quant.
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E TELEFONICAS		
14.01	Quadro de medição bifásico (c/ disjuntor)	un	1,00
14.02	Centro de distribuição p/ 48 disjuntores (c/ barramento)	un	2,00
14.03	Disjuntor 1P - 10 a 30 A	un	60,00
14.04	Disjuntor 2P - 15 a 50 A	un	15,00
14.05	Disjuntor 3P - 15 a 50 A	un	5,00
14.06	Disjuntor TDQ 3P - 120A	un	1,00
14.07	Cabo de cobre 16mm ² - 1 kv	m	40,00
14.08	Cabo de cobre 25mm ² - 1 kv	m	240,33
14.09	Cabo de cobre 35mm ² - 1 kv	m	237,87
14.10	Cabo de cobre 2,5mm ² - 750 V	m	1.573,00
14.11	Cabo de cobre 4mm ² - 750 V	m	4.100,00
14.12	Cordoalha de cobre nu 16mm ² , inclusive isoladores	m	128,06
14.13	Eletroduto de ferro galvanizado 2"	m	6,00
14.14	Eletroduto de PVC 3/4" (incluindo conexões)	m	248,32
14.15	Eletroduto de PVC 2" (incluindo conexões)	m	240,00
14.16	Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. concreto	un	10,00
14.17	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	pt	181,00
14.18	Interruptor simples 1 teclas (s/fiação)	un	28,00
14.19	Interruptor simples 1 tecla + tomada (s/fiação)	un	9,00
14.20	Tomada 2P+T 10 A (s/fiação)	un	93,00
14.21	Ponto p/ar condicionado(tubul.,c/ airstop e fiação)	pt	12,00
14.22	Luminaria c/ 2 lamp. fluorescentes 32W (sem fiação)	un	44,00
14.23	Luminaria c/ 1 lamp. fluorescente 32W (sem fiação)	un	18,00
14.24	Luminaria c/ lâmp. de emergência	un	10,00
14.25	Luminária completa c/lâmp PL 23 W	un	12,00
14.26	Conjunto ilum. tipo petala c/1 lamp. v. merc./poste de aço	un	3,00
14.27	Ponto elétrico estabi. (incl. eletr., cx., fiação e tomada)	pt	18,00
14.28	Ponto de lógica - UTP (incl. eletr., cabo e conector)	pt	18,00
14.29	Ponto de força (tubul., fiação e disjuntor) acima 200W	pt	10,00
14.30	Ponto p/ telefone(c/eletroduto, cx., fiação e tomada)	pt	13,00
14.31	Quadro telefonico (sobrepôr) 60x60x15cm	un	1,00
14.32	Moto-bomba cent. 1 CV / chave magnética 3,5A	un	1,00
14.33	Haste de terra em aço cobreado 5/8" x3000mm	un	6,00
14.34	Subestação aérea c/transformador 45 KVA (incl. poste, acessórios e caine de medição)	un	1,00
14.35	Projeto elétrico da Subestação 45 KVA	un	1,00
14.36	QGBT - 150A	un	1,00
15	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS		
15.01	Ponto de água (incl. tubos e conexões)	pt	58,00
15.02	Tubo em PVC - JS- 32mm (com rasgo na alvenaria) - LH	m	140,00
15.03	Tubo em PVC - JS- 25mm (com rasgo na alvenaria) - LH	m	12,00
15.04	Tubo em PVC - JS- 40mm (com rasgo na alvenaria) - LH	m	6,00
15.05	Tubo em PVC - JS- 50mm (com rasgo na alvenaria) - LH	m	6,00
15.06	Tubo em PVC - LS - 100mm	m	202,00

Página 3 de 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 147448/2017, emitida em 29/08/2018



Certidão nº 147448/2017
11/10/2019, 19:06

Chave de impressão: WA9Bd

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2018 e contém 5 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, com ressalva do artigo 618, do Novo Código Civil Brasileiro, que a empresa **CONTAP CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ Nº 03.773.804/0001-50, estabelecida na Avenida Álvaro Adolfo, nº 497, Bairro Prainha, CEP 68.005-150, em Santarém/PA, executou para esta Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas - SEDOP - CNPJ 03.137.985/0001-90, a obra de **CONSTRUÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA DE POLÍCIA PROPAPZ**, no município de Oriximiná/PA, constando das seguintes características construtivas e contratuais abaixo discriminadas:

LICITAÇÃO: 55/2013- NULC/SEOP MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS CONTRATO: 175/2013 - PROCESSO - 2013/222783
VALOR DA OBRA: R\$ 1.149.299,91
VALOR DA OBRA COM ADITIVO: R\$ 1.293.650,99
INÍCIO: 24/10/2013
PRAZO INICIAL: 210 (Duzentos e dez) dias
PRORROGAÇÃO DE PRAZO: 991 (Novecentos e noventa e um) dias
TÉRMINO PREVISTO: 06/02/2017
ÁREA CONSTRUIDA: 753,50m²
ENDEREÇO DA OBRA: Rua Padre José Nicolino, 1625 - Oriximiná - Pará

ITEM	PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS	UNID	Quant.
15.07	Condutor em PCV - 150mm	m	20,00
15.08	Tubo F" G" 4" (águas pluviais)	m	7,00
15.09	Torneira de bola 3/4"	un	1,00
15.10	Registro de gaveta s/ canopla - 3/4"	un	13,00
15.11	Registro de pressão c/ canopla - 1/2"	un	6,00
15.12	Registro de gaveta 1 1/4"	un	1,00
15.13	Registro de gaveta s/ canopla - 1 1/2"	un	2,00
15.14	Reservatório em fibra de vidro - 3.000 L	un	1,00
15.15	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexões, cx. e ralos)	pt	36,00
15.16	Fossa séptica pre-moldada cap= 10 pessoas	un	5,00
15.17	Sumidouro pre-moldado cap= 10 pessoas	un	5,00
15.18	Filtro anaeróbico conc. arm. d=1,4m p=1,8m	un	5,00
15.19	Caixa sifonada em PVC 100x100x50cm	un	10,00
15.20	Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. concreto	un	10,00
15.21	Poço tubular d=6" - prof.=50m	un	1,00
15.22	Elaboração e aprovação do projeto do poço e outorga	un	1,00
15.23	Casa de bomba - 1,20x0,80m, h=0,80m	un	1,00
15.24	Canaleta em concreto simples 40x40cm - contorno do muro	m	136,00
16	APARELHOS, LOUÇAS, E METAIS SANITÁRIOS		
16.01	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	un	13,00
16.02	Bacia sifonada c/assento - PNE	un	1,00
16.03	Lavatório de louça s/cot c/torn. sifão e válv.	un	14,00
16.04	Mictório individual em louça c/ acessórios	un	1,00
16.05	Pia 01 cuba em aço inox c/ torneira, sifão e válvula	un	1,00
16.06	Porta papel higiênico - cromado	un	14,00
16.07	Cabide de louça	un	14,00
16.08	Saboneteira de louça	un	14,00
16.09	Chuveiro cromado	un	6,00
16.10	Espelho com moldura em alumínio (0,40x0,60m)	un	13,00
16.11	Barra em aço inox (VVC de deficiente)	m	2,00
16.12	Tanque inox com torneira, sifão e válvula	un	2,00
17	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO / COMBATE A INCENDIO		
17.01	Extintor de incêndio CO2-6kg	un	6,00
17.02	Placa de sinalização metálica	un	4,00
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
18.01	Dreno p/ar condicionado de parede	un	12,00
18.02	Banco em concreto - 1,80x0,40m	m	1,00
18.03	Corrimão em tubo de ferro galv. 2" (incl. pintura)	m²	5,60
18.04	Mastro em fo go. s/base de concreto-3 un(det.22)	cj	1,00
18.05	Muro em alvenaria, rebocado e pintado 2 faces(h=2,50m)	m	121,00
18.06	Concertina galvanizada / inox 304	m	125,00
18.07	Cerca em moirões de concreto, reto, espaçamento de 3m, cravados 0,5m, com 4 fios de arame farpado nº 14 classe 20	m	274,00
18.08	Escada de marinho c/ proteção	m	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 147448/2017, emitida em 29/08/2018



Certidão nº 147448/2017
11/10/2019, 19:06

Chave de Impressão: WA98Bd

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2018 e contém 5 folhas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, com ressalva do artigo 618, do Novo Código Civil Brasileiro, que a empresa **CONTAP CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ nº 83.773.804/0001-50, estabelecida na Avenida Álvaro Adolfo, nº 497, Bairro Prainha, CEP 68.005-150, em Santarém/PA, executou para esta Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas - SEDOP - CNPJ 03.137.985/0001-90, a obra de **CONSTRUÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA DE POLÍCIA PROPZ**, no município de Orximiná/PA, constando das seguintes características construtivas e contratuais abaixo discriminadas:

LICITAÇÃO: 55/2013- NULC/SEOP MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS CONTRATO: 175/2013 - PROCESSO - 2013/222783
VALOR DA OBRA: R\$ 1.149.299,91
VALOR DA OBRA COM ADITIVO: R\$ 1.293.650,99
INÍCIO: 24/10/2013
PRAZO INICIAL: 210 (Duzentos e dez) dias
PRORROGAÇÃO DE PRAZO: 991 (Novecentos e noventa e um) dias
TÉRMINO PREVISTO: 06/02/2017
ÁREA COSTRUÍDA: 753,50m²
ENDEREÇO DA OBRA: Rua Padre José Nicolino, 1625 - Orximiná - Pará.

ITEM	PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS	UNID	Quant.
18.09	Mureta em alven., rebocada e pintada 2 faces (h=1.0m)	m	22,00
18.10	Caixa p/ ar condicionado	un	12,00
18.11	Elemento em concreto p/fixação da placa de identificação	un	1,00
18.12	Placa de identificação do órgão	un	1,00
18.13	Placa inauguração em aço/letras bx. relevo-(60 x 40cm)	un	1,00
19	URBANIZAÇÃO		
19.01	Blokret sextavado e=8cm (incl. colchão de areia e rejunte)	m²	263,00
19.02	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	174,00
20	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
20.01	Limpeza geral e entrega da obra	m²	572,00

Os Serviços foram executados dentro das normas técnicas e prazos contratuais sendo responsáveis:
Engº Civil: **Raimundo Socorro Nunes Ferreira - RN - 150328361-5**
Engº Civil: **Renan Ferreira Nunes - RN 151411423-2**
Engº Eletricista: **Cesar Augusto Lima Mendes RN150818070-9**

Santarém (PA), 24 de julho de 2018.
RECÓD
Engº Civil **Antônio Sérgio Monteiro de Oliveira**
Coordenador de Núcleo Regional / SEDOP
CPF: 116.242.482-68 - CREA/PA: 7371 D
ANTORIO QUEIROZ SANTOS
Engº Eletricista **Edir Moreira Cavalcante**
CREA nº 6.707-D/PA - RN 150119217-5
SEDOP

3º Tabelionato de Notas
QUEIROZ SANTOS
Av. Pedro Miranda, 849 - Pedreira
Fone: (91)-233-2749-CEP:66085-000-Belem-P
Reconheço e dou fé, por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: [0062260]-EDIR MOREIRA CAVALCANTE.....
Em Testemunho da Verdade, Belém/PA, 20 de julho de 2018.
DANIELLE MONTEIRO
ESCREVENTE AUTOGRAFADA
MARTO SIMONE COM R
P. 020. 25.636

COMARCA DE SANTARÉM - PARÁ
1º TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS
RECONHECIMENTO Nº 119540 Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de (1) ANTONIO SERGIO MONTEIRO DE OLIVEIRA Santarém PA, 27 de julho de 2018. Em test. da verdade.
MÁRIA AMÉLIA ALBUQUERQUE SIROTHEAU - Oficial Registradora e Notarial
Rua Siqueira Campos Nº 155 - Centro - CEP 68005-020 - (93) 3522-1987
cartoriosirotheau@hotmail.com - cartoriospesquisa@gmail.com

CARTORIO DE NOTAS
Rua Siqueira Campos nº 155
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Selo de Segurança RECONHECIMENTO DE FIRMAS
Série: H
P. 020. 074. 520

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 147448/2017, emitida em 29/08/2018



Certidão nº 147448/2017
11/10/2019, 19:06
Chave de Impressão: WA9Bd
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2018 e contém 5 folhas



GOVERNOR OF THE STATE OF TEXAS
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the State of Texas is seeking to acquire certain interests in certain land located in the County of [County Name], State of Texas, and that the State of Texas is offering to purchase such interests at a public auction to be held on [Date] at [Location].

THE INTERESTS TO BE ACQUIRED ARE DESCRIBED AS FOLLOWS: [Description of land interests]

Tract	Acres	Owner	Interest
1	1.23	John Doe	1/2
2	0.87	Jane Smith	1/4
3	2.15	Acme Corp	1/2
4	1.56	Bob Johnson	1/4
5	3.42	State of Texas	1/2

THE PUBLIC AUCTION WILL BE HELD AT THE OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL, STATE OF TEXAS, ON [Date] AT [Time].

STATE OF TEXAS
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
[Signature]

[Signature]
[Title]

RECEIVED
[Date]

[Signature]
[Title]

NOTICE: This document is a public record and is available for inspection and copying at the State Archives, 1000 State Street, Austin, Texas 78701.

NOTICE: This document is a public record and is available for inspection and copying at the State Archives, 1000 State Street, Austin, Texas 78701.

