



**MINISTERIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E
COMUNICAÇÕES**

MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE REVISÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA); INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO (SDAI) E DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) NAS EDIFICAÇÕES DO CAMPUS DE PESQUISA DO MPEG, ALÉM DO CONTROLE DE ACESSO DE USUÁRIOS E DE MONITORAMENTO AMBIENTAL EM TODOS OS ACERVOS DO MPEG, MEDIANTE O REGIME EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

HABILITAÇÃO

Sanevias
Consultoria & Projetos

OUTUBRO/2019

Det
Alfaca
Silvan

uf



MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACOES E
COMUNICACOES

MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE REVISÃO E
ADEQUAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO E DO
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS (SPDA) INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE
DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO (SDAI) E DE CIRCUITO
FECHADO DE TV (CFTV) NAS EDIFICAÇÕES DO CAMPUS DE
PESQUISA DO MPEG, ALÉM DO CONTROLE DE ACESSO DE
USUÁRIOS E DE MONITORAMENTO AMBIENTAL EM TODOS OS
ACERVO DO MPEG, MEDIANTE O REGIME ABRIGADA SOB
PREÇO GLOBAL

HABILITAÇÃO

OUTUBRO 2010

**MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÃO.
 MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI - MPEG
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
 TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019**

ÍNDICE

ITEM	DESCRIÇÃO	PÁG.
1	CARTA DE APRESENTAÇÃO DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	002
1.1	Certificado de registro cadastral e Declaração SICAF	004
2	HABILITAÇÃO JURÍDICA	007
2.1	Contrato Social Consolidado em Vigor	008
2.2	Documento comprobatório de Administradores	015
3	REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA	018
3.1	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ	019
3.2	Certidão Positiva com Efeitos de Negativa dos Tributos Federais e Dívida Ativa da União	021
3.3	Certificado de Regularidade do FGTS - CRF	023
3.4	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT	025
3.5	Prova de regularidade com a Fazenda Estadual	027
3.6	Prova de Cadastro de Contribuintes Municipal	031
3.7	Prova de regularidade com a Fazenda Municipal	033
4	QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA	035
4.1	Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial.	036
4.2	Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do Último Exercício Social	038
5	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA	053
5.1	Prova de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA da Licitante	054
5.2	Prova de Registro e de Regularidade no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU	067
5.3	Atestado de capacidade técnica	071
5.4	Comprovação de Vínculo	117
6	DECLARAÇÃO DE QUE CONHECE AS CONDIÇÕES LOCAIS P/ EXECUÇÃO DO OBJETO	126
7	DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR	128
8	DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTA INDEPENDENTE	130
9	DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE	132
10	DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE	134
11	TERMO DE ENCERRAMENTO	136





002




REF.: Processo Administrativo nº 01205.000396/2019-70
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019

1 – CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4

Handwritten signatures and initials in blue ink.





CARTA DE APRESENTAÇÃO

AO
MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Ref.: Processo Administrativo nº 01205.000396/2019-70
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019


Prezados Senhores,

A empresa **Sanevias Consultoria e Projetos Ltda.**, inscrita no CNPJ n.º 08.610.914/0001-86, sediada na Travessa Angustura, 1733 (Altos), Conjunto 01, bairro da Pedreira, CEP 66.080-180, cidade de Belém-PA, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Sergio Xavier de Camargo, portador da carteira de identidade profissional n.º 56.826D CREA/SP e do CPF n.º 001.178.698-13, apresenta sua **Documentação de Habilitação** para participar na licitação em referência, cujo objeto é a **Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços especializados de engenharia para elaboração de projeto executivo de revisão e adequação do sistema elétrico de baixa tensão e do sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA); instalação de Sistema de detecção e alarme de incêndio (SDAI) e de Circuito fechado de TV (CFTV) nas edificações do Campus de Pesquisa do MPEG, além do controle de acesso de usuários e de monitoramento ambiental em todos os acervos do MPEG, mediante o regime empreitada por preço global.**


E-mail: sanevias@sanevias.com.br
Telefone: (91) 3276-0416 / (91) 99100-7350

Belém (PA), 14 de outubro de 2019.

Sanevias Consultoria e Projetos Ltda.
CNPJ: 08.610.914/0001-86


Sergio Xavier de Camargo
Eng.º Civil CREA-SP 56.826D
Diretor






004

REF.: Processo Administrativo nº 01205.000396/2019-70
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019

1.1 – Certificado de registro cadastral e Declaração SICAF
(Para atendimento a item 7.1.1 do edital.)

De
afpa
riton junior
mm







005

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 08.610.914/0001-86
Razão Social: SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

Atividade Econômica Principal:
7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA


Endereço:
TRAVESSA ANGUSTURA, 1733 - ALTOS CONJ 01 - PEDREIRA - Belém / Pará

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 09/10/2019 09:41







006

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.610.914/0001-86
Razão Social: SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
Nome Fantasia: SANEVIAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/08/2020

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 29/01/2020

FGTS Validade: 23/10/2019

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 09/03/2020

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 06/04/2020

Receita Municipal Validade: 20/12/2019

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2020

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 09/10/2019 09:44

CPF: 001.178.698-13 Nome: SERGIO XAVIER DE CAMARGO

Ass: _____



1 de 1


007

REF.: REF.: Processo Administrativo nº 01205.000396/2019-70
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019

2 – HABILITAÇÃO JURÍDICA

Handwritten signatures and initials in blue ink:
- A small mark resembling a cross or 'X' on the left.
- A signature that appears to be 'Jamm' in the center.
- A signature that appears to be 'Dilvan Junior' on the right.
- A signature that appears to be 'Rafael' above the 'Dilvan Junior' signature.
- A small mark resembling a checkmark or 'L' on the far right.






REF.: Processo Administrativo nº 01205.000396/2019-70
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019

2.1 - Contrato Social Consolidado em Vigor
(Para atendimento a item 7.6.2 do edital.)

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

CNPJ nº 08.610.914/0001-86

SERGIO XAVIER DE CAMARGO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 09/03/1953, DIVORCIADO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 001.178.698-13, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 056826D, órgão expedidor CREA - SP, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANTÔNIO BARRETO, 1067, APT 1302, UMARIZAL, BELÉM, PA, CEP 66055050, BRASIL.

RODOLFO VIZEU KLAUTAU DE AMORIM nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 01/06/1990, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 007.089.322-58, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5617654, órgão expedidor SSP - PA, residente e domiciliado (a) no(a) CONDOMÍNIO CRISTALVILLE, 42, AVENIDA ESMERALDA, MANGUEIRÃO, BELÉM, PA, CEP 66640590, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial **SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15200962411, com sede Tv Angustura, 1733, Altos, Conjunto 1 Belém, PA, CEP 66.080-180, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 08.610.914/0001-86, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de **R\$ 1.950.000,00 (um milhão novecentos e cinquenta mil reais)**, em moeda corrente nacional, representado por 1.950.000 (um milhão e novecentos e cinquenta mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social este fica assim distribuído:

SERGIO XAVIER DE CAMARGO, com 975.000 (novecentos e setenta e cinco mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 975.000,00 (novecentos e setenta e cinco mil reais) integralizado.

RODOLFO VIZEU KLAUTAU DE AMORIM, com 975.000 (novecentos e setenta e cinco mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 975.000,00 (novecentos e setenta e cinco mil reais) integralizado.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes.

Req: 8180000485120

Página 1

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Certifico o Registro em 02/01/2019


Arquivamento 20000589292 de 02/01/2019 Protocolo 186012799 de 02/01/2019

Nome da empresa SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA NIRE 15200962411

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 46501332733950





ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

CNPJ nº 08.610.914/0001-86

CONSOLIDAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob a denominação social de "SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA".

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede na cidade de Belém- PA, na Travessa Angustura, nº 1733, Altos, Conjunto 01, CEP 66.080-180, Belém, Pará.

CLÁUSULA TERCEIRA: A Sociedade tem por objeto social:

Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Consultoria, Estudos Projetos e Execução de Obras Nas Áreas de: Engenharia Civil, Engenharia Elétrica (Eletrotécnica, Eletrônica e Telecomunicações), Engenharia Mecânica, Engenharia Sanitária, Engenharia Ambiental, Geologia, Arquitetura e Urbanismo e Agronomia; e Treinamento em Desenvolvimento Profissional e Gerencial.

CLÁUSULA QUARTA: O capital totalmente integralizado é de R\$ 1.950.000,00 (um milhão novecentos e cinquenta mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 1.950.000 (um milhão e novecentos e cinquenta mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, distribuídos conforme abaixo: (art.997, II, do CC/2002) (art 1.055 do CC/2002).

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR UNITÁRIO	CAPITAL
SERGIO XAVIER DE CAMARGO	975.000	R\$-1,00	R\$ 975.000,00
RODOLFO VIZEU KLAUTAU DE AMORIM	975.000	R\$-1,00	R\$975.000,00
TOTAL	1.950.000		R\$ 1.950.000,00

Paragrafo

Único: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital (art. 1.052 CC/2002).

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade iniciou sua atividade em 30/01/2007. E seu prazo de duração será por tempo indeterminado. (art. 997, II, do CC/2002).


Req: 8180000485120

Página 2

Handwritten signatures and initials in blue ink:

- Initials "R" and "A" at the top right.
- A large signature "Dilson Jesus" at the bottom right.
- Other illegible signatures in the center.





011

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SANEVIAS CONSULTORIA
E PROJETOS LTDA**

CNPJ nº 08.610.914/0001-86

CLÁUSULA SEXTA: A sociedade pode a qualquer tempo, de comum acordo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante a alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA SÉTIMA: Possui sucursal na cidade de Lima, no Peru e que se domina SANEVIAS - PERÚ CONSULTORIA E PROJETOS, com domicílio na cidade Lima, Peru, à Av. La enclhada Nº 1257, int 803, Distrito de Santiago de Surco, província a departamento de Lima, com as mesmas atividades da matriz.

CLÁUSULA OITAVA: É facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovado por dois terço dos sócios, nos termos do art. 1.061 da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA NONA: A Administração da sociedade é exercida, em conjunto ou isoladamente, por ambos os sócios, os quais se incumbirão de praticar todos os atos operacionais e representarão a sociedade: Ativa e Passiva, Judicial e Extrajudicialmente, na condição de SÓCIOS-ADMINISTRADORES. São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à sociedade, os atos de qualquer um dos cotistas, administradores, procuradores ou funcionários que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas aos objetos sociais, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, ficando, aquele que infringir disposição, individualmente responsável civil e criminalmente pelo compromisso assumido.

CLÁUSULA DÉCIMA: É facultado aos sócios-administradores nomear procurador, devendo o instrumento de procuração especificar detalhadamente os atos a serem praticados pelo procurador assim nomeado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os sócios poderão fazer uma retirada mensal a título de pró-labore, em valores pactuados entre os mesmos, respeitando os limites da legislação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Ocorrendo falecimento ou interdição de um ou mais sócios, a sociedade não se dissolverá; assumirão o lugar do "de cujus" os herdeiros assim reconhecidos na forma da lei.

Req: 81800000485120

Página 3

Certifico o Registro em 02/01/2019

Arquivamento 20000589292 de 02/01/2019 Protocolo 186012799 de 02/01/2019

Nome da empresa SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA NIRE 15200962411

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 46501332733950



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SANEVIAS CONSULTORIA
E PROJETOS LTDA**

CNPJ nº 08.610.914/0001-86

Paragrafo Único : No caso de desinteresse dos herdeiros do "de cujus", estes deverão informar por escrito, procedendo-se levantamento contábil e a parte que couber aos herdeiros será pago em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: As quotas são livremente transferíveis entre os integrantes da sociedade, porém, em caso de um dos sócios manifestarem o interesse de se retirar da sociedade, deverá comunicar aos sócios remanescentes, por escrito do seu interesse, com antecedência de 60(sessenta dias), oferecendo-lhes preferencialmente suas quotas e dando transacioná-las, após a manifestação por escrito do desinteresse pelas quotas e dando anuência para que sejam transferidas a terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O exercício social obedecerá ao ano calendário e será encerrado todo dia 31 de Dezembro, quando será levantado o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado e o Lucro/Prejuízo Líquido do exercício terão destinação pactuada entre os sócios.

§1º - Os sócios participam nos lucros e prejuízos da sociedade proporcionalmente ao percentual de suas quotas no capital social.

§2º - Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

§3º - Dispensam-se as formalidades de publicação do balanço patrimonial, quando todos os quotistas comparecerem na reunião ou declararem, por escrito, estar ciente das contas da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Os sócios administradores declaram sob as penas de lei, que não estão incurso em nenhum crime que impeça o exercício da administração da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - As convocações das reuniões poderão ser feitas por qualquer sócio através de carta circular registrada ou e-mail, entregue até o dia anterior à data marcada, constando o local, data, hora e ordem do dia.

§ 1º - A reunião dos sócios ocorrerá para:

Req: 8180000485120

Página 4

Certifico o Registro em 02/01/2019


Arquivamento 20000589292 de 02/01/2019 Protocolo 186012799 de 02/01/2019

Nome da empresa SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA NIRE 15200962411

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 46501332733950





**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SANEVIAS CONSULTORIA
E PROJETOS LTDA**

CNPJ nº 08.610.914/0001-86

- a) Tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico;
- b) Designar administradores quando for o caso;
- c) Tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia.

§2º - Dispensam-se as formalidades de convocação previstas nesta cláusula, quando todos os sócios comparecerem ou declararem, por escrito, estarem cientes do local, data, hora e ordem do dia.

§3º - A reunião torna-se dispensável quando os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto dela.


§4º - Convenciona -se entre os quotistas que a sociedade não terá conselho fiscal.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Fica eleito o foro da comarca de Belém, Estado do Pará, para dirimir quaisquer dúvidas relativa a direitos e obrigações resultantes desse contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA. Esta sociedade está subordinada ao regime de sociedade limitada, instituída pela lei 10.406/2002, e somente quando se fizer necessário, adota-se à sua regência supletiva pelo regramento pertinente a sociedade anônima, conforme permite o parágrafo único do artigo 1.053 da mesma lei.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

BELEM PA, 17 de dezembro de 2018./



SERGIO XAVIER DE CAMARGO
 CPF: 001.178.698-13



RODOLFO VIZEU KLAUTAU DE AMORIM
 CPF: 007.089.322-58

Req: 81800000485120

Página 5

Certifico o Registro em 02/01/2019


Arquivamento 20000589292 de 02/01/2019 Protocolo 186012799 de 02/01/2019

Nome da empresa SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA NIRE 15200962411

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 46501332733950







TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
PROTOCOLO	186012799 - 02/01/2019
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 15200962411
CNPJ 08.610.914/0001-86
CERTIFICO O REGISTRO EM 02/01/2019
SOB N: 20000589292

EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20000589292


Marcelo A. P. Cebolão

Marcelo A. P. Cebolão
Secretário Geral

Del
[Signature]
[Signature]
[Signature]

02/01/2019

Certifico o Registro em 02/01/2019
Arquivamento 20000589292 de 02/01/2019 Protocolo 186012799 de 02/01/2019
Nome da empresa SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA NIRE 15200962411
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 46501332733950



015



REF.: Processo Administrativo nº 01205.000396/2019-70
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019

2.2 – Documento comprobatório de Administradores
(Para atendimento a item 7.6.2 do edital.)

Handwritten signatures in blue ink:
- A small mark resembling a '4' or 'y' on the left.
- A signature that looks like 'mmmm' in the center.
- A signature that looks like 'Dul' at the top right.
- A signature that looks like 'Luffa' in the middle right.
- A signature that looks like 'Nelson Jovan' at the bottom right.
- A large, sweeping signature on the far right.





ARTORIO DINIZ 2º OFICIO DE NOTAS
AV. NAZARÉ, 339 - BELÉM - PARÁ
FONES: 3212-2165/3212-1248-FAX: 3212-7077
AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA CONFORME O ORIGINAL A NIM APRESENTADO E DOU FE



BELEM PA 15 MAI 2008
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Selo de Segurança
Autenticação
Série: C
Nº 005069296
TABELA TITULAR TABELA SUSSTITUI



ARTORIO DINIZ 2º OFICIO DE NOTAS
AV. NAZARÉ, 339 - BELÉM - PARÁ
FONES: 3212-2165/3212-1248-FAX: 3212-7077
AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA CONFORME O ORIGINAL A NIM APRESENTADO E DOU FE

BELEM PA 15 MAI 2008
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Selo de Segurança
Autenticação
Série: C
Nº 005069297
TABELA TITULAR TABELA SUSSTITUI

[Handwritten signatures and initials in blue ink]




VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL	5617654	DATA DE EMISSÃO	08/06/2004
NOME	RODOLFO VIZEU KLAUTAU DE AMORIM		
M			
FILIAÇÃO	ANTONINO CANTAO DE AMORIM NETO VERA VIZEU DE AMORIM		
NATURALIDADE	BELEM PA	DATA DE NASCIMENTO	01/06/1990
DOC ORIGEM	C.NASC-1 OF BELEM PA		
CPF	NUM: 58896	LIV: 53A	FOL: 5

Moufotamir
 M^{te} da Glória A. Nascimento
 Diretora de Identificação

LEI Nº 7... 07:09



República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CREA-SP
Registro Crea Nº
056826/D

CONFEA CREA

Nome
SERGIO XAVIER DE CAMARGO

Data do Registro no Crea-SP
17/01/1977

Título Profissional
ENGENHEIRO CIVIL

Registro Nacional
2607572550
Data de Emissão
11/07/2017

Presidente do Crea SP

Vale como Documento de Identidade em todo o território nacional e tem Fe. Pública, conforme o § 2º do art. 56 da Lei nº 3124 de 24/12/66 e Lei nº 5206 de 07/05/75.

OFÍCIO DE NOTAS
R. 408 - BELÉM-PA
98411-93187-980
COPIA COM
TARJETA E DOU

2019

ADVERTÊNCIA

ATENÇÃO: Este documento é válido apenas para o exercício da profissão no âmbito do CREA-SP.

016.067.279

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CREA-SP

Nome
SERGIO XAVIER DE CAMARGO

Filiação
**LYSETTE MARGARIDA XAVIER DE CAMARGO
MARCELLO BOLLIGER DE CAMARGO**

Nascimento	CPF	Doc. de Identidade	Nacionalidade
09/03/1953	001.178.698-13	5550573 SSP/SP	BRASILEIRA

Naturalidade
SÃO PAULO SP

Tipo Sang. Título de Eleitor PIS/PASEP

22008011392

Assinatura do Profissional

Handwritten signatures and marks:


- A small 'X' mark.
- Several cursive signatures in blue ink.
- A circular stamp at the bottom right: "SINEMA CONSULT. E PROJ. LTDA." with a signature across it.

REF.: Processo Administrativo nº 01205.000396/2019-70
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019

3 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

[Handwritten signatures and initials in blue ink]






019

REF.: Processo Administrativo nº 01205.000396/2019-70
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019

3.1 – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ
(Para atendimento a item 7.7.1 do edital.)







REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.610.914/0001-86 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/01/2007
--	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SANEVIAS	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 74.90-1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO TV ANGUSTURA	NÚMERO 1733	COMPLEMENTO ALTOS CONJ 01
-----------------------------------	-----------------------	-------------------------------------

CEP 66.080-180	BAIRRO/DISTRITO PEDREIRA	MUNICÍPIO BELEM	UF PA
--------------------------	------------------------------------	---------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO sergio.camargo@sanevias.com.br	TELEFONE (91) 3276-0416 / (91) 3249-1682
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/01/2007
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **16/09/2019** às **11:51:16** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]



21

7

REF.: Processo Administrativo nº 01205.000396/2019-70
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019

3.2 –Certidão Positiva com Efeitos de Negativa dos Tributos Federais e Dívida Ativa da União
(Para atendimento a item 7.7.2 do edital.)

[Handwritten signatures and initials in blue ink]





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA**
CNPJ: **08.610.914/0001-86**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:44:01 do dia 25/06/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/12/2019.

Código de controle da certidão: **18BF.DD2A.2D28.4A85**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Handwritten signatures and stamps]

[Handwritten signature: Jmm]


[Handwritten signature: Rafael]

[Handwritten signature: Dilton Juir]

[Handwritten initials: Dul]

[Handwritten mark: ✓]

[Circular stamp: SANEVIAS CONSULT. E PROJ. LTDA]



023

REF.: Processo Administrativo nº 01205.000396/2019-70
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019

3.3 – Certificado de Regularidade perante o fundo de garantia por tempo de serviço -
FGTS - CRF
(Para atendimento a item 7.7.3 do edital.)


4

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature





Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 08.610.914/0001-86**Razão Social:** SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA EPP**Endereço:** TV ANGUSTURA 1733 ALTOS CJ 1 / PEDREIRA / BELEM / PA / 66080-180


A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/09/2019 a 23/10/2019**Certificação Número:** 2019092404232838195415

Informação obtida em 07/10/2019 14:50:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br




025

REF.: Processo Administrativo nº 01205.000396/2019-70
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019

3.4 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT
(Para atendimento a item 7.7.4 do edital.)

[Handwritten signatures and initials in blue ink]







PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 08.610.914/0001-86

Certidão nº: 173605904/2019

Expedição: 05/06/2019, às 10:51:45

Validade: 01/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.610.914/0001-86**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.


A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.





027

REF.: Processo Administrativo nº 01205.000396/2019-70
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019

3.5 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual

X

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 08.610.914/0001-86

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:49:04 do dia 09/10/2019**Válida até:** 06/04/2020**Número da Certidão:** 702019080563523-8**Código de Controle de Autenticidade:** EA91C184.F89CC05B.7FE0DA96.7C2CBF68**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 08.610.914/0001-86

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:49:04 do dia 09/10/2019

Válida até: 06/04/2020

Número da Certidão: 702019080563524-6

Código de Controle de Autenticidade: 938837B9.AAA0505C.A2AFDD05.83D7EC61

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.


- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

[Handwritten signatures in blue ink]







**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

Ofício N.º : 00042 / 2019/CERAT - COORDENAÇÃO - GABINETE
Processo N.º : 012019730010112-2

Belem, 05 de Agosto de 2019

Processo nº 012019730009766-4
Assunto: Declaração

Declaramos que a empresa **SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS**, CNPJ 08.610.914/0001-86, localizada na trav. Angustura nº 1733, Bairro Pedreira, na Cidade de Belém, Estado do Pará, **não possui fato gerador de ICMS**, portanto não está obrigada ao Cadastro de Inscrição Estadual, possuidora das atividades econômica, abaixo:

- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 71.19-7-00-Atividades técnicas relacionadas a engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
- 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos
- 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 74.90-1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
- 41.20-4-00 Construção de edifícios
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização, ruas praças e calçadas
- 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construção correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
- 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificas anteriormente

Atenciosamente,

[Handwritten Signature]
Joao Guilherme Melo Cavaleiro De Macedo
Coordenador Fazendario - 0555286901

CARTÓRIO DINIZ 2º OFÍCIO DE NOTAS
AV. GOV. JOSÉ MALCHER, 408-BELÉM-PARÁ
Fones: 3212-2165/3212-1242/3212-9318/3212-1243
AUTENTICADO A PRESENTE CÓPIA ORIGINAL A MIM APRESENTADO E D

BELEM 17 SET 2019



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



EM BRANCO


031

REF.: Processo Administrativo nº 01205.000396/2019-70
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019

3.6 – Prova de Cadastro de Contribuintes Municipal
(Para atendimento a item 7.7.5 do edital.)

[Handwritten signatures and initials in blue ink]







032

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL CARTÃO SEMAD

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.		REGISTRO Nº: 3082	
ENDEREÇO: TRAVESSA ANGUSTURA, 1733 ALTOS - CONJ 01		BAIRRO: PEDREIRA	TELEFONE: (91) 3276-0416
CIDADE: BELÉM	ESTADO: PA	CEP: 66.080-180	FAX: (91) 3276-0416
NATUREZA JURÍDICA: SOC. P/Q RESP. LTDA.	CNPJ: 08.610.914/0001-86	INSC. MUNICIPAL: 217.150-4	INSC. ESTADUAL: ISENTO
E-MAIL: sanevias@sanevias.com.br			
RAMO DE ATIVIDADE: S107/ S109/S111/S118/S148/S155/S158/S172.***			
REPRESENTANTES LEGAIS: SERGIO XAVIER DE CAMARGO/RODOLFO VIZEU KLAUTAU DE AMORIM.***			

- CERTIFICAMOS QUE A TITULAR COMPROVOU CAPACIDADE JURÍDICA E REGULARIDADE FISCAL NOS TERMOS DO ART. 27 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES.
- O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CARTÃO SEMAD NÃO DISPENSARÁ O LICITANTE DA SATISFAÇÃO DE OUTRAS PREVISTAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO.

DATA DE EMISSÃO: **15/07/2019**

DATA DE VALIDADE: **14/07/2020**

**AFONSO
TRINDADE
FIDERALINO:
68478933204**

Digitally signed by AFONSO TRINDADE
FIDERALINO:68478933204
DN: cn=AFONSO TRINDADE FIDERALINO:68478933204 c=BR
o=ICP-Brasil ou=AR IDE PARA
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2019-07-16 15:36:03:00


**DIRETOR
DARM/SEMAD**

Departamento de Administração de Recursos Materiais - DARM / SEMAD
Av. Almirante Barroso, 1312, CEP: 66.093-020, Marco, Belém/PA
Tel/Fax: (91) 3039-7623 / E-mail: darmdca@yahoo.com.br

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]





REF.: Processo Administrativo nº 01205.000396/2019-70
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019

3.7 – Prova de regularidade com a Fazenda Municipal
(Para atendimento a item 7.7.6 do edital.)

[Handwritten signatures and initials in blue ink]





034

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 080185/119/2019

Contribuinte: **SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA**
CPF/CNPJ: 08.610.914/0001-86
Inscrição Mobiliária: 217150-4
Inscrição 007/34881/34/83/0140/000/001-21 (ALUGADO)
Endereço TV ANGUSTURA , 1733 ALTOS CONJ 01

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.


Certidão emitida às **16:52** horas, do dia **25/06/2019** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : ZC5U.6CQE.GU1P.ZD25.JD4X

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.





035




REF.: Processo Administrativo nº 01205.000396/2019-70
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019

4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

[Handwritten signatures and stamps]

[Handwritten signature: Wilson Junior]

A circular stamp with the text "SANEVIAS CONSULT. E PROJ. LTDA." around the perimeter and a stylized 'S' in the center.



REF.: Processo Administrativo nº 01205.000396/2019-70
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019

4.1 - Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial
(Para atendimento a item 7.8.1 do edital)





037

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, CNPJ 08.610.914/0001-86, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).


Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.

CARTÓRIO DINIZ 2º OFÍCIO DE NOTAS
AV. GOV. JOSÉ MALCHER, 408-BELÉM-PARÁ
Fones: 3212-2165/3212-1240/30411-8318/9877-1635



11 OUT 2019
[Signature]



[Signature]

[Signature]

segunda-feira, 7 outubro, 2019

Marcelo Santos Costa
Chefe do Serviço de
Emissão de Certidão Cível
Mat. 4006

Serviço de Emissão de Certidão Cível

Rosen Couto
Chefe da Divisão de
Distribuição do Fórum Cível
Mat. 25892

Divisão de Distribuição de Feitos Cíveis

Diretoria do Fórum Cível

Dra. Margui Gaspar Bittencourt
Juíza de Direito da 1ª Vara de Família
e Diretora do Fórum Cível da Capital



As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Cível e Comercial, Família, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.

Certidão expedida gratuitamente em : 07/10/2019 11:23:54

CONTROLE: 10071106987736

Válida até 05/01/2020 00:00:00

Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>

Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.

Libra (marcela costa)

[Signature]


038

REF.: Processo Administrativo nº 01205.000396/2019-70
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019

4.2 – Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do Último Exercício Social
(Para atendimento aos itens 7.8.2 e 7.8.3 do edital.)

[Handwritten signatures and initials in blue ink]





TERMODEABERTURA

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 A 254, E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO N° 12 DA EMPRESA SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, FIRMA ESTABELECIDÀ À TV ANGUSTURA, 1733, ALTOS CONJ 01, PEDREIRA, NESTA CIDADE DE BELÉM/PA CEP: 66.080-180, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O N° 15200962411, POR DESPACHO DE 30/01/2007, E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 08.610.914/0001-86 E INSCRITO NO MUNICIPIO SOB O N° 217150-4 E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O N° ISENTO. E FIM DO EXERCÍCIO SOCIAL SE DÁ EM 31/12/2018.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA 65 DE 31/07/1997 DO D.N.R.C., DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE 01 DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR RESPONSÁVEL O SR. WILLIAM MAURO DA COSTA VAUGHAN REGISTRADO NO C.R.C. SOB O N° 009330, REGISTRADO NO C.P.F. SOB O N° 429.428.612-15.

BELÉM, 01 DE JANEIRO DE 2018.

[Handwritten signature]
SERGIO XAVIER DE CAMARGO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 001.178.698 -13

CARTÓRIO DINIZ 2º OFÍCIO DE NOTAS
AV. GOV. JOSÉ MALCHER, 408-BELÉM-PA
Fones: 3212-2165/3212-1249/30411-9313/3032-1605
AUTENTICO A PRESENTE COPIA COM O ORIGINAL A MIM APRESENTADO E DOU



[Handwritten signature]
WILLIAM MAURO DA COSTA VAUGHAN
CONTADOR
C.R.C. 009330 C.P.F. 429.428.612-15

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ
Termo de Autenticação 19/002497-6

O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.

BELÉM
2/8 MAR. 2019

EDUARDO ARAUJO ROCHA
EXAMINADOR DO REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten mark]

[Handwritten signatures and marks]

EM BRANCO

SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
CNPJ: 08.810.914/0001-88 NIRE: 15200962411
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONIVEL			R\$ 1.748.083,27
CAIXA	R\$	212.257,32	R\$ 220.772,94
BANCOS	R\$	8.515,62	
DUPLICATAS A RECEBER			R\$ 1.522.258,34
CLIENTES	R\$	1.522.258,34	
OUTROS CRÉDITOS			R\$ 525,00
VALORES A RECEBER DIVERSOS C/P	R\$	525,00	
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			R\$ 4.506,99
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	R\$	4.506,99	

NÃO CIRCULANTE

OUTROS CRÉDITOS			R\$ 147.670,10
C/C ENTRE EMPRESAS	R\$	97.392,87	R\$ 97.392,87
INVESTIMENTOS			R\$ 664,09
INVESTIMENTOS DIVERSOS	R\$	664,09	
IMOBILIZADO DIVERSOS			R\$ 346.722,28
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	88.088,66	
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$	21.922,00	
COMPUTADORES/ PERIFÉRICOS	R\$	234.704,81	
APARELHOS TELEFÔNICOS	R\$	2.006,81	
DEPRECIACÕES			R\$ (299.638,17)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	(59.330,32)	
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$	(15.869,48)	
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	R\$	(223.251,01)	
APARELHOS TELEFÔNICOS	R\$	(1.187,36)	
INTANGÍVEL			R\$ 79.998,45
SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	R\$	79.998,45	
AMORTIZAÇÃO			R\$ (77.469,42)
AMORTIZAÇÃO	R\$	(77.469,42)	
TOTAL DO ATIVO			R\$ 1.686.733,37


Belém, 31 de dezembro de 2018.


Conforme o Ofício Circular Nº 116/GAB-DNRC de 29/05/2007 Art.: 2º:

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
- b) As informações foram extraídas das folhas nº 236 a 240 do livro diário nº 12, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob nº 19/002497-6 em 28/03/2019;
- c) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;


Wilson Mauro da Costa Vaughan
Convidado CRC/PA 009330
CPF 429.428.612-15



Rodolfo Vizeu Klausau de Amorim
Sócio administrador
CPF 007.089.322-58 RG 5617854 SSP/PA


Sergio Xavier de Camargo
Sócio Administrador
CPF 001.178.698-13 RG 5550573 SSP/SP



Certifico o Registro em 16/04/2019
Arquivamento 20000603117 de 16/04/2019 Protocolo 195687850 de 12/04/2019 NIRE 15200962411
Nome da empresa SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 40095272771400





04L

SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
CNPJ: 06.610.914/0001-86 NIRE: 15200962411
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018

2

PASSIVO

CIRCULANTE

		R\$ 577.217,09
CONTAS A PAGAR		<u>R\$ 254.051,14</u>
FORNECEDORES A PAGAR	R\$ 135.894,29	
EMPRESTIMOS A PAGAR	R\$ 48.565,16	
OUTROS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	R\$ 69.591,69	
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		<u>R\$ 217.849,27</u>
IMPOSTOS FEDERAIS	R\$ 143.837,41	
IMPOSTOS MUNICIPAIS	R\$ 6.840,02	
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	R\$ 79.264,22	
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER DE IMPOSTOS C/P	R\$ (11.692,38)	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		<u>R\$ 23.986,45</u>
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	R\$ 17.075,31	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 6.668,00	
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 353,14	
OUTRAS CONTAS A PAGAR		<u>R\$ 81.330,23</u>
DIVERSOS	R\$ 81.330,23	

NÃO CIRCULANTE

OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO		<u>R\$ 430.042,79</u>
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	R\$ 496.236,98	<u>R\$ 430.042,79</u>
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER DE IMPOSTOS L/P	R\$ (66.194,19)	

PATRIMÔNIO LÍQUIDO


CAPITAL SOCIAL REALIZADO		<u>R\$ 888.473,49</u>
CAPITAL INTEGRALIZADO	R\$ 1.700.000,00	<u>R\$ 1.700.000,00</u>
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		<u>R\$ (811.526,51)</u>
PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (811.526,51)	

TOTAL PASSIVO **R\$ 1.895.733,37**


Belém, 31 de dezembro de 2018.

Conforme o Ofício Circular nº 116/GAB-DNRC de 29/05/2007 Art.: 2º:

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
- b) As informações foram extraídas das folhas nº 236 a 240 do livro diário nº 12, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob nº 19/002497-6 em 28/03/2019;
- c) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;


William Mendes de Costa Vaughan
Contador CRCPA 006330
CPF 126.428.612-15


Roberto Vitor Gusmano de Amorim
Sócio administrador
CPF 007.069.322-58 RG 5617654 SSP/PA



Sergio Xavier de Camargo
Sócio Administrador
CPF 001.178.698-13 RG 5550573 SSP/SP

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Certifico o Registro em 16/04/2019
Arquivamento 20000603117 de 16/04/2019 Protocolo 195687850 de 12/04/2019 NIRE 15200962411
Nome da empresa SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 40095272771400





SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
CNPJ: 08.610.914/0001-86 NIRE: 15200962411
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

3

1-RECEITA OPERACIONAL		
VENDAS DE SERVIÇOS	R\$	763.515,60
(-) IMPOSTOS S/ SERVIÇOS	R\$	(108.976,22)
JUROS E DESCONTOS	R\$	6.528,46
2-RECEITA LIQUIDA	R\$	661.067,84
3-CUSTOS OPERACIONAIS	R\$	(244.434,52)
CSV	R\$	(244.434,52)
4 - LUCRO BRUTO	R\$	416.633,32
5- DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	(555.714,08)
DESPESAS C/ PESSOAL	R\$	(185.780,23)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	(282.408,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	(8.804,84)
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	(48.481,99)
DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	R\$	(30.239,02)
6- OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	R\$	(266.174,40)
RECEITAS DIVERSAS	R\$	1.894,64
RECUPERAÇÃO DIVERSAS	R\$	1.136,40
PERDAS EVENTUAIS	R\$	(269.205,44)
7- PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$	(405.255,16)


Belém, 31 de dezembro de 2018.


Conforme o Ofício Circular N° 116/GAB-DNRC de 29/05/2007 Art.: 2°:

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
- b) As informações foram extraídas das folhas nº. 241 a 245 do livro diário n.º 12, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob nº 19/002497-6 em 28/03/2019;
- c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;


 William Maurício Costa Vaughan
 Contador CRC/PA 009330
 CPF 29.428.612-15



 Rodolfo Vizeu Klautau de Amorim
 Sócio administrador
 CPF 007.089.322-58 RG 5617654 SSP/PA


 Sergio Xavier de Camargo
 Sócio Administrador
 CPF 001.178.698-13 RG 5550573 SSP/SP



Certifico o Registro em 16/04/2019
 Arquivamento 20000603117 de 16/04/2019 Protocolo 195687850 de 12/04/2019 NIRE 15200962411
 Nome da empresa SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 40095272771400







SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
CNPJ: 08.610.914/0001-86 NIRE: 15200962411
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA, ANO 2018.

$$LG = \frac{AC+ARLP}{PC+PELP} = \frac{1.845.456,14}{1.007.259,88} = 1,83$$

$$LC = \frac{AC}{PC} = \frac{1.748.063,27}{577.217,09} = 3,03$$


$$SG = \frac{AT}{PC+PELP} = \frac{1.895.733,37}{1.007.259,88} = 1,88$$

$$ET = \frac{PC+PELP}{AT} = \frac{1.007.259,88}{1.895.733,37} = 0,53$$


BELÉM, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

Conforme o Ofício Circular N° 116/GAB-DNRC de 29/05/2007 Art.: 2°:

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
- b) As informações foram extraídas das folhas nº 236 a 240 do livro diário nº 12, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob nº 19/002497-6 em 28/03/2019;
- c) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;


 William Mauro da Costa Vaughan
 Contador CRC/PA 009330
 CPF 429.428.612-15


 Rodolfo Vizeu Klautau de Amorim
 Sócio Administrador
 CPF 007.089.322-58 RG 5617654 SSP/PA


 Sergio Xavier de Camargo
 Sócio Administrador
 CPF 001.178.698-13 RG 5550573 SSP/S

Endereço: Avenida Gentil Bittencourt, n. 1096, Sala 06 e 07, CEP 66.040-174, Belém, PA
 Fone: (91) 3249-1682/ 8112-7734 Email: atendimento@mvcontadores.com.br



Certifico o Registro em 16/04/2019
 Arquivamento 20000603117 de 16/04/2019 Protocolo 195687850 de 12/04/2019 NIRE 15200962411
 Nome da empresa SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 40095272771400



MV Contadores

SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
CNPJ: 08.610.914/0001-86 NIRE: 15200962411

Nota Explicativa às Demonstrações Contábeis do Exercício Findo em 31.12.2018 (Valores em R\$).

NOTA 1: CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa tem por objetivo social Prestação de Serviços de Engenharia, Atividades Técnicas Relacionadas à Engenharia e Arquitetura não Especificadas Anteriormente, Serviços de Cartografia, Topografia e Geodésia, Atividades de Estudos Geológicos, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, Serviços de Agronomia e de Consultoria às Atividades Agrícolas e Pecuárias, Construção de Edifícios, Construção de Rodovias e Ferrovias, Construção de Obras de Artes Especiais, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Obras portuárias, marítimas e fluviais, Montagem de estruturas metálicas, Obras de montagem industrial, Construção de instalações esportivas e recreativas, Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente.

NOTA 2: BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as pequenas e médias empresas, conforme disposto na NBC TG 1000.

NOTA 3: RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

Dentre os principais procedimentos adotados para a preparação das demonstrações contábeis, destacamos:

Classificação de itens circulantes e não circulantes.

- a) No balanço patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Jmm', 'Luisa', and 'M. W.']



MV Contadores

como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.

b) Apuração do resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os ativos e passivos circulantes estão reconhecidos no resultado.

c) Caixa e equivalente de caixa

São classificados como caixa e equivalentes de caixa, numerário em espécie, depósitos bancários disponíveis e investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais em prazos inferiores a 3 (três) meses.

d) Clientes

Referem-se aos valores a receber dos clientes, mensurados ao valor nominal, deduzidos das provisões para devedores duvidosos (perdas) quando necessário.

e) Demais ativos e passivos.

Os demais ativos e passivos circulantes e não circulantes são demonstrados aos valores conhecidos ou calculáveis, quando aplicável, atualização em base "pro-rata die".

f) Redução ao valor recuperável dos ativos


A administração da companhia realizou o teste de recuperabilidade dos seus ativos, através do método do valor justo, resultado na confirmação da sua recuperabilidade, não sendo necessária qualquer registro de provisão para perdas por desvalorização.

NOTA 4: CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS

Estão reconhecidos nesta conta os créditos tributários de impostos federais, passíveis de compensação com fatos geradores de obrigações tributárias futuras.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Jimm', 'Rafael', and 'Wilson Junior']





MV Contadores

NOTA 5: O IMOBILIZADO

A taxa de depreciação está assim composta:

Bens	Depreciação
Móveis e Utensílios	10%
Máquinas e Equipamentos	10%
Computadores e Periféricos	20%
Aparelhos Telefônicos	10%

NOTA 6: O INTANGÍVEL

A taxa de amortização está assim composta:

Bens	Amortização
Sistema de Comunicação	10%

NOTA 7: IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER

O saldo está assim composto:

Descrição das Contas	31.12.2018
IRRF de Terceiros a Recolher	381,51
Provisão p/ CSLL	00,00
Provisão p/ IRPJ	00,00
PIS a Recolher	555,56
COFINS a Recolher	2.558,90
PIS/COFINS/CSLL na Fonte	1.583,57
PIS Diferido	24.715,73
COFINS Diferido	113.842,14
ISS a Recolher	6.640,02
TOTAL	150.277,43


NOTA 8: ISS Prescritos, conforme Art. 174 do Código Tributário Nacional - Lei 5172/66.

Data	Valor	Descrição
30/06/2013	336,40	ISS do mês de 06/2013 s/ RPA Antônio Messias
31/08/2013	90,70	Valor referente ISS do mês de 08/2013 s/ RPA Carlos Henrique Pombo.
30/09/2013	35,71	Valor referente ISS do mês de 09/2013 s/ RPA Catarina Laura.
TOTAL	462,81	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten mark]





047



NOTA 9: IRRF Prescritos, conforme Art. 173 do Código Tributário Nacional - Lei 5172/66.

Data	Valor	Descrição
31/08/2011	189,53	IR AUTONOMO 08/2011 - cód. 0588
23/09/2011	100,50	IR S/ NF 376 PINHO CONSTRUÇÕES.
23/09/2011	202,50	IR NF 836 NETOP TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA
TOTAL	492,53	

NOTA 10: PIS/ COFINS/ CSLL Prescritos, conforme Art. 173 do Código Tributário Nacional - Lei 5172/66.

Data	Valor	Descrição
23/09/2011	627,75	CSRF do mês de 09/2011, nf 836 Netop Topografia e Projetos Ltda
23/09/2011	311,55	CSRF do mês de 09/2011, NF 376 PINHO CONSTRUÇÕES
TOTAL	939,30	

NOTA 11: PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS

11.1 PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS CURTO PRAZO

O saldo está assim composto:


Descrição das Contas	31.12.2018
IRPJ Parcelamento	4.550,76
CSLL Parcelamento	6.030,60
COFINS Parcelamento	2.604,50
PERT - RFB Previdenciário C/P	13.025,28
PERT - RFB Demais Impostos C/P	35.778,72
PERT - PGFN Previdenciário C/P	17.274,36
(-) Encargos a Transcorrer IRPJ a C/P	962,10
(-) Encargos a Transcorrer CSLL a C/P	1.287,24
(-) Encargos a Transcorrer COFINS a C/P	560,40
(-) Encargos a Transcorrer PERT RFB Previdenciário	1.767,36
(-) Encargos a Transcorrer PERT RFB Demais Impostos	4.687,92

[Handwritten signatures and initials]



Certifico o Registro em 16/04/2019
 Arquivamento 20000603117 de 16/04/2019 Protocolo 195687850 de 12/04/2019 NIRE 15200962411
 Nome da empresa SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 40095272771400





MV Contadores

(-) Encargos a Transcorrer PERT PGFN Previdenciário	2.427,36
TOTAL	67.571,84

11.2 PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO


O saldo está assim composto:

Descrição das Contas	31.12.2018
CSLL Parcelamento	5.025,50
PERT - RFB Previdenciário L/P	98.773,74
PERT - RFB Demais Impostos L/P	360.768,08
PERT - PGFN Previdenciário L/P	31.669,66
(-) Encargos a Transcorrer CSLL a L/P	1.072,70
(-) Encargos a Transcorrer PERT RFB Previdenciário	13.401,74
(-) Encargos a Transcorrer PERT RFB Demais Impostos	47.269,59
(-) Encargos a Transcorrer PERT PGFN Previdenciário	4.450,16
TOTAL	430.042,79


BELÉM, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.


Conforme o Ofício Circular N° 116/GAB-DNRC de 29/05/2007 Art.: 2°:

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
- b) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;



 William Mauro da Costa Vaughan
 Contador CRC/PA 009330
 CPF 429.428.612-15


 Rodolfo Vizeu Klautau de Amorim
 Sócio Administrador
 CPF 007.089.322-58 RG 5617654 SSP/PA


 Sergio Xavier de Camargo
 Sócio Administrador
 CPF 001.178.698-13 RG 5550573 SSP/SI









**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO
ESTADO DO PARÁ**

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PA

Certidão n.º: PA/2019/00000584
 Nome: **WILLIAM MAURO DA COSTA VAUGHAN** CPF: 429.428.812-15
 CRC/UF n.º PA-809330/O Categoria: CONTADOR
 Validade: 19.05.2019
 Finalidade: **BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL**

Confirme a existência deste documento na página www.crcpa.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 429.428.812-15 Controle : 5877.6505.6818.7446

https://www1.crcpa.org.br/scripts/SQL_dhpv03PA.dll?login



Certifico o Registro em 16/04/2019


Arquivamento 20000603117 de 16/04/2019 Protocolo 195687850 de 12/04/2019 NIRE 15200962411

Nome da empresa SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 40095272771400







050

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : WILLIAM MAURO DA COSTA VAUGHAN
REGISTRO..... : PA-009330/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 429.428.612-15

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BELÉM, 08/08/2019 as 11:24:11.

Válido até: 06/11/2019.

Código de Controle: 565401.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPA.

Jmm

[Assinatura]

Silvan Junior





051



195687850

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
PROTOCOLO	195687850 - 12/04/2019
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANÇO

MATRIZ

NIRE 15200962411
 CNPJ 08.610.914/0001-86
 CERTIFICO O REGISTRO EM 16/04/2019
 SOB N: 20000603117

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Fernando Nilson Velasco Junior
Secretário Geral

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]


[Handwritten signature]

17/04/2019



Certifico o Registro em 16/04/2019
 Arquivamento 20000603117 de 16/04/2019 Protocolo 195687850 de 12/04/2019 NIRE 15200962411
 Nome da empresa SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 40095272771400





TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 254 FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 A 254, E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO Nº 12 DA SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ABERTURA.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA 65 DE 31/07/1997 DO D.N.R.C., DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE 01 DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

BELÉM, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

[Handwritten signature]

SERGIO XAVIER DE CAMARGO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 001.178.698 -13

[Handwritten signature]

WILLIAM MAURO DA COSTA VAUGHAN
CONTADOR
C.R.C. 009330 / C.P.F. 429.428.612-15

CARTÓRIO DINIZ 2º OFÍCIO DE NOTAS
AV. GOV. JOSÉ MALCHER, 408-BELÉM-PARÁ
Fones: 3212-2165/3212-1248/98411-9318/98412-1635
AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA COM
O ORIGINAL A MIM APRESENTADO E DOU PE



28 MAR 2019



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
[Handwritten initials]
[Handwritten initials]



EM BRANCO

REF.: Processo Administrativo nº 01205.000396/2019-70
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019

5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

[Handwritten signature]

Dilson Junior


[Handwritten mark]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]





054

REF.: Processo Administrativo nº 01205.000396/2019-70
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019

5.1 – Prova de Registro e de Regularidade no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia-CREA
(Para atendimento a item 7.9.2 do edital.)



Pilson Silva





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

055
Nº 191799/2019
Emissão: 18/07/2019
Validade: 14/01/2020
Chave: 5x1WA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA-PA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: **SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA**

CNPJ: 08.610.914/0001-86

Registro: 000000051-9

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.950.000,00

Data do Capital: 02/01/2019

Faixa: 5

Atividades CNAE:

Objetivo Social: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ESTUDOS, PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS NAS ÁREAS DE: ENGENHARIA CIVIL; ENGENHARIA ELÉTRICA (ELETROTÉCNICA, ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES), ENGENHARIA MECÂNICA, ENGENHARIA SANITÁRIA, ENGENHARIA AMBIENTAL, ENGENHARIA NAVAL, AGRONOMIA, ENGENHARIA CIVIL, SEGURANÇA DO TRABALHO;

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: TRAVESSA ANGUSTURA, 1733, altos, conj 01, PEDREIRA, BELÉM, PA, 66080180

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 25/07/2007

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000007412EMPA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2019 (1/1)

Autos de Infração

Responsáveis Técnicos

Profissional: RODRIGO SANTOS VITELLI

Registro: 150960365-4

CPF: 943.604.562-04

Data Início: 27/06/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO NAVAL

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 15 E 25

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ANA ZELIA DE SOUZA TELES

Registro: 150203618-5

CPF: 047.729.622-04

Data Início: 20/06/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido


Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA

Atribuição: ARTIGOS 08 E 09 DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO







CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

056
Nº 191799/2019
Emissão: 18/07/2019
Validade: 14/01/2020
Chave: 5x1WA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Profissional: MAURO JUNIOR SILVA BENTES

Registro: 150575694-4

CPF: 715.374.812-15

Data Início: 14/06/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO SANITARISTA

Atribuição: RES 310/86 CONFEA ART 01 E 02

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: LOURIVAL DA SILVA RIBEIRO JUNIOR

Registro: 150348474-2

CPF: 440.363.962-34

Data Início: 27/11/2012

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ART. 12 E 25 DA RES. 218/73 DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RUY GUILHERME VINAGRE KLAUTAU

Registro: 150970178-8

CPF: 148.949.632-72

Data Início: 19/04/2011

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Atribuição: ART. 5º E 25 DA RES. 218/73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: LUIZ GONZAGA BAGANHA JUNIOR

Registro: 150545689-4

CPF: 210.361.952-87

Data Início: 27/04/2010

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25

MESTRE EM ENGª CIVIL: REC. HÍDRICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ANTONINO CANTAO DE AMORIM NETO

Registro: 150567054-3

CPF: 184.370.792-68

Data Início: 20/02/2008

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º E 25 DA RES. 218/73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: SERGIO XAVIER DE CAMARGO

Registro: 260757255-0

CPF: 001.178.698-13



Handwritten signatures and initials:
- Top right: *B*
- Middle right: *Dilvan junior*
- Below signature: *Out*
- Bottom center: *Sergio Xavier de Camargo*
- Bottom right: *CE*



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

057

Nº 191799/2019
Emissão: 18/07/2019
Validade: 14/01/2020
Chave: 5x1WA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Data Início: 20/02/2008

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: dos artigos 28 e 29, do Decreto Federal 23569, de 11 de dezembro de 1933.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ANTONINO CANTAO DE AMORIM FILHO

Registro: 150260819-7

CPF: 000.520.352-04

Data Início: 25/07/2007

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL


Atribuição: DEC 23569/33 ART 28,29

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Handwritten signature

Handwritten signature







CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

058
Nº 185561/2019
Emissão: 23/04/2019
Validade: 31/03/2020
Chave: xa17d

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PA.

Interessado(a)

Profissional: **RODRIGO SANTOS VITELLI**

Registro: 150960365-4

CPF: 943.604.562-04

Endereço: Passagem VINTE E UM DE ABRIL, 621, Entre 03 de Maio e 14 de Abril, CONDOR, BELÉM, PA, 66065172

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 28/04/2011

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO NAVAL

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 15 E 25

Data de Formação: 11/02/2011

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2019 (1/1)

Autos de Infração

Responsabilidades Técnicas

Empresa: R S VITELLI ENGENHARIA

Registro: 000000044-0

CNPJ: 16.956.679/0001-27


Data Início: 22/07/2015

Data Fim: 04/06/2019

Data Fim de Contrato: 04/06/2019

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO







Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PA.

Interessado(a)

Profissional: ANA ZELIA DE SOUZA TELES

Registro: 150203618-5

CPF: 047.729.622-04

Endereço: TRAVESSA TIMBÓ, 1269, APTO 803 - ED. PORTO RICO, PEDREIRA, BELÉM, PA, 66083049

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 29/12/1982

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA

Atribuição: ARTIGOS 08 E 09 DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ-UFPA

Data de Formação: 26/02/1982

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2019 (1/1)

Autos de Infração

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSORCIO SANEVIAS-HIDROSAM

Registro: 000011947-4

CNPJ: 17.206.747/0001-01

Data Início: 29/06/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: A3 ENGENHARIA LTDA EPP

Registro: 000000642-9

CNPJ: 04.656.777/0001-60

Data Início: 20/11/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

Registro: 000000051-9

CNPJ: 08.610.914/0001-86


Data Início: 20/06/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO







CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

060
Nº 191562/2019
Emissão: 15/07/2019
Validade: 31/03/2020
Chave: ZWcZy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PA.

Interessado(a)

Profissional: MAURO JUNIOR SILVA BENTES

Registro: 150575694-4

CPF: 715.374.812-15

Endereço: VILA ROSA, 150 - B, MARCO, BELÉM, PA, 66093470

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 16/04/2008

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO SANITARISTA

Atribuição: RES 310/86 CONFEA ART 01 E 02

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ-UFPA

Data de Formação: 22/02/2008

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2019 (2/2)

Autos de Infração

Responsabilidades Técnicas

Empresa: SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

Registro: 000000051-9

CNPJ: 08.610.914/0001-86


Data Início: 14/06/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO







Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PA.

Interessado(a)

Profissional: **LOURIVAL DA SILVA RIBEIRO JUNIOR**
Registro: 150348474-2
CPF: 440.363.962-34
Endereço: Avenida Governador José Malcher, 614, Nazaré, Belém, PA, 66035100
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 25/02/1999

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO MECÂNICO
Atribuição: ART. 12 E 25 DA RES. 218/73 DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ-UFPA
Data de Formação: 20/01/1998

ESPECIALIZAÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DA AMAZONIA
Data de Formação: 10/03/2014

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2019 (1/1)


Autos de Infração

Responsabilidades Técnicas

Empresa: SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
Registro: 000000051-9
CNPJ: 08.610.914/0001-86
Data Início: 27/11/2012
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO SANEVIAS-HIDROSAM
Registro: 000011947-4
CNPJ: 17.206.747/0001-01
Data Início: 19/12/2012
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO







CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

062
Nº 191594/2019
Emissão: 15/07/2019
Validade: 31/03/2020
Chave: zx603

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PA.

Interessado(a)

Profissional: RUY GUILHERME VINAGRE KLAUTAU

Registro: 150970178-8

CPF: 148.949.632-72

Endereço: Rua dos Tamoios, 1619, APT 1301 EDIFÍCIO P DUCALE, Jurunas, Belém, PA, 66025125

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 17/05/2002

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Atribuição: ART. 5º E 25 DA RES. 218/73, DO CONFEA

Data de Formação: 20/12/1986

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2019 (1/1)

Autos de Infração

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSORCIO SANEVIAS-HIDROSAM

Registro: 000011947-4

CNPJ: 17.206.747/0001-01

Data Início: 19/12/2012

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

Registro: 000000051-9

CNPJ: 08.610.914/0001-86


Data Início: 19/04/2011

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO







CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

063
Nº 191563/2019
Emissão: 15/07/2019
Validade: 31/03/2020
Chave: w13d1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PA.

Interessado(a)

Profissional: LUIZ GONZAGA BAGANHA JUNIOR

Registro: 150545689-4

CPF: 210.361.952-87

Endereço: Rua DOS MUNDURUCUS, 1276, JURUNAS, BELÉM, PA, 66035360

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 23/09/1987

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ-UFPA

Data de Formação: 27/12/1986

ESPECIALIZAÇÃO

MESTRE EM ENGª CIVIL: REC. HÍDRICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL

Data de Formação: 19/01/2005

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2019 (1/1)

Autos de Infração

Responsabilidades Técnicas

Empresa: SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

Registro: 000000051-9

CNPJ: 08.610.914/0001-86

Data Início: 27/04/2010

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: CONSORCIO SANEVIAS-HIDROSAM

Registro: 000011947-4

CNPJ: 17.206.747/0001-01


Data Início: 19/12/2012

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA







Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PA.

Interessado(a)

Profissional: **ANTONINO CANTAO DE AMORIM NETO**

Registro: 150567054-3

CPF: 184.370.792-68

Endereço: CONDOMÍNIO CRISTALVILLE, 42, AV ESMERALDA, MANGUEIRÃO, BELÉM, PA, 66640590

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 04/09/1986

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º E 25 DA RES. 218/73, DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ-UFPA

Data de Formação: 18/07/1986

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2019 (1/1)

Autos de Infração

Responsabilidades Técnicas

Empresa: SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

Registro: 000000051-9

CNPJ: 08.610.914/0001-86

Data Início: 20/02/2008

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO SANEVIAS-HIDROSAM

Registro: 000011947-4

CNPJ: 17.206.747/0001-01

Data Início: 19/12/2012

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: VKAS CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Registro: 000152452-6

CNPJ: 23.842.641/0001-99


Data Início: 08/10/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO







065

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PA.

Interessado(a)

Profissional: **SERGIO XAVIER DE CAMARGO**

Registro: 260757255-0

CPF: 001.178.698-13

Endereço: Rua ALMIRANTE TAMANDARÉ, 0703, CIDADE VELHA, BELÉM, PA, 66020000

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 06/12/1989

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 4319

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: dos artigos 28 e 29, do Decreto Federal 23569, de 11 de dezembro de 1933.

Instituição de Ensino: ESCOLA POLITECNICA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

Data de Formação: 31/03/1977

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2019 (1/1)

Autos de Infração

Responsabilidades Técnicas

Empresa: SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

Registro: 000000051-9

CNPJ: 08.610.914/0001-86

Data Início: 20/02/2008

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO SANEVIAS-HIDROSAM

Registro: 000011947-4

CNPJ: 17.206.747/0001-01

Data Início: 19/12/2012


Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Handwritten signatures and stamps:
- Signature: *[Handwritten]*
- Stamp: *[Circular stamp of SANEVIAS CONSULT. E PROJ. LTDA]*
- Signature: *[Handwritten]*
- Signature: *[Handwritten]*
- Signature: *[Handwritten]*







CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

066
Nº 185613/2019

Emissão: 23/04/2019

Validade: 31/03/2020

Chave: 7Z5dZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PA.

Interessado(a)

Profissional: ANTONINO CANTAO DE AMORIM FILHO

Registro: 150260819-7

CPF: 000.520.352-04

Endereço: Rua DIOGO MOIA 770 APTO.1002, S/N, UMARIZAL, Belém, PA, 66055200

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 17/02/1964

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: DEC 23569/33 ART.28,29

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ-UFPA

Data de Formação: 17/02/1964

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2019 (1/1)

Autos de Infração

Responsabilidades Técnicas

Empresa: SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

Registro: 000000051-9

CNPJ: 08.610.914/0001-86

Data Início: 25/07/2007

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO SANEVIAS-HIDROSAM

Registro: 000011947-4

CNPJ: 17.206.747/0001-01


Data Início: 19/12/2012

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





067

REF.: Processo Administrativo nº 01205.000396/2019-70
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019


5.2 – Prova de Registro e de Regularidade no Conselho de Arquitetura e Urbanismo –
CAU
(Para atendimento a item 7.9.2 do edital.)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]







Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Nº 0000000520621



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Validade: 28/01/2020

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Razão Social: SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

Data do Ato Constitutivo:

Data da Última Atualização do Ato Constitutivo:

Data de Registro: 22/04/2008

Registro CAU : PJ21820-0

CNPJ: 08.610.914/0001-86

Objeto Social: Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Consultoria, Estudos Projetos e Execução de Obras Nas Areas de: Engenharia Civil, Engenharia Eletrica (Eletrotécnica, Eletrônica e Telecomunicações), Engenharia Mecânica, Engenharia Sanitária, Engenharia Ambiental, Geologia, Arquitetura e Urbanismo e Agronomia; e Treinamento em Desenvolvimento Profissional e Gerencial.

Atividades econômicas:

- ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS
- ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- SERVIÇOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS
- SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
- SERVIÇOS DE ENGENHARIA
- TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Capital social: R\$ 1.950.000,00

Última atualização do capital: 09/01/2015

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome: ELAINE CRISTINA BLANCO DE OLIVEIRA CAVALLARE

Título:

Arquiteto e Urbanista

Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho (Especialização)

Início do Contrato: 10/06/2013

Número do RRT: 1717539


Tipo de Vínculo: EMPREGADO

Designação:



OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.





**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA**

Nº 0000000520621



20190000520621

Certidão nº 520621/2019
Expedida em 01/08/2019, Belém/PA, CAU/PA
Chave de Impressão: B208BW

[Handwritten signatures and initials in blue ink]







Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Nº 0000000528958



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 08/03/2020

CERTIFICAMOS que o Profissional ELAINE CRISTINA BLANCO DE OLIVEIRA CAVALLARE encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Nome: ELAINE CRISTINA BLANCO DE OLIVEIRA CAVALLARE **CPF:** 598.222.952-00
Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista, Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho (Especialização)
Registro CAU : A31024-7
Data de obtenção de Títulos: 30/03/2000
Data de Registro nacional profissional: 20/03/2001
Tipo de registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Situação de registro: ATIVO
Título(s):
- Arquiteto e Urbanista

País de Diplomação: Brasil

- Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho (Especialização)

País de Diplomação: Brasil

Cursos anotados no SICCAU:
- Nenhum curso anotado.


ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2o da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.


OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 528958/2019
Expedida em 10/09/2019, Belém/PA, CAU/PA
Chave de Impressão: 0A7ZD4




071



REF.: Processo Administrativo nº 01205.000396/2019-70
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019

5.3 – Atestado de Capacidade Técnica.
(Para atendimento a item 7.9.3 do edital.)

[Handwritten signatures and stamps]



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestamos para os devidos fins, que a empresa SANEVIAS Consultoria e Projetos Ltda., empresa estabelecida na Trav. Angustura, n.º 1733, altos, conjunto 01, bairro da Pedreira, no município de Belém, estado do Pará, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.610.914/0001-86, tendo como responsáveis técnicos os profissionais: Engenheiro Civil Sergio Xavier de Camargo, registrado no CREA/SP sob o n.º 56.826D, Engenheiro Civil Antonino Cantão de Amorim Neto, registrado no CREA/PA sob o n.º 6.345D, Engenheiro Civil Antonino Cantão de Amorim Filho, registrado no CREA/PA sob o n.º 655 D, Engenheiro Civil Luiz Gonzaga Baganha Junior, registrado no CREA/PA sob o n.º 6.704D, Engenheira Eletricista Ana Zélia de Souza Teles, registrada no CREA/PA sob o n.º 5.045D, a Arquiteta Urbanista Annete Klautau de Amorim, registrada no CAU sob o n.º A76172-9 e a Arquiteta Urbanista Carmen Oraidia Age Tavares, registrada no CAU sob o n.º A76093-5, executou para a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa os serviços abaixo relacionados e de acordo com o seguinte:

1 - DADOS DA CONTRATANTE:

- Razão social: FADESP – Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa;
- End.: Campus Universitário do Guamá, Rua Augusto Corrêa, s/n, Belém – Pará - 66.075-110;
- CNPJ: 05.572.870/0001-59

2 - DADOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A CONTRATANTE FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA E A SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.:

- Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica Especializada para Execução de Serviços de Elaboração de Projetos Arquitetônico e Complementares de Reforma e Construção de Edificações e Recintos de Animais da Área de Manejo do Parque Zoobotânico do MCT/Museu Paraense Emilio Goeldi - MPEG.
- End.: Avenida Magalhães Barata N.º 376, Belém – Pará.
- Valor do contrato: R\$ 175.500,00 (cento e setenta e cinco mil e quinhentos reais).
- Data de assinatura do contrato: 11/08/2011.
- Prazo de execução dos serviços: 150 dias a contar da data de assinatura do contrato.



3 - DADOS SOBRE O LOCAL ONDE FORAM EXECUTADOS OS SERVIÇOS:

O Museu Paraense Emilio Goeldi é uma instituição de pesquisa vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil, e está localizado na cidade de Belém, estado do Pará, região amazônica. Desde sua fundação, em 1866, suas atividades concentram-se no estudo científico dos sistemas naturais e socioculturais da Amazônia, bem como na divulgação de conhecimentos e acervos relacionados à flora e fauna da região.

4 - RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELOS PROJETOS:

Os serviços objeto do contrato foram coordenados, gerenciados e supervisionados pelos seguintes responsáveis técnicos da Sanevias Consultoria e Projetos Ltda.:

- Engenheiro Civil Sergio Xavier de Camargo, registrado no CREA/SP sob o nº 56.826/D.
- Engenheiro Civil Antonino Cantão de Amorim Neto, registrado no CREA/PA sob o nº 6.345/D.
- Arquiteta e Urbanista Annete Klautau de Amorim, registrada no CAU sob o n.º A76172-9.

Os serviços de Levantamento Planialtimétrico Cadastral e os projetos e estudos de geotecnia (sondagem a percussão e laudos) foram elaborados / executados pelos seguintes responsáveis técnicos da Sanevias Consultoria e Projetos Ltda.:


- Engenheiro Civil Sergio Xavier de Camargo, registrado no CREA/SP sob o nº 56.826/D.
- Engenheiro Civil Antonino Cantão de Amorim Neto, registrado no CREA/PA sob o nº 6.345/D.
- Engenheiro Civil Antonino Cantão de Amorim Filho, registrado no CREA/PA sob o nº 655/D.
- Engenheiro Civil Luiz Gonzaga Baganha Junior, registrado no CREA/PA sob o nº 6.704/D.

Os projetos de arquitetura e urbanismo, incluindo comunicação visual, assim como suas respectivas especificações técnicas e orçamentos com composições de preços unitários padrão SINAPI, obedecendo às normas e acessibilidade, são dos seguintes responsáveis técnicos da Sanevias Consultoria e Projetos Ltda.:

- Arquiteta e Urbanista Annete Klautau de Amorim, registrada no CAU sob o n.º A76172-9.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



074



- Arquiteta Urbanista Carmen Oraidia Age Tavares, registrada no CAU sob o n.º A76093-5.

Os projetos de rede elétrica, automação, cabeamento estruturado, CFTV, telefônico e de climatização (ar condicionado e ventilação mecânica), assim como suas respectivas especificações técnicas e orçamentos bem como as composições de preços unitários padrão SINAPI, são do seguinte responsável técnico da Sanevias Consultoria e Projetos Ltda.:

- Engenheira Elétrica Ana Zélia de Souza Teles, registrada no CREA/PA sob o n.º 5.045D.

Os demais serviços e projetos constantes da Planilha de Serviços e Quantidades a seguir descrita foram elaborados / executados pelos seguintes responsáveis técnicos da Sanevias Consultoria e Projetos Ltda.:

- Engenheiro Civil Sergio Xavier de Camargo, registrado no CREA/SP sob o n.º 56.826/D.
- Engenheiro Civil Antonino Cantão de Amorim Neto, registrado no CREA/PA sob o n.º 6.345/D.
- Engenheiro Civil Antonino Cantão de Amorim Filho, registrado no CREA/PA sob o n.º 655/D.
- Engenheiro Civil Luiz Gonzaga Baganha Junior, registrado no CREA/PA sob o n.º 6.704/D.

5 - PLANILHA DE SERVIÇOS E QUANTIDADES:

A seguir a planilha com os serviços e quantidades contratuais executados:

Handwritten mark


ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
	LEVANTAMENTOS		
1	Topográfico e cadastral	m²	3.000,00
	ESTUDOS GEOTÉCNICOS		
2	Mobilização e desmobilização de equipamentos e pessoal (3 furos)	unid	1,00
3	Sondagem (SPT até 15 m)	unid	3,00
	INFRAESTRUTURA		
4	Urbanização	m²	3.000,00
5	Sistema de Saneamento Ambiental (abastecimento de água, drenagem e esgotamento sanitário)	m²	3.000,00
6	Sistema de Fornecimento de Energia Elétrica (média e baixa tensão)	m²	3.000,00
7	Sistemas Eletrônicos (cabeamento estruturado e CFTV)	m²	3.000,00

Handwritten mark



CARTÓRIO DINIZ 2º OFÍCIO DE NOTAS
AV. GOV. JOSÉ MARIA ALVES-BELÉM-PARÁ
N.º 1.431/56112-05
FONE (91) 3212-1111
FAX (91) 3212-1112
E-MAIL: A NIM APRESENTADO E DO

Pág. *Handwritten*
Handwritten signatures and marks



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
8	Sistema de Fornecimento de Telefonia	m ²	3.000,00
EDIFICAÇÕES NOVAS			
9	ARQUITETURA - Arquitetônico Executivo	m ²	774,00
10	COMUNICAÇÃO VISUAL - Placas de Alerta, Direcionais e Terminais - prédios e salas.	m ²	774,00
11	ENGENHARIA - Fundações e Estruturas	m ²	774,00
12	ENGENHARIA - Hidrossanitário, Águas Pluviais e Sistema de Proteção e Combate a Incêndio e Pânico.	m ²	774,00
13	ENGENHARIA - Instalações Elétricas de Baixa Tensão e SPDA (Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas)	m ²	774,00
14	ENGENHARIA - Sistemas Eletrônicos (cabearmento estruturado e CFTV)	m ²	774,00
15	ENGENHARIA - Climatização (ar condicionado / ventilação mecânica)	m ²	774,00
REFORMAS			
16	ARQUITETURA - Arquitetônico Executivo	m ²	510,00
17	COMUNICAÇÃO VISUAL - Placas de Alerta, Direcionais e Terminais dos prédios e salas.	m ²	510,00
18	ENGENHARIA - Fundações e Estruturas.	m ²	510,00
19	ENGENHARIA - Hidrossanitário, Águas Pluviais e Sistema de Proteção e Combate a Incêndio e Pânico.	m ²	510,00
20	ENGENHARIA - Instalações Elétricas de Baixa Tensão e SPDA (Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas)	m ²	510,00
21	ENGENHARIA - Sistemas Eletrônicos (cabearmento estruturado e CFTV)	m ²	510,00
22	ENGENHARIA - Climatização (ar condicionado / ventilação mecânica)	m ²	510,00
Total Parcial			
ESPECIFICAÇÕES E ORÇAMENTOS (EDIFICAÇÕES NOVAS E REFORMAS)			
23	Especificações e Orçamentos	m ²	1.650,00

6 - RESUMO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

Os projetos abrangeram os seguintes serviços atendendo a NBR - 9050, e as demais normas vigentes:

6.1 - Levantamentos Preliminares:

6.1.1 **Levantamento Topográfico:** Foram utilizados equipamentos de precisão - Estação Total, GPS e programas específicos para cálculos topográficos, considerando definições de RN, nivelamento, definição de pontos notáveis e levantamentos cadastrais.

Durante a realização dos trabalhos foram considerados os seguintes elementos para o levantamento:



Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp of 'SANTAS CONSULTORIA E PROJ. LTDA'.



- Prédios existentes, com alinhamentos e seus detalhes, natureza do prédio e acessos;
- Passeios, acessos para pedestres e veículos;
- Posteamto existente;
- Localização de árvores de grande porte;
- Cadastro dos sistemas existentes de coleta de águas pluviais (valas de escoamento natural, talvegues, etc.), esgotamento sanitário e abastecimento de água.

O relevo foi representado com curvas de nível de equidistâncias de 0,50 m, em escala compatível.

6.1.2 Sondagem

- Sondagens à percussão;
- Sondagens a trado;
- Ensaios de caracterização dos solos.



6.1.3 Estudos Geotécnicos: as amostras de solos foram submetidas aos ensaios, conforme abaixo:

- Caracterização do solo.
- Compactação
- CBR

6.1.4 Elaboração de projetos de engenharia contendo os elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e incluindo as seguintes etapas:

- Projeto de Urbanização atendendo dentre outras Normas Brasileiras a NBR 9050, definindo todos os elementos urbanos e arquitetônicos da Área de Manejo Zoobotânico do MPEG referentes à:
 - ✓ Limites;
 - ✓ Programação visual;
 - ✓ Sistema viário devidamente dimensionado;
 - ✓ Áreas verdes e de preservação;
 - ✓ Prédios de todas as etapas de implantação;
- **Projeto de Arquitetura:** foi dividido em vários setores, conforme descritos abaixo:
 - ✓ O Setor de Serviços Gerais com 109,14 m² de área construída e 186,50 m² de área projetada para ampliação do prédio, composto de dois pavimentos: no pavimento térreo encontram-se as Salas de

[Handwritten signatures and stamps]



Contrato, Chefia, Reprografia, Banheiro e Circulação, no pavimento superior encontra-se o Núcleo de Engenharia

✓ No Setor de Chefia e Nutrição, com 216,82 m², foi executado o projeto de reforma. Nesta edificação estão localizadas as salas da Secretaria, Infraestrutura do Parque Zoobotânico de Belém - PZB, Chefia do Serviço do Parque Zoobotânico - SPZ, Chefia da Fauna do PZB, Chefia da Flora do PZB, Hall, Lavabo Feminino e Masculino, Sala do Biólogo Responsável, Sala dos Técnicos, Bolsistas e Estagiários, uma área destinada à alimentação como sala de Preparo de Alimentos, Despensa de Alimento não Perecível e Despensa de Alimento Refrigerado, e uma área de Veterinária onde fica a Sala do Médico Veterinário, Sala de Técnicos, Bolsistas e Estagiários, Farmácia e Recepção.

✓ O Setor Extra possui 91,96 m² de área construída. O projeto de reforma e adequação atende a Sala de Lavagem, Depósito de Bandejas e Afins, Biotério, Viveiro das Ariranhas, Viveiro Multiuso, Viveiro Multiuso com Bancadas, Corredor de Segurança, Tanque Externo e Tanque Raso, para lavagem de utensílios maiores.

✓ O Setor de Infraestrutura e Veterinária possui área total de 318,61 m², parte está construído e parte passará por reforma e adequação, com uma área de 100,94 m². A área restante, 217,67 m², será construída.

✓ Setor Flora, que possui área total a ser construída de 113,72 m², sendo constituída pela Sala de Administração, Depósito de Insumos e Ferramentas e Galpão.


✓ Maquete Eletrônica desenvolvida para todos os ambientes, projetados e existentes.

✓ **Elaboração de Especificações Técnicas de Serviços e de Materiais.**

- **Projeto de SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas)**, abrangendo toda a área do projeto em questão, dando atendimento completo às normas técnicas vigentes.
- Projeto de Drenagem de Águas Pluviais na áreas do entorno dos setores a serem reformados, compreendendo os setores de Serviços Gerais, Chefia e Nutrição, Infraestrutura e Veterinária, Viveiros e Flora, bem como toda a área de passeio (acessos) do Museu Paraense Emilio Goeldi.
- Projeto de Instalações Hidráulicas: constaram do sistema de abastecimento, distribuição e alimentação de água fria a ser instalado em cada edificação, incluindo memorial de cálculo e descritivo.
- Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário: optou-se pela Sistema de Esgoto Sanitário Convencional com a possibilidade de substituição para um sistema de unidade compacta, a critério da contratante.
- Projeto Estrutural e de Fundações em Concreto Armado, incluindo memória de cálculo e lista de materiais.

Handwritten signatures and stamps:
- Signature: Wilson
- Stamp: CONSULT. E PROJ. SANEAMENTO S.A. (Circular)
- Other handwritten initials and signatures.

EM BRANCO



- Projeto de Estrutura Metálicas para coberturas, incluindo memória de cálculo e detalhes construtivos.
- Projeto de Segurança (CFTV e Alarme contra Roubo e Intrusão), incluindo memorial, detalhamentos e especificações técnicas.
- Projeto de Cabeamento Estruturado (Dados e Voz), incluindo memorial, detalhamentos e especificações técnicas.
- Projeto de Ar Condicionado e Exaustão, incluindo detalhamentos, especificações técnicas e memória de cálculo.
- Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, utilizando redes de hidrantes internas e externas, extintores portáteis e/ou outros equipamentos adequados, incluindo especificações técnicas, detalhamentos e memória de cálculo, e a documentação de aprovação das instalações de prevenção e combate a incêndio e pânico das edificações, emitida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará – CBM-PA nos termos do Decreto Estadual nº 357, de 21 de agosto de 2007.
- Projeto elétrico, incluindo especificações técnicas, memoriais e orçamentos;
- Caderno de Encargos;
- Orçamento final completo elaborado de acordo com o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, e o seu BDI detalhado de acordo com o Acórdão TCU N° 325/2007 – Plenário, e Curva ABC de Serviços e Insumos;
- Cronograma físico-financeiro: compatibilização do prazo de execução da obra ou dos serviços com as ações propostas;

7 - PRINCIPAIS DADOS DOS PROJETOS ELABORADOS:

O Complexo Arquitetônico projetado para a área de 9.223,66 m² e perímetro de 455,38 m, localizado no centro urbano do município de Belém/PA, reúne a urbanização da área, as edificações, os viveiros e tanques criatórios de quelônios. O partido geral adotado obedece às condições estabelecidas pelo Núcleo de Engenharia e Arquitetura do Museu Paraense Emilio Goeldi, em conformidade com a legislação do IBAMA, projeto paisagístico do PZB (Parque Zoobotânico de Belém) e o croqui das unidades edificações integrantes da Área de Manejo fornecidos pelo Museu, que estabelece o perfeito funcionamento e atendimento dos objetivos propostos.

Para o desenvolvimento do cálculo de demandas para o sistema de tratamento de esgoto sanitário, foi feito o levantamento demográfico através de levantamentos com pesquisa de campo e informações fornecidas pela equipe técnica local, gerando os dados abaixo:




CARTÓRIO DAUIZ 25 OUT 2019
Fones: 3212-2165/3212-1248/30411-9318/9632-1635
... A PRESENTE COPIA CONF...
... A NÃO APRESENTADO E DOU...

11 OUT 2019

Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page.



EM BRANCO



1. Ocupantes Temporários

Escolas (externatos) e locais de longa permanência

Quantidade de pessoas: N = 15

Contribuição unitária de despejos: C = 200 litros/dia

Contribuição unitária de Lodo fresco: Lf = 0,2 litros/dia

Contribuição Total de despejos: N.C = 3.000 litros/dia

Contribuição Total de Lodo fresco: N.Lf = 3 litros/dia

Intervalo entre limpezas (anos): 2

Temperatura média do mês mais frio: 22° C



2. Volume útil do Tanque Séptico - NBR 7229/93

V = 2.791 litros = 2,791 m³

3. Cálculo do volume útil do Filtro Anaeróbio - NBR 13969/97

V = 2.400 litros = 2,4 m³

8 - PLANILHA DE SERVIÇOS E QUANTIDADES PROJETADOS NO PRESENTE ATESTADO

Item	Descrição	Un	Quant.
Serviços Preliminares			
01.01	Placa da Obra (3,00 x 2,00m)	m ²	6,00
01.02	Barracão da obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento de 4 mm, inclusive instalações elétricas e hidrossanitárias	m ²	48,00
01.03	Licenças e taxas	unid.	1,00
01.04	Instalações Provisórias de água e esgoto	unid.	1,00
Administração da obra			
02.01	Administração da obra	mês	6,00
Reforma, adequação e Construção nos Setores Serviços Gerais, Refeitório e Garagem			
03.01 Obras de Reforma e Adequação			
03.01.01 SERVIÇOS INICIAIS			
03.01.01.01	Tapume em chapas de madeira compensada 6 mm, com pintura a cal	m ²	49,06
03.01.01.02	Andaime metálico tipo fachadeiro	m ² /mês	708,40
03.01.02 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
03.01.02.01	Demolição de Alvenaria de tijolos furados s/ reaproveitamento	m ³	2,86
03.01.02.02	Retirada de estrutura de madeira pontaleada para telhas onduladas	m ²	91,70
03.01.02.03	Retirada de telhas onduladas de fibrocimento	m ²	91,70
03.01.02.04	Demolição de entarugamento de forro	m ²	36,86
03.01.02.05	Retirada de forro em régua de PVC, inclusive retirada de perfis	m ²	36,86
03.01.02.06	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m ³	m ³	21,51
03.01.02.07	Transporte comercial com caminhão basculante 6 M3, em Rodovia pavimentada	m ³ xkm	258,11
03.01.02.08	Remoção de esquadrias basculantes de ferro e vidro	m ²	1,92
03.01.02.09	Remoção de esquadrias de madeira sem reaproveitamento	un	7,00
03.01.02.10	Retirada de batente de madeira	un	7,00
03.01.02.11	Retirada de vaso sanitário, sem reaproveitamento	un	1,00
03.01.02.12	Retirada de chuveiro plástico com braço	un	1,00
03.01.02.13	Eliminação de ponto de água	un	2,00

EM BRANCO

9137
CREA-PA
vassoro jr

Fadesp

Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa




080
DINIZ 2º OFÍCIO DE NOTAS
SÉ MALKER, 408-BELÉM-PARÁ
59/3212-1249/984-11-9318/9832-1535
PRESENTE CÓPIA COM
MIM APRESENTADO E DUPLICADO

Item M.T.	Descrição	Quant.
03.01.02.14	Eliminação de ponto de esgoto	un 2,00
03.01.02.15	Demolição de piso cerâmico, incl. camada niveladora	m² 94,94
03.01.02.16	Retirada de piso plurgoma	m² 1,90
03.01.02.17	Retirada de divisórias em chapas de madeira com montantes metálicos	m² 23,00
03.01.02.18	Apicoamento de reboco	m² 11,35
03.01.03	MOVIMENTO DE TERRA	
03.01.03.01	Escavação manual	m³ 2,14
03.01.04	INFRAESTRUTURA	
03.01.04.01	Fundação corrida em concreto ciclópico com pedra preta argamassada no traço 1:3:5 com 30% de pedra de mão	m³ 2,14
03.01.05	SUPRAESTRUTURA	
03.01.05.01	Verga 10X10 cm em concreto pré-moldado fck=20MPa (preparo com betoneira) aço CA60, bitola fina, inclusive fôrmas tábua 3a.	m 10,30
03.01.06	PAREDES E PAINEL	
03.01.06.01	Alvenaria de tijolo cerâmico furado 10X20X20CM, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:5 (cimento e areia), e=1 cm.	m² 22,43
03.01.06.02	Divisória 35 mm painel cego miolo colmeia revestida c/ chapa laminada em cores fibra madeira prensada c/ montantes alumínio anodizado natural em "L" "T" ou "X" inc. portas excl. suas ferragens.	m² 36,27
03.01.07	COBERTURA	
03.01.07.01	Estrutura de madeira de lei serrada para telhas cerâmicas	m² 65,32
03.01.07.02	Estrutura de madeira de lei aparelhada para telhas cerâmicas (enterçamento e encaibramento)	m² 28,59
03.01.07.03	Estrutura metálica em tesouras - Fornecimento e montagem, exceto cobertura e pintura de acabamento.	m² 91,70
03.01.07.04	Cobertura em telhas coloniais	m² 91,70
03.01.07.05	Rufo em concreto armado, largura 30 cm, espessura de 3 cm	m 7,31
03.01.08	ESQUADRIAS / FERRAGENS	
03.01.08.01	P 01 - Porta em MDF, revestida em Fôrmica, de abrir - 0,60 x 2,10 x 0,03 m, com caixilho simples e ferragens tipo FAMA ou similar, conforme detalhes.	un 2,00
03.01.08.02	P 02 - Porta em MDF, revestida em Fôrmica, de abrir - 0,70 x 2,10 x 0,03 m, com caixilho simples e ferragens tipo FAMA ou similar, conforme detalhes.	un 1,00
03.01.08.03	P 03 - Porta em MDF, revestida em Fôrmica, de abrir - 0,80 x 2,10 x 0,03 m, com caixilho simples e ferragens tipo FAMA ou similar, conforme detalhes.	un 2,00
03.01.08.04	P 04 - Porta em MDF, revestida em Fôrmica, de abrir - 0,90 x 2,10 x 0,03 m, com caixilho simples e ferragens tipo FAMA ou similar, conforme detalhes.	un 1,00
03.01.08.05	Ferragens para portas de abrir 1 folha (3 dobradiças 3"x 3" + 1 fechadura)	cj 8,00
03.01.08.06	J01 - Janela em Alumínio anodizado natural com vidro liso incolor de 4 mm, de abrir com 2 folhas - 1,50 x 1,50 m, com bandeiras de 40 cm. Conforme detalhes.	un 5,00
03.01.08.07	J02 - Janela em Alumínio anodizado natural com vidro liso incolor de 4 mm, pivotante, com 4 folhas, incl. ferragens - 2,00 x 0,80 m, conforme detalhes.	un 1,00
03.01.08.08	J03 - Janela em Alumínio anodizado natural com vidro liso incolor de 4 mm, de correr com 4 folhas, incl. ferragens - 2,00 x 0,80 m, conforme detalhes.	un 2,00
03.01.08.09	V02 - Visor fixo em Alumínio anodizado natural com vidro liso incolor de 4 mm, incl. ferragens - 0,60 x 1,20 m, conforme detalhes.	un 2,00
03.01.09	REVESTIMENTOS	
03.01.09.01	Chapisco sobre paredes, traço 1:3 (cimento/areia), preparo mecânico - espessura 0,5 cm	m² 63,89
03.01.09.02	Chapisco sobre tetos, traço 1:3 (cimento/areia), preparo mecânico	m² 19,43
03.01.09.03	Emboço traço 1:2:11 (cimento, cal e areia), espessura 2,0 cm, preparo mecânico	m² 11,35
03.01.09.04	Reboco sobre paredes, no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2,0 cm, preparo mecânico	m² 26,54
03.01.09.05	Reboco com argamassa sobre teto, traço 1:4,5 (cimento/areia fina peneirada). Espessura 0,5 cm - Preparo mecânico	m² 19,43
03.01.09.06	Azulejo 1a. 15 x 15 cm, assentado com argamassa colante, juntas a prumo e rejuntado com cimento branco	m² 11,35
03.01.10	TRATAMENTO	
03.01.10.01	Carbolíneo sobre estrutura de madeira de cobertura	m² 91,70
03.01.11	PAVIMENTAÇÃO	
03.01.11.01	Regularização de Piso / Base em argamassa traço 1:3 (Cimento e Areia grossa sem peneirar), espessura 3 cm - Preparo mecânico	m² 57,85
03.01.11.02	Piso industrial de alta resistência espessura 8 m, incluso juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado (P6)	m² 53,39
03.01.11.03	Piso cerâmico GRES 1a PEI-4, 30X30 cm, Assentamento com argamassa traço 1:4 (cimento : areia). Preparo manual, com rejunte em cimento comum	m² 41,32
03.01.11.04	Calçada de proteção com junta plástica	m² 18,22

Pág. 9 de 37

[Handwritten signatures and stamps]

CONSULT. E PROJ. SANEAM. S.A.



Item	Descrição	Un	Quant.
03.01.12 RODAPES, SOLDURAS, SOLEIRAS E PEITORIS			
03.01.12.01	Rodapé em granito 10 x 2 cm com assentamento em argamassa industrializada	m	85,21
03.01.12.02	Moldura de argamassa para portas e janelas e= 2 cm	m ²	6,75
03.01.12.03	Soleira em mármore branco e= 3 cm com largura de 15 cm, assente com argamassa industrializada	m	4,76
03.01.13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
03.01.13.01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
03.01.13.01.01	Centro de Distribuição - (QD-04) contendo um jogo de barramento estanhado com proteção em acrílico com 3F +N+T- 100A confeccionado em chapa de aço galvanizado N° 16/18 mgs, com acabamento final em pintura eletrostática na cor cinza RAL 7032, grau de proteção IP 50, para 18 disjuntores fáb. Cemar ou Similar	un	1,00
03.01.13.01.02	Mini disjuntor 1P-10A IEC - 4,5KA	un	4,00
03.01.13.01.03	Mini disjuntor 1P-16A IEC - 4,5KA	un	1,00
03.01.13.01.04	Mini disjuntor 2P-10A IEC - 4,5KA	un	5,00
03.01.13.01.05	Mini disjuntor 2P-16A IEC - 4,5KA	un	2,00
03.01.13.01.06	Mini disjuntor 3P-40A IEC - 4,5KA	un	1,00
03.01.13.01.07	DPS - VCL 175 18KA, fáb. Clamper ou similar	un	3,00
03.01.13.01.08	Cabo de cobre isolamento EPR / XLPE - 1kV, 16mm ²	m	12,00
03.01.13.01.09	Cabo de cobre nu 10mm ²	m	4,00
03.01.13.01.10	Centro de Distribuição - (QD-05) contendo um jogo de barramento estanhado com proteção em acrílico com 3F +N+T- 100A confeccionado em chapa de aço galvanizado N° 16/18 mgs, com acabamento final em pintura eletrostática na cor cinza RAL 7032, grau de proteção IP 50, para 12 disjuntores fáb. Cemar ou Similar	un	1,00
03.01.13.01.11	Mini disjuntor 1P-10A IEC - 4,5KA	un	5,00
03.01.13.01.12	Mini disjuntor 1P-16A IEC - 4,5KA	un	1,00
03.01.13.01.13	Mini disjuntor 2P-16A IEC - 4,5KA	un	2,00
03.01.13.01.14	Mini disjuntor 3P-40A IEC - 4,5KA	un	1,00
03.01.13.01.15	DPS - VCL 175 18KA, fáb. Clamper ou similar	un	3,00
03.01.13.01.16	Cabo de cobre isolamento EPR / XLPE - 1kV, 16mm ²	m	45,00
03.01.13.01.17	Cabo de cobre nu 10mm ²	m	14,00
03.01.13.01.18	Cabo de cobre #2.5 mm ² , 750v flexível	m	318,00
03.01.13.01.19	Cabo de cobre #4.0 mm ² , 750v flexível	m	182,00
03.01.13.01.20	Caixa 4x2" em PVC p/ eletroduto	un	27,00
03.01.13.01.21	Caixa Octogonal 4x4" em PVC p/ eletroduto	un	22,00
03.01.13.01.22	Conduíte flexível de Ø 1/2"	m	100,00
03.01.13.01.23	Conduíte flexível de Ø 3/4"	m	23,00
03.01.13.01.24	Eletroduto flexível de Ø 1 1/4"	vr	5,00
03.01.13.01.25	Interruptor simples, espelho 4"x2" 15A-250w, Ptal ou similar	un	7,00
03.01.13.01.26	Caixa de inspeção p/ aterramento 30 x 40 cm	un	3,00
03.01.13.01.27	Haste de aterramento cobreada Ø5/8" por 2400mm	un	3,00
03.01.13.01.28	Conector p/ haste Ø 5/8" Reforçada	un	3,00
03.01.13.01.29	Tomada Simples em cx. 4x2" 15A-250V (2P+T)	un	13,00
03.01.13.01.30	Tomada de embutir p/ Ar Condicionado em cx. 4x2" 15A-250V (2P+T) pinos chatos.	un	5,00
03.01.13.01.31	Luminária fluorescente 2x28w Lumicenter ou similar	un	16,00
03.01.13.01.32	Luminária Plafon 18w Lumicenter ou similar	un	3,00
03.01.13.01.33	Refletor com Lâmpada de 150w - vapor metálico acionadas por sensor (ótico) crepuscular.	un	1,00
03.01.13.02 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
03.01.13.02.01 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA			
03.01.13.02.01.01	Adaptador soldável curto bolsa e rosca 20 mm x 1/2"	pç	1,00
03.01.13.02.01.02	Adaptador soldável curto bolsa e rosca 25 mm x 3/4"	pç	4,00
03.01.13.02.01.03	Joelho 90° 20 mm	pç	3,00
03.01.13.02.01.04	Joelho 90° 25 mm	pç	7,00
03.01.13.02.01.05	Joelho 90° com bucha de latão 20 mm x 1/2"	pç	5,00
03.01.13.02.01.06	Joelho de redução 25 x 20 mm	pç	2,00
03.01.13.02.01.07	Luva com rosca 20 mm x 1/2"	pç	1,00
03.01.13.02.01.08	Registro de Gaveta bruto 3/4"	pç	2,00
03.01.13.02.01.09	Tê 20 mm	pç	2,00
03.01.13.02.01.10	Tê com bucha de latão na bolsa central 25 mm x 1/2"	pç	2,00
03.01.13.02.01.11	Tubo PVC Soldável marrom 20 mm (NBR 5648/pe CP19)	m	4,91
03.01.13.02.01.12	Tubo PVC Soldável marrom 25 mm (NBR 5648/pe CP19)	m	9,19
03.01.13.02.02 INSTALAÇÕES DE ESGOTO			
03.01.13.02.02.01	Escavação manual	m ³	1,00
03.01.13.02.02.02	Reaterro Compactado	m ³	0,84
03.01.13.02.02.03	Abertura/Enchimento rasgo em alvenaria p/dutos D=1/2" a 1 1/2" com argamassa de cimento, cal e areia, no traço 1:2:9	m	9,00

CARTÓRIO DINIZ 2º OFÍCIO
AV. GOV. JOSÉ MALCHUCA, 195 - FLORES
55120-130 - SÃO JOSÉ DO RIO NEGR
FONE: (51) 3333-1111 FAX: (51) 3333-1111
E-MAIL: cartorio@diniz.com.br

Atestado de verificação do
Estado do Para
Nº 016.215.839

11/01/2019

Handwritten signature and stamp.

Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
 41137
 CREA-PA
 Vaustra

Item	Descrição	Un	Quant.
03.01.13.02.02.04	Caixa de inspeção em alvenaria rebocada, dimensões 70 x 70 x 50 cm, com tampa de concreto armado	un	2,00
03.01.13.02.02.05	Tubo de PVC soldável branco - 100 mm	m	17,86
03.01.13.02.02.06	Tubo de PVC soldável branco - 50 mm	m	2,68
03.01.13.02.02.07	Tubo de PVC soldável branco - 40 mm	m	12,91
03.01.13.02.02.08	Joelho PVC Esgoto 90° 100 mm	un	2,00
03.01.13.02.02.09	Joelho PVC Esgoto 45° 50 mm	un	1,00
03.01.13.02.02.10	Joelho PVC Esgoto 90° 40 mm	un	8,00
03.01.13.02.02.11	Joelho PVC Esgoto 45° 40 mm	un	4,00
03.01.13.02.02.12	Tê PVC Esgoto 90° 40 mm	un	1,00
03.01.13.02.02.13	Luva PVC Esgoto 100 mm	un	1,00
03.01.13.02.02.14	Caixa sifonada em PVC 150 x 150 x 50 mm, com grelha redonda branca	un	2,00
03.01.13.03	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
03.01.13.03.01	Extintor de pó ABC - 4 kg - Cap. Extintora: 2-A / 20 B:C	un	2,00
03.01.13.03.02	Luminária de Emergência LED AG - Leds. Duração: 120 minutos	un	3,00
03.01.13.03.03	Placa de sinalização nº 23 - "Extintor de incêndio", inclusive fixação	un	2,00
03.01.13.03.04	Placa de sinalização nº 16 - "Escada de Emergência", inclusive fixação	un	2,00
03.01.13.03.05	Placa de sinalização nº 17 - "Saída de Emergência", inclusive fixação	un	1,00
03.01.13.04	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO		
03.01.13.04.01	Aparelho Condicionador de Ar tipo Split. Capacidade de 7.000 BTU's, inclusive instalação (Evaporadora/Condensadora)	un	3,00
03.01.13.04.02	Aparelho Condicionador de Ar tipo Split. Capacidade de 9.000 BTU's, inclusive instalação (Evaporadora/Condensadora)	un	2,00
03.01.13.04.03	Aparelho Condicionador de Ar tipo Split. Capacidade de 21.000 BTU's, inclusive instalação (Evaporadora/Condensadora)	un	2,00
03.01.14	PINTURA		
03.01.14.01	Pintura acrílica três demãos, com selador acrílico uma demão e emassamento acrílico duas demãos sobre paredes novas - Branco Neve	m²	1,67
03.01.14.02	Pintura acrílica duas demãos, sem selador e correções de emassamento acrílico (30%) sobre paredes novas - Branco Neve	m²	1,63
03.01.14.03	Pintura acrílica três demãos, com selador acrílico uma demão e emassamento acrílico duas demãos sobre paredes novas	m²	19,35
03.01.14.04	Pintura acrílica duas demãos, sem selador e correções de emassamento acrílico (30%) sobre paredes antigas - Cor 5055. Fáb. Coral ou similar	m²	265,36
03.01.14.05	Pintura PVA duas demãos, sem selador e correções de emassamento (30%) sobre teto antigo	m²	38,06
03.01.14.06	Pintura em verniz poliuretano sobre madeiramento de cobertura	m²	28,59
03.01.15	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
03.01.15.01	Vaso sanitário em louça com caixa de descarga acoplada, com sistema de economia de água (1 e 2)	un	2,00
03.01.15.02	Assento sanitário de plástico simples	un	2,00
03.01.15.03	Lavatório suspenso de louça, linha Sabará, Ref.: IL 31. Fáb. Icasa ou similar	un	2,00
03.01.15.04	Mictório de louça com registro embutido, inclusive ferragens de fixação.	un	1,00
03.01.15.05	Válvula metal cromado para lavatório	un	2,00
03.01.15.06	Sifão metal cromado para lavatório, conforme especificações	un	2,00
03.01.15.07	Torneira metal cromado para lavatório	un	2,00
03.01.15.08	Porta sabão líquido	un	2,00
03.01.15.09	Porta toalha de papel	un	2,00
03.01.15.10	Porta papel higiênico em acrílico	un	2,00
03.01.15.11	Ducha higiênica manual cromada	un	2,00
03.01.16	COMUNICAÇÃO VISUAL		
03.01.16.01	Pictograma Tipo 1 (20 x 20 cm)	un	2,00
03.01.16.02	Pictograma Tipo 3 (30 x 15 cm): Sala Motoristas	un	4,00
03.01.16.03	Pictograma Tipo 4 (32 x 15 cm)	un	1,00
03.01.17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
03.01.17.01	Rampa em cimentado fresado	m²	0,75
03.01.17.02	Corrimão em aço inoxidável cm guarda corpo	ml	7,60
03.01.18	Limpeza		
03.01.18.01	Limpeza Final da Obra	m²	77,20
03.02	Obras de Construção		
03.02.01	SERVIÇOS INICIAIS		
03.02.01.01	Tapume em chapas de madeira compensada 6 mm, com pintura a cal	m²	194,30
03.02.01.02	Limpeza manual do Terreno	m²	174,16
03.02.01.03	Locação da obra, com uso de equipamentos topográficos, inclusive topógrafo e nivelador	m²	174,16
03.02.01.04	Andaime metálico tipo fachadeiro	m²/mês	844,38

Jmm




BELEM/PA
 10
ba...



Pág. 11 de 37
Handwritten signatures and initials.

EM BRANCO



Fadesp

Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa

083


Item	Descrição	Un	Quant.
03.02.02 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
03.02.02.01	Demolição de Alvenaria de tijolos furados s/ reaproveitamento	m3	104,23
03.02.02.02	Retirada de estrutura de madeira pontateada para telhas onduladas	m²	440,52
03.02.02.03	Retirada de telhas onduladas	m²	440,52
03.02.02.04	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	148,29
03.02.02.05	Transporte comercial com caminhão basculante 6 M3, em Rodovia pavimentada	m³xkm	1.779,43
03.02.02.06	Remoção de esquadrias de ferro (grades e portões) sem reaproveitamento	m²	96,66
02.02.02.07	Remoção de esquadrias de madeira sem e reaproveitamento	un	3,36
03.02.03 - MOVIMENTO DE TERRA			
03.02.03.01	Escavação manual	m³	66,89
03.02.04.02	Reaterro Compactado	m³	28,23
03.02.03.03	Aterro compactado com material de empréstimo. Camadas de 20 cm	m³	69,66
03.02.04 - INFRAESTRUTURA			
03.02.04.01	Lastro de concreto magro traço 1:4:8	m²	8,63
03.02.04.02	Concreto estrutural fck= 20 MPa, virado em betoneira na obra	m³	10,70
03.02.04.03	Lançamento manual de Concreto em estruturas inclusive adensamento	m³	10,70
03.02.04.04	Aço CA 50	kg	275,45
03.02.04.05	Aço CA 60	kg	97,62
03.02.04.06	Forma de madeira comum, incl. corte, montagem e desforma	m²	127,39
03.02.05 - SUPERESTRUTURA			
03.02.05.01	Concreto estrutural fck= 20 MPa, virado em betoneira na obra	m³	9,01
03.02.05.02	Lançamento manual de Concreto em estruturas inclusive adensamento	m³	9,01
03.02.05.03	Aço CA 50	kg	559,56
03.02.05.04	Aço CA 60	kg	209,93
03.02.05.05	Forma de madeira compensada 12 mm com desmoldante, incl. corte, montagem, escoramento e desforma	m²	157,65
03.02.05.06	Viga Metálica - L= 12,20 m	un	2,00
03.02.05.07	Verga 10X10 cm em concreto pré-moldado fck=20MPa (preparo com betoneira) aço CA60, bitola fina, inclusive fôrmas tábua 3a	m	28,10
03.02.06 - PAREDES E PAINÉIS			
03.02.06.01	Alvenaria de tijolo cerâmico furado 10X20X20CM, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:5 (cimento e areia), e=1 cm.	m²	339,49
03.02.07 - COBERTURA			
03.02.07.01	Estrutura metálica em tesouras - Fornecimento e montagem, exceto cobertura e pintura de acabamento.	m²	254,26
03.02.07.02	Estrutura de madeira de lei serrada para telhas cerâmicas	m²	76,39
03.02.07.03	Estrutura de madeira de lei aparelhada para telhas cerâmicas (enterçamento e encaibramento)	m²	177,87
03.02.07.04	Cobertura em telhas coloniais	m²	254,26
03.02.07.05	Cumeeira com telha cerâmica emboçada	m	32,75
03.02.07.06	Encalçamento de beirais e cumeeiras	m	123,22
03.02.07.07	Rufo em concreto armado, largura 30 cm, espessura de 3 cm	m	11,04
03.02.08 - ESQUADRIAS			
03.02.08.01	P 01 - Porta em MDF, revestida em Fôrmica, de abrir - 0,60 x 2,10 x 0,03 m, com caixilho simples e ferragens tipo FAMA ou similar, conforme detalhes.	un	1,00
03.02.08.02	P 02 - Porta em MDF, revestida em Fôrmica, de abrir - 0,70 x 2,10 x 0,03 m, com caixilho simples e ferragens tipo FAMA ou similar, conforme detalhes.	un	4,00
03.02.08.03	P 03 - Porta em MDF, revestida em Fôrmica, de abrir - 0,80 x 2,10 x 0,03 m, com caixilho simples e ferragens tipo FAMA ou similar, conforme detalhes.	un	1,00
03.02.08.04	P 04 - Porta em MDF, revestida em Fôrmica, de abrir - 0,90 x 2,10 x 0,03 m, com caixilho simples e ferragens tipo FAMA ou similar, conforme detalhes.	un	1,00
03.02.08.05	P 06 - Porta em MDF, revestida em Fôrmica, 1,20 x 2,10 x 0,03 m. 2 folhas de abrir, com caixilho simples e ferragens tipo FAMA ou similar, conforme detalhes.	un	1,00
03.02.08.06	P 09 - Porta de alumínio, 0,60 x 1,60 x 0,03 m, 1 folha de abrir, com ferragens, conforme detalhes.	un	11,00
03.02.08.07	J01 - Janela em Alumínio anodizado natural com vidro liso incolor de 4 mm, de correr - 2,00 x 0,80 m, conforme detalhes.	un	2,00
03.02.08.08	J02 - Janela em Alumínio anodizado natural com vidro liso incolor de 4 mm, pivotantes - 2,00 x 0,80 m, conforme detalhes.	un	1,00
03.02.08.09	B01 - Balancim de ferro com vidro cancelado incolor 4 mm - 0,60 x 0,40 m, com tratamento anti-ferruginoso, incl. Ferragens, conforme detalhes.	un	17,00
03.02.08.10	Açapão em chapa de ferro # 14 dobrada e soldada com tratamento anti-ferruginoso - 60 x 70 cm	un	1,00
03.02.09 - REVESTIMENTOS			
03.02.09.01	Chapisco sobre paredes, traço 1:3 (cimento/areia), preparo mecânico - espessura 0,5 cm	m²	678,99



BELEM/PA 11
 AUTENTICACAO
 Série: H
 Nº 016.215.841



Pág. 12 de 37
 [Handwritten signatures and initials]



Item	Descrição	Un	Quant.
03.02.09.02	Reboco com argamassa sobre paredes, traço 1:2:8 (cimento/al/areia). Espessura 2,0 cm - Preparo mecânico	m²	527,24
03.02.09.03	Emboço com argamassa sobre paredes, traço 1:2:11 (cimento/al/areia). Espessura 2,0 cm - Preparo mecânico	m²	151,74
03.02.09.04	Azulejo 1a. 15 x 15 cm, assentado com argamassa colante, juntas a prumo e rejuntado com cimento branco	m²	151,74
03.02.10 TRATAMENTO			
03.02.10.01	Carbolíneo sobre estrutura de madeira de cobertura	m²	254,26
03.02.11 PAVIMENTAÇÃO			
03.02.11.01	Camada Impermeabilizadora 10 cm (Embasamento com concreto ciclópico c/ 30% de pedra de mão)	m²	10,37
03.02.11.02	Regularização de Piso / Base em argamassa traço 1:3 (Cimento e Areia grossa sem peneirar), espessura 3 cm - Preparo mecânico	m²	103,66
03.02.11.03	Piso industrial de alta resistência espessura 8 m, incluso juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado. (P6)	m²	66,14
03.02.11.04	Piso cerâmico GRES 1a PEI-4, 30X30 cm, Assentamento com argamassa traço 1:4 (cimento : areia). Preparo manual, com rejunte em cimento comum	m²	37,52
03.02.11.05	Calçada de proteção com junta plástica	m²	25,44
03.02.11.06	Rampa e cimentado fresado - PNE	m²	12,47
03.02.12 RODAPÉS, MOLDRAS, SOLEIRAS E PEITORIS			
03.02.12.01	Rodapé em granito 10 x 2 cm com assentamento em argamassa industrializada	m	72,61
03.02.12.02	Moldura de argamassa para portas e janelas e= 2 cm	m²	7,22
03.02.12.03	Soleira em mármore branco e= 3 cm com largura de 15 cm, assente com argamassa industrializada	m	5,26
03.02.13 INSTALAÇÕES			
03.02.13.01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
03.02.13.01.01	Centro de Distribuição - (QD-05) contendo um jogo de barramento estanhado com proteção em acrílico com 3F +N+T- 100A confeccionado em chapa de aço galvanizado N° 16/18 mgs, com acabamento final em pintura eletrostática na cor cinza RAL 7032, grau de proteção IP 50, para 12 disjuntores fáb. Cemar ou Similar	un	1,00
03.02.13.01.02	Mini disjuntor 1P-10A IEC - 4,5KA	un	5,00
03.02.13.01.03	Mini disjuntor 1P-16A IEC - 4,5KA	un	1,00
03.02.13.01.04	Mini disjuntor 2P-16A IEC - 4,5KA	un	2,00
03.02.13.01.05	Mini disjuntor 3P-40A IEC - 4,5KA	un	1,00
03.02.13.01.06	DPS - VCL 175 18KA, fáb. Clamper ou similar	un	3,00
03.02.13.01.07	Cabo de cobre isolamento EPR / XLPE - 1kV, 16mm²	m	55,00
03.02.13.01.08	Cabo de cobre nu 10mm²	m	16,00
03.02.13.01.09	Cabo de cobre #2,5 mm², 750v flexível	m	382,00
03.02.13.01.10	Cabo de cobre #4,0 mm², 750v flexível	m	218,00
03.02.13.01.11	Caixa 4x2" em PVC p/ eletroduto	un	33,00
03.02.13.01.12	Caixa Octogonal 4x4" em PVC p/ eletroduto	un	27,00
03.02.13.01.13	Conduite flexível de Ø 1/2"	m	120,00
03.02.13.01.14	Conduite flexível de Ø 3/4"	m	27,00
03.02.13.01.15	Eletroduto flexível de Ø 1 1/4"	vr	5,00
03.02.13.01.16	Interruptor simples, espelho 4"x2" 15A-250w, Pial ou similar	un	11,00
03.02.13.01.17	Tomada Simples em cx. 4x2" 15A-250V (2P+T)	un	18,00
03.02.13.01.18	Tomada de embutir p/ Ar Condicionado em cx. 4x2" 15A-250V (2P+T) pinos chatos.	un	4,00
03.02.13.01.19	Luminária fluorescente 2x14w Lumicenter ou similar	un	9,00
03.02.13.01.20	Luminária fluorescente 2x28w Lumicenter ou similar	un	9,00
03.02.13.01.21	Luminária Plafon 18w Lumicenter ou similar	un	12,00
03.02.13.01.22	Refletor com Lâmpada de 150w - vapor metálico acionadas por sensor (ótico) crepuscular.	un	3,00
03.02.13.02 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
03.02.13.02.01 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA			
03.02.13.02.01.01	Adaptador curto PVC SR 32 mm x 1 1/4"	pc	2,00
03.02.13.02.01.02	Adaptador curto PVC SR 50 mm x 2"	pc	4,00
03.02.13.02.01.03	Adaptador soldável curto bolsa e rosca 20 mm x 1/2"	pc	10,00
03.02.13.02.01.04	Adaptador soldável curto bolsa e rosca 25 mm x 3/4"	pc	4,00
03.02.13.02.01.05	Adaptador soldável curto bolsa e rosca 32 mm x 1"	pc	2,00
03.02.13.02.01.06	Flange longo de correr 1 1/2" p/ caixa d'água	pc	4,00
03.02.13.02.01.07	Flange longo de correr 1" p/ caixa d'água	pc	1,00
03.02.13.02.01.08	Flange longo de correr 3/4" p/ caixa d'água	pc	1,00
03.02.13.02.01.09	Joelho 90° PVC 20 mm	pc	5,00
03.02.13.02.01.10	Joelho 90° PVC 25 mm	pc	13,00
03.02.13.02.01.11	Joelho 90° PVC 32 mm	pc	3,00
03.02.13.02.01.12	Joelho 90° com bucha de latão 20 mm x 1/2"	pc	16,00

CARTÓRIO DINIZ 2º OFÍCIO DE NOTARIAS
AV. GOV. JOSÉ MALCHER, 408 - BELÉM - PA
Fones: 3212-2165/3212-1248/38411-9316/32137-1615



OUT 2019

Handwritten signature and initials.


Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp for 'CONSULT. E PROJ. SANEAM. S.P.A.'.

44137
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
 CREA-PA
 Vassuro W

Item	Descrição	Un	Quant.
03.02.13.02.01.13	Joelho 90° com bucha de latão 25mmx1/2"	pc	1,00
03.02.13.02.01.14	Joelho 90° PVC 25 mm	pc	11,00
03.02.13.02.01.15	Joelho 90° PVC 32 mm	pc	1,00
03.02.13.02.01.16	Joelho 90° PVC 50 mm	pc	5,00
03.02.13.02.01.17	Joelho de redução 25 x 20 mm	pc	3,00
03.02.13.02.01.18	Joelho de redução 32mmx25mm	pc	1,00
03.02.13.02.01.19	Luva com rosca 20 mm x 1/2"	pc	9,00
03.02.13.02.01.20	Luva de redução soldável 32 x 25 mm	pc	2,00
03.02.13.02.01.21	Niple PVC 1/2"	pc	1,00
03.02.13.02.01.22	Registro de Gaveta bruto 1 1/4"	pc	1,00
03.02.13.02.01.23	Registro de Gaveta bruto 1"	pc	1,00
03.02.13.02.01.24	Registro de Gaveta bruto 1/2"	pc	9,00
03.02.13.02.01.25	Registro de Gaveta bruto 2"	pc	2,00
03.02.13.02.01.26	Registro de Gaveta bruto 3/4"	pc	2,00
03.02.13.02.01.27	Reservatório em fibra de vidro 1000 litros	un	2,00
03.02.13.02.01.28	Tê soldável 32 mm	pc	2,00
03.02.13.02.01.29	Tê soldável 50 mm	pc	3,00
03.02.13.02.01.30	Tê com bucha de latão na bolsa central 20mmx1/2"	pc	3,00
03.02.13.02.01.31	Tê com bucha de latão na bolsa central 25 mm x 1/2"	pc	4,00
03.02.13.02.01.32	Tê redução 25 x 20 mm	pc	13,00
03.02.13.02.01.33	Tê redução 32 x 25 mm	pc	2,00
03.02.13.02.01.34	Tê soldável 20mm	pc	1,00
03.02.13.02.01.35	Tê soldável 25mm	pc	1,00
03.02.13.02.01.36	Torneira boia 1/2"	pc	1,00
03.02.13.02.01.37	Tubo PVC Soldável marrom 20 mm (NBR 5648/pe CP19)	m	23,69
03.02.13.02.01.38	Tubo PVC Soldável marrom 25 mm (NBR 5648/pe CP19)	m	76,33
03.02.13.02.01.39	Tubo PVC Soldável marrom 32 mm (NBR 5648/pe CP19)	m	31,72
03.02.13.02.01.40	Tubo PVC Soldável marrom 50 mm (NBR 5648/pe CP19)	m	17,90
03.02.13.02.02	INSTALAÇÕES DE ESGOTO		
03.02.13.02.02.01	Escavação manual	m³	3,48
03.02.13.02.02.02	Reaterro Compactado	m³	2,89
03.02.13.02.02.03	Tubo de PVC soldável branco - 100 mm	m	66,37
03.02.13.02.02.04	Tubo de PVC soldável branco - 75 mm	m	1,97
03.02.13.02.02.05	Tubo de PVC soldável branco - 50 mm	m	13,80
03.02.13.02.02.06	Tubo de PVC soldável branco - 40 mm	m	33,91
03.02.13.02.02.07	Canaleta em PVC 80 x 10 x 10 cm, com grelha	un	5,00
03.02.13.02.02.08	Caixa de inspeção em alvenaria rebocada, dimensões 70 x 70 x 50 cm, com tampa de concreto armado	un	3,00
03.02.13.02.02.09	Caixa de gordura sifonada ou CSH em alvenaria 60x60x50 cm	un	2,00
03.02.13.02.02.10	Caixa sifonada em PVC 100 x 100 x 50 mm, com grelha redonda branca	un	2,00
03.02.13.02.02.11	Caixa sifonada em PVC 150 x 150 x 50 mm, com grelha redonda branca	un	2,00
03.02.13.02.02.12	Curva PVC Esgoto 90° - 100 mm	un	6,00
03.02.13.02.02.13	Joelho PVC Esgoto 45° 100 mm	un	4,00
03.02.13.02.02.14	Joelho PVC Esgoto 45° 50 mm	un	2,00
03.02.13.03.02.15	Joelho PVC Esgoto 90° 40 mm	un	19,00
03.02.13.03.02.16	Joelho PVC Esgoto 45° 40 mm	un	1,00
03.02.13.02.02.17	Junção PVC Esgoto 100 mm	un	3,00
03.02.13.02.02.18	Junção PVC Esgoto 100 x 50 mm	un	1,00
03.02.13.02.02.19	Luva PVC Esgoto 100 mm	un	9,00
03.02.13.02.02.20	Luva PVC Esgoto 100 mm	un	9,00
03.02.13.02.02.21	Tê PVC Esgoto 90° 40 mm	un	2,00
03.02.13.02.02.22	Tê PVC Esgoto 45° 40 mm	un	2,00
03.02.13.02.02.23	Vedação para saída de vaso sanitário	un	8,00
03.02.13.02.02.24	Fossa e Filtro anaeróbico conforme detalhes	un	1,00
03.02.13.02.02.25	Sumidouro conforme detalhes	un	1,00
03.02.13.02.03	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
03.02.13.02.03.01	Escavação manual	m³	6,47
03.02.13.02.03.02	Canaleta em alvenaria rebocada com grelha 40 x 40 x 40 cm		32,66
03.02.13.03	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
03.02.13.03.01	Extintor de pó ABC - 4 kg - Cap. Extintora: 2-A / 20 B C	un	2,00
03.02.13.03.02	Luminária de Emergência LED AG - Leds. Duração: 120 minutos	un	5,00
03.02.13.03.03	Placa de sinalização nº 23 - "Extintor de incêndio", inclusive fixação	un	2,00
03.02.13.03.04	Placa de sinalização nº 17 - "Saída de Emergência", inclusive fixação	un	1,00
03.02.13.04	INSTALAÇÕES DE CFTV / TELECOM		
03.02.13.04.01	ELETRODUTO FLEXIVEL de Ø 3/4"	m	45,00
03.02.13.04.02	Conduíte flexível de Ø 1"	m	27,00

Cartório Diniz 2º Ofício de Notas
 Av. Gov. José Malcher, 415 - Fátima - PA
 53212-124/PA
 PRESENTE COPIA C
 MIN APRESENTADO E L
 016.215.843
 Dineciat

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



Item, T.	Descrição	Un	Quant.
03.02.13.04.03	CAIXA PVC 4x4"	un	17,00
03.02.13.04.04	CAIXA METALICA COM TAMPA 20x20x12"	un	4,00
03.02.13.04.05	CAIXA METALICA COM TAMPA 40x40x12"	un	1,00
03.02.13.04.06	Tomada p/ Telecom (RJ 11 e RJ45)em cx. 4x4"	un	11,00
03.02.13.04.07	CABO UTP-4P Cat-6	m	80,00
03.02.13.04.08	CABO CCI - 1P (TELEFONE)	m	80,00
03.02.13.04.09	CÂMERA DOME C/ INFRAVERMELHO CCD SONY 1/3 P/ 30M OU SIMILAR	un	3,00
03.02.13.05	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO		
03.02.13.05.01	Aparelho Condicionador de Ar tipo Split. Capacidade de 18.000 BTU's, inclusive instalação(Evaporadora/Condensadora)	un	2,00
03.02.14	FORRO		
03.02.14.01	Forro PVC 100 mm branco, inclusive entarugamento de madeira de lei	m²	103,66
03.02.15	PINTURA		
03.02.15.01	Pintura acrílica três demãos, com selador acrílico uma demão e emassamento acrílico duas demãos sobre paredes novas - Cor 5100. Fáb. Coral ou similar	m²	515,64
03.02.15.02	Pintura acrílica três demãos, com selador acrílico uma demão e emassamento acrílico duas demãos sobre paredes novas - Cor 5055. Fáb. Coral ou similar	m²	7,94
03.02.15.03	Pintura acrílica três demãos, com selador acrílico uma demão e emassamento acrílico duas demãos sobre paredes novas - Cor 5073. Fáb. Coral ou similar	m²	11,60
03.02.15.04	Tratamento antiferruginoso, tipo zarcão em 2 demãos	m²	0,43
03.02.15.05	Pintura Esmalte sintético duas demãos, para ferro	m²	254,69
03.02.15.06	Pintura em verniz poliuretano sobre madeiramento de cobertura	m²	254,26
03.02.16	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
03.02.16.01	Vaso sanitário em louça com caixa de descarga acoplada, com sistema de economia de água (1 e 2)	un	6,00
03.02.16.02	Lavatório suspenso de louça, linha Sabará, Ref. IL 31. Fáb. Icasa ou similar	un	1,00
03.02.16.03	Bancada de granito cor amarelo Santa Cecilia e= 3 cm, inclusive 2 furos ovais para cubas - 1,45 x 0,50 m	m	1,45
03.02.16.04	Bancada de granito cor amarelo Santa Cecilia e= 3 cm, inclusive 2 furos retangulares para cubas - 1,45 x 0,50 m	m	1,45
03.02.16.05	Bancada de granito cor amarelo Santa Cecilia e= 3 cm, inclusive 1 furo oval para cubas - 1,00 x 0,50 m	m	1,00
03.02.16.06	Bancada de granito cor amarelo Santa Cecilia e= 3 cm - 2,77 x 0,40 m	m	2,77
03.02.16.07	Suporte metálico para bancada. Larg. 35 cm	un	6,00
03.02.16.08	Cuba de louça de sobrepor oval cor: branco. Ref. IL66 Fáb. Icasa ou similar	un	3,00
03.02.16.09	Cuba em aço inoxidável retangular em embutir - 45 x 35 x 16 cm (dimensões internas)	un	2,00
03.02.16.10	Cuba industrial em aço inoxidável retangular em embutir - 70 x 50 x 30 cm (dimensões internas)	un	1,00
03.02.16.11	Torneira metal cromado para lavatório	un	4,00
03.02.16.13	Torneira longa para pia, em metal cromado 1/2". Fáb. Lorenzetti Mod. 1133C47 ou similar	un	1,00
03.02.16.14	Válvula metal cromado para lavatório	un	4,00
03.02.16.15	Válvula em metal cromado para pia	un	1,00
03.02.16.16	Sifão metal cromado para lavatório, conforme especificações	un	4,00
03.02.16.17	Sifão metal cromado para pia, conforme especificações	un	1,00
03.02.16.18	Saboneteira em metal cromado	un	6,00
03.02.16.19	Chuveiro em PVC com braço, 1/2"	un	6,00
03.02.16.20	Porta papel higiênico conforme especificações	un	10,00
03.02.16.21	Porta sabão líquido	un	4,00
03.02.16.22	Porta toalha de papel	un	4,00
03.02.16.23	Barras de apoio para PNE em metal cromado, conforme especificações	cj	1,00
03.02.16.24	Mictório de louça com registro embutido, inclusive ferragens de fixação.	un	2,00
03.02.16.25	Armário em MDF 15 mm, revestido em laminado melamínico, cor: branco. Ref. L120 Fórmica ou similar, completo com ferragens	m²	3,46
03.02.16.26	Tampo de concreto armado 15 Mpa - e= 5 cm (suporte passa pratos)	m²	0,03
03.02.17	COMUNICAÇÃO VISUAL		
03.02.17.01	Pictograma Tipo 1 (20 x 20 cm)	un	3,00
03.02.17.02	Pictograma Tipo 2 (30 x 10 cm)	un	2,00
03.02.17.06	Pictograma Tipo 3 (30 x 15 cm)	un	1,00
03.02.17.07	Pictograma Tipo 4 (32 x 15 cm)	un	1,00
03.02.18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
03.02.18.01	Degraus em vergalhão de aço 1/2", chumbado em alvenaria com tratamento antiferruginoso e acabamento em esmalte sintético - C= 0,70 m	un	7,00
03.02.19	LIMPEZA		
03.02.19.01	Limpeza Final da Obra	m²	174,16
04	Reforma e Adequação do Setor de Chefia e Nutrição		
04.01	SERVIÇOS INICIAIS		

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp for 'CONSULT. E PROJ. SANEAM. S.P.A.' and several illegible signatures.

Item	Descrição	Un	Quant.
04.01.01	Tapume em chapas de madeira compensada 6 mm, com pintura a cal	m²	204,60
04.01.02	Andaime metálico tipo fachadeiro	m²/mês	400,00
04.02 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
04.02.01	Demolição de Alvenaria de tijolos furados s/ reaproveitamento	m³	2,78
04.02.02	Remoção de telhas cerâmicas c/ reaproveitamento	m²	371,65
04.02.03	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	2,78
04.02.04	Transporte comercial com caminhão basculante 6 M3, em Rodovia pavimentada	m³xkm	2,78
04.02.05	Remoção de revestimento cerâmico	m²	15,71
04.02.06	Remoção de esquadrias de madeira sem reaproveitamento (folha + batentes)	un	33,00
04.03 PAREDES E PAINÉIS			
04.03.01	Alvenaria de tijolo cerâmico furado 10X20X20CM, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:5 (cimento e areia), e=1 cm.	m²	66,48
04.04 COBERTURA			
04.04.01	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaproveitamento de material	m²	371,65
04.04.02	Rufo em concreto armado, largura 30 cm, espessura de 3 cm	m	7,31
04.05 ESQUADRIAS			
04.05.01	P 01 - Porta em MDF, revestida em Fôrmica, de abrir - 0,60 x 2,10 x 0,03 m, com caixilho simples e ferragens tipo FAMA ou similar, conforme detalhes.	un	2,00
04.05.02	P 03 - Porta em MDF, revestida em Fôrmica, de abrir - 0,80 x 2,10 x 0,03 m, com caixilho simples e ferragens tipo FAMA ou similar, conforme detalhes.	un	8,00
04.05.03	P 05 - Porta em MDF, revestida em Fôrmica, de abrir - 1 folha - 1,00 x 2,10 x 0,03 m, com caixilho simples e ferragens tipo FAMA ou similar, conforme detalhes.	un	1,00
04.05.04	P 11 - Porta em MDF, revestida em Fôrmica, de abrir - 2 folhas - 1,50 x 2,10 x 0,03 m, com caixilho simples e ferragens tipo FAMA ou similar, conforme detalhes.	un	2,00
04.05.05	P 11 - Porta em Alumínio anodizado natural, de abrir - 1 folha - 1,00 x 2,10 x 0,03 m, conforme detalhes. (VERIFICAR)	m²	4,20
04.05.06	J01 - Janela em Alumínio anodizado natural com vidro liso incolor de 4 mm, de abrir com 2 folhas - 1,50 x 1,50 m, com bandeiras de 40 cm. Conforme detalhes.	un	13,00
04.05.07	J02 - Janela em Alumínio anodizado natural com vidro liso incolor de 4 mm, pivotante com 4 folhas - 2,00 x 0,80 m, conforme detalhes.	un	4,00
04.05.09	B01 - Balancim de alumínio anodizado natural com vidro liso 4 mm tipo basculante - 0,60 x 0,40 m. Conforme detalhes.	un	0,48
04.06 REVESTIMENTOS			
04.06.01	Chapisco sobre paredes, traço 1:3 (cimento/areia), preparo mecânico - espessura 0,5 cm	m²	133,47
04.06.02	Reboco sobre paredes, no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2,0 cm, preparo mecânico	m²	127,52
04.06.03	Emboço traço 1:2:11 (cimento, cal e areia), espessura 2,0 cm, preparo mecânico	m²	30,73
04.06.04	Azulejo 2a. 15 x 15 cm, assentado em argamassa colante, juntas a prumo e rejuntado com cimento branco	m²	30,73
04.07 TRATAMENTO			
04.07.01	Carbolíneo sobre estrutura de madeira de cobertura	m³	371,65
04.08 PAVIMENTAÇÃO			
04.08.01	Limpeza e Polimento mecanizado em piso de alta resistência	m²	186,74
04.09 RODAPÉS, MOLDURAS, SOLEIRAS E PEITORIS			
04.09.01	Moldura de argamassa para portas e janelas e= 2cm	m²	12,32
04.10 INSTALAÇÕES			
04.10.01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
04.10.01.01	Centro de Distribuição - (QD-06) contendo um jogo de barramento estanhado com proteção em acrílico com 3F +N+T- 100A confeccionado em chapa de aço galvanizado N° 16/18 mgs, com acabamento final em pintura eletrostática na cor cinza RAL 7032, grau de proteção IP 50, medindo 52 x 112 x 12 cm, para 50 disjuntores fáb. Cemar ou Similar	un	1,00
04.10.01.02	Mini disjuntor 1P-10A IEC - 4,5KA	un	2,00
04.10.01.03	Mini disjuntor 1P-16A IEC - 4,5KA	un	7,00
04.10.01.04	Mini disjuntor 2P-10A IEC - 4,5KA	un	12,00
04.10.01.05	Mini disjuntor 2P-16A IEC - 4,5KA	un	2,00
04.10.01.06	Mini disjuntor 3P-100A IEC - 4,5KA	un	1,00
04.10.01.07	DPS - VCL 175 18KA, fáb. Clamper ou similar	un	3,00
04.10.01.08	Cabo de cobre isolamento EPR / XLPE - 1kV, 35mm²	m	60,00
04.10.01.09	Cabo de cobre isolamento EPR / XLPE - 1kV, 25mm²	m	15,00
04.10.01.10	Cabo de cobre nu 10mm²	m	12,00
04.10.01.11	Cabo de cobre #2,5 mm², 750v flexível	m	700,00
04.10.01.12	Cabo de cobre #4,0 mm², 750v flexível	m	500,00
04.10.01.13	Caixa 4x2" em PVC p/ eletroduto	un	81,00
04.10.01.14	Caixa 4x4"	un	80,00
04.10.01.15	Caixa Octogonal 4x4" em PVC p/ eletroduto	un	39,00

Handwritten signatures and stamps:
 - Signature: Jmm
 - Stamp: SANEVIA CONSULTORIA - SANEVIA CONSULTORIA

Official stamps and verification:
 - Stamp: BELEM PA
 - Stamp: TRIBUNAL JUDICIAL DO ESTADO DO PARÁ
 - Stamp: AUTENTICAÇÃO Série H Nº 016.215.845

Handwritten signatures and page info:
 - Signature: J. Lima
 - Page: Pág. 16 de 37




Item	Descrição	Un	Quant.
04.10.01.16.	Conduite flexível de Ø 1/2"	m	300,00
04.10.01.17	Conduite flexível de Ø 3/4"	m	40,00
04.10.01.18	Conduite flexível de Ø 1"	m	10,00
04.10.01.19	Conduite flexível de Ø 2"	m	6,00
04.10.01.20	Interruptor simples, espelho 4"x2" 15A-250w, Pial ou similar	un	17,00
04.10.01.21	Tomada Simples em cx. 4x2" 15A-250V (2P+T)	un	60,00
04.10.01.22	Tomada de embutir p/ Ar Condicionado em cx. 4x2" 15A-250V (2P+T) pinos chatos.	un	14,00
04.10.01.23	Luminária fluorescente 2x28w Lumicenter ou similar	un	36,00
04.10.01.24	Luminária Plafon 18w Lumicenter ou similar	un	3,00
04.10.02	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
04.10.02.01	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA		
04.10.02.01.01	Adaptador curto PVC SR 32 mm x 1 1/4"	pç	2,00
04.10.02.01.02	Adaptador curto PVC SR 50 mm x 2"	pç	4,00
04.10.02.01.03	Adaptador soldável curto bolsa e rosca 25 mm x 3/4"	pç	6,00
04.10.02.01.04	Flange longo de correr 1 1/2" p/ caixa d'água	pç	4,00
04.10.02.01.05	Flange longo de correr 1" p/ caixa d'água	pç	1,00
04.10.02.01.06	Flange longo de correr 3/4" p/ caixa d'água	pç	1,00
04.10.02.01.07	Joelho 90° 20 mm	pç	3,00
04.10.02.01.08	Joelho 90° 25 mm	pç	8,00
04.10.02.01.09	Joelho 90° com bucha de latão 20 mm x 1/2"	pç	4,00
04.10.02.01.10	Joelho 90° PVC 25 mm	pç	5,00
04.10.02.01.11	Joelho 90° PVC 32 mm	pç	2,00
04.10.02.01.12	Joelho 90° PVC 50 mm	pç	5,00
04.10.02.01.13	Joelho de redução 25 x 20 mm	pç	3,00
04.10.02.01.14	Joelho de redução 32mmx25mm	pç	1,00
04.10.02.01.15	Luva de redução soldável 32 x 25 mm	pç	1,00
04.10.02.01.16	Registro de Gaveta bruto 1 1/4"	pç	2,00
04.10.02.01.17	Registro de Gaveta bruto 2"	pç	1,00
04.10.02.01.18	Registro de Gaveta bruto 3/4"	pç	3,00
04.10.02.01.19	Reservatório em fibra de vidro 1000 litros	un	2,00
04.10.02.01.20	Tê soldável 32 mm	pç	1,00
04.10.02.01.21	Tê 20 mm	pç	1,00
04.10.02.01.22	Tê c/ bucha de latão na bolsa central 20 mm x 1/2"	pç	2,00
04.10.02.01.23	Tê c/ bucha de latão na bolsa central 25 mm x 1/2"	pç	2,00
04.10.02.01.24	Tê redução 32 x 25 mm	pç	2,00
04.10.02.01.25	Tubo PVC Soldável marrom 20 mm (NBR 5648/pe CP19)	m	9,64
04.10.02.01.26	Tubo PVC Soldável marrom 25 mm (NBR 5648/pe CP19)	m	40,20
04.10.02.01.27	Tubo PVC Soldável marrom 32 mm (NBR 5648/pe CP19)	m	23,80
04.10.02.01.28	Tubo PVC Soldável marrom 50 mm (NBR 5648/pe CP19)	m	11,44
04.10.02.02	INSTALAÇÕES DE ESGOTO		
04.10.02.02.01	Escavação manual	m³	2,62
04.10.02.02.02	Reaterro Compactado	m³	2,31
04.10.02.02.03	Abertura/Enchimento rasgo em alvenaria p/duros D=1/2" a 1 1/2" com argamassa de cimento, cal e areia, no traço 1:2:9	m	47,94
04.10.02.02.04	Tubo de PVC soldável branco - 100 mm	m	30,05
04.10.02.02.05	Tubo de PVC soldável branco - 50 mm	m	0,44
04.10.02.02.06	Tubo de PVC soldável branco - 40 mm	m	56,80
04.10.02.02.07	Caixa sifonada em PVC 100 x 100 x 50 mm, com grelha redonda branca	un	2,00
04.10.02.02.08	Caixa sifonada em PVC 150 x 150 x 50 mm, com grelha redonda branca	un	1,00
04.10.02.02.09	Curva PVC Esgoto 90° - 100 mm	un	2,00
04.10.02.02.10	Joelho PVC Esgoto 45° 40 mm	un	5,00
04.10.02.02.11	Joelho PVC Esgoto 90° 40 mm	un	30,00
04.10.02.02.12	Luva PVC Esgoto 100 mm	un	2,00
04.10.02.02.13	Tê PVC Esgoto 45° 40 mm	un	1,00
04.10.02.02.14	Tê PVC Esgoto 90° 40 mm	un	10,00
04.10.03.02.15	Vedação para saída de vaso sanitário	un	2,00
04.10.03	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
04.10.03.01	Extintor de pó ABC - 4 kg - Cap. Extintora: 2-A / 20 B-C	un	2,00
04.10.03.02	Luminária de Emergência LED AG - Leds. Duração: 120 minutos	un	4,00
04.10.03.03	Placa de sinalização nº 23 - "Extintor de incêndio", inclusive fixação	un	2,00
04.10.03	INSTALAÇÕES DE CFTV / TELECOM		
04.10.03.01	Conduite flexível de Ø 3/4"	m	54,00
04.10.03.02	Conduite flexível de Ø 1"	m	30,00
04.10.03.03	ELETRODUTO FLEXIVEL de Ø 1 1/2"	m	6,00
04.10.03.04	CAIXA PVC 4x4"	un	20,00
04.10.03.05	CAIXA METALICA COM TAMPA 20x20x12 CM	un	1,00



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp for 'CONSULTORIA EMPRESARIAL SANEAM'.

EM BRANCO



Fadesp

Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa

089

Item	M. T.	Descrição	Un	Quant.
04.10.03.06		CAIXA METALICA COM TAMPA 40x40x12 CM	un	1,00
04.10.03.07		CAIXA METALICA COM TAMPA 60x60x12 CM	un	1,00
04.10.03.08		Tomada p/ Telecom(RJ 11 e RJ45)em cx. 4x4"	un	14,00
04.10.03.09		CABO UTP-4P Cat-6	m	245,00
04.10.03.10		CABO CCI - 1P (TELEFONE)	m	245,00
04.10.03.11		CÂMERA DOME C/ INFRAVERMELHO CCD SONY 1/3 P/ 30M OU SIMILAR	un	3,00
04.10.04		INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO		
04.10.04.01		Aparelho Condicionador de Ar tipo Split. Capacidade de 7.000 BTU's. inclusive instalação (Evaporadora/Condensadora)	un	4,00
04.10.04.02		Aparelho Condicionador de Ar tipo Split. Capacidade de 9.000 BTU's. inclusive instalação(Evaporadora/Condensadora)	un	8,00
04.10.04.03		Aparelho Condicionador de Ar tipo Split. Capacidade de 18.000 BTU's, inclusive instalação(Evaporadora/Condensadora)	un	2,00
04.11		PINTURA		
04.11.01		Pintura acrílica três demãos, com selador acrílico uma demão e emassamento acrílico duas demãos sobre paredes novas - Cor 5055. Fáb. Coral ou similar	m²	119,04
04.11.02		Pintura acrílica duas demãos, sem selador e correções de emassamento acrílico (30%) sobre paredes novas - Cor 5055. Fáb. Coral ou similar	m²	685,54
04.11.03		Pintura com tinta acrílica em telhas cerâmicas duas demãos, incluso limpeza	m²	371,65
04.11.04		Pintura fundo oxido de ferro/Zarcão uma demão, para ferro	m²	3,64
04.11.05		Pintura Esmalte sintético duas demãos, para ferro	m²	3,64
04.12		LOUÇAS E METAS SANITÁRIOS		
04.12.01		Tanque de aço inoxidável inclusive parafusos de fixação - 50 x 70 x 34 cm	un	3,00
04.12.02		Torneira tanque, em PVC branco 3/4"	un	3,00
04.12.03		Sifão cromado para tanque, conforme especificações	un	3,00
04.12.04		Válvula cromada para tanque	un	3,00
04.12.05		Bancada em granito com 1 furo para cuba oval e outro para torneira	m	1,50
04.12.06		Porta sabão líquido	un	2,00
04.12.07		Porta toalha de papel	un	2,00
04.12.08		Porta papel higiênico em acrílico	un	2,00
04.12.09		Vaso sanitário em louça com caixa de descarga acoplada, com sistema de economia de água (1 e 2)	un	2,00
04.12.10		Assento sanitário de plástico simples	un	2,00
04.12.11		Ducha higiênica manual cromada	un	2,00
04.13		COMUNICAÇÃO VISUAL		
04.13.01		Pictograma Tipo 1 (20 x 20 cm)	un	2,00
04.13.02		Pictograma Tipo 2 (30 x 10 cm)	un	4,00
04.13.03		Pictograma Tipo 3 (30 x 15 cm)	un	7,00
04.13.04		Pictograma Tipo 4 (32 x 15 cm)	un	3,00
04.14		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
04.14.01		Tampo de concreto armado 15 Mpa - e= 5 cm	m³	0,45
04.15		LIMPEZA		
04.15.01		Limpeza Final da Obra	m²	216,82
05		Reforma e Adequação do Setor Extra		
05.01		SERVIÇOS INICIAIS		
05.01.01		Tapume em chapas de madeira compensada 6 mm, com pintura a cal	m²	158,71
05.01.01		Andaime metálico tipo fachadeiro	m²	232,32
05.02		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
05.02.01		Demolição de Alvenaria de tijolos furados s/ reaproveitamento	m³	8,38
05.02.02		Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	8,38
05.02.03		Transporte comercial com caminhão basculante 6 M3, em Rodovia pavimentada	m³xkm	8,38
05.02.04		Remoção de esquadrias de madeira sem reaproveitamento (folha + batentes)	un	8,00
05.03		MOVIMENTO DE TERRA		
05.03.01		Escavação manual	m³	6,96
05.04.02		Reaterro Compactado	m³	2,63
05.03.03		Aterro compactado com material de empréstimo. Camadas de 20 cm	m³	15,52
05.04		INFRAESTRUTURA		
05.03.01		Concreto estrutural fck: 20MPa, virado em betoneira na obra	m³	6,64
05.04.02		Lançamento manual de Concreto em estruturas inclusive adensamento	m³	6,64
05.03.03		Aço CA 50	kg	203,60
05.03.04		Aço CA 60	kg	85,25
05.03.05		Forma de madeira comum, incl. corte, montagem e desforma	m²	66,03
05.05		SUPRAESTRUTURA		
05.04.01		Concreto estrutural fck: 20MPa, virado em betoneira na obra	m³	7,62
05.04.03		Lançamento manual de Concreto em estruturas inclusive adensamento	m³	7,62
05.04.03		Aço CA 50	kg	506,33

4



BELEM/PA 11



[Handwritten signatures and notes]

EM BRANCO

A

Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
 19137
 CREA-PA
 Vanessa M



Fadesp

Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa

090


Item	Descrição	Un	Quant.
05.04.04	Aço CA 60	kg	67,12
05.04.05	Forma de madeira compensada 12mm com desmoldante, incl. corte, montagem, escoramento e desforma	m²	93,64
05.04.06	Escoramento para laje	m²	79,22
05.04.07	Verga 10X10 cm em concreto pré-moldado fck=20MPa (preparo com betoneira) aço CA60, bitola fina, inclusive fôrmas tábuas 3a	m	17,60
05.05 ALVENARIA E PAREDES			
05.05.01	Alvenaria de tijolo cerâmico furado 10X20X20CM, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:5 (cimento e areia), e=1 cm.	m²	44,10
05.06 COBERTURA			
05.06.01	Estrutura de madeira de lei serrada para telhas onduladas	m²	16,29
05.06.02	Cobertura em telhas onduladas translúcidas, inclusive fixação com rebites de alumínio	m²	16,29
05.07 ESQUADRIAS			
05.07.01	P 03 - Porta em MDF, revestida em Fórmica, 0,80 x 2,10 x 0,03 m, com caixilho simples e ferragens tipo Aliança ou similar.	un	1,00
05.07.02	PC 01 - Portão 2 folhas de abrir, em Ferro galvanizado, com requadros de ferro cantoneiras # 1/8" x 3/4", com tela em ferro galvanizado losangular, malha 20 mm, fio 18, inclusive ferrolho e porta cadeado nº 3, dim. 16,00 x 7,50 cm, 5/8", acabamento Epóxi - Dimensão: 1,00 x 2,00 m	m2	2,00
05.07.03	PC 02 - Porta 1 folha de abrir, em chapa de ferro #14 e tela mod. Losangular em aço galvanizado - 0,70 x 1,60 m.	m2	8,96
05.07.04	PC 03 - Porta 1 folha de abrir, em chapa de ferro #14 e tela mod. Losangular em aço galvanizado - 1,00 x 2,00 m.	m2	2,00
05.07.05	J 03 - Janela em alumínio anodizado, com vidro liso incolor de 4 mm, tipo pivotante - 2,00 x 0,80 m	m2	1,60
05.07.06	Painel fixo em Ferro galvanizado, com requadros de ferro cantoneiras # 1/8" x 3/4", com tela em ferro galvanizado losangular, malha 20 mm, fio 18, inclusive ferrolhos e porta cadeados nº 3, dim. 16,00 x 7,50 cm, 5/8", acabamento Epóxi	m²	59,72
05.08 REVESTIMENTOS			
05.08.01	Chapisco sobre paredes, traço 1:3 (cimento/areia), preparo mecânico - espessura 0,5 cm	m²	166,68
05.08.02	Emboço traço 1:2:11 (cimento, cal e areia), espessura 2,0 cm, preparo mecânico	m²	80,46
05.08.03	Reboco sobre paredes, no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2,0 cm, preparo mecânico	m²	164,70
05.08.04	Azulejo 2a. 15 x 15 cm, assentado em argamassa colada, juntas a prumo e rejuntado com cimento branco	m²	93,95
05.09 IMPERMEABILIZAÇÃO/TRATAMENTO			
05.09.01	Manta asfáltica, e=4mm	m²	119,14
05.09.02	Camada de proteção mecânica e=3,0cm	m²	119,14
05.09.03	Carbolíneum sobre estrutura de madeira de cobertura	m²	16,29
05.10 PAVIMENTAÇÃO			
05.10.01	Camada Impermeabilizadora 10 cm (Embasamento com concreto ciclópico c/ 30% de pedra de mão)	m³	2,53
05.10.02	Regularização de Piso / Base em argamassa traço 1:3 (Cimento e Areia grossa sem peneirar), espessura 3 cm - Preparo mecânico	m²	75,79
05.10.03	Calçada de proteção com junta plástica	m²	46,88
05.10.04	Piso cimentado liso, traço 1:4 (cimento/aria), espessura 2,0 cm, preparo manual, incluso juntas de dilatação	m²	52,70
05.10.05	Piso cerâmico GRES 1a PEI-4, 30X30 cm, Assentamento com argamassa traço 1:4 (cimento : areia). Preparo manual, com rejunte em cimento comum	m²	23,09
05.11 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS			
05.11.01	Rodapé cerâmico PEI-4, assentado com argamassa fabricada no local com rejuntamento em cimento branco		41,25
05.12 INSTALAÇÕES			
05.12.01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
05.12.01.01	Centro de Distribuição - (QD-03) contendo um jogo de barramento estanhado com proteção em acrílico com 2F +N+T- 100A confeccionado em chapa de aço galvanizado N° 16/18 mgs, com acabamento final em pintura eletrostática na cor cinza RAL 7032, grau de proteção IP 50, para 12 disjuntores fab. Gemar ou Similar	un	1,00
05.12.01.02	Mini disjuntor 1P-10A IEC - 4.5KA	un	3,00
05.12.01.03	Mini disjuntor 1P-16A IEC - 4.5KA	un	1,00
05.12.01.04	Mini disjuntor 2P-40A IEC - 4.5KA	un	1,00
05.12.01.05	DPS - VCL 175 18KA, fab. Clamper ou similar	un	3,00
05.12.01.06	Cabo de cobre isolamento EPR / XLPE - 1kV, 10mm²	m	15,00
05.12.01.07	Cabo de cobre #2,5mm², 750v flexível	m	400,00
05.12.01.08	Caixa 4x2" em PVC p/ eletroduto	un	20,00
05.12.01.09	Caixa Octogonal 4x4" em PVC p/ eletroduto	un	15,00

g

400,00




BELEN/PA



Handwritten signature: Wilson J. Costa

EM BRANCO



Item	Descrição	Un	Quant.
05.12.01.10	Conduíte flexível de Ø 1/2"	m	100,00
05.12.01.11	Conduíte flexível de Ø 1"	m	10,00
05.12.01.12	Interruptor simples, espelho 4"x2" 15A-250w, Pial ou similar	un	7,00
05.12.01.13	Tomada Simples em cx. 4x2" 15A-250V (2P+T)	un	16,00
05.12.01.14	Luminária Plafon 18w Lumicenter ou similar	un	15,00
05.12.02	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
05.12.02.01	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA		
05.12.02.01.01	Adaptador soldável curto bolsa e rosca 20 mm x 1/2"	pç	12,00
05.12.02.01.02	Adaptador soldável curto bolsa e rosca 25 mm x 3/4"	pç	2,00
05.12.02.01.03	Adaptador soldável curto bolsa e rosca 32mm x 1 1/4"	pç	4,00
05.12.02.01.04	Joelho 90° 20 mm	pç	11,00
05.12.02.01.05	Joelho 90° 25 mm	pç	2,00
05.12.02.01.06	Joelho 90° com bucha de latão 20 mm x 1/2"	pç	7,00
05.12.02.01.07	Joelho de redução 25 x 20 mm	pç	3,00
05.12.02.01.08	Joelho de redução 32mmx25mm	pç	2,00
05.12.02.01.09	Registro de Gaveta bruto 1/2"	pç	6,00
05.12.02.01.10	Registro de Gaveta bruto 3/4"	pç	1,00
05.12.02.01.11	Tê 20 mm	pç	2,00
05.12.02.01.12	Tê soldável 25mm	pç	2,00
05.12.02.01.13	Tê c/ bucha de latão na bolsa central 25 mm x 1/2"	pç	1,00
05.12.02.01.14	Tê com bucha de latão na bolsa central 20mmx1/2"	pç	1,00
05.12.02.01.15	Tê soldável 25mm	pç	3,00
05.12.02.01.16	Tê de 32 mm	pç	6,00
05.12.02.01.17	Tê de redução 32mmx25mm	pç	1,00
05.12.02.01.18	Tê de redução 25mmx20mm	pç	3,00
05.12.02.01.19	Tubo PVC Soldável marrom 20 mm (NBR 5648/pe CP19)	m	15,67
05.12.02.01.20	Tubo PVC Soldável marrom 25 mm (NBR 5648/pe CP19)	m	22,63
05.12.02.01.21	Tubo PVC Soldável marrom 32 mm (NBR 5648/pe CP19)	m	16,96
05.12.02.02	INSTALAÇÕES DE ESGOTO		
05.12.02.02.01	Tubo de PVC soldável branco - 40 mm	m	18,25
05.12.02.02.02	Tubo de PVC soldável branco - 50 mm	m	37,34
05.12.02.02.03	Tubo de PVC soldável branco - 100 mm	m	27,11
05.12.02.02.04	Caixa sifonada em PVC 100 x 100 x 50 mm, com grelha redonda branca	un	8,00
05.12.02.02.05	Caixa de inspeção em alvenaria rebocada, dimensões 70 x 70 x 50 cm, com tampa de concreto armado	un	3,00
05.12.02.02.06	Caixa de gordura sifonada ou CSH em alvenaria 60x60x50 cm	un	3,00
05.12.02.02.07	Ralo sifonado quadrado PVC 100 x 40 mm	pç	4,00
05.12.02.02.08	Joelho PVC Esgoto 45° 50 mm	pç	2,00
05.12.02.02.09	Joelho 90° x 50 mm secundário	pç	11,00
05.12.02.02.10	Luva PVC Esgoto 50 mm	pç	2,00
05.12.02.02.11	Adaptador curto PVC SR 50 mm x 2"	pç	8,00
05.12.02.02.12	Registro Gaveta bruto 1 1/2"	pç	4,00
05.12.03	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
05.12.03.01	Extintor de pó ABC - 4 kg - Cap. Extintora: 2-A / 20 B:C	un	1,00
05.12.04.02	Luminária de Emergência LED AG - Leds. Duração: 120 minutos	un	3,00
05.12.03.03	Placa de sinalização nº 14 - "Saída de Emergência", inclusive fixação	un	1,00
05.12.03.04	Placa de sinalização nº 17 - "Saída", inclusive fixação	un	1,00
05.12.03.05	Placa de sinalização nº 23 - "Extintor de incêndio", inclusive fixação	un	1,00
05.13	PINTURA		
05.13.01	Pintura acrílica três demãos, com selador acrílico uma demão e emassamento acrílico duas demãos	m²	269,74
05.13.02	Tratamento antiferruginoso, tipo zarcão em 2 demãos	m²	145,36
05.13.03	Pintura em verniz anti-mofo, MULD-KILLER ou similar	m²	179,70
05.14	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
05.14.01	Torneira longa para pia, em PVC 1/2"	un	2,00
05.14.02	Torneira longa para pia, em metal cromado 1/2"	un	1,00
05.14.03	Cuba e aço inoxidável de embutir, 45 x 40 x 16 cm	un	1,00
05.14.04	Cuba e aço inoxidável de embutir, 45 x 35 x 11 cm	un	1,00
05.14.05	Torneira tanque, em PVC branco 3/4"	un	3,00
05.14.06	Porta toalha de papel em plástico	un	1,00
05.14.07	Porta sabão líquido	un	1,00
05.15	COMUNICAÇÃO VISUAL		
05.15.01	Pictograma Tipo 2 (30 x 10 cm)	un	1,00
05.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
05.16.01	Tampo de concreto armado 15 Mpa - e= 5 cm	m³	0,68



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

EM BRANCO



Fadesp

Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa

092

Item	Descrição	Un	Quant.
05.16.02	Caixa metálica de contenção, conforme detalhes (incluir tratamento e pintura de acabamento)	un	2,00
05.16.03	Toldos em lona retrátil, conforme especificação	M2	28,46
05.16.04	Colchão de areia branca para caixas de viveiros		0,25
05.16.05	Suporte metálico para poleiro (viveiros multiuso)		20,00
05.17	LIMPEZA		
05.17.01	Limpeza Final da Obra	m²	155,25
06	Reforma, Adequação e Construção no Setor de Infraestrutura e Veterinária		
06.01	Obras de Reforma		
06.01.01	Setor de Lavanderia, Cirurgia e Animais em Tratamento		
06.01.01.01	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS		
06.01.01.01.01	Demolição de Alvenaria de tijolos furados s/ reaproveitamento	m3	9,46
06.01.01.01.02	Retirada de estrutura de madeira pontaleada para telhas cerâmicas	m²	71,21
06.01.01.01.03	Remoção de telhas cerâmicas c/ reaproveitamento	m²	71,21
06.01.01.01.04	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	9,46
06.01.01.01.05	Transporte comercial com caminhão basculante 6 M3, em Rodovia pavimentada	m³xkm	854,52
06.01.01.01.06	Remoção de esquadrias de madeira sem reaproveitamento (folha + batentes)	un	8,00
06.01.01.01.07	Remoção de bancada com tempo de concreto	m	2,16
06.01.01.01.08	Retirada de gaiolas metálicas	un	8,00
06.01.01.01.09	Retirada de pia de aço inoxidável 1cuba 1,44 x 0,60 m - sem reaproveitamento	un	1,00
06.01.01.01.10	Retirada de piso cerâmico	m²	51,81
06.01.01.01.11	Retirada de soleiras e peitoris	ml	12,28
06.01.01.01.12	Apicoamento de reboco	m²	19,38
06.01.01.01.13	Demolição de piso cerâmico, incl camada niveladora	m²	45,14
06.01.01.01.14	Abertura/Enchimento rasgo em alvenaria p/dutos D=1/2" a 1 1/2" com argamassa de cimento, cal e areia, no traço 1:2:9	m	5,00
06.01.01.02	MOVIMENTO DE TERRA		
06.01.01.02.01	Escavação manual	m³	3,30
06.01.01.02.02	Reaterro Compactado	m³	2,14
06.01.01.03	INFRAESTRUTURA		
06.01.01.03.01	Lastro em concreto ciclópico com pedra preta argamassada no traço 1:3:5 com 30% de pedra de mão	m³	0,66
06.01.01.03.02	Forma de madeira comum, incl. corte, montagem e desforma	m²	16,52
06.01.01.03.03	Concreto estrutural fck: 20MPa, virado em betoneira na obra	m³	2,31
06.01.01.03.04	Lançamento manual de Concreto em estruturas inclusive adensamento	m³	2,31
06.01.01.03.05	Aço CA 50	kg	103,00
06.01.01.04	SUPRAESTRUTURA		
06.01.01.04.01	Concreto estrutural fck: 20MPa, virado em betoneira na obra	m³	1,85
06.01.01.04.02	Lançamento manual de Concreto em estruturas inclusive adensamento	m³	1,85
06.01.01.04.03	Aço CA 60	kg	16,27
06.01.01.04.04	Laje pré-moldada Beta 11 p/1kN/m² vãos de 4,40 m / inclusive vigotas, tijolos, armadura negativa, capeamento, concreto 20 Mpa, escoramento (Material e mão de obra)	m²	15,39
06.01.01.04.05	Verga 10X10 cm em concreto pré-moldado fck=20MPa (preparo com betoneira) aço CA60, bitola fina, inclusive fôrmas tábua 3a	m	17,90
06.01.01.05	PAREDES E PAINÉIS		
06.01.01.05.01	Alvenaria de tijolo cerâmico furado 10X20X20CM, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:5 (cimento e areia), e=1 cm.	m²	59,03
06.01.01.06	COBERTURA		
06.01.01.06.01	Estrutura metálica em tesouras - Fornecimento e montagem, exceto cobertura e pintura de acabamento.	m²	71,21
06.01.01.06.02	Estrutura de madeira de lei serrada para telhas cerâmicas	m²	24,40
06.01.01.06.03	Estrutura de madeira de lei aparelhada para telhas cerâmicas	m²	47,20
06.01.01.06.04	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaproveitamento de material	m²	71,21
06.01.01.06.05	Encaixamento de beirais	m	16,92
06.01.01.07	ESQUADRIAS		
06.01.01.07.01	P 01 - Porta em MDF, revestida em Fômica, de abrir - 1,20 x 2,10 x 0,03 m, com caixilho simples e ferragens tipo FAMA ou similar, conforme detalhes.	un	1,00
06.01.01.07.02	P 03 - Porta em MDF, revestida em Fômica, de abrir - 0,80 x 2,10 x 0,03 m, com caixilho simples e ferragens tipo FAMA ou similar, conforme detalhes.	un	1,00
06.01.01.07.03	P 08 - Porta em MDF, revestida em Fômica, de correr - 2 folhas - 1,30 x 2,10 x 0,03 m, com caixilho simples e ferragens tipo FAMA ou similar, conforme detalhes.	un	1,00
06.01.01.07.04	J02 - Janela em Alumínio anodizado natural com vidro liso incolor de 4 mm, pivotante com 4 folhas - 2,00 x 0,80 m, conforme detalhes.	un	1,00
06.01.01.07.05	J02 - Janela em Alumínio anodizado natural com vidro liso incolor de 4 mm, pivotante com 3 folhas - 1,50 x 0,80 m, conforme detalhes.	m2	1,20

Handwritten mark resembling a stylized '4' or 'f'.



RELEN/PA 1



Handwritten signatures and scribbles at the bottom right of the page.

EM BRANCO

Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
22137
CREA-PA
Vargas. L



Fadesp

Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa

093

Item	Descrição	Un	Quant.
06.01.01.07.06	J03 - Janela em Alumínio anodizado natural com vidro liso incolor de 4 mm, de correr com 4 folhas - 2,00 x 0,80 m, conforme detalhes.	un	3,00
06.01.01.07.07	V01 - Visor fixo em Alumínio anodizado natural com vidro liso incolor de 4 mm - 1,00 x 0,40 m, conforme detalhes.	un	3,00
REVESTIMENTOS			
06.01.01.08.01	Chapisco sobre paredes, traço 1:3 (cimento/areia), preparo mecânico - espessura 0,5 cm	m ²	90,38
06.01.01.08.02	Chapisco sobre tetos, traço 1:3 (cimento/areia), preparo mecânico	m ²	13,12
06.01.01.08.03	Emboço traço 1:2:11 (cimento, cal e areia), espessura 2,0 cm, preparo mecânico	m ²	47,47
06.01.01.08.04	Reboco sobre paredes, no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2,0 cm, preparo mecânico	m ²	56,65
06.01.01.08.05	Reboco com argamassa sobre teto, traço 1:4:5 (cimento/areia fina peneirada), Espessura 0,5 cm - Preparo mecânico	m ²	13,12
06.01.01.08.06	Azulejo 2a. 15 x 15 cm, assentado em argamassa colante, juntas a prumo e rejuntado com cimento branco	m ²	52,14
TRATAMENTO			
06.01.01.09.01	Carbolíneo sobre estrutura de madeira de cobertura	m ²	71,21
PREVENÇÃO			
06.01.01.10.01	Regularização de Piso / Base em argamassa traço 1:3 (Cimento e Areia grossa sem peneirar), espessura 3 cm - Preparo mecânico	m ²	45,14
06.01.01.10.02	Piso industrial de alta resistência espessura 8 m, incluso juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado. (P6)	m ²	32,02
06.01.01.10.03	Piso Porcelanato, 35 x 35 cm, cor branca. Assentamento com argamassa traço 1:4 (cimento : areia) Preparo manual, com rejunte em cimento comum (P7)	m ²	13,12
RODAPÉS, MOLDURAS, SOLEIRAS E PEITRIS			
06.01.01.11.01	Rodapé em Porcelanato, 35 x 8 cm, cor branca. Assentamento com argamassa traço 1:4 (cimento : areia) Preparo manual, com rejunte em cimento comum (P7)	m	14,51
06.01.01.11.02	Rodapé em granito 10 x 2 cm com assentamento em argamassa industrializada	m	48,26
06.01.01.11.03	Moldura de argamassa para portas e janelas e= 2 cm	m ²	4,83
06.01.01.11.04	Soleira em mármore branco e= 3 cm com largura de 15 cm, assente com argamassa industrializada	m	3,38
INSTALAÇÕES			
06.01.01.12.01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
06.01.01.12.01.01	Cabo de cobre #2,5 mm ² , 750v flexível	m	125,45
06.01.01.12.01.02	Cabo de cobre #4,0 mm ² , 750v flexível	m	63,69
06.01.01.12.01.03	Caixa 4x2" em PVC p/ eletroduto	un	15,00
06.01.01.12.01.04	Caixa Octogonal 4x4" em PVC p/ eletroduto	un	9,00
06.01.01.12.01.05	Conduite flexível de Ø 1/2"	m	38,50
06.01.01.12.01.06	Conduite flexível de Ø 3/4"	m	5,79
06.01.01.12.01.07	Interruptor simples, espelho 4"x2" 15A-250w Pial ou similar	un	3,00
06.01.01.12.01.08	Tomada Simples em cx. 4x2" 15A-250V (2P+T)	un	11,00
06.01.01.12.01.09	Tomada de embutir p/ Ar Condicionado em cx. 4x2" 15A-250V (2P+T) pinos chatos.	un	1,00
06.01.01.12.01.10	Luminária fluorescente 2x28w Lumincenter ou similar	un	8,00
06.01.01.12.02 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
06.01.01.12.02.01 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA			
06.01.01.12.02.01.01	Adaptador soldável curto bolsa e rosca 20 mm x 1/2"	pç	2,00
06.01.01.12.02.01.02	Adaptador soldável curto bolsa e rosca 25 mm x 3/4"	pç	2,00
06.01.01.12.02.01.03	Joelho 90° 25 mm	pç	3,00
06.01.01.12.02.01.04	Joelho 90° com bucha de latão 20 mm x 1/2"	pç	1,00
06.01.01.12.02.01.05	Joelho 90° com bucha de latão 25mmx1/2"	pç	1,00
06.01.01.12.02.01.06	Joelho de redução 25 x 20 mm	pç	1,00
06.01.01.12.02.01.07	Registro de Gaveta bruto 1/2"	pç	1,00
06.01.01.12.02.01.08	Registro de Gaveta bruto 3/4"	pç	1,00
06.01.01.12.02.01.09	Tê com bucha de latão na bolsa central 25 mm x 1/2"	pç	1,00
06.01.01.12.02.01.10	Tubo PVC Soldável marrom 20 mm (NBR 5648/pe CP19)	m	0,63
06.01.01.12.02.01.11	Tubo PVC Soldável marrom 25 mm (NBR 5648/pe CP19)	m	6,45
06.01.01.12.02.02 INSTALAÇÕES DE ESGOTO			
06.01.01.12.02.02.01	Tubo PVC Esgoto soldável branco 40 mm	m	2,98
06.01.01.12.02.02.02	Tubo PVC Esgoto soldável branco 50 mm	m	13,18
06.01.01.12.02.02.03	Tubo PVC Esgoto soldável branco 100 mm	m	8,57
06.01.01.12.02.02.04	Caixa de inspeção em alvenaria rebocada, dimensões 70 x 70 x 50 cm, com tampa de concreto armado	un	1,00
06.01.01.12.02.02.05	Caixa sifonada em PVC 150 x 150 x 50 mm, com grelha redonda branca	pç	1,00
06.01.01.12.02.02.06	Joelho PVC Esgoto 45° 40 mm	pç	1,00
06.01.01.12.02.02.07	Joelho PVC Esgoto 90° 40 mm	pç	1,00
06.01.01.12.02.02.08	Joelho PVC Esgoto 45° 50 mm	pç	1,00
06.01.01.12.02.02.09	Joelho 90° x 50 mm secundário	pç	1,00

Handwritten signatures and initials




BELÉMPA



Handwritten signatures and initials

EM BRANCO



Fadesp

Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa

094

Item, T. -	Descrição	Un	Quant.
06.01.01.12.02.02.10	Tê PVC Esgoto secundário 90º x 50 mm	pc	1,00
06.01.01.12.03	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
06.01.01.12.03.01	Luminária de Emergência LED AG - Leds. Duração: 120 minutos	un	2,00
06.01.01.12.04	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO		
06.01.01.12.04.01	Aparelho Condicionador de Ar tipo Split. Capacidade de 12.000 BTU's, inclusive instalação(Evaporadora/Condensadora)	un	1,00
06.01.01.13	PINTURA		
06.01.01.13.01	Pintura acrílica três demãos, com selador acrílico uma demão e emassamento acrílico duas demãos sobre paredes	m²	67,60
06.01.01.13.02	Pintura sobre paredes com tinta epóxi duas demãos, inclusive emassamento	m²	56,65
06.01.01.13.03	Pintura sobre tetos com tinta epóxi duas demãos, inclusive emassamento	m²	13,12
06.01.01.13.04	Pintura com tinta acrílica em telhas cerâmicas duas demãos, incluso limpeza	m²	71,21
06.01.01.13.05	Pintura Esmalte sintético duas demãos, para ferro	m²	33,08
06.01.01.14	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
06.01.01.14.01	Tanque de louça inclusive parafusos de fixação	un	1,00
06.01.01.14.02	Sifão cromado para tanque, conforme especificações	un	1,00
06.01.01.14.03	Válvula cromada para tanque	un	1,00
06.01.01.14.04	Torneira tanque, em PVC branco 3/4"	un	1,00
06.01.01.14.05	Cuba em aço inoxidável retangular em embutir - 40 x 31 x 16 cm (dimensões internas)	un	2,00
06.01.01.14.06	Torneira longa para pia, em PVC 1/2"	un	2,00
06.01.01.14.07	Válvula PVC branco para pia	un	2,00
06.01.01.14.08	Sifão PVC branco para pia	un	2,00
06.01.01.14.09	Porta sabão líquido	un	2,00
06.01.01.14.10	Porta toalha de papel	un	2,00
06.01.01.15	COMUNICAÇÃO VISUAL		
06.01.01.15.01	Pictograma Tipo 2 (30 x 10 cm)	un	1,00
06.01.01.15.02	Pictograma Tipo 3 (30 x 15 cm)	un	1,00
06.01.01.15.03	Pictograma Tipo 4 (32 x 15 cm)	un	1,00
06.01.01.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
06.01.01.16.01	Lajes Gaiolas em concreto armado e= 5 cm	m²	6,68
06.01.01.16.02	Tampo de concreto armado 15 Mpa - e= 5 cm	m²	0,43
06.01.01.16.03	Gaiolas metálicas conforme detalhes	m2	18,59
06.01.01.17	LIMPEZA		
06.01.01.17.01	Limpeza Final da Obra	m²	47,20
06.01.02	Setor de Vestiários		
06.01.02.01	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
06.01.02.01.01	Demolição de Alvenaria de tijolos furados s/ reaproveitamento	m3	2,99
06.01.02.01.02	Retirada de estrutura de madeira pontaleteada para telhas cerâmicas	m²	65,46
06.01.02.01.03	Remoção de telhas cerâmicas c/ reaproveitamento	m²	65,46
06.01.02.01.04	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	2,99
06.01.02.01.05	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³ em Rodovia pavimentada	m³xkm	42,43
06.01.02.01.06	Remoção de esquadrias de madeira sem reaproveitamento (folha + batentes)	un	11,00
06.01.02.01.07	Remoção de mictório em aço inoxidável 1,20 m	un	1,00
06.01.02.01.08	Retirada de vaso sanitário, sem reaproveitamento	un	6,00
06.01.02.01.09	Retirada de chuveiro plástico com braço	un	6,00
06.01.02.01.10	Retirada de lavatório de louça	un	4,00
06.01.02.01.11	Demolição de piso cerâmico, incl. camada niveladora	m²	40,51
06.01.02.01.12	Demolição de revestimento cerâmico	m²	121,62
06.01.02.01.13	Apicoamento de emboço	m²	121,62
06.01.02.01.14	Retirada de soleiras e peitoris	ml	12,28
06.01.02.01.15	Abertura/Enchimento rasgo em alvenaria p/dutos D=1/2" a 1 1/2" com argamassa de cimento, cal e areia, no traço 1:2:9	m	6,00
06.01.02.02	MOVIMENTO DE TERRA		
06.01.02.02.01	Escavação manual	m³	2,93
06.01.02.02.02	Reaterro Compactado	m³	0,88
06.01.02.03	INFRAESTRUTURA		
06.01.02.03.01	Fundação corrida em concreto ciclópico com pedra preta argamassada no traço 1:3:5 com 30% de pedra de mão	m³	0,59
06.01.02.03.02	Forma de madeira comum, incl. corte, montagem e desforma	m²	14,65
06.01.02.03.03	Concreto estrutural fck: 20MPa, virado em betoneira na obra	m³	2,05
06.01.02.03.04	Lançamento manual de Concreto em estruturas inclusive adensamento	m³	2,05
06.01.02.03.05	Aço CA 50	kg	91,31
06.01.02.04	SUPRAESTRUTURA		
06.01.02.04.01	Concreto estrutural fck: 20 MPa, virado em betoneira na obra	m³	0,35
06.01.02.04.02	Lançamento manual de Concreto em estruturas inclusive adensamento	m³	0,35
06.01.02.04.03	Aço CA 50	kg	15,59

4



Handwritten signature/initials


BELEMPA



Handwritten signature

Handwritten signature

EM BRANCO



Fadesp

Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa

095

Item	Descrição	Un	Quant.
06.01.02.04.04	Verga 10X10 cm em concreto pré-moldado fck=20 MPa (preparo com betoneira) aço CA60, bitola fina, inclusive fôrmas tábua 3a.	m	11,50
REDETES E PAINES			
06.01.02.05.01	Alvenaria de tijolo cerâmico furado 10X20X20 cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:5 (cimento e areia), e=1 cm.	m²	70,93
06.01.02.06.04	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaproveitamento de material	m²	65,06
06.01.02.06.05	Encalçamento de beirais	m	23,18
REVESTIMENTOS			
06.01.02.08.01	Chapisco sobre paredes, traço 1:3 (cimento/areia), preparo mecânico - espessura 0,5 cm	m²	162,56
06.01.02.08.02	Emboço traço 1:2:11 (cimento, cal e areia), espessura 2,0 cm, preparo mecânico	m²	24,10
06.01.02.08.03	Reboco sobre paredes, no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2,0 cm, preparo mecânico	m²	18,04
06.01.02.08.04	Azulejo 1a. 15 x 15 cm, assentado com argamassa colante, juntas a prumo e rejuntado com cimento branco	m²	133,03
TRATAMENTO			
06.01.02.09.01	Carbolíneo sobre estrutura de madeira de cobertura	m³	65,06
PAVIMENTAÇÃO			
06.01.02.10.01	Regularização de Piso / Base em argamassa traço 1:3 (Cimento e Areia grossa sem peneirar), espessura 3 cm - Preparo mecânico	m²	40,51
06.01.02.10.02	Piso cerâmico PEI-4, 30X30 cm, Antiderrapante, cor branca. Assentamento com argamassa traço 1:4 (cimento : areia). Preparo manual, com rejunte em cimento comum	m²	40,51
MOIDAS, MOLDURAS, SOLEIRAS E PEITORIS			
06.01.02.11.01	Moldura de argamassa para portas e janelas e= 2 cm	m²	4,25
06.01.02.11.02	Soleira em mármore branco e= 3 cm com largura de 15 cm, assente com argamassa industrializada	m	4,00
INSTALAÇÕES			
06.01.02.12.01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
06.01.02.12.01.01	Cabo de cobre #2,5 mm², 750v flexível	m	57,01
06.01.02.12.01.02	Cabo de cobre #4,0 mm², 750v flexível	m	28,94
06.01.02.12.01.03	Caixa 4x2" em PVC p/ eletroduto	un	7,00
06.01.02.12.01.04	Caixa Octogonal 4x4" em PVC p/ eletroduto	un	4,00
06.01.02.12.01.05	Conduíte flexível de Ø 1/2"	m	17,54
06.01.02.12.01.06	Conduíte flexível de Ø 3/4"	m	2,63
06.01.02.12.01.07	Interruptor simples, espelho 4"x2" 15A-250w. Píal ou similar	un	2,00
06.01.02.12.01.08	Luminária Plafon 18w Lumincenter ou similar	un	8,00
06.01.02.12.02 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
06.01.02.12.02.01 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA			
06.01.02.12.02.01.01	Adaptador 50mm x 2"	pç	12,00
06.01.02.12.02.01.02	Adaptador soldável curto bolsa e rosca 20 mm x 1/2"	pç	11,00
06.01.02.12.02.01.03	Adaptador soldável curto bolsa e rosca 25 mm x 3/4"	pç	8,00
06.01.02.12.02.01.04	Flange longo de correr 1 1/2" adaptador	pç	10,00
06.01.02.12.02.01.05	Flange longo de correr 3/4"	pç	1,00
06.01.02.12.02.01.06	Joelho 90° 20 mm	pç	6,00
06.01.02.12.02.01.07	Joelho 90° 25 mm	pç	19,00
06.01.02.12.02.01.08	Joelho 90° com bucha de latão 20 mm x 1/2"	pç	18,00
06.01.02.12.02.01.09	Joelho 90° 25 mm	pç	15,00
06.01.02.12.02.01.10	Joelho 90° 32mm	pç	3,00
06.01.02.12.02.01.11	Joelho 90° 50mm	pç	11,00
06.01.02.12.02.01.12	Joelho de redução 25 x 20 mm	pç	4,00
06.01.02.12.02.01.13	Joelho de redução 32 mmx25 mm	pç	1,00
06.01.02.12.02.01.14	Luva com rosca 20 mm x 1/2"	pç	8,00
06.01.02.12.02.01.15	Luva de redução soldável 32 x 25 mm	pç	1,00
06.01.02.12.02.01.16	Luva redução 50 mm x 32 mm	pç	1,00
06.01.02.12.02.01.17	Niple PVC 1/2"	pç	1,00
06.01.02.12.02.01.18	Registro de Gaveta bruto 2"	pç	6,00
06.01.02.12.02.01.19	Registro de Gaveta bruto 3/4"	pç	4,00
06.01.02.12.02.01.20	Registro de Pressão 1/2"	pç	8,00
06.01.02.12.02.01.21	Reservatório em fibra de vidro 1000 litros	pç	2,00
06.01.02.12.02.01.22	Tê 25 mm	pç	1,00
06.01.02.12.02.01.23	Tê 32 mm	pç	1,00
06.01.02.12.02.01.24	Tê 50 mm	pç	9,00
06.01.02.12.02.01.25	Tê com bucha de latão na bolsa central 25 mm x 1/2"	pç	1,00
06.01.02.12.02.01.26	Tê de redução 25mmx20mm	pç	6,00
06.01.02.12.02.01.27	Tê redução 32mm x 25mm	pç	3,00



Handwritten signatures and initials in blue ink.



Handwritten signature: Dilson Jesus

EM BRANCO



Fadesp

Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa

096

Item	Descrição	Un	Quant.
06.01.02.12.02.01.28	Tê redução 50mm x 32mm	pc	3,00
06.01.02.12.02.01.29	Torneira boia 1/2"	pc	1,00
06.01.02.12.02.01.30	Tubo PVC Soldável marrom 20 mm (NBR 5648/pe CP19)	m	16,92
06.01.02.12.02.01.31	Tubo PVC Soldável marrom 25 mm (NBR 5648/pe CP19)	m	98,25
06.01.02.12.02.01.32	Tubo PVC Soldável marrom 32 mm (NBR 5648/pe CP19)	m	25,60
06.01.02.12.02.01.33	Tubo PVC Soldável marrom 50 mm (NBR 5648/pe CP19)	m	41,25
06.01.02.12.02.02	INSTALAÇÕES DE ESGOTO		
06.01.02.12.02.02.01	Tubo PVC Esgoto soldável branco 40 mm	m	11,06
06.01.02.12.02.02.02	Tubo PVC Esgoto soldável branco 50 mm	m	5,43
06.01.02.12.02.02.03	Tubo PVC Esgoto soldável branco 75 mm	m	4,04
06.01.02.12.02.02.04	Tubo PVC Esgoto soldável branco 100 mm	m	45,99
06.01.02.12.02.02.05	Canaleta em PVC 80 x 10 x 10 cm, com grelha	un	6,00
06.01.02.12.02.02.06	Caixa de inspeção em alvenaria rebocada, dimensões 70 x 70 x 50 cm. com tampa de concreto armado	un	2,00
06.01.02.12.02.02.07	Caixa de gordura sifonada ou CSH em alvenaria 60x60x50 cm	un	2,00
06.01.02.12.02.02.08	Caixa sifonada em PVC 150 x 150 x 50 mm, com grelha redonda branca	pc	3,00
06.01.02.12.02.02.09	Joelho PVC Esgoto 45° 100 mm	pc	2,00
06.01.02.12.02.02.10	Joelho PVC Esgoto 90° 100 mm	pc	3,00
06.01.02.12.02.02.11	Joelho PVC Esgoto 45° 40 mm	pc	2,00
06.01.02.12.02.02.12	Joelho PVC Esgoto 90° 40 mm	pc	15,00
06.01.02.12.02.02.13	Joelho PVC Esgoto 45° 50 mm	pc	1,00
06.01.02.12.02.02.14	Junção simples PVC Esgoto 40 mm	pc	3,00
06.01.02.12.03.02.15	Junção simples PVC Esgoto 100 mm	pc	1,00
06.01.02.12.03.02.16	Junção PVC Esgoto 100 x 40 mm	pc	1,00
06.01.02.12.02.02.17	Junção PVC Esgoto 100 x 50 mm	pc	2,00
06.01.02.12.02.02.18	Tê PVC Esgoto 90° 40 mm	pc	1,00
06.01.02.12.02.02.19	Tê PVC Esgoto secundário 90° x 100 mm	pc	4,00
06.01.02.12.03	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
06.01.02.12.03.01	Luminária de Emergência LED AG - Leds. Duração: 120 minutos	un	1,00
06.01.02.13	FORRO		
06.01.02.13.01	Forro PVC 100 mm branco, inclusive entarugamento de madeira de lei	m²	47,18
06.01.02.14	PINTURA		
06.01.02.14.01	Pintura acrílica três demãos, com selador acrílico uma demão e emassamento acrílico duas demãos	m²	18,04
06.01.02.14.02	Pintura em verniz poliuretano sobre madeiramento de cobertura	m²	11,31
06.01.02.14.03	Pintura com tinta acrílica em telhas cerâmicas duas demãos, incluso limpeza	m²	65,06
06.01.02.14.04	Pintura Esmalte sintético duas demãos, para ferro	m²	33,08
06.01.02.15	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
06.01.02.15.01	Bancada de granito cor amarelo Santa Cecília e= 3 cm, inclusive 2 furos ovais para cubas - 1,45 x 0,50 m	un	1,45
06.01.02.15.02	Bancada de granito cor amarelo Santa Cecília e= 3 cm, inclusive 2 furos retangulares para cubas - 1,45 x 0,50 m	un	1,45
06.01.02.15.03	Cuba de louça de sobrepor oval cor: branco. Ref. IL66 Fáb. Icasa ou similar	un	2,00
06.01.02.15.04	Cuba e aço inoxidável de embutir, 45 x 35 x 11 cm	un	2,00
06.01.02.15.05	Suporte metálico para bancada. Larg.: 35 cm	un	6,00
06.01.02.15.06	Vaso sanitário em louça com caixa de descarga acoplada, com sistema de economia de água (1 e 2)	un	9,00
06.01.02.15.07	Assento sanitário de plástico simples		10,00
06.01.02.15.08	Torneira longa para pia, em PVC 1/2"	un	2,00
06.01.02.15.09	Válvula em metal cromado para pia	un	2,00
06.01.02.15.10	Sifão metal cromado para pia, conforme especificações	un	2,00
06.01.02.15.11	Mictório de louça com registro embutido, inclusive ferragens de fixação.	un	2,00
06.01.02.15.12	Chuveiro em PVC com braço, 1/2"	un	6,00
06.01.02.15.13	Lavatório suspenso de louça, linha Sabará, Ref.: IL 31, Fáb. Icasa ou similar	un	2,00
06.01.02.15.14	Porta papel higiênico conforme especificações	un	8,00
06.01.02.15.15	Porta toalha de papel	un	5,00
06.01.02.15.16	Porta sabão líquido	un	5,00
06.01.02.15.17	Saboneteira em metal cromado	un	6,00
06.01.02.15.18	Barras de apoio para PNE em metal cromado, conforme especificações	cj	1,00
06.01.02.15.19	Vaso sanitário em louça com caixa de descarga acoplada, com sistema de economia de água (1 e 2)	un	1,00
06.01.02.15.20	Assento sanitário plástico p/ PNE		1,00
06.01.02.16	CONFECAÇÃO VISUAL		
06.01.02.16.01	Pictograma Tipo 1 (20 x 20 cm)	un	5,00
06.01.02.17	APRESENTAÇÃO COMPLEMENTAR		
06.01.02.17.01	Rampa e cimentado fresado PNE	m²	0,76




Handwritten signatures and initials in blue ink.



Handwritten signature and initials in blue ink.

EM BRANCO



Fadesp

Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa

097

Item	Descrição	Un	Quant.
06.01.02.18	LIMPEZA		
06.01.02.18.01	Limpeza Final da Obra	m²	54,50
06.02	Obras de Construção		
06.02.01	Setor de Veterinária		
06.02.01.01	SERVIÇOS GERAIS		
06.02.01.01.01	Limpeza manual do Terreno	m²	100,53
06.02.01.01.02	Locação da obra, com uso de equipamentos topográficos, inclusive topógrafo e nivelador	m²	78,21
06.02.01.02	MOVIMENTO DE TERRA		
06.02.01.02.01	Escavação manual	m³	12,95
06.02.01.02.02	Reaterro Compactado	m³	5,30
06.02.01.02.03	Aterro compactado com material de empréstimo. Camadas de 20 cm	m³	40,21
06.02.01.03	INFRAESTRUTURA		
06.02.01.03.01	Lastro de concreto magro traço 1:4:8	m²	1,44
06.02.01.03.02	Forma de madeira comum, incl. corte, montagem e desforma	m²	55,55
06.02.01.03.03	Concreto estrutural fck=20MPa, virado em betoneira na obra	m³	6,21
06.02.01.03.04	Lançamento manual de Concreto em estruturas inclusive adensamento	m³	6,21
06.02.01.03.05	Aço CA 50	kg	297,00
06.02.01.03.06	Aço CA 60	kg	70,00
06.02.01.04	ALPRAESTRUTURA		
06.02.01.04.01	Forma de madeira compensada 12 mm com desmoldante, incl. corte, montagem, escoramento e desforma	m²	85,27
06.02.01.04.02	Concreto estrutural fck= 20 MPa, virado em betoneira na obra	m³	5,00
06.02.01.04.03	Lançamento manual de Concreto em estruturas inclusive adensamento	m³	5,00
06.02.01.04.04	Aço CA 50	kg	328,00
06.02.01.04.05	Aço CA 60	kg	142,00
06.02.01.04.06	Laje pré-moldada Beta 11 p/1kN/m² vãos de 4,40 m / inclusive vigotas, tijolos, armadura negativa, capeamento, concreto 20 Mpa, escoramento (Material e mão de obra)	m²	29,33
06.02.01.04.07	Verga 10X10 cm em concreto pré-moldado fck=20MPa (preparo com betoneira) aço CA60, bitola fina, inclusive fôrmas tábuas 3a.	m	24,90
06.02.01.05	PAREDES E PINTURAS		
06.02.01.05.01	Alvenaria de tijolo cerâmico furado 10X20X20CM, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:5 (cimento e areia), a=1 cm.	m²	193,17
06.02.01.06	COBERTURA		
06.02.01.06.01	Estrutura metálica em tesouras - Fornecimento e montagem, exceto cobertura e pintura de acabamento.	m²	112,35
06.02.01.06.02	Estrutura de madeira de lei serrada para telhas cerâmicas	m²	78,97
06.02.01.06.03	Estrutura de madeira de lei aparelhada para telhas cerâmicas (enterçamento e encaibramento)	m²	33,38
06.02.01.06.04	Cobertura em telhas coloniais	m²	112,35
06.02.01.06.05	Cumeeira com telha cerâmica emboçada	m	19,81
06.02.01.06.06	Encaixamento de beirais e cumeeiras	m	36,84
06.02.01.06.07	Rincão metálico com chapa galvanizada # 24, com largura de 50 cm		8,26
06.02.01.07	PORTAS E JANELAS		
06.02.01.07.01	P 01 - Porta em MDF, revestida em Fórmica, 1,20 x 2,10 x 0,03 m, com caixilho simples e ferragens tipo FAMA ou similar, conforme detalhes.	un	3,00
06.02.01.07.02	P 04 - Porta em MDF, revestida em Fórmica, 0,90 x 2,10 x 0,03 m, com caixilho simples e ferragens tipo FAMA ou similar, conforme detalhes.	un	3,00
06.02.01.07.03	J01 - Janela em Alumínio anodizado natural com vidro liso incolor de 4 mm, pivotantes - 2,00 x 0,80 m, conforme detalhes.	un	5,00
06.02.01.07.04	B01 - Balancim de ferro com vidro canalado incolor 4 mm - 0,60 x 0,40 m, com tratamento anti-ferruginoso, incl. Ferragens, conforme detalhes.	un	3,00
06.02.01.08	REVESTIMENTOS		
06.02.01.08.01	Chapisco sobre paredes, traço 1:3 (cimento/areia), preparo mecânico - espessura 0,5 cm	m²	390,55
06.02.01.08.02	Chapisco sobre tetos, traço 1:3 (cimento/areia), preparo mecânico	m²	26,22
06.02.01.08.03	Emboço com argamassa sobre paredes, traço 1:2:11 (cimento/al/areia) Espessura 2,0 cm - Preparo mecânico	m²	44,86
06.02.01.08.04	Reboco com argamassa sobre paredes, traço 1:2:8 (cimento/al/areia). Espessura 2,0 cm - Preparo mecânico	m²	267,73
06.02.01.08.05	Reboco com argamassa sobre teto, traço 1:4:5 (cimento/areia fina peneirada). Espessura 0,5 cm - Preparo mecânico	m²	14,82
06.02.01.08.06	Reboco com argamassa lantada sobre paredes	m²	40,28
06.02.01.08.07	Reboco com argamassa lantada sobre teto	m²	11,40
06.02.01.08.08	Azulejo 2a. 15 x 15 cm, assentado em argamassa colante, juntas a prumo e rejuntado com cimento branco	m²	46,41



Handwritten signature and initials

BELEM/PA 1

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
 PROC. Nº 00000000000-00/2014
 AUTENTICAÇÃO
 Série: H
 Nº 016.215.855



Handwritten signatures and initials

EM BRANCO

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agrimensura
 27137
 CREA-PA
 Vassura Jr



Fadesp

Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa

098

Item	Descrição	Un	Quant.
06.02.01.09			
06.02.01.09.01	Carbolíneo sobre estrutura de madeira de cobertura	m³	99,27
06.02.01.10			
06.02.01.10.01			
06.02.01.10.01	Camada Impemeabilizadora 10 cm (Embasamento com concreto ciclópico c/ 30% de pedra de mão)	m³	9,69
06.02.01.10.02	Regularização de Piso / Base em argamassa traço 1:3 (Cimento e Areia grossa sem peneirar), espessura 3 cm - Preparo mecânico	m²	98,10
06.02.01.10.03	Piso industrial de alta resistência espessura 8 m, incluso juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado. (P6)	m²	54,21
06.02.01.10.04	Piso Porcelanato, 35 x 35 cm, cor branca. Assentamento com argamassa traço 1:4 (cimento : areia). Preparo manual, com rejunte em cimento comum (P7)	m²	14,82
06.02.01.11			
06.02.01.11.01			
06.02.01.11.01	Rodapé em granito 10 x 2 cm com assentamento em argamassa industrializada	m	64,79
06.02.01.11.02	Rodapé em Porcelanato, 35 x 8 cm, cor branca. Assentamento com argamassa traço 1:4 (cimento : areia). Preparo manual, com rejunte em cimento comum (P7)	m	15,58
06.02.01.11.03	Moldura de argamassa para portas e janelas e= 2 cm	m²	7,10
06.02.01.11.04	Soleira em mármore branco e= 3 cm com largura de 15 cm, assente com argamassa industrializada	m	0,72
06.02.01.11.05	Soleira em mármore branco e= 3 cm com largura de 15 cm, assente com argamassa industrializada	m	0,36
06.02.01.12			
06.02.01.12.01			
06.02.01.12.01			
06.02.01.12.01.01	Cabo de cobre #2,5 mm², 750v flexível	m	256,56
06.02.01.12.01.02	Cabo de cobre #4,0 mm², 750v flexível	m	130,25
06.02.01.12.01.03	Caixa 4x2" em PVC p/ eletroduto	un	30,00
06.02.01.12.01.04	Caixa Octogonal 4x4" em PVC p/ eletroduto	un	18,00
06.02.01.12.01.05	Conduite flexível de Ø 1/2"	m	78,94
06.02.01.12.01.06	Conduite flexível de Ø 3/4"	m	11,84
06.02.01.12.01.07	Interruptor simples, espelho 4"x2" 15A-250w, Prial ou similar	un	6,00
06.02.01.12.01.08	Tomada Simples em cx. 4x2" 15A-250V (2P+T)	un	17,00
06.02.01.12.01.09	Tomada de embutir p/ Ar Condicionado em cx. 4x2" 15A-250V (2P+T) pinos chatos.	un	4,00
06.02.01.12.01.10	Luminária fluorescente 2x28w Lumicenter ou similar	un	15,00
06.02.01.12.01.11	Luminária Plafon 18w Lumicenter ou similar	un	5,00
06.02.01.12.02			
06.02.01.12.02.01			
06.02.01.12.02.01			
06.02.01.12.02.01.01	Adaptador soldável curto bolsa e rosca 20 mm x 1/2"	pç	2,00
06.02.01.12.02.01.02	Adaptador soldável curto bolsa e rosca 25 mm x 3/4"	pç	2,00
06.02.01.12.02.01.03	Joelho 90° 20 mm	pç	1,00
06.02.01.12.02.01.04	Joelho 90° 25 mm	pç	2,00
06.02.01.12.02.01.05	Joelho 90° com bucha de latão 20 mm x 1/2"	pç	1,00
06.02.01.12.02.01.06	Joelho 90° com bucha de latão 25mmx1/2"	pç	1,00
06.02.01.12.02.01.07	Joelho redução 90° 25mm x 20mm	pç	1,00
06.02.01.12.02.01.08	Registro de Gaveta bruto 1/2"	pç	1,00
06.02.01.12.02.01.09	Registro de Gaveta bruto 3/4"	pç	1,00
06.02.01.12.02.01.10	Tê com bucha de latão na bolsa central 25 mm x 1/2"	pç	1,00
06.02.01.12.02.01.11	Tubo PVC Soldável marrom 20 mm (NBR 5648/pe CP19)	m	2,82
06.02.01.12.02.01.12	Tubo PVC Soldável marrom 25 mm (NBR 5648/pe CP19)	m	4,42
06.02.01.12.02.02			
06.02.01.12.02.02.01			
06.02.01.12.02.02.01	Tubo PVC Esgoto soldável branco 40 mm	m	44,59
06.02.01.12.02.02.02	Tubo PVC Esgoto soldável branco 50 mm	m	0,89
06.02.01.12.02.02.03	Tubo PVC Esgoto soldável branco 75 mm	m	12,94
06.02.01.12.02.02.04	Caixa de inspeção em alvenaria rebocada, dimensões 70 x 70 x 50 cm, com tampa de concreto armado	un	2,00
06.02.01.12.02.02.05	Caixa de gordura sifonada ou CSH em alvenaria 60x60x50 cm	un	3,00
06.02.01.12.02.02.06	Caixa sifonada em PVC 150 x 150 x 50 mm, com grelha redonda branca	pç	1,00
06.02.01.12.02.02.07	Joelho PVC Esgoto 45° 40 mm	pç	2,00
06.02.01.12.02.02.08	Joelho PVC Esgoto 90° 40 mm	pç	10,00
06.02.01.12.02.02.09	Junção PVC Esgoto 75 x 50 mm	pç	1,00
06.02.01.12.02.02.10	Luva PVC Esgoto 75 mm	pç	1,00
06.02.01.12.02.02.11	Luva PVC Esgoto 100 mm	pç	2,00
06.02.01.12.02.02.12	Ralo sifonado quadrado PVC 100 x 40 mm	pç	2,00
06.02.01.12.02.02.13	Tê PVC Esgoto 80° 40 mm	pç	1,00
06.02.01.12.03			
06.02.01.12.03.01			
06.02.01.12.03.01	Extintor de pó ABC - 4 kg - Cap. Extintora: 2-A 1/20 B-C	un	1,00
06.02.01.12.04.02	Luminaria de Emergência LED AG - Led's, Duração: 120 minutos	un	4,00
06.02.01.12.03.03	Placa de sinalização nº 14 - "Saída de Emergência", inclusive fixação	un	1,00

SAENIUM CONSULT. E PROJ. S

BELÉM/PA - 11 011 2010



Pág. 27 de 37
 Dilton Junior

Conselho Regional de Engenharia e Agrimensura
 28137
 CREA-PA
 Anexo A



Fadesp
 Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa

099

Item	Descrição	Un	Quant.
06.02.01.12.04	INSTALAÇÕES DE CFTV / TELECOM (TOTAL INFRAESTRUTURA E VETERINÁRIA)		
06.02.01.12.04.01	Conduite flexível de Ø 3/4"	m	30,00
06.02.01.12.04.02	Conduite flexível de Ø 1"	m	6,00
06.02.01.12.04.03	CAIXA PVC 4x4"	un	11,00
06.02.01.12.04.04	CAIXA METALICA COM TAMPA 20x20x12"	un	1,00
06.02.01.12.04.05	CAIXA METALICA COM TAMPA 40x40x12"	un	1,00
06.02.01.12.04.06	Tomada p/ Telecom(RJ 11 e RJ45)em cx. 4x4"	un	7,00
06.02.01.12.04.07	CABO UTP-4P Cat-6	m	362,00
06.02.01.12.04.08	CABO CCI - 1P (TELEFONE)	m	362,00
06.02.01.12.04.09	CÂMERA DOME C/ INFRAVERMELHO CCD SONY 1/3 P/ 30M OU SIMILAR	un	5,00
06.02.01.12.05	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO		
06.02.01.12.05.01	Aparelho Condicionador de Ar tipo Split. Capacidade de 9.000 BTU's, inclusive instalação (Evaporadora/Condensadora)	un	2,00
06.02.01.12.05.02	Aparelho Condicionador de Ar tipo Split. Capacidade de 12.000 BTU's, inclusive instalação (Evaporadora/Condensadora)	un	1,00
06.02.01.12.05.02	Aparelho Condicionador de Ar tipo Split. Capacidade de 21.000 BTU's, inclusive instalação (Evaporadora/Condensadora)	un	1,00
06.02.01.13	FORRO		
06.02.01.13.01	Forro PVC 100 mm branco, inclusive entarugamento de madeira de lei	m²	83,99
06.02.01.14	PINTURA		
06.02.01.14.01	Pintura acrílica três demãos, com selador acrílico uma demão e emassamento acrílico duas demãos	m²	28,28
06.02.01.14.02	Pintura sobre paredes com tinta epóxi duas demãos, inclusive emassamento	m²	175,32
06.02.01.14.03	Pintura sobre tetos com tinta epóxi duas demãos, inclusive emassamento	m²	26,22
06.02.01.14.04	Tratamento antiferruginoso, tipo zarcão em 2 demãos	m²	0,82
06.02.01.14.05	Pintura Esmalte sintético duas demãos, para ferro	m²	5,02
06.02.01.14.06	Pintura em verniz anti-mofo, MULD-KILLER ou similar	m²	4,21
06.02.01.14.07	Pintura em verniz poliuretano sobre madeiramento de cobertura	m²	99,27
06.02.01.14.08	Pintura Esmalte sintético duas demãos, para ferro	m²	14,05
06.02.01.15	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
06.02.01.15.01	Cuba em aço inoxidável retangular em embutir - 40 x 31 x 16 cm (dimensões internas)	un	4,00
06.02.01.15.02	Cuba em aço inoxidável retangular em embutir - 50 x 36 x 16 cm (dimensões internas)	un	1,00
06.02.01.15.03	Torneira cirúrgica para pia, acionamento por cotovelo, cód. S127.	un	4,00
06.02.01.15.04	Torneira longa para pia, em PVC 1/2"	un	1,00
06.02.01.15.05	Válvula cromada para pia	un	4,00
06.02.01.15.06	Válvula PVC branco para pia	un	1,00
06.02.01.15.07	Sifão cromado para pia, conforme especificações	un	4,00
06.02.01.15.08	Sifão PVC branco para pia	un	1,00
06.02.01.15.09	Porta sabão líquido	un	4,00
06.02.01.15.10	Porta toalha de papel	un	4,00
06.02.01.16	COMUNICAÇÃO VISUAL		
06.02.01.16.01	Pictograma Tipo 2 (30 x 10 cm)	un	2,00
06.02.01.16.02	Pictograma Tipo 3 (30 x 15 cm)	un	3,00
06.02.01.16.03	Pictograma Tipo 4 (32 x 15 cm)	un	1,00
06.02.01.17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
06.02.01.17.01	Tampo para modulado em polipropileno cód. P0251, ref. TBL0700, inclusive 2 furos retangulares, para cubas, conforme detalhes. Espessura 3 cm	m²	6,20
06.02.01.17.02	Modulado suspenso cód. P0102, ref. -MCC1500B3P0G, dim.- 150X67X82cm, fab. -MOBLAB ou similar, conforme detalhes.	un	3,00
06.02.01.17.03	MÓDULO SUSPENSO, cód. P0041, ref. - MB10500B0P3G, dim.- 50X52X82 cm, fab. -MOBLAB ou similar, conforme detalhes.	un	2,00
06.02.01.17.04	MÓDULO SUSPENSO, cód. P0065, ref. - MBI1000B0P0G, dim.- 100X50X82 cm, fab. -MOBLAB ou similar, conforme detalhes.	un	3,00
06.02.01.17.05	MÓDULO SUSPENSO, cód. P0042, ref. - MBI0600B0P3G, dim.- 50X52X82 cm, fab. -MOBLAB ou similar, conforme detalhes.	un	1,00
06.02.01.17.06	MÓDULO SUSPENSO, cód. P0051, ref. - MBI0600B0P4G, dim.- 50X52X82 cm, fab. -MOBLAB ou similar, conforme detalhes.	un	1,00
06.02.01.17.07	MÓDULO SUSPENSO, cód. P0075, ref. - MBI1200C2P0G, dim.- 120X52X82 cm, fab. -MOBLAB ou similar, conforme detalhes.	un	2,00
06.02.01.17.08	Tampo de concreto armado 15 Mpa - e= 5 cm	m²	0,09
06.02.01.18	LIMPEZA		
06.02.01.18.01	Limpeza Final da Obra	m²	106,53
06.02.02	Creche Aves e Mamíferos		
06.02.02.01	SERVIÇOS GERAIS		
06.03.02.01.01	Limpeza manual do Terreno	m²	33,33
06.03.02.01.02	Locação da obra, com uso de equipamentos topográficos, inclusive topógrafo e nivelador	m²	33,33

BELEM/PA

11 OUT 2010

Pág. 28 de 37



BELEZINDA BRUNO
 ENZO MOREIRA DE OLIVEIRA
 LUIZ FERNANDO DE
 ANABELA DE
 MARCIO ANTONIO
 JANEIRO DE
 SECRETARIA AUT



[Handwritten signatures and initials]

29/34
CREA-PA
vamos-h



Fadesp

Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa

100

Item	Descrição	Un	Quant.
MOVIMENTO DE TERRA			
06.03.02.02.01	Escavação manual	m³	5,40
06.03.02.02.02	Reaterro Compactado	m³	1,88
06.03.02.02.03	Aterro compactado com material de empréstimo. Camadas de 20 cm	m³	13,33
INFRAESTRUTURA			
06.03.02.03.01	Lastro de concreto magro traço 1:4:8	m²	0,60
06.03.02.04.02	Forma de madeira comum, incl. corte, montagem e desforma	m²	34,64
06.03.02.03.03	Concreto estrutural fck: 20MPa. virado em betoneira na obra	m³	2,92
06.03.02.04.05	Lançamento manual de Concreto em estruturas inclusive adensamento	m²	2,92
06.03.02.04.06	Aço CA 50	kg	76,00
06.03.02.04.07	Aço CA 60	kg	1,80
SUPRAESTRUTURA			
06.03.02.04.01	Forma de madeira compensada 12 mm com desmoldante, incl. corte, montagem, escoramento e desforma	m²	42,11
06.03.02.04.02	Concreto estrutural fck: 20 MPa. virado em betoneira na obra	m³	2,43
06.03.02.04.03	Lançamento manual de Concreto em estruturas inclusive adensamento	m²	2,43
06.03.02.04.04	Aço CA 50	kg	79,00
06.03.02.04.05	Aço CA 60	kg	30,00
06.03.02.04.06	Verga 10X10 cm em concreto pré-moldado fck=20MPa (preparo com betoneira) aço CA60. bitola fina, inclusive fôrmas tábua 3a	m	13,80
PAREDES E PAINÉIS			
06.03.02.05.01	Alvenaria de tijolo cerâmico furado 10X20X20CM, 1 vez. assentado em argamassa traço 1:5 (cimento e areia), e=1 cm.	m²	132,47
COBERTURA			
06.02.02.06.01	Estrutura metálica em tesouras - Fornecimento e montagem, exceto cobertura e pintura de acabamento.	m²	49,67
06.02.02.06.02	Estrutura de madeira de lei serrada para telhas cerâmicas	m²	33,33
06.02.02.06.03	Estrutura de madeira de lei aparelhada para telhas cerâmicas (enterçamento e encaibramento)	m²	15,33
06.02.02.06.04	Cobertura em telhas coloniais	m²	49,67
06.02.02.06.05	Cumeeira com telha cerâmica emboçada	m	7,03
06.02.02.06.06	Encalçamento de beirais e cumeeiras	m	31,05
06.02.02.06.07	Rincão metálico com chapa galvanizada # 24, com largura de 50 cm		12,72
ESQUADRIAS			
06.02.02.07.01	P 02 - Porta em MDF, revestida em Fôrmica, 0,70 x 2,10 x 0,03 m, com caixilho simples e ferragens tipo FAMA ou similar, conforme detalhes.	un	1,00
06.02.02.07.02	P 07 - Porta em PVC, tipo sanfonada, 0,80 x 2,10 x 0,03 m - com caixilho simples de madeira de lei.	un	1,00
06.02.02.07.03	P 08 - Porta em MDF, de correr, 1,20 x 2,10 x 0,03 m - com caixilho simples de madeira de lei.	un	1,00
06.02.02.07.04	J01 - Janela em Alumínio anodizado natural com vidro liso incolor de 4 mm, pivotantes - 2,00 x 0,80 m, conforme detalhes.	un	1,00
06.02.02.07.05	J03 - Janela em Alumínio anodizado natural com vidro liso incolor de 4 mm, de correr - 2,00 x 0,80 m, conforme detalhes.	un	3,00
06.02.02.07.06	B01 - Balancim de ferro com vidro canalado incolor 4 mm - 0,60 x 0,40 m, com tratamento anti-ferruginoso, incl. Ferragens, conforme detalhes.	un	1,00
REVESTIMENTOS			
06.03.02.07.01	Chapisco sobre paredes, traço 1:3 (cimento/areia), preparo mecânico - espessura 0,5 cm	m²	264,94
06.03.02.07.02	Emboço com argamassa sobre paredes, traço 1:2:11 (cimento/al/areia), Espessura 2,0 cm - Preparo mecânico	m²	68,93
06.03.02.07.03	Reboco com argamassa sobre paredes, traço 1:2:8 (cimento/al/areia), Espessura 2,0 cm - Preparo mecânico	m²	175,44
06.03.02.07.04	Azulejo 2a. 15 x 15 cm, assentado cm argamassa colante, juntas a prumo e rejuntado com cimento branco	m²	72,59
TRATAMENTO			
06.03.02.09.01	Carbolíneum sobre estrutura de madeira de cobertura	m²	49,67
PAVIMENTAÇÃO			
06.02.02.10.01	Camada Impermeabilizadora 10 cm (Embasamento com concreto ciclópico c/ 30% de pedra de mão)	m²	2,88
06.02.02.10.02	Regularização de Piso / Base em argamassa traço 1:3 (Cimento e Areia grossa sem peneirar), espessura 3 cm - Preparo mecânico	m²	39,57
06.02.02.10.03	Piso industrial de alta resistência espessura 8 m, incluso juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado, (P6)	m²	26,76
06.02.02.10.05	Piso cerâmico PEI-4, 30X30 cm Antiderrapante, cor branca. Assentamento com argamassa traço 1:4 (cimento/areia). Preparo manual, com rejunte em cimento comum	m²	1,92


4
SANTEIUS CONSULT. E PROJ. S

BELEM/PA 11/01



[Handwritten signature]

Pág. 29 de 37
[Handwritten signature]



Fadesp

Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa

101

Item	Descrição	Un	Quant.
06.02.02.11 RODAPÉS, MOLDURAS, SOLEIRAS E PEITUNHAS			
06.03.02.11.01	Rodapé em granito 10 x 2 cm com assentamento em argamassa industrializada	m	33,20
06.03.02.11.01	Moldura de argamassa para portas e janelas e= 2 cm	m ²	4,89
06.03.02.11.02	Soleira em mármore branco e= 3 cm com largura de 15 cm, assente com argamassa industrializada	m	1,39
06.02.02.12 INSTALAÇÕES			
06.02.02.12.01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
06.02.02.12.01.01	Cabo de cobre #2,5 mm ² , 750v flexível	m	171,08
06.02.02.12.01.02	Cabo de cobre #4,0 mm ² , 750v flexível	m	86,86
06.02.02.12.01.03	Caixa 4x2" em PVC p/ eletroduto	un	20,00
06.02.02.12.01.04	Caixa Octogonal 4x4" em PVC p/ eletroduto	un	12,00
06.02.02.12.01.05	Conduite flexível de Ø 1/2"	m	52,54
06.02.02.12.01.06	Conduite flexível de Ø 3/4"	m	7,90
06.02.02.12.01.07	Interruptor simples, espelho 4"x2" 15A-250w, Pial ou similar	un	3,00
06.02.02.12.01.08	Tomada Simples em cx. 4x2" 15A-250V (2P+T)	un	22,00
06.02.02.12.01.09	Luminária Plafon 18w Lumicenter ou similar	un	8,00
06.02.02.12.02 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
06.02.02.12.02.01 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA			
06.02.02.12.02.01.01	Tubo PVC Soldável marrom 20 mm (NBR 5648/pe CP19)	m	10,60
06.02.02.12.02.01.02	Tubo PVC Soldável marrom 32 mm (NBR 5648/pe CP19)	m	4,61
06.02.02.12.02.01.03	Adaptador soldável curto bolsa e rosca 25 mm x 3/4"	pç	2,00
06.02.02.12.02.01.04	Bucha de redução 25mm x 20mm	pç	1,00
06.02.02.12.02.01.05	Joelho 90° 25 mm	pç	4,00
06.02.02.12.02.01.06	Joelho 90° 32mm	pç	2,00
06.02.02.12.02.01.07	Joelho 90° com bucha de latão 25mmx1/2"	pç	3,00
06.02.02.12.02.01.08	Tê com bucha de latão na bolsa central 25 mm x 1/2"	pç	1,00
06.02.02.12.02.01.09	Tê redução 32mm x 25mm	pç	2,00
06.02.02.12.02.01.10	Registro de Gaveta bruto 3/4"	pç	1,00
06.02.02.12.02.02 INSTALAÇÕES DE ESGOTO			
06.02.02.12.02.02.01	Tubo PVC Esgoto soldável branco 40 mm	m	11,22
06.02.02.12.02.02.02	Tubo PVC Esgoto soldável branco 50 mm	m	2,42
06.02.02.12.02.02.03	Tubo PVC Esgoto soldável branco 100 mm	m	16,32
06.02.02.12.02.02.04	Caixa de inspeção em alvenaria rebocada, dimensões 70 x 70 x 50 cm, com tampa de concreto armado	un	1,00
06.02.02.12.02.02.05	Caixa de gordura sifonada ou CSH em alvenaria 60x60x50 cm	un	1,00
06.02.02.12.02.02.06	Caixa sifonada em PVC 150 x 150 x 50 mm, com grelha redonda branca	pç	2,00
06.02.02.12.02.02.07	Joelho PVC Esgoto 45° 40 mm	pç	2,00
06.02.02.12.02.02.08	Joelho PVC Esgoto 90° 40 mm	pç	8,00
06.02.02.12.02.02.09	Junção simples PVC Esgoto 40 mm	pç	1,00
06.02.02.12.02.02.10	Junção simples PVC Esgoto 50 mm	pç	1,00
06.02.02.12.02.02.11	Luva PVC Esgoto 100 mm	pç	2,00
06.02.02.13 PINTURA			
06.02.02.13.01	Pintura acrílica três demãos, com selador acrílico uma demão e emassamento acrílico duas demãos	m ²	175,44
06.02.02.13.02	Tratamento antiferruginoso, tipo zarcão em 2 demãos	m ²	31,26
06.02.02.13.03	Pintura Esmalte sintético duas demãos, para ferro	m ²	36,96
06.03.02.07.04	Pintura em verniz anti-mofo, MULD-KILLER ou similar	m ²	5,70
06.03.02.07.05	Pintura em verniz poliuretano sobre esquadrias	m ²	49,67
06.02.02.14 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS			
06.02.02.14.01	Cuba em aço inoxidável retangular em embutir - 45 x 35 x 16 cm (dimensões internas)	un	4,00
06.02.02.14.02	Torneira longa para pia, em PVC 1/2"	un	4,00
06.02.02.14.03	Válvula PVC branco para pia	un	4,00
06.02.02.14.04	Sifão PVC branco para pia	un	4,00
06.02.02.14.07	Porta sabão líquido	un	3,00
06.02.02.14.08	Porta toalha de papel	un	3,00
06.03.02.15 PICTOGRAMAS			
06.03.02.15.01	Pictograma Tipo 2 (30 x 10 cm)	un	2,00
06.03.02.15.02	Pictograma Tipo 3 (30 x 15 cm)	un	1,00
06.03.02.16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
06.03.02.16.01	Lajes Gaiolas em concreto armado e= 5 cm	m ²	6,69
06.03.02.16.02	Tampo de concreto armado 15 Mpa - e= 5 cm	m ²	6,18
06.02.02.17 LIMPEZA			
06.02.02.17.01	Limpeza Final da Obra	m ²	33,33
06.02.03 QUELONÁRIO			
06.03.03.01 SERVIÇOS INICIAIS			
06.02.03.01.01	Limpeza manual do Terreno	m ²	106,15

Handwritten signature and stamp: CONSULT. E PROJ. with a circular logo.

Handwritten initials: DL

BELENPA 1101



Handwritten signature: [Signature]

Handwritten signature: [Signature]



Fadesp

Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa

102

Item	Descrição	Un	Quant.
06.02.03.01.02	Locação da obra, com uso de equipamentos topográficos, inclusive topógrafo e nivelador	m²	106,15
MOVIMENTO DE TERRA			
06.02.04.02.01	Escavação manual	m³	16,40
06.02.04.02.02	Reaterro Compactado	m³	7,75
06.02.04.02.03	Aterro compactado com material de empréstimo. Camadas de 20 cm	m³	37,90
INFRAESTRUTURA			
06.02.03.03.01	Lastro em concreto ciclópico com pedra preta argamassada no traço 1:3:5 com 30% de pedra de mão	m³	1,12
06.02.03.04.02	Lastro de concreto magro traço 1:4:8	m³	1,20
06.02.03.03.03	Forma de madeira comum, incl. corte, montagem e desforma	m²	41,70
06.02.03.03.04	Concreto estrutural fck: 20MPa, virado em betoneira na obra	m³	6,33
06.02.03.03.05	Lançamento manual de Concreto em estruturas inclusive adensamento	m³	6,33
06.02.03.03.06	Aço CA 50	kg	458,50
06.02.03.04.06	Aço CA 60	kg	7,00
SUPRAESTRUTURA			
06.02.03.04.01	Concreto estrutural fck: 20 MPa, virado em betoneira na obra	m³	8,88
06.02.03.04.02	Lançamento manual de Concreto em estruturas inclusive adensamento	m³	8,88
06.02.03.04.03	Aço CA 50	kg	719,28
06.02.03.04.04	Forma de madeira compensada 12 mm com desmoldante, incl. corte, montagem, escoramento e desforma	m²	130,02
PAREDES E PAINEL			
06.02.04.05.01	Alvenaria de tijolo cerâmico furado 10X20X20CM, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:5 (cimento e areia), e=1 cm.	m²	16,19
COBERTURA			
06.02.04.06.01	Estrutura metálica com pilares em tubos de ferro galvanizado, treliças metálicas e enterçamento metálico	m²	51,15
06.02.04.06.02	Cobertura em telhas onduladas translúcidas, inclusive fixação com rebites de alumínio	m²	51,15
06.02.04.06.03	Cobertura em telhas onduladas translúcidas, inclusive fixação com rebites de alumínio	m²	11,55
ESQUADRIAS			
06.02.03.08.01	PC 05 - Porta em chapa de ferro galvanizado #14 e tela em malha losangular de aço galvanizado - 1,20 x 2,00 m, conforme detalhes.	m²	2,40
06.02.03.08.02	Alambrado com tela em malha losangular de aço galvanizado, malha de 20 mm, fio # 18, e requadros em cantoneiras de 1/8" x 3/4" inclusive tratamento anticorrosivo	m²	66,62
REVESTIMENTOS			
06.02.03.08.01	Chapisco sobre paredes, traço 1:3 (cimento/areia), preparo mecânico - espessura 0,5 cm	m²	131,59
06.02.03.08.02	Reboco sobre paredes, no traço 1:2:6 (cimento, cal e areia), espessura 2,0 cm, preparo mecânico	m²	131,59
IMPERMEABILIZAÇÕES			
06.02.03.09.01	Manta asfáltica, e-4mm	m²	91,65
PAVIMENTAÇÃO			
06.02.03.10.01	Camada Impermeabilizadora 10 cm (Embasamento com concreto ciclópico c/ 30% de pedra de mão)	m³	6,54
06.02.03.10.02	Camada Niveladora 5 cm	m²	24,22
06.02.03.10.03	Piso cimentado liso, traço 1:4 (cimento/areia), espessura 2,0cm, preparo manual, incluso juntas de dilatação	m²	65,41
INSTALAÇÕES			
06.02.04.11.01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
06.02.04.11.01.01	Caixa 4x2" em PVC p/ eletroduto	un	5,00
06.02.04.11.01.02	Caixa Octogonal 4x4" em PVC p/ eletroduto	un	3,00
06.02.04.11.01.03	Conduite flexível de Ø 1/2"	m	7,02
06.02.04.11.01.04	Conduite flexível de Ø 3/4"	m	1,05
06.02.04.11.01.05	Luminária Plafon 18w Lumicenter ou similar	un	3,00
06.02.04.11.02 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
06.02.04.11.02.01 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA			
06.02.04.11.02.01.01	Tubo PVC Soldável marrom 25 mm (NBR 5648/pe CP19)	m	26,46
06.02.04.11.02.01.02	Tubo PVC Soldável marrom 32 mm (NBR 5648/pe CP19)	m	8,46
06.02.04.11.02.01.03	Adaptador soldável curto bolsa e rosca 32mmx3/4"	pç	16,00
06.02.04.11.02.01.04	Joelho 90° 32mm	pç	3,00
06.02.04.11.02.01.05	Joelho 90° 25 mm	pç	12,00
06.02.04.11.02.01.06	Joelho 90° com bucha de latão 25mmx3/4"	pç	8,00
06.02.04.11.02.01.07	Tê 32mm	pç	1,00
06.02.04.11.02.01.08	Tê 25mm	pç	6,00
06.02.04.11.02.01.09	Bucha redução curta 32mmx25mm	pç	2,00
06.02.04.11.02.01.10	Registro de Gaveta bruto 3/4"	pç	8,00



Pág 31 de 37

[Handwritten signatures and initials]

EM BRANCO



Fadesp

Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa

GOV. JOSÉ MALCHER, 408-BELEM-PARA
 FONE: 3212-2165/3212-4728
 AUTENTICO A P...
 O ORIGINAL A...



103

Item	Descrição	Un	Quant.
06.02.04.11.02.02 INSTALAÇÕES DE ESGOTO			
06.02.04.11.02.02.01	Tubo PVC Esgoto soldável branco 40 mm	m	17,94
06.02.04.11.02.02.02	Tubo PVC Esgoto soldável branco 100 mm	m	5,66
06.02.04.11.02.02.03	Caixa de inspeção em alvenaria rebocada, dimensões 70 x 70 x 50 cm. com tampa de concreto armado	un	2,00
06.02.04.11.02.02.04	Joelho PVC Esgoto 45° 40 mm	pç	2,00
06.02.04.11.02.02.05	Junção simples PVC Esgoto 40 mm	pç	13,00
06.02.04.11.02.02.06	Ralo sifonado quadrado PVC 100 x 40 mm	pç	15,00
06.02.04.11.02.02.07	Registro Gaveta bruto 1 1/2"	pç	15,00
06.02.04.11.02.02.08	Caixa de areia em alvenaria 100 x 100 x 50 cm. c/ tampa concreto	un	2,00
06.02.04.11.03 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO			
06.02.04.11.03.01	Luminária de Emergência LED AG - Leds. Duração: 120 minutos	un	1,00
06.02.04.12 PINTURA			
06.02.04.12.01	Pintura acrílica três demãos, com selador acrílico uma demão e emassamento acrílico duas demãos	m²	135,23
06.02.04.12.02	Tratamento antiferruginoso, tipo zarcão em 2 demãos	m²	103,40
06.02.04.12.03	Pintura Esmalte sintético duas demãos, para ferro	m²	103,40
06.02.03.13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
06.02.03.13.01	Colchão de terra vegetal	m³	0,44
06.02.03.13.02	Colchão de areia branca	m³	1,26
06.02.03.13.03	PERFIL "U", com borracha de pressão	m	8,05
06.02.03.13.04	Chapa de acrílico transparente	m	5,16
06.02.03.14 LIMPEZA			
06.02.03.14.01	Limpeza Final da Obra	m²	106,15
06.02.04 CIRCULAÇÕES e JARDINS de Inverno			
06.02.04.01 SERVIÇOS INICIAIS			
06.02.04.01.01	Limpeza manual do Terreno	m²	125,24
06.02.04.01.02	Locação da obra, com uso de equipamentos topográficos, inclusive topógrafo e nivelador	m²	125,24
06.02.04.01.03	Tapume em chapas de madeira compensada 6 mm, com pintura a cal (Total Infraestrutura e Veterinária)	m²	236,98
06.02.04.01.04	Andaime metálico tipo fachadeiro (Total Infraestrutura e Veterinária)	m²	500,00
06.02.04.02 MOVIMENTO DE TERRA			
06.02.04.02.01	Aterro compactado com material de empréstimo. Camadas de 20 cm	m³	12,52
06.02.04.03 COBERTURA			
06.02.05.03.01	Estrutura de madeira de lei aparelhada para telhas cerâmicas (entechamento e encaibramento)	m²	45,75
06.02.05.04.02	Cobertura em telhas coloniais	m²	45,75
06.02.05.03.03	Cumeeira com telha cerâmica emboçada	m	2,52
06.02.05.03.04	Encalçamento de beirais e cumeeiras	m	11,42
06.02.04.04 TRATAMENTO			
06.02.05.04.01	Carbolineum sobre estrutura de madeira de cobertura	m³	45,75
06.02.04.05 PAVIMENTAÇÃO			
06.02.04.05.01	Camada Impermeabilizadora 10 cm (Embasamento com concreto ciclópico c/ 30% de pedra de mão)	m³	11,85
06.02.04.05.02	Regularização de Piso / Base em argamassa traço 1:3 (Cimento e Areia grossa sem peneirar), espessura 3 cm - Preparo mecânico	m²	64,03
06.02.04.05.03	Calçada de proteção com junta plástica	m²	54,50
06.02.04.05.04	Piso industrial de alta resistência espessura 8 m, incluso juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado. (P6)	m²	64,03
06.02.04.06 RODAPÉS, MOLDIURAS, SOLEIRAS e PATINÔES			
06.02.04.06.01	Rodapé em granito 10 x 2 cm com assentamento em argamassa industrializada	m	41,16
06.02.04.07 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
06.02.04.07.01.01	Centro de Distribuição - (QD-02) contendo um jogo de barramento estanhado com proteção em acrílico com 3F +N+T- 100A confeccionado em chapa de aço galvanizado N° 16/18 mgs, com acabamento final em pintura eletrostática na cor cinza RAL 7032. grau de proteção IP 50, medindo 52 x 112 x 12 cm, para 50 disjuntores fab Cemar ou Similar	un	1,00
06.02.04.07.01.02	Mini disjuntor 1P-10A IEC - 4,5KA	un	6,00
06.02.04.07.01.03	Mini disjuntor 1P-16A IEC - 4,5KA	un	1,00
06.02.04.07.01.04	Mini disjuntor 1P-25A IEC - 4,5KA	un	1,00
06.02.04.07.01.05	Mini disjuntor 2P-10A IEC - 4,5KA	un	4,00
06.02.04.07.01.06	Mini disjuntor 2P-16A IEC - 4,5KA	un	1,00
06.02.04.07.01.07	Mini disjuntor 3P-60A IEC - 4,5KA	un	1,00
06.02.04.07.01.08	DPS - VCL 175 18KA, fab. Clamper ou similar	un	3,00
06.02.04.07.01.09	Cabo de cobre isolamento EPR / XLPE - 1kV, 16mm²	m	25,30

Handwritten signature and initials in blue ink.



Handwritten signature and initials in blue ink.

EM BRANCO

33/37
CREA-PA
Vougraj



Fadesp

Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa

104

Item	Descrição	Un	Quant.
06.02.04.07.01.10	Cabo de cobre nu 16 mm ²	m	25,00
06.02.04.07.01.11	Cabo de cobre #2,5 mm ² , 750v flexível	m	39,91
06.02.04.07.01.12	Cabo de cobre #4,0 mm ² , 750v flexível	m	20,26
06.02.04.07.01.13	Conduite flexível de Ø 1/2"	m	7,02
06.02.04.07.01.14	Conduite flexível de Ø 3/4"	m	1,05
06.02.04.07.01.15	Interruptor simples, espelho 4"x2"15A-250w, Pial ou similar	un	1,00
06.02.04.07.01.16	Caixa de inspeção p/ aterramento 30x40cm	un	3,00
06.02.04.07.01.17	Haste de aterramento cobreada Ø5/8" por 2400 mm	un	3,00
06.02.04.07.01.18	Conector p/ haste Ø 5/8" Reforçada	un	3,00
06.02.04.07.02	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
06.02.04.07.02.01	INSTALAÇÕES DE ESGOTO		
06.02.04.07.02.01.01	Tubo PVC Esgoto soldável branco 100 mm	m	3,79
06.02.04.07.02.01.02	Joelho PVC Esgoto 90° 100 mm	pc	1,00
06.02.04.07.02.01.03	Filtro anaeróbico conforme detalhes	un	1,00
06.02.04.07.02.01.04	Sumidouro conforme detalhes	un	1,00
06.02.04.07.03	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
06.02.04.07.03.01	Extintor de pó ABC - 4 kg - Cap. Extintora: 2-A / 20 B-C	un	2,00
06.02.04.07.04.02	Luminária de Emergência LED AG - Leds. Duração: 120 minutos	un	3,00
06.02.04.07.03.03	Placa de sinalização nº 23 - "Extintor de incêndio", inclusive fixação	un	2,00
06.02.04.07.03.04	Placa de sinalização nº 17 - "Saída de Emergência", inclusive fixação	un	2,00
06.02.04.08	PINTURA		
06.02.05.07.01	Pintura em verniz poliuretano sobre madeiramento de cobertura	m ²	45,75
06.02.05.07.02	Pintura com tinta acrílica em telhas cerâmicas duas demãos, incluso limpeza	m ²	45,75
06.02.04.09	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
06.02.04.09.01	Colchão de terra vegetal e= 10 cm (jardins de inverno)	m ³	18,34
06.02.05.10	LIMPEZA		
06.02.05.10.01	Limpeza Final da Obra	m ²	123,51
07	Construção do Setor de Flora		
07.01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
07.01.01	Limpeza manual do Terreno	m ²	156,42
07.01.02	Locação da obra, com uso de equipamentos topográficos, inclusive topógrafo e nivelador	m ²	156,42
07.01.03	Tapume em chapas de madeira compensada 6 mm, com pintura a cal (Total Infraestrutura e Veterinária)	m ²	152,90
07.01.04	Andaime metálico tipo fachadeiro (Total Infraestrutura e Veterinária)	m ²	40,00
07.02	MOVIMENTO DE TERRA		
07.02.01	Escavação manual	m ³	10,97
07.02.02	Aterro compactado com material de empréstimo. Camadas de 20 cm	m ³	50,79
07.03	INFRAESTRUTURA		
07.03.01	Fundação corrida em concreto ciclópico com pedra preta argamassada no traço 1:3:5 com 30% de pedra de mão	m ³	8,20
07.04.02	Forma de madeira comum, incl. corte, montagem e desforma	m ²	55,07
07.03.03	Concreto estrutural fck: 20MPa, virado em betoneira na obra	m ³	2,87
07.03.04	Lançamento manual de Concreto em estruturas inclusive adensamento	m ³	2,87
07.03.05	Aço CA 50	kg	218,10
07.03.06	Aço CA 60	kg	82,64
07.04	SUPRAESTRUTURA		
07.04.01	Concreto estrutural fck: 20MPa, virado em betoneira na obra	m ³	0,95
07.04.03	Lançamento manual de Concreto em estruturas inclusive adensamento	m ³	0,95
07.04.04	Aço CA 50	kg	180,20
07.04.05	Aço CA 60	kg	43,60
07.04.06	Forma de madeira compensada 12 mm com desmoldante, incl. corte, montagem, escoramento e desforma	m ²	25,20
07.04.08	Verga 10X10 cm em concreto pré-moldado fck=20MPa (preparo com betoneira) aço CA60, bitola fina, inclusive fôrmas tábuas 3a.	m	9,90
07.05	PARIEDES E PAINÉIS		
07.05.01	Alvenaria de tijolo cerâmico furado 10X20X20CM, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:5 (cimento e areia), e=1 cm.	m ²	249,99
07.06	COBERTURA		
07.06.01	Estrutura metálica em tesouras - Fornecimento e montagem, exceto cobertura e pintura de acabamento.	m ²	169,88
07.06.02	Estrutura de madeira de lei serrada para telhas cerâmicas	m ²	62,93
07.06.03	Estrutura de madeira de lei aparelhada para telhas cerâmicas (enterçamento e encaibramento)	m ²	88,63
07.06.04	Cobertura em telhas cerâmicas	m ²	169,88
07.06.05	Encalçamento de beirais	m	64,81

SANEAS CONSULT. E PROJ. LTDA


Handwritten initials/signature

BELEMPA 1

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
1ª Vara de Família e Sucessões
BELEM - PA
016.215.862

Pág. 33 de 37
Handwritten signatures and stamps

EM BRANCO



Fadesp

Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa

105

Item	Descrição	Un	Quant.
07.06.06	Rufo em concreto armado, largura 30 cm, espessura de 3 cm	m	31,71
07.07	ESQUADRIAS		
07.08.01	P 04 - Porta em MDF, revestida em Fôrmica, 0,90 x 2,10 x 0,03 m, com caixilho simples e ferragens tipo FAMA ou similar, conforme detalhes.	un	2,00
07.08.02	J01 - Janela em Alumínio anodizado natural com vidro liso incolor de 4 mm, de abrir com 2 folhas - 1,50 x 1,50 m, com bandeiras de 40 cm. Conforme detalhes.	un	2,00
07.08.03	B01 - Balancim de ferro com vidro canelado incolor 4 mm - 0,60 x 0,40 m, com tratamento anti-ferruginoso, incl. Ferragens, conforme detalhes.	un	5,00
07.08	REVESTIMENTOS		
07.08.01	Chapisco sobre paredes, traço 1:3 (cimento/areia), preparo mecânico - espessura 0,5 cm	m ²	499,98
07.08.02	Emboço traço 1:2:11 (cimento, cal e areia), espessura 2,0 cm, preparo mecânico	m ²	48,00
07.08.03	Reboco sobre paredes, no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2,0 cm, preparo mecânico	m ²	451,98
07.08.04	Azulejo 2a. 15 x 15 cm, assentado em argamassa colante, juntas a prumo e rejuntado com cimento branco	m ²	48,00
07.09	TRATAMENTO		
07.09.01	Carbolíneo sobre estrutura de madeira de cobertura	m ³	169,88
07.10	PAVIMENTAÇÃO		
07.10.01	Camada Impermeabilizadora 10 cm (Embasamento com concreto ciclópico c/ 30% de pedra de mão)	m ³	11,67
07.10.02	Regularização de Piso / Base em argamassa traço 1:3 (Cimento e Areia grossa sem peneirar), espessura 3 cm - Preparo mecânico	m ²	23,23
07.10.03	Calçada de proteção com junta plástica	m ²	21,32
07.10.04	Piso cimentado liso, traço 1:4 (cimentaria), espessura 2,0cm, preparo manual, incluso juntas de dilatação	m ²	93,46
07.10.05	Piso cerâmico PEI-4, 30X30 cm, Antiderrapante, cor branca. Assentamento com argamassa traço 1:4 (cimento : areia). Preparo manual, com rejunte em cimento comum	m ²	93,46
07.11	RODAPÉS, MOLDURAS, SOLEIRAS E PEITORIS		
07.11.01	Rodapé cerâmico PEI-4, assentado com argamassa fabricada no local com rejuntamento em cimento branco	m	22,10
07.11.02	Moldura de argamassa para portas e janelas e = 2 cm	m ²	2,17
07.11.03	Soleira em mármore branco e = 3 cm com largura de 15 cm, assente com argamassa industrializada	m	1,92
07.12	INSTALAÇÕES		
07.12.01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
07.12.01.01	Centro de Distribuição - (QD-01) contendo um barramento estanhado com proteção em acrílico para N em 40A. Confeccionado em chapa de aço galvanizado N" 16/18 mgs, com acabamento final em pintura eletrostática na cor cinza RAL 7032, grau de proteção IP 50, medindo 52 x 112 x 12 cm, para 6 disjuntores fáb. Cemar ou Similar	un	1,00
07.12.01.02	Mini disjuntor 1P-10A IEC - 4,5KA	un	2,00
07.12.01.03	Mini disjuntor 1P-16A IEC - 4,5KA	un	1,00
07.12.01.04	Mini disjuntor 2P-20A IEC - 4,5KA	un	1,00
07.12.01.05	Mini disjuntor 2P-40A IEC - 4,5KA	un	1,00
07.12.01.06	DPS - VCL 175 18KA, fáb. Clamper ou similar	un	1,00
07.12.01.07	Cabo de cobre isolamento EPR / XLPE - 1kv, 10mm ²	m	39,00
07.12.01.08	Haste de aterramento cobreada Ø5/8" por 2400mm	un	3,00
07.12.01.09	Conector p/ haste Ø 5/8" Reforçada	un	3,00
07.12.01.10	Cabo de cobre nu 16mm ²	m	15,00
07.12.01.11	Cabo de cobre #2,5 mm ² , 750v flexível	m	440,00
07.12.01.12	Cabo de cobre #4,0 mm ² , 750v flexível	m	18,00
07.12.01.13	Caixa 4x2" em PVC p/ eletroduto	un	7,00
07.12.01.14	Caixa Octogonal 4x4" em PVC p/ eletroduto	un	15,00
07.12.01.15	Conduíte flexível de Ø 1/2"	m	7,00
07.12.01.16	Conduíte flexível de Ø 1"	m	13,00
07.12.01.17	Conduíte flexível de Ø 2"	m	20,00
07.12.01.18	Interruptor simples, espelho 4"x2" 15A-250w P/al ou similar	un	1,00
07.12.01.19	Tomada Simples em cx. 4x2" 15A-250V (2P+T)	un	6,00
07.12.01.20	Tomada de embutir p/ Ar Condicionado em cx. 4x2" 15A-250V (2P+T) pinos chatos	un	1,00
07.12.01.21	Luminária fluorescente 2x28w Lumicenter ou similar	un	5,00
07.12.01.22	Luminária Plafon 18w Lumicenter ou similar	un	10,00
07.12.02	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
07.12.02.01	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA		
07.12.02.01.01	Adaptador soldável curto bolsa e rosca 25mm x 1"	pç	2,00
07.12.02.01.02	Adaptador soldável curto bolsa e rosca 25 mm x 3/4"	pç	10,00
07.12.02.01.03	Adaptador soldável curto bolsa e rosca 32mm x 1 1/4"	pç	2,00

CARTÓRIO DINIZ 2º OFÍCIO DE NOTAS
AV. GOV. JOSÉ MALCHER, 405-BLÉMPA-PARA
Fones: 3212-2165/3212-1245/3212-1246/3212-1247

AUTÊNTICO A PRESENTE CÓPIA COM O ORIGINAL A MIM APRESENTADO E DC



Imm

24



Pág. 34 de 37
Nelson
Dilson


35137
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
 CREA-PA
 Lousa

Item	Descrição	Un	Quant.
07.12.02.01.04	Aspersor Bocal 8F 1/2" - Fáb. Rain Bird ou similar	pc	78,00
07.12.02.01.05	Cruzeta soldável 25mm	pc	8,00
07.12.02.01.06	Flange longo de correr 1" p/ caixa d'água	pc	2,00
07.12.02.01.07	Flange longo de correr 3/4"	pc	2,00
07.12.02.01.08	Joelho 45° 20mm	pc	2,00
07.12.02.01.09	Joelho 90° 20 mm	pc	4,00
07.12.02.01.10	Joelho 90° 25 mm	pc	10,00
07.12.02.01.11	Joelho 90° 32mm	pc	6,00
07.12.02.01.12	Joelho 90° com bucha de latão 20 mm	pc	25,00
07.12.02.01.13	Joelho redução 90° 25mm x 20mm	pc	5,00
07.12.02.01.14	Joelho redução 90° 32mm x 25mm	pc	1,00
07.12.02.01.15	Luva redução 25mm x 20mm	pc	16,00
07.12.02.01.16	Niple PVC 1/2"	pc	78,00
07.12.02.01.17	Registro de Gaveta bruto 1 1/4"	pc	1,00
07.12.02.01.18	Registro de Gaveta bruto 1"	pc	1,00
07.12.02.01.19	Registro de Gaveta bruto 3/4"	pc	5,00
07.12.02.01.20	Reservatório em fibra de vidro 1000 litros	pc	1,00
07.12.02.01.21	Tê 20 mm	pc	4,00
07.12.02.01.22	Tê 25mm	pc	1,00
07.12.02.01.23	Tê 32mm	pc	2,00
07.12.02.01.24	Tê c/ bucha de latão na bolsa central 20 mm x 1/2"	pc	54,00
07.12.02.01.25	Tê com bucha de latão na bolsa central 25 mm x 1/2"	pc	1,00
07.12.02.01.26	Tê redução 32mm x 25mm	pc	3,00
07.12.02.01.27	Tubo PVC Soldável marrom 20 mm (NBR 5648/pe CP19)	m	161,23
07.12.02.01.28	Tubo PVC Soldável marrom 25 mm (NBR 5648/pe CP19)	m	133,96
07.12.02.01.29	Tubo PVC Soldável marrom 32 mm (NBR 5648/pe CP19)	m	50,40
07.12.02.02	INSTALAÇÕES DE ESGOTO		
07.12.02.02.01	Escavação manual	m³	0,51
07.12.02.02.02	Abertura/Enchimento rasgo em alvenaria p/dutos D=1/2" a 1 1/2" com argamassa de cimento, cal e areia, no traço 1:2:9	m	0,42
07.12.02.02.03	Tubo de PVC soldável branco - 100 mm	m	10,85
07.12.02.02.04	Tubo de PVC soldável branco - 50 mm	m	2,85
07.12.02.02.05	Tubo de PVC soldável branco - 40 mm	m	3,40
07.12.02.02.06	Caixa de inspeção em alvenaria rebocada, dimensões 70 x 70 x 50 cm, com tampa de concreto armado	un	4,00
07.12.02.02.07	Caixa sifonada em PVC 100 x 100 x 50 mm, com grelha redonda branca	un	1,00
07.12.02.02.08	Joelho PVC Esgoto 45° 40 mm	un	1,00
07.12.02.02.09	Joelho PVC Esgoto 90° 40 mm	un	3,00
07.12.02.02.10	Tê PVC Esgoto 90° 40 mm	un	1,00
07.12.03	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
07.12.03.01	Extintor de pó ABC - 4 kg - Cap. Extintora: 2-A / 20 B:C	un	1,00
07.12.03.02	Luminária de Emergência LED AG - Leds. Duração: 120 minutos	un	2,00
07.12.03.03	Placa de sinalização nº 23 - "Extintor de incêndio", inclusive fixação	un	1,00
07.12.04	INSTALAÇÕES DE CFTV / TELECOM		
07.12.04.01	Conduite flexível de Ø 3/4"	m	6,00
07.12.04.02	CAIXA PVC 4x4"	un	3,00
07.12.04.03	CAIXA METALICA COM TAMPA 20x20x12"	un	2,00
07.12.04.04	Tomada p/ Telecom(RJ 11 e RJ45)em cx. 4x4"	un	2,00
07.12.04.05	CABO UTP-4P Cat-6	m	166,00
07.12.04.06	CABO CCI - 1P (TELEFONE)	m	166,00
07.12.04.07	CÂMERA DOME C/ INFRAVERMELHO CCD SONY 1/3 P/ 30M OU SIMILAR	un	1,00
07.12.05	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO		
07.12.05.01	Aparelho Condicionador de Ar tipo Split. Capacidade de 9.000 BTU's, inclusive instalação(Evaporadora/Condensadora)	un	1,00
07.13	PINTURA		
07.13.01	Pintura acrílica três demãos, com selador acrílico uma demão e emassamento acrílico duas demãos	m²	451,98
07.13.02	Tratamento antiferruginoso, tipo zarcão em 2 demãos	m²	7,73
07.13.03	Pintura Esmalte sintético duas demãos, para ferro	m²	7,73
07.13.04	Pintura em verniz silicone sobre concreto	m²	13,39
07.13.05	Pintura em verniz poliuretano sobre esquadrias	m²	1,53
07.14	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
07.14.01	Tanque de louça inclusive parafusos de fixação	un	2,00
07.14.02	Sifão cromado para tanque, conforme especificações	un	2,00
07.14.03	Válvula cromada para tanque	un	2,00
07.14.04	Torneira tanque, em PVC branco 3/4"	un	2,00

CARTÓRIO DINIZ 2º OFÍCIO DE NOTAS
 Av. Gov. JOSÉ MALCHER, 408 - BELÉM - PA
 Fone: 3212-2165/3212-4248/36411-931877
 AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA COM
 O ORIGINAL A MIM APRESENTADO E D



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp for 'CONSULT. E PROJ. SANEAM. S.A.' and several illegible signatures.




Item	Descrição	Un	Quant.
07.14.051	Suporte metálico para bancada. Larg.: 60 cm	un	4,00
07.14.06	Suporte metálico para bancada. Larg.: 35 cm	un	11,00
07.15	COMUNICAÇÃO VISUAL		
07.15.01	Pictograma Tipo 2 (30 x 10 cm)	un	1,00
07.15.02	Pictograma Tipo 4 (32 x 15 cm)	un	1,00
07.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
07.16.01	Colchão de brita para banquetas	m ²	60,51
07.16.02	Estrutura de cobertura da Casa de sombra, em tubos de ferro galvanizado e tubos de PVC, inclusive brocas de concreto e cabos tensionadores de aço, incluindo tela tipo sombrite	un	1,00
07.17	LIMPEZA		
07.17.01	Limpeza Final da Obra	m ²	156,42
08	Reforma da Urbanização		
08.01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
08.01.01	Locação da obra, com uso de equipamentos topográficos, inclusive topógrafo e nivelador	m ²	2.374,34
08.01.02	Limpeza manual do Terreno	m ²	2.374,34
08.01.03	Relocação de árvores (retirada e replantio)	un	89,00
08.02	PAVIMENTAÇÃO		
08.02.01	Piso em Saibro compactado	m ²	89,64
08.02.02	Piso Ecológico em concreto	m ²	690,06
08.02.03	Piso em concreto e= 7 cm	m ²	63,58
08.02.04	Piso em areia branca e= 10 cm	m ²	100,75
08.02.05	Tento em concreto pré-moldado	m	795,22
08.03	INSTALAÇÕES		
08.03.01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
08.03.01.01	Centro de Distribuição - (QGBT-01) contendo um jogo de barramento estanhado com proteção em acrílico com 3F +N+T- 200A confeccionado em chapa de aço galvanizado N° 16/18 mgs. com acabamento final em pintura eletrostática na cor cinza RAL 7032, grau de proteção IP 50, fáb. Cemar ou Similar	un	1,00
08.03.01.02	Centro de Distribuição - (QGBT-02) contendo um jogo de barramento estanhado com proteção em acrílico com 3F +N+T- 300A confeccionado em chapa de aço galvanizado N° 16/18 mgs. com acabamento final em pintura eletrostática na cor cinza RAL 7032, grau de proteção IP 50, fáb. Cemar ou Similar	un	1,00
08.03.01.03	Mini disjuntor 3P-100A IEC - 4,5KA	un	1,00
08.03.01.04	Mini disjuntor 3P-150A IEC - 4,5KA	un	1,00
08.03.01.05	Mini disjuntor 3P-16A IEC - 4,5KA	un	1,00
08.03.01.06	Mini disjuntor 3P-200A IEC - 4,5KA	un	1,00
08.03.01.07	Mini disjuntor 3P-40A IEC - 4,5KA	un	1,00
08.03.01.08	Mini disjuntor 3P-60A IEC - 4,5KA	un	2,00
08.03.01.09	Conduite flexível de Ø 1"	m	111,00
08.03.01.10	Conduite flexível de Ø 1 1/4"	m	81,00
08.03.01.11	Conduite flexível de Ø 2"	m	15,00
08.03.01.12	Conduite flexível de Ø 2 1/2"	m	10,00
08.03.01.13	Cabo de cobre isol. EPR / XLPE - 1kV, 6mm ²	m	265,00
08.03.01.14	Cabo de cobre isol. EPR / XLPE - 1kV, 10mm ²	m	16,00
08.03.01.15	Cabo de cobre isol. EPR / XLPE - 1kV, 16mm ²	m	265,00
08.03.01.16	Cabo de cobre isol. EPR / XLPE - 1kV, 25mm ²	m	8,00
08.03.01.17	Cabo de cobre nu 10mm ²	m	70,00
08.03.01.18	Cabo de cobre nu 16mm ²	m	2,00
08.03.01.19	Cabo de cobre nu 4mm ²	m	65,00
08.03.01.20	Cabo de cobre nu 50mm ²	m	20,00
08.03.01.21	Caixa de inspeção p/ aterramento 30x40cm	un	6,00
08.03.01.22	DPS - VCL 175 18KA, fáb. Clamper ou similar	un	3,00
08.03.01.23	DPS - VCL 175 25KA, fáb. Clamper ou similar	un	3,00
08.03.01.24	Haste de aterramento cobreada Ø5/8" por 2400 mm com conector	un	6,00
08.04.02	INSTALAÇÕES DE CFTV / TELECOM		
08.04.02.01	Conduite flexível de Ø 1"	m	159,00
08.04.02.02	Conduite flexível de Ø 2"	m	45,00
08.04.02.03	Caixa em alvenaria com tampa 40 x 40 x 40 cm	un	11,00
08.03.03	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
08.03.03.01	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
08.03.03.01.01	Tubo de drenagem corrugado perfurado de 100 mm	m	140,00
08.03.03.01.02	Tubo de drenagem corrugado perfurado de 150 mm	m	80,00
08.03.03.01.03	Cap PVC 100 mm	Un	1,00
08.03.03.01.04	Cap PVC 150 mm	Un	5,00

CARTÓRIO DINIZ 2º OFÍCIO DE NOTARIAS
AV. GOV. JOSÉ MALCHER, 408-BELÉM
Fones: 3212-2464/3212-1240/3212-4315
AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA
ORIGINAL A MIM APRESENTADO



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp for 'CONSULT. E PROJ.' and a page number 'Pág. 36 de 37'.




08.03.03.01.01	Tubo de drenagem corrugado perfurado de 100 mm	m	140,00
08.03.03.01.02	Tubo de drenagem corrugado perfurado de 150 mm	m	80,00
08.03.03.01.03	Cap PVC 100 mm	Un	1,00
08.03.03.01.04	Cap PVC 150 mm	Un	5,00
Item	Descrição	Un	Quant.
08.03.03.01.05	Caixa de águas pluviais em alvenaria - 80 x 80 x 80 cm	Un	11,00
08.03.03.01.06	Boca de lobo conforme projeto	Un	1,00
08.03.03.01.07	Poço de visita em anéis de concreto D= 1,20 m	Un	1,00
08.03.03.01.08	Camada drenante em seixo (grosso, médio e fino) brita	m ²	94,00
08.03.03.01.09	Concreto para tampas	m ³	2,20
08.04	PINTURA		
08.04.01	Pintura PVA sobre tentos de concreto pré-moldado	m ²	636,18
08.06	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
08.07.01	Revestimento superficial em grama esmeralda	m ²	165,00
08.07	LIMPEZA		
08.08.01	Limpeza Final da Obra	m ²	2.374,34

9 - ATESTADO:

Atestamos que a Empresa Sanevias Consultoria e Projetos Ltda. cumpriu com todas as obrigações contratuais, executando suas tarefas de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos e no prazo pactuado, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.


Belém - Pa, 29 de agosto de 2013.


Sinfrônio Brito Moraes


Diretor Executivo
FADESP

Nilson Gabas Junior

Diretor
Museu Paraense Emilio Goeldi


Edson José Levy Gomes

Engenheiro Civil - CREA 7.626 - D/PA
Coordenador Acompanhamento de Obras
FADESP


Antonio Carlos Lobo Soares

Arquiteto - CAU 18.963-4
Coordenador Núcleo de Eng^a e Arquitetura
Museu Paraense Emilio Goeldi

CARTÓRIO DINIZ

29 - Ofício de Notas
Av. Nazaré, 830 - Belém - Pará
Fones: 3212-2165/3212-1248 - Fax: 3212-7077


Em nome de () por semelhança de

Belém, 29 de agosto de 2013.
Em nome de () por semelhança de

Belém, 29 de agosto de 2013.
Em nome de () por semelhança de

Belém, 29 de agosto de 2013.
Em nome de () por semelhança de

Belém, 29 de agosto de 2013.


Pedro Pompei Filizzola Oliva

Engenheiro Civil - CREA 6.814 - D/PA
Núcleo de Eng^a e Arquitetura
Museu Paraense Emilio Goeldi



CARTÓRIO DINIZ 2º OFÍCIO DE NOTAS
 JOSÉ MALCHER, 408-BELÉM-PARÁ
 22-2165/2212-1248/99411-93/87552-4735
 O A PRESENTE CÓPIA FREI E VERBO
 O ORIGINAL A MIM APRESENTANDO E DOUPE

11 OUT 2013

Cartório de Registro
 Estado do Pará

Sela de Segurança

AUTENTICAÇÃO
 Série: H
 Nº 016.215.866



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ-CREA/PA
 ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE REGISTRADO NO CREA-PARÁ, FAZENDO
 PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO.
 CAT Nº 1004/10/2013 EXPEDIDA EM 08/11/2013
 BELÉM-PA 11/11/2013

Carimbo e Assinatura
 Funcionário(a)

Vanessa dos Santos Madeira
 Vanessa dos Santos Madeira
 Aux. Téc. Administrativo
 Mat. 00517-3 CREA-PA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ-CREA/PA
 ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE REGISTRADO NO CREA-PARÁ, FAZENDO
 PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO.
 CAT Nº 1003/10/2013 EXPEDIDA EM 07/11/2013
 BELÉM-PA 01/11/2013

Carimbo e Assinatura
 Funcionário(a)

Edson Carvalho Filho
 Edson Carvalho Filho
 Auxiliar Técnico
 CREA-PA Mat.: 00534-8



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ-CREA/PA
 ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE REGISTRADO NO CREA-PARÁ, FAZENDO
 PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO.
 CAT Nº 1002/10/2013 EXPEDIDA EM 21/11/2013
 BELÉM-PA 21/11/2013

Carimbo e Assinatura
 Funcionário(a)

Edson Carvalho Filho
 Edson Carvalho Filho
 Auxiliar Técnico
 CREA-PA Mat.: 00534-8



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ-CREA/PA
 ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE REGISTRADO NO CREA-PARÁ, FAZENDO
 PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO.
 CAT Nº 1012/10/2013 EXPEDIDA EM 08/11/2013
 BELÉM-PA 21/11/2013

Carimbo e Assinatura
 Funcionário(a)

Edson Carvalho Filho
 Edson Carvalho Filho
 Auxiliar Técnico
 CREA-PA Mat.: 00534-8



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ-CREA/PA
 ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE REGISTRADO NO CREA-PARÁ, FAZENDO
 PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO.
 CAT Nº 1000/10/2013 EXPEDIDA EM 08/10/2013
 BELÉM-PA 24/10/2013

Carimbo e Assinatura
 Funcionário(a)

Edson Carvalho Filho
 Edson Carvalho Filho
 Auxiliar Técnico
 CREA-PA Mat.: 00534-8





LAUDO TÉCNICO

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FADESP

CONTRATADA: SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.
CNPJ: 08.610.914/0001-86
Registro no CREA: 7412EMPA

DADOS DO SERVIÇO:

Contratação de Pessoa Jurídica Especializada para Execução de Elaboração de Projetos Arquitetônico e Complementares (executivo) de Reforma e Construção de Edificações e Recintos de Animais da Área de Manejo do Parque Zoológico do MCT/Museu Paraense Emílio Goeldi - MPEG.

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

Início: 11/08/2011
Fim: 11/01/2012



RESPONSÁVEL TÉCNICO: Ana Zélia de Souza Teles
Engenheira Eletricista - Eletrotécnica
Registro no CREA: 5045-D/PA
Responsável técnica da Sanevias Consultoria e Projetos Ltda.

OBJETO:


O presente laudo destina-se a garantir a qualidade técnica dos projetos executivos do sistema de distribuição de energia elétrica, incluindo equipamentos, quadros de comando e para-raios, projetos executivos do sistema de comunicação e telecomunicação, incluindo circuito fechado de TV, automação, climatização (ar condicionado e ventilação mecânica), e também as especificações e orçamentos de todos os projetos registrados no CREA do Pará de acordo com as ART n.º 5045D PA/103 e da ART n.º 5045D PA/117, elaborados para o Recinto de Animais da Área de Manejo do Parque Zoológico do MCT/Museu Paraense Emílio Goeldi - MPEG, no estado do Pará.

Todos os serviços foram executados pela profissional Engenheira Eletricista – Eletrotécnica ANA ZÉLIA DE SOUZA TELES, que vem neste momento pleitear o atesto dos projetos concluídos.

O procedimento técnico aplicado neste laudo está de acordo com os critérios estabelecidos pelas normas técnicas de avaliação da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, além de obedecer aos estritos postulados em observância dos códigos de ética profissional do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e do Instituto de Engenharia Legal.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp for SANEVIAS CONSULT. E PROJ. LTDA.

EM BRANCO



LOCALIZAÇÃO DO SERVIÇO:

Os projetos foram elaborados em Belém, estado do Pará, para o Museu Paraense Emílio Goeldi, localizado na Av. Magalhães Barata, 376, bairro de São Brás.

PROCEDIMENTO PARA EMISSÃO DE PARECER CONCLUSO OBJETO DESTE LAUDO TÉCNICO:

1. Apreciação da ART – Anotação de Responsabilidade Técnica 5045D PA/103, de 23/12/2011 e sua vinculada nº 5045D PA/117, de 12/08/2013;
2. Coleta de informações junto à FADESP e com os demais projetistas envolvidos nos projetos arquitetônicos e complementares; e
3. Análise criteriosa dos projetos elaborados e demais elementos técnicos produzidos, obedecendo rigorosamente aos serviços e quantidades descritos no Atestado Técnico emitido pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa – FADESP, CNPJ: 05.572.870/0001-59, endereço: Campus Universitário do Guamá, Rua Augusto Corrêa, s/n, Belém - Pará, assinado pelos representantes da FADESP, Sr. Sinfrônio Brito Mores, Diretor Executivo e o Eng.º Civil Edson José Levy Gomes, Coordenador de Acompanhamento, e Representantes do MPEG, senhores Nilson Gabas Junior, Diretor, Arquit.º Antonio Carlos Lobo Soares, Coordenador do Núcleo de Engenharia e Arquitetura, Eng.º Civil Pedro Pompei Filizzola Oliva, do Núcleo de Engenharia e Arquitetura.

DO PARECER DO CONTRATANTE:

A Contratante relata que está satisfeita pela qualidade, forma e normas com que foram conduzidos os projetos e serviços correlatos, emitindo o Atestado de Capacidade Técnica, e nada tendo a questionar ou sugerir para melhorias no que está concluído.

CONCLUSÃO:

Depois de verificar todos os itens necessários a um Relatório Conclusivo, atesto para os devidos fins que o objeto razão deste Laudo Técnico está de acordo com as Normas Técnicas vigentes e tendo no bojo de sua concepção e execução a plena capacidade técnica de executar.

CARTÓRIO DINIZ 2º OFÍCIO DE NOTAS
AV. GOV. JOSÉ MALCHER, 408-BELÉM-PARÁ
Fones: 3212-2165/3212-1248/58431-9310/58532-4133
AUTENTICO A PRESENTE COPIA FRENTE E VERSO
CONFORME O ORIGINAL A MIN APRESENTADO E DEFI

Belém (PA), 13 de setembro de 2013.

Condurão
Nilson Miguel Amaral de Jesus
Nilson Miguel Amaral de Jesus
Engenheiro Eletricista
Registro no CREA: 6018-D/PA

BELEM/PA 11 OUT



Nilson Junior

mm



SERVICÓ PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ-CREA/PA
ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE REGISTRADO NO CREA-PARÁ, FAZENDO
PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DA CERTIDÃO DE ARQUIVO TÉCNICO.
DAT Nº 1012/10113 EXPEDIDA EM 08/11/2013
BELÉM-PA 1 11 1013

Carimbo e Assinatura
Funcionário(a)

Vanessa dos Santos Madeira
Aux. Téc. Administrativo
Mat. 00517-3 CREA PA





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º 1002/COP/2013
ACERVO TÉCNICO PROFISSIONAL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO – ATIVIDADE CONCLUÍDA

Folha 01/02

NOME DO RESP. TÈC.P/SERVIÇO	: SERGIO XAVIER DE CAMARGO
TITULO PROFISSIONAL	: ENGENHEIRO CIVIL*****
N.º REG. E/OU VISTO CREA-PA	: 56826D SP Expedido em: 12/04/1978
ATRIBUIÇÃO	: DEC 23569/33 AR 28 E 29*****
NOME DA EMPRESA	: SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA*****
N.º REG. E/OU VISTO CREA/PA	: 7412EMPA Expedido em: 25/07/2007
NOME DO CONTRATANTE	: FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA – FADESP*****
LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	: AV. MAGALHÃES BARATA, 376 SÃO BRÁZ BELÉM/ PA*****

❖Certificamos, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1025 de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que as atividades, constantes no contrato S/N, foram registradas no CREA-PA através das ARTs n.º 56826D SP/76 de 23/12/2011 e 56826D SP/105 de 07/08/2013. *****

❖Certificamos, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme carimbo de segurança, devidamente assinado por funcionário do CREA/PA, o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. *****

❖ EXCETO OS ITENS: 03.01.13.01 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SEUS SUBITENS; 03.01.13.04 – INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E SEUS SUBITENS; 03.02.13.01 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SEUS SUBITENS; 03.02.13.04 – INSTALAÇÕES DE CFTV / TELECOM E SEUS SUBITENS; 03.02.13.05 – INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E SEU SUBITEM; 04.10.01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SEUS SUBITENS; 04.10.03 – INSTALAÇÕES DE CFTV / TELECOM E SEUS SUBITENS; 04.10.04 – INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E SEUS SUBITENS; 05.12.01 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SEUS SUBITENS; 06.01.01.12.01 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SEUS SUBITENS; 06.01.01.12.04 – INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E SEUS SUBITENS; 06.01.02.12.01 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SEUS SUBITENS; 06.02.01.12.01 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SEUS SUBITENS; 06.02.01.12.04 – INSTALAÇÕES DE CFTV / TELECOM (TOTAL INFRAESTRUTURA E VETERINÁRIA) E SEUS SUBITENS; 06.02.01.12.05 – INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E SEUS SUBITENS; 06.02.02.12.01 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SEUS SUBITENS;



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio da Certidão de Registro e Quitação entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território Nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificações dos dados técnicos quantitativos e qualitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Dr. Moraes, 194, Nazaré, CEP: 66035-080, Belém-PA
Fone: (91) 4006-5500 / Fax: (91) 4006-5531

EM BRANCO



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º 1002/COP/2013
ACERVO TÉCNICO PROFISSIONAL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO – ATIVIDADE CONCLUÍDA

Folha 02/02

06.02.04.11.01 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SEUS SUBITENS; 06.02.04.07.01 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SEUS SUBITENS; 07.12.01 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SEUS SUBITENS; 07.12.04 – INSTALAÇÕES DE CFTV / TELECOM E SEUS SUBITENS; 07.12.05 – INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E SEU SUBITEM; 08.03.01 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SEUS SUBITENS; 08.04.02 – INSTALAÇÕES DE CFTV / TELECOM E SEUS SUBITENS.*****

CERTIFICAMOS AINDA QUE O ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL EM EPIGRAFE CONFERE COM A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA PROTOCOLADA SOB O Nº 255402013 DE 25/09/2013 E ARQUIVADA NESTE REGIONAL.

Belém, 08 de Novembro de 2013

Edilamar do Socorro Leal Santos Viana da Silva
Coordenadora Operacional
Portaria n.º 285/2013

VISTO:

Paulo de Jesus Torres Anouy
Paulo de Jesus Torres Anouy
Analista Técnico



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificações dos dados técnicos quantitativos e qualitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio da **Certidão de Registro e Quitação** entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo território Nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Dr. Moraes, 194, Nazaré, CEP: 66035-080, Belém-PA
Fone: (91) 4006-5500 / Fax: (91) 4006-5531

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and stamps]

EM BRANCO



RIO DINIZ 2º OFÍCIO DE NOTAS
JOSÉ MALHEM, 408-BELÉM-PA
12-2155/33-1248/30411-52127
CO A PRESENTE CÓPIA C
NA A PRIM APRESENTADO E C



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º 1000/COP/2013
ACERVO TÉCNICO PROFISSIONAL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO - ATIVIDADE CONCLUÍDA

Folha 01/02

NOME DO RESP. TÉC.P/SERVIÇO	: ANTONINO CANTAO DE AMORIM NETO
TITULO PROFISSIONAL	: ENGENHEIRO CIVIL *****
N.º REG. E/OU VISTO CREA-PA	: 6345D PA Expedido em: 04/09/1986
ATRIBUIÇÃO	: ART. 7º E 25 DA RES. 218/73, DO CONFEA *****
NOME DA EMPRESA	: SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA *****
N.º REG. E/OU VISTO CREA/PA	: 7412EMPA Expedido em: 25/07/2007
NOME DO CONTRATANTE	: FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FADESP *****
LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	: AV. MAGALHÃES BARATA, 371 SÃO BRÁZ BELÉM PA *****

❖ Certificamos, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1025 de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que as atividades, constantes no contrato S/N, foram registradas no CREA-PA através das ARTs n.º 6345D PA/142 de 23/12/2011 e 6345D PA/163 de 07/08/2013. *****

❖ Certificamos, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme carimbo de segurança, devidamente assinado por funcionário do CREA/PA, o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. *****

❖ EXCETO OS ITENS: 03.01.13.01 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SEUS SUBITENS; 03.01.13.04 - INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E SEUS SUBITENS; 03.02.13.01 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SEUS SUBITENS; 03.02.13.04 - INSTALAÇÕES DE TELECOM E SEUS SUBITENS; 03.02.13.05 - INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E SEU SUBITEM; 04.10.01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SEUS SUBITENS; 04.10.03 - INSTALAÇÕES DE CFTV / TELECOM E SEUS SUBITENS; 04.10.04 - INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E SEUS SUBITENS; 05.12.01 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SEUS SUBITENS; 06.01.01.12.01 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SEUS SUBITENS; 06.01.02.12.04 - INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E SEUS SUBITENS; 06.01.02.12.01 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SEUS SUBITENS; 06.02.01.12.01 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SEUS SUBITENS; 06.02.01.12.04 - INSTALAÇÕES DE CFTV / TELECOM (TOTAL INFRAESTRUTURA E VETERINÁRIA) E SEUS SUBITENS; 06.02.01.12.05 - INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E SEUS

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificações dos dados técnicos quantitativos e qualitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio da Certidão de Registro e Quitação entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo território Nacional.

[Handwritten signature]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Dr. Moraes, 194, Nazaré, CEP: 66035-080, Belém-PA
Fone: (91) 4006-5500 / Fax: (91) 4006-5531



[Handwritten signatures and initials]

EM BRANCO



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º 1000/COP/2013
ACERVO TÉCNICO PROFISSIONAL

Folha 02/02

SUBITENS; 06.02.02.12.01 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SEUS SUBITENS; 06.02.04.11.01 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SEUS SUBITENS; 06.02.04.07.01 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SEUS SUBITENS; 07.12.01 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SEUS SUBITENS; 07.12.04 - INSTALAÇÕES DE CFTV / TELECOM E SEUS SUBITENS; 07.12.05 - INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E SEU SUBITEM; 08.03.01 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SEUS SUBITENS; 08.04.02 - INSTALAÇÕES DE CFTV / TELECOM E SEUS SUBITENS.

CERTIFICAMOS AINDA QUE O ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL EM EPIGRAFE CONFERE COM A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA PROTOCOLADA SOB O Nº 255412013 DE 25/09/2013 E ARQUIVADA NESTE REGIONAL.

Belém, 08 de Outubro de 2013

Edilamar do Socorro Leal Santos Viana da Silva
Coordenadora Operacional
Portaria n. 283/2013

VISTO:

Roberto Mira da Silva Puty
Superintendente do CREA-PA



X

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio da **Certidão de Registro e Quitação** entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território Nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificações dos dados técnicos quantitativos e qualitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

[Handwritten signature]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Dr. Moraes, 194, Nazaré, CEP: 66035-080, Belém-PA
Fone: (91) 4006-5500 / Fax: (91) 4006-5531

[Handwritten signatures and stamps]

EM BRANCO



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º 1012/COP/2013
ACERVO TÉCNICO PROFISSIONAL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO – ATIVIDADE CONCLUÍDA

Folha 01/02

NOME DO RESP. TÍC.P/SERVIÇO	: ANA ZELIA DE SOUZA TELES
TITULO PROFISSIONAL	: ENGENHEIRO ELETRICISTA – ELETROTÉCNICA*****
N.º REG. E/OU VISTO CREA-PA	: 5045D PA Expedido em: 29/12/1982
ATRIBUIÇÃO	: RES CONFEA 218/73 ART 08,25*****
NOME DA EMPRESA	: SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA*****
N.º REG. E/OU VISTO CREA/PA	: 7412EMPA Expedido em: 25/07/2007
NOME DO CONTRATANTE	: FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA – FADESP*****
LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	: AV. MAGALHÃES BARATA, 376 SÃO BRÁZ BELÉM/PA*****

❖ Certificamos, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1025 de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que as atividades, constantes no contrato S/N., foram registradas no CREA-PA através das ARTs n.º 5045D PA/103 de 23/12/2011 e 5045D PA/117 de 12/08/2013. *****

❖ Certificamos, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme carimbo de segurança, devidamente assinado por funcionário do CREA/PA, o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E O LAUDO TÉCNICO, este através da ART n.º 6018D PA/434 de 20/09/2013, expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. *****

❖ CAT VÁLIDA SOMENTE PARA OS ITENS: 03.01.13.01 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SEUS SUBITENS; 03.02.13.01 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SEUS SUBITENS; 03.02.13.04 – INSTALAÇÕES DE CFTV / TELECOM E SEUS SUBITENS; 04.10.01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SEUS SUBITENS; 04.10.03 – INSTALAÇÕES DE CFTV / TELECOM E SEUS SUBITENS; 05.12.01 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SEUS SUBITENS; 06.01.01.12.01 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SEUS SUBITENS; 06.01.02.12.01 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SEUS SUBITENS; 06.02.01.12.01 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SEUS SUBITENS; 06.02.01.12.04 – INSTALAÇÕES DE CFTV / TELECOM (TOTAL INFRAESTRUTURA E VETERINÁRIA) E SEUS SUBITENS; 06.02.02.12.01 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SEUS SUBITENS; 06.02.04.11.01 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SEUS SUBITENS; 06.02.04.07.01 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SEUS SUBITENS; 07.12.01 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SEUS SUBITENS;



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio da Certidão de Registro e Quitação entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território Nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificações dos dados técnicos quantitativos e qualitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Dr. João' and 'Ana Zelia'.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º 1012/COP/2013
ACERVO TÉCNICO PROFISSIONAL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO – ATIVIDADE CONCLUÍDA

Folha 02/02

07.12.04 – INSTALAÇÕES DE CFTV / TELECOM E SEUS SUBITENS; 08.03.01 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SEUS SUBITENS; 08.04.02 – INSTALAÇÕES DE CFTV / TELECOM E SEUS SUBITENS;*****

CERTIFICAMOS AINDA QUE O ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E O LAUDO TÉCNICO DO PROFISSIONAL EM EPIGRAFE CONFEREM COM A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA PROTOCOLADA SOB O Nº 255452013 DE 25/09/2013 E ARQUIVADA NESTE REGIONAL.

Belém, 08 de Novembro de 2013

Edilamar do Socorro Leal Santos Viana da Silva
Coordenadora Operacional
Portaria nº 285/2013

VISTO:

Geol. PAULO DE TARSIS TORRES KHOURY
Analista Técnico



CARTÓRIO DINIZ 2º OFÍCIO DE NOTAS
AV. GOV. JOSÉ MALCHER, 408-BELÉM-PARÁ
Fone: 3212-2165/3212-1249/38411-9216/99999-1699



11 OUT 2013

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio da Certidão de Registro e Quitação entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território Nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificações dos dados técnicos quantitativos e qualitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Dr. Moraes, 194, Nazaré, CEP: 66035-080, Belém-PA
Fone: (91) 4006-5500 / Fax: (91) 4006-5531


Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page.

REF.: Processo Administrativo nº 01205.000396/2019-70
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019


5.4 – Comprovação de Vinculo
(Para atendimento a item 7.9.4 do edital.)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

CNPJ nº 08.610.914/0001-86

SERGIO XAVIER DE CAMARGO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 09/03/1953, DIVORCIADO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 001.178.698-13, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 056826D, órgão expedidor CREA - SP, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANTÔNIO BARRETO, 1067, APT 1302, UMARIZAL, BELÉM, PA, CEP 66055050, BRASIL.

RODOLFO VIZEU KLAUTAU DE AMORIM nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 01/06/1990, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 007.089.322-58, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5617654, órgão expedidor SSP - PA, residente e domiciliado (a) no(a) CONDOMÍNIO CRISTALVILLE, 42, AVENIDA ESMERALDA, MANGUEIRÃO, BELÉM, PA, CEP 66640590, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15200962411, com sede Tv Angustura, 1733, Altos, Conjunto 1 Belém, PA, CEP 66.080-180, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 08.610.914/0001-86, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 1.950.000,00 (um milhão novecentos e cinquenta mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 1.950.000 (um milhão e novecentos e cinquenta mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social este fica assim distribuído:

SERGIO XAVIER DE CAMARGO, com 975.000 (novecentos e setenta e cinco mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 975.000,00 (novecentos e setenta e cinco mil reais) integralizado.

RODOLFO VIZEU KLAUTAU DE AMORIM, com 975.000 (novecentos e setenta e cinco mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 975.000,00 (novecentos e setenta e cinco mil reais) integralizado.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes.

Req: 81800000485120

Página 1

Certifico o Registro em 02/01/2019


Arquivamento 20000589292 de 02/01/2019 Protocolo 186012799 de 02/01/2019

Nome da empresa SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA NIRE 15200962411

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacaodocumentos>

Chancela 46501332733950





ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

CNPJ nº 08.610.914/0001-86

CONSOLIDAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob a denominação social de "SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA".

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede na cidade de Belém- PA, na Travessa Angustura, nº 1733, Altos, Conjunto 01, CEP 66.080-180, Belém, Pará.

CLÁUSULA TERCEIRA: A Sociedade tem por objeto social:

Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Consultoria, Estudos Projetos e Execução de Obras Nas Áreas de: Engenharia Civil, Engenharia Elétrica (Eletrotécnica, Eletrônica e Telecomunicações), Engenharia Mecânica, Engenharia Sanitária, Engenharia Ambiental, Geologia, Arquitetura e Urbanismo e Agronomia; e Treinamento em Desenvolvimento Profissional e Gerencial.

CLÁUSULA QUARTA: O capital totalmente integralizado é de R\$ 1.950.000,00 (um milhão novecentos e cinquenta mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 1.950.000 (um milhão e novecentos e cinquenta mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, distribuídos conforme abaixo: (art.997, II, do CC/2002) (art 1.055 do CC/2002).

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR UNITÁRIO	CAPITAL
SERGIO XAVIER DE CAMARGO	975.000	R\$-1,00	R\$ 975.000,00
RODOLFO VIZEU KLAUTAU DE AMORIM	975.000	R\$-1,00	R\$975.000,00
TOTAL	1.950.000		R\$ 1.950.000,00

Paragrafo

Único: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital (art. 1.052 CC/2002).

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade iniciou sua atividade em 30/01/2007. E seu prazo de duração será por tempo indeterminado. (art. 997, II, do CC/2002).

Req: 81800000485120

R
A
↙

Página 2

[Handwritten signatures and initials]

Certifico o Registro em 02/01/2019

Arquivamento 20000589292 de 02/01/2019 Protocolo 186012799 de 02/01/2019

Nome da empresa SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA NIRE 15200962411


Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 46501332733950



[Handwritten signature]





120

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

CNPJ nº 08.610.914/0001-86

CLÁUSULA SEXTA: A sociedade pode a qualquer tempo, de comum acordo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante a alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA SÉTIMA: Possui sucursal na cidade de Lima, no Peru e que se domina SANEVIAS – PERÚ CONSULTORIA E PROJETOS, com domicílio na cidade Lima, Peru, à Av. La encalhada Nº 1257, int 803, Distrito de Santiago de Surco, província a departamento de Lima, com as mesmas atividades da matriz.

CLÁUSULA OITAVA: É facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovado por dois terço dos sócios, nos termos do art. 1.061 da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA NONA: A Administração da sociedade é exercida, em conjunto ou isoladamente, por ambos os sócios, os quais se incumbirão de praticar todos os atos operacionais e representarão a sociedade: Ativa e Passiva, Judicial e Extrajudicialmente, na condição de SÓCIOS-ADMINISTRADORES. São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à sociedade, os atos de qualquer um dos cotistas, administradores, procuradores ou funcionários que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas aos objetos sociais, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, ficando, aquele que infringir disposição, individualmente responsável civil e criminalmente pelo compromisso assumido.

CLÁUSULA DÉCIMA: É facultado aos sócios-administradores nomear procurador, devendo o instrumento de procuração especificar detalhadamente os atos a serem praticados pelo procurador assim nomeado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os sócios poderão fazer uma retirada mensal a título de pró-labore, em valores pactuados entre os mesmos, respeitando os limites da legislação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Ocorrendo falecimento ou interdição de um ou mais sócios, a sociedade não se dissolverá; assumirão o lugar do “*de cujus*” os herdeiros assim reconhecidos na forma da lei.

Req: 8180000485120

Página 3

Certifico o Registro em 02/01/2019

Arquivamento 20000589292 de 02/01/2019 Protocolo 186012799 de 02/01/2019


Nome da empresa SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA NIRE 15200962411

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 46501332733950



Handwritten signature



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

CNPJ nº 08.610.914/0001-86

Paragrafo Único : No caso de desinteresse dos herdeiros do "de cujus", estes deverão informar por escrito, procedendo-se levantamento contábil e a parte que couber aos herdeiros será pago em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: As quotas são livremente transferíveis entre os integrantes da sociedade, porém, em caso de um dos sócios manifestarem o interesse de se retirar da sociedade, deverá comunicar aos sócios remanescentes, por escrito do seu interesse, com antecedência de 60(sessenta dias), oferecendo-lhes preferencialmente suas quotas e dando transacioná-las, após a manifestação por escrito do desinteresse pelas quotas e dando anuência para que sejam transferidas a terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O exercício social obedecerá ao ano calendário e será encerrado todo dia 31 de Dezembro, quando será levantado o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado e o Lucro/Prejuízo Líquido do exercício terão destinação pactuada entre os sócios.

§1º- Os sócios participam nos lucros e prejuízos da sociedade proporcionalmente ao percentual de suas quotas no capital social.

§2º- Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

§3º - Dispensam-se as formalidades de publicação do balanço patrimonial, quando todos os quotistas comparecerem na reunião ou declararem, por escrito, estar ciente das contas da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Os sócios administradores declaram sob as penas de lei, que não estão incurso em nenhum crime que impeça o exercício da administração da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – As convocações das reuniões poderão ser feitas por qualquer sócio através de carta circular registrada ou e-mail, entregue até o dia anterior à data marcada, constando o local, data, hora e ordem do dia.

§ 1º- A reunião dos sócios ocorrerá para:


Req: 8180000485120

Página 4

[Handwritten signatures and stamps]

Certifico o Registro em 02/01/2019
Arquivamento 20000589292 de 02/01/2019 Protocolo 186012799 de 02/01/2019
Nome da empresa SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA NIRE 15200962411
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.asp>
Chancela 46501332733950





**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SANEVIAS CONSULTORIA
E PROJETOS LTDA**

CNPJ nº 08.610.914/0001-86

- a) Tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico;
- b) Designar administradores quando for o caso;
- c) Tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia.

§2º - Dispensam-se as formalidades de convocação previstas nesta cláusula, quando todos os sócios comparecerem ou declararem, por escrito, estarem cientes do local, data, hora e ordem do dia.

§3º - A reunião torna-se dispensável quando os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto dela.


§4º - Convenciona -se entre os quotistas que a sociedade não terá conselho fiscal.


CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Fica eleito o foro da comarca de Belém, Estado do Pará, para dirimir quaisquer dúvidas relativa a direitos e obrigações resultantes desse contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA. Esta sociedade está subordinada ao regime de sociedade limitada, instituída pela lei 10.406/2002, e somente quando se fizer necessário, adota-se à sua regência supletiva pelo regramento pertinente a sociedade anônima, conforme permite o parágrafo único do artigo 1.053 da mesma lei.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

BELEM PA, 17 de dezembro de 2018./


SERGIO XAVIER DE CAMARGO
CPF: 001.178.698-13


RODOLFO VIZEU KLAUTAU DE AMORIM
CPF: 007.089.322-58

Req: 8180000485120

Página 5

Certifico o Registro em 02/01/2019


Arquivamento 20000589292 de 02/01/2019 Protocolo 186012799 de 02/01/2019

Nome da empresa SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA NIRE 15200962411

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 46501332733950







186012799

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
PROTOCOLO	186012799 - 02/01/2019
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 15200962411
CNPJ 08.610.914/0001-86
CERTIFICO O REGISTRO EM 02/01/2019
SOB N: 20000589292

EVENTOS

051 - CONSOLIDACÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20000589292

Marcelo A. P. Cebolão

Marcelo A. P. Cebolão
Secretário Geral

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
02/01/2019




1

Certifico o Registro em 02/01/2019
Arquivamento 20000589292 de 02/01/2019 Protocolo 186012799 de 02/01/2019
Nome da empresa SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA NIRE 15200962411
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 46501332733950

[Handwritten signature]





CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, firma estabelecida na Travessa Angustura, n.º 1733, Altos, Conjunto 01, bairro da Pedreira, CEP 66.080-180, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.610.914/001-86, denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu sócio Sergio Xavier de Camargo, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade Profissional do CREA n.º 56.826D-SP, CPF n.º 001.178.698-13, residente e domiciliado na Av. Tamandaré, Edifício Veneza, n.º 814, bairro Cidade Velha, CEP 66.020-000, cidade de Belém, estado do Pará.

CONTRATADO: Antonino Cantão de Amorim Neto, brasileiro, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA n.º 6345D-PA, inscrito no CPF sob n.º 184.370.792-68 e Carteira de Identidade n.º 03039504497 DETRAN-PA, residente e domiciliado no Condomínio Cristal Ville, Av. Esmeralda, 42, Ap, bairro Val-de-Cães, CEP 66.640-590, cidade de Belém, Estado do Pará.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais de Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:

O contratado receberá a remuneração de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), para uma jornada diária de (4h/d) de segunda a sexta feira no horário de 14:00h às 18h, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:


O prazo de validade do presente contrato celebrado entre as partes CONTRATANTE e CONTRATADO é de prazo determinado de 03 (três) anos, tendo seu início a partir da assinatura, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.


CLÁUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de Belém para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

,E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Belém (PA), 16 de setembro de 2019.

CONTRATANTE:


CONTRATADO:


Sergio Xavier de Camargo
CPF: 001.178.698-13

Antonino Cantão de Amorim Neto
CPF: 184.370.792.68

TESTEMUNHAS:

Nome: *Inciuney Amanda c. da Silva*
CPF: 002-688.132-21

TESTEMUNHAS:

Nome: *Ana Carolina de F. Matoso*
CPF: 856.792.652-70



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'del', 'Inciuney', and 'Ana Carolina'.

CM BRANCO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, firma estabelecida na Travessa Angustura, n.º 1733, Altos, Conjunto 01, bairro da Pedreira, CEP 66.080-180, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.610.914/0001-86, denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu sócio Sérgio Xavier de Camargo, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade Profissional do CREA n.º 56.826D-SP, CPF n.º 001.178.698-13, residente e domiciliado na Av. Tamandaré, Edifício Veneza, n.º 814, bairro Cidade Velha, CEP 66.020-000, cidade de Belém, estado do Pará.

CONTRATADO: Ana Zélia de Souza Teles, brasileira, Engenheira Eletricista-Eletrotécnica, portadora da Carteira Profissional do CREA n.º 5045D-PA, inscrito no CPF sob o n.º 047.729.622-04 e Carteira de Identidade n.º 2528012 SSP-PA, residente e domiciliada na Trav. Timbó, 1269, Apt.º 803 – Ed. Porto Rico, bairro do Marco, CEP 66.085-340, cidade de Belém, Estado do Pará.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais da Engenheira Eletricista-Eletrotécnica, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:

O contratado receberá a remuneração de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), para uma jornada diária de (4h/d) de segunda a sexta feira no horário de 14:00h às 18h, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é: INDETERMINADO DETERMINADO, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de Belém para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Belém (PA), 13 de junho de 2018

CARTÓRIO QUEIROZ SANTOS
CONTRATANTE

CARTÓRIO QUEIROZ SANTOS
CONTRATADO



TESTEMUNHAS:

CPF: CARTÓRIO DINIZ 2º OFÍCIO DE NOTAS
AV. GOV. JOSÉ MALCHER, 408-BELÉM-PARÁ
Fones: 3212-2165/3212-1248/98411-9318/98532-1635
AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA CONFORME
O ORIGINAL A MIM APRESENTADO E DOU FE

CPF: BELÉMPA 29
CARTÓRIO DINIZ 2º OFÍCIO DE NOTAS
AV. GOV. JOSÉ MALCHER, 408-BELÉM-PARÁ
Fones: 3212-2165/3212-1248/98411-9318/98532-1635
AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA CONFORME
O ORIGINAL A MIM APRESENTADO E DOU FE


3º Tabelionato de Notas
QUEIROZ SANTOS
Rt-Av. Pedro Miranda, 819 - Pedreira
Fone: (91) - 3233-2749/CEP: 66085-005 - Belém-PA

Reconheço e dou fe, por SEMELHANÇA
(s) de
firmas) des
[0016233]-ANA ZELIA DE SOUZA TELES...
[0285904]-SERGIO XAVIER DE CAMARGO...
Em Testemunha da Verdade.
Belém/PA, 13 de Junho de 2018.

REF.: Processo Administrativo nº 01205.000396/2019-70
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019

6 - DECLARAÇÃO QUE CONHECE AS CONDIÇÕES LOCAIS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO
(Para atendimento a item 7.9.7.1 do edital.)

dl
mm
af
[Signature]
[Signature]
[Signature]

AO
MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Ref.: Processo Administrativo nº 01205.000396/2019-70

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços especializados de engenharia para elaboração de projeto executivo de revisão e adequação do sistema elétrico de baixa tensão e do sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA); instalação de Sistema de detecção e alarme de incêndio (SDAI) e de Circuito fechado de TV (CFTV) nas edificações do Campus de Pesquisa do MPEG, além do controle de acesso de usuários e de monitoramento ambiental em todos os acervos do MPEG, mediante o regime empreitada por preço global.

**DECLARAÇÃO QUE CONHECE AS CONDIÇÕES LOCAIS PARA
EXECUÇÃO DO OBJETO**


A Empresa Sanevias Consultoria e Projetos Ltda; Inscrita no CNPJ sob o nº 08.610.914/0001-86, sediada na Travessa Angustura, nº 1733 – Altos, bairro: Pedreira, CEP: 66.080-180, Belém/PA, declara, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

Belém/Pa, 14 de outubro de 2019.

Sanevias Consultoria e Projetos Ltda.
CNPJ: 08.610.914/0001-86


Sergio Xavier de Camargo
Eng.º Civil CREA-SP 56.826D
Diretor





128

REF.: Processo Administrativo nº 01205.000396/2019-70
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019


7 - DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR
(Para atendimento a item 7.9.1 do edital.)

[Handwritten signatures and stamps]

[Signature] *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

[Circular stamp: SANEVIAS CONSULT. E PROJ. LTDA.]

[Signature: Wilson Junior]



AO
 MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Ref.: Processo Administrativo nº 01205.000396/2019-70
 TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços especializados de engenharia para elaboração de projeto executivo de revisão e adequação do sistema elétrico de baixa tensão e do sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA); instalação de Sistema de detecção e alarme de incêndio (SDAI) e de Circuito fechado de TV (CFTV) nas edificações do Campus de Pesquisa do MPEG, além do controle de acesso de usuários e de monitoramento ambiental em todos os acervos do MPEG, mediante o regime empreitada por preço global.

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII
 DO ART. 7º DA CF/88**


A Empresa Sanevias Consultoria e Projetos Ltda; Inscrita no CNPJ sob o nº 08.610.914/0001-86, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Sergio Xavier de Camargo, portador da carteira de identidade profissional n.º 56.826D CREA/SP e do CPF nº 001.178.698-13, DECLARA, para os fins do disposto no art. 27, V, da Lei nº 8.666/93, que não emprega de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos

Ressalva: emprega menos, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Belém/PA, 14 de outubro de 2019.

Sanevias Consultoria e Projetos Ltda.

CNPJ: 08.610.914/0001-86


Sergio Xavier de Camargo


Eng.º Civil CREA-SP 56.826D

Diretor










130

REF.: Processo Administrativo nº 01205.000396/2019-70
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019

8 - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTA INDEPENDENTE
(Para atendimento a item 9.1.2.1 do edital.)

[Handwritten signatures and initials in blue ink]





131

AO
MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Ref.: Processo Administrativo nº 01205.000396/2019-70
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços especializados de engenharia para elaboração de projeto executivo de revisão e adequação do sistema elétrico de baixa tensão e do sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA); instalação de Sistema de detecção e alarme de incêndio (SDAI) e de Circuito fechado de TV (CFTV) nas edificações do Campus de Pesquisa do MPEG, além do controle de acesso de usuários e de monitoramento ambiental em todos os acervos do MPEG, mediante o regime empreitada por preço global.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA


A Empresa Sanevias Consultoria e Projetos Ltda; Inscrita no CNPJ sob o nº 08.610.914/0001-86, com sede na Travessa Angustura, nº 1733 – Altos, bairro: Pedreira, CEP: 66.080-180, Belém/PA, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Sergio Xavier de Camargo, infra-assinado, portador da carteira de identidade profissional n.º 56.826D CREA/SP e do CPF nº 001.178.698-13, **para fins do disposto no Edital da Tomada de Preços nº 01/2019, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:**

- (a) a proposta apresentada para participar da licitação em epígrafe, foi elaborada de maneira independente pela empresa Sanevias Consultoria e Projetos Ltda, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em epígrafe, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da **Tomada de Preços nº. 01/2019** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em epígrafe, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em epígrafe quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação em epígrafe não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em epígrafe antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação em epígrafe não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Museu Paraense Emílio Goeldi antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firma-la.

Município de Belém/PA, em 14 de outubro de 2019.

Sanevias Consultoria e Projetos Ltda.


CNPJ: 08.610.914/0001-86


Sergio Xavier de Camargo

Eng.º Civil CREA-SP 56.826D

Diretor






132

REF.: Processo Administrativo nº 01205.000396/2019-70
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019

9 - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE
(Para atendimento a item 9.1.2.2 do edital.)

[Handwritten signatures and initials in blue ink]





AO
MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Ref.: Processo Administrativo nº 01205.000396/2019-70

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019


OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços especializados de engenharia para elaboração de projeto executivo de revisão e adequação do sistema elétrico de baixa tensão e do sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA); instalação de Sistema de detecção e alarme de incêndio (SDAI) e de Circuito fechado de TV (CFTV) nas edificações do Campus de Pesquisa do MPEG, além do controle de acesso de usuários e de monitoramento ambiental em todos os acervos do MPEG, mediante o regime empreitada por preço global.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE


A Empresa Sanevias Consultoria e Projetos Ltda; Inscrita no CNPJ sob o nº 08.610.914/0001-86, sediada na Travessa Angustura, nº 1733 – Altos, bairro: Pedreira, CEP: 66.080-180, Belém/PA, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente **procedimento licitatório TOMADA DE PREÇOS nº 01/2019**, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Belém/Pa, 14 de outubro de 2019.

Sanevias Consultoria e Projetos Ltda.
CNPJ: 08.610.914/0001-86


Sergio Xavier de Camargo
Eng.º Civil CREA-SP 56.826D
Diretor






134

REF.: Processo Administrativo nº 01205.000396/2019-70
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019

10 – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(Para atendimento a item 9.1.2.3 do edital.)

[Handwritten signatures and stamps]





AO
MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Ref.: Processo Administrativo nº 01205.000396/2019-70
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços especializados de engenharia para elaboração de projeto executivo de revisão e adequação do sistema elétrico de baixa tensão e do sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA); instalação de Sistema de detecção e alarme de incêndio (SDAI) e de Circuito fechado de TV (CFTV) nas edificações do Campus de Pesquisa do MPEG, além do controle de acesso de usuários e de monitoramento ambiental em todos os acervos do MPEG, mediante o regime empreitada por preço global.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE


A Empresa Sanevias Consultoria e Projetos Ltda; Inscrita no CNPJ sob o nº 08.610.914/0001-86, com sede na Travessa Angustura, nº 1733 – Altos, bairro: Pedreira, CEP: 66.080-180, Belém/PA, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Sergio Xavier de Camargo, infra-assinado, portador da carteira de identidade profissional n.º 56.826D CREA/SP e do CPF nº 001.178.698-13, para os fins de participação na TOMADA DE PREÇOS nº 01/2019, DECLARA expressamente, sob as penas da Lei, que:

Cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei nº. 11.448, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei complementar.

Belém/PA, 14 de outubro de 2019.

Sanevias Consultoria e Projetos Ltda.

CNPJ: 08.610.914/0001-86


Sergio Xavier de Camargo

Eng.º Civil CREA-SP 56.826D

Diretor



Handwritten blue ink scribble or signature.

136


REF.: Processo Administrativo nº 01205.000396/2019-70
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019

11 - TERMO DE ENCERRAMENTO

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures and initials]





AO
MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Ref.: Processo Administrativo nº 01205.000396/2019-70
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019


TERMO DE ENCERRAMENTO

SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. declara através deste Termo de Encerramento, que o **Volume Habilitação** compõe-se de **137** páginas numeradas de **001** a **137**, incluindo esta.

Belém (PA), 14 de outubro de 2019.

Sanevias Consultoria e Projetos Ltda.

CNPJ: 08.610.914/0001-86



Sergio Xavier de Camargo

Eng.º Civil CREA-SP 56.826D

Diretor



