



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÕES



MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI
Av. Gov Magalhães Barata, 376 - CEP 66.040-17 - Belém - PA - <http://www.museu-goeldi.br>

ANEXO

**Processo Administrativo nº 01205.000245/2020-55
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020**

ANEXO 06 – MODELO - PROPOSTA DE PREÇOS

**A Comissão Permanente de Licitação
MCTIC/Museu Paraense Emílio Goeldi
Ref.: Edital Tomada de Preços n.º 01/2020**

Razão Social da Proponente:

CNPJ:

Endereço Completo e Telefone fixo e/ou móvel:

Dados Bancários:

Após examinar e estudar cuidadosamente os documentos deste edital, com os quais concordamos e tendo tomado pleno conhecimento da natureza dos trabalhos objeto desta Tomada de Preços, no que possa afetá-la em custo e prazo, apresentamos a nossa proposta de preços **para execução da OBRA DE REFORMA DE TELHADOS com área de 3.520,10 m², em prédios localizados no Campus de Pesquisa do Museu Paraense Emílio Goeldi em Belém-PA**, nos seguintes termos.

Declaramos expressamente que:

- a) A nossa proposta foi calculada conforme planilha de custos e preços, tendo como referência o mês de _____, e cujo o preço global é R\$ 00,00 (.....)
- b) Concordamos integralmente e sem qualquer restrição, com as condições desta licitação, expressas no Edital e seus anexos;
- c) Temos pleno conhecimento do local onde será executada a obra e os serviços objeto desta licitação, para o fiel cumprimento das condições de garantia que oferecemos;
- d) Serão de nossa responsabilidade todos os custos relativos à execução do objeto desta licitação, inclusive as obrigações e encargos trabalhistas com o pessoal;
- e) Manteremos válidas e imutáveis todas as condições desta proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação;
- f) Comprometemo-nos a não transferir e nem negociar os créditos decorrentes do contrato;
- g) Declaramos ainda, que recebemos os documentos relativos a esta licitação e temos ciência do inteiro teor do seu conteúdo e condições constante no Edital e seus anexos.

Esclarecemos, finalmente, que o nosso representante credenciado está autorizado e habilitado a prestar a essa Comissão Permanente de Licitação os esclarecimentos e informações adicionais que se fizerem necessárias.

Cidade _____ de _____ de _____

Assinatura / Identificação do representante legal
RG/CPF do representante legal



| PROJETO: | REFORMA DOS TELHADOS: ARQUEOLOGIA – COCHS; HERBÁRIO – COBOT; GABINETES E LABORATÓRIOS – COCET; BIBLIOTECA DOMINGOS FERREIRA PENNA – SEIDO | | | DATA BASE | |
|------------|--|--------|-----------|----------------|-------------|
| LOCAL: | CAMPUS DE PESQUISA | | | MAIO/2020 | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL GERAL |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | - |
| 1.1 | MOBILIZAÇÃO DE OBRA | | | | - |
| 1.1.1 | MOBILIZAÇÃO DE OBRA | UNID | 1,00 | | - |
| 1.2 | ADMINISTRAÇÃO/MANUTENÇÃO DO CANTEIRO | | | | - |
| 1.2.1 | ENG. CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.200,00 | | - |
| 1.2.2 | ENCARREGADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.200,00 | | - |
| 1.2.3 | PLACA DA OBRA EM LONA COM PLOTAGEM GRAFICA (1,50x2,00m cada) | UNID | 4,00 | | - |
| 1.2.4 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30X6,00M ALT 2,50M, PARA ESCRITÓRIO COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS | MES | 10,00 | | - |
| 1.2.5 | TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PVC MAXITELA LARANJA | M | 318,00 | | - |
| 1.2.6 | LOCAÇÃO DE ANDAIME FACHADEIRO METÁLICO (4 MESES) | M²/MÊS | 617,00 | | - |
| 1.3 | REMOÇÕES E RETIRADAS | | | | - |
| 1.3.1 | Retirada de estrutura de madeira da cobertura | M² | 1.587,01 | | - |
| 1.3.2 | Remoção de telhas metálicas, de forma manual, sem reaproveitamento | M² | 4.963,51 | | - |
| 1.3.4 | Remoção de trama metálica ou de madeira para forro, de forma manual, sem reaproveitamento. | M² | 376,97 | | - |
| 1.3.3 | Retirada de forros de madeira sem reaproveitamento | M² | 376,97 | | - |
| 1.3.5 | Retirada das instalações (elétrica, lógica e SDAI) com reaproveitamento | UNID | 86,00 | | - |
| 1.3.6 | Remoção de entulho até 12 km | M³ | 234,46 | | - |
| 2.0 | SUPERESTRUTURA | | | | - |
| 2.1 | METALICA | | | | - |
| 2.1.1 | Fornecimento e instalação de estrutura metálica da cobertura, conforme os projetos COCET Gab e Lab | KG | 16.900,00 | | - |
| 2.1.2 | Revisão das estruturas metálicas dos telhados dos prédios: ARQUEOLOGIA, HERBÁRIO E BIBLIOTECA | m² | 2.901,38 | | - |
| 3.0 | COBERTURA | | | | - |
| 3.1 | COBERTURA | | | | - |
| 3.1.1 | Fornecimento e instalação de telhas metálicas trapezoidal termo acústicas pintadas, do tipo Galvalume (alumínio + zinco), miolo de Poliuretano (PUR) injetado, espessura isolante de 30 mm, entre duas telhas metálicas trapezoidais de forma a constituir um "sanduíche", incluso todos os acessórios e acabamentos (frontais e laterais) para um perfeito acabamento, fabricação ISOESTE ou similar. | M² | 4.963,90 | | - |
| 3.1.2 | Cumeeira | M | 200,38 | | - |
| 4.0 | ARQUITETURA | | | | - |
| 4.1 | FORRO | | | | - |
| 4.1.1 | Fornecimento e instalação de forro reguado de madeira | M² | 376,97 | | - |
| 4.2 | PINTURA | | | | - |
| 4.1.2 | Fornecimento e aplicação de pintura em esmalte fosco, em duas demãos, sobre superfície metálica, incluindo uma demão de fundo anticorrosivo tipo ZARCÃO, aplicado utilizando ar comprimido | M2 | 3.900,90 | | - |
| 4.1.3 | Fornecimento e aplicação de verniz sintético em duas demãos sobre madeira (forro, e esquadrias) | M² | 1.256,58 | | - |
| 4.1.4 | Fornecimento e aplicação de três demãos de pintura impermeabilizante flexível a base acrílica, na cor branco, fabricação IGOFLEX ou similar. aplicação de três demãos de pintura impermeabilizante flexível a base acrílica, na cor branco, fabricação IGOFLEX ou similar. | M² | 2.425,24 | | - |
| 5.0 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | | | | - |
| 5.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | - |
| 5.1.1 | Reinstalação das instalações elétricas: condutores, eletrodutos, luminárias e etc (considerando substituição de 30% do material desinstalado) | und | 46,00 | | - |
| 5.1.2 | Reinstalação das instalações de lógica (considerando substituição de 30% do material desinstalado) | und | 20,00 | | - |
| 5.1.3 | Desinstalação e Reinstalação dos sistema de SPDA (considerando a substituição de 30% do material desinstalado) | und | 44,00 | | - |
| 5.1.4 | Reinstalação do sistema de detecção e alarme de incêndio | und | 20,00 | | - |



| | | |
|----------|---|-----------|
| PROJETO: | REFORMA DOS TELHADOS: ARQUEOLOGIA – COCHS; HERBÁRIO – COBOT; GABINETES E LABORATÓRIOS – COCET; BIBLIOTECA DOMINGOS FERREIRA PENNA – SEIDO | DATA BASE |
| LOCAL: | CAMPUS DE PESQUISA | MAIO/2020 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL GERAL |
|------------|--------------------------------|----------------|----------|----------------|-------------|
| 6 | SERVIÇOS FINAIS DE OBRA | | | | - |
| 6.1 | LIMPEZA DA OBRA | | | | - |
| 6.1.1 | LIMPEZA DA OBRA | M ² | 1.256,58 | | - |
| 6.2 | DESMOBILIZAÇÃO | | | | - |
| 6.2.1 | DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | UNID | 1,00 | | - |

| | |
|---------------------------|--------------|
| TOTAL DE MÃO DE OB | |
| TOTAL DE MATERIAIS | |
| TOTAL DE EQUIPAMEN | |
| TOTAL GERAL | 0,00% |

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DO ORÇAMENTO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS : XX,XX% (HORA)
B.D.I. SERV.: XX,XX%

RESUMO DO ORÇAMENTO

| ITEM | | VALOR TOTAL | % DO TOTAL |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | 0,00% |
| 2 | SUPERESTRUTURA | - | 0,00% |
| 3 | COBERTURA | - | 0,00% |
| 4 | ARQUITETURA | - | 0,00% |
| 5 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | - | 0,00% |
| 6 | SERVIÇOS FINAIS DE OBRA | - | 0,00% |
| TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | | | 0% |