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ANEXO 06 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

A Comissão Permanente de Licitação 
MCTIC/Museu Paraense Emilio Goeldi 
Ref.: Edital Tomada de Pregos n.° 01/2021 

Razão Social: CONSTRUMAZ CONSTRUTORA LTDA EPP 
CNPJ: 18.409.353/0001-05 
Endereço completo e Telefone fixo e/ou móvel: Av. Manfredo Barata, 367, CEP 
68.180-020, Boa Esperança, Município de ltaituba, Estado do Pará — Telefone: (91) 
98369-0509 / (93) 3518-0087 
Dados Bancários: Banco BANPARÃ, agência 038, conta corrente 258049-7 

Após examinar a estudar cuidadosamente os documentos deste edital, com 
os quais concordamos e tendo tomado pleno conhecimento da natureza dos 
trabalhos objeto desta Tomada de Preços, no que possa afeta-la em custo e prazo 
apresentamos a nossa proposta de preços para a Execução de obra de Construção de 
Almoxarifado de Produtos Quimicos no Campus de Pesquisa do Museu Paraense 
Emilio Goeldi, localizado em Belém /PA nos seguintes termos 

Declaramos expressamente que: 

a) A nossa proposta foi calculada conforme planilha de custos e preços, tendo como 
referencia o mês de Outubro/2021, e cujo o preço global é R$ 841.614,79 (Oitocentos e 
quarenta e um mil, seiscentos e quatorze reais e setenta e nove centavos) 

b) Concordamos integralmente e sem qualquer restrição, com as condições desta 
licitação, expressas no Edital e seus anexos; 

c) Ternos pleno conhecimento do local onde será executada a obra e os serviços objeto 
desta licitação, para o fiel cumprimento das condições de garantia que oferecemos; 

d) Serão de nossa responsabilidade todos os custos relativos à execução do objeto 
desta licitação, inclusive as obrigações e encargos trabalhistas com o pessoal; 

e) Manteremos válidas e imutáveis todas as condições desta proposta pelo prazo de 60 
(sessenta) dias , contados da data de sua apresentação; 

f) Declaramos ainda, que recebemos os documentos relativos a esta licitação e temos 
ciência do inteiro teor do seu conteúdo e condições constante no Edital e seus anexos. 

CONSTRU7r AZ CONS-7, JTORA ::.-DA keP 
------) CNPJ ,C001-05 
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Construmaz Construtora Ltda EPP CR- -EWA 

End.: Av. Manfred° Barata, 367 - CEP: 68.180-020, Boa Esperança, itaituba/PA - Fones49.14-8369-05W ?A 3518-0087 
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Esclarecemos, finalmente, que o nosso representante credenciado esta autorizado 
e habilitado a prestar a essa Comissão Permanente de Licitação os esclarecimentos e 
informações adicionais que se fizerem necessárias. 

ltaituba (PA), 13 de outubro de 2021 

CONSTRUMAZ C N RUTORA LTDA EPP 
MARCELLO PI 0 BEZERRA 

RG CREA 10426-DPA 
CPF: 399.496.802-04 
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2. PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS E RESUMO DE 
ORÇAMENTO 
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MINISTÉRIO DA CIÉNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE PESQUISA DO MUSEU 
PARAENSE EMiLIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

PLANILHA DE RESUMO DE ORÇAMENTO 
ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % 
1.1 Administração de Obra - Pessoal 91.612,08 10,89% 

1.2 Instalações Provisórias 20.045,87 2,38% 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 47.715,54 5,67% 

3 FUNDAÇÕES 113.050,86 13,43% 

4 ESTRUTURAS 126.497,58 15,03% 

5 PAREDES E PAINÉIS 47.305,77 5,62% 

6 ESQUADRIAS 36.027,28 4,28% 

7 COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES 49.885,21 5,93% 

8 REVESTIMENTOS 41.090,77 4,88% 

9 PISOS E PAVIMENTAÇÕES 26.694,24 3,17% 

10 SERRALHERIA 7.819,17 0,93% 

11 PINTURA 26.790,86 3,18% 

12 BANCADAS 1.383,50 0,16% 

13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS 28.090,44 3,34% 

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 29.975,37 3,56% 

15 INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 95.860,65 11,40% 

16 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 31.914,99 3,79% 

17 INSTALAÇÕES DE DRENAGEM 16.161,91 1,92% 

18 SERVIÇOS DIVERSOS 1.811,88 0,22% 

19 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 1.880,82 0,22% 

TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI 22,56% (R$) R$ 841.614,79 100,00% 
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Construmaz Construtora Ltda EPPEnd.: Av. Manfredo Barata, 367 - CEP: 68.180-020, Boa Esperança, Itaituba/PA - Fones: 
(91) 8369 / (93) 3518-0087E-mail: construmazItdaepp@gmail.com - CNPJ: 18.409.353/0001-05 - Insc. Estadual. 15.415.507-1 



• 

S 

4 e e 
O. to 0 

2 01 In 

.11.I C4 " DI N-J 
1.11 

t 6m 
E To 

3
..J z 6
LI., 
O 3 ' t, 
O co 

O 0 

Li 0 

g co 
Lu 
L Li 
o 

z 
LI, 
4 
IY 
4 
a. 
O 00 w ,4 0 co 

17- 3 z a cc O 2  3 w 
2 

o 2 co z 
co ci)  a (L u) 
LIJ LI 1- CI) LLI Li! 
LO AI, 

CO'  S 
IZ 0 

LI 0. 
< 2 N cy 
> .- iii CO 
O ' N 0 LIJ 
z 3 " a - 

_1 -- 8 ‘-.. LL, (O w Z; 0. o .x o 0 .3c3 zfil n o

O 0 LO.-  0-" 
J 0 0  2 'a

z a ar= Z4) ;-•=, O w ,x 0 > o 7. Lu ID 
1- to lij 11 zo  1-5 

.4 ITJ 0 .... O 0 < 
(-) < <'E 0 0
Z (X 

LILI < 

(.7) II  
2 16 5 

3 0 < 0 
a uj 1- F, 00
o 0 0 1-
Lu 2 0 
1-- a C) 
V) re 
2 a. 

g 
w 
O 

0 
0 
a 
AL 
Fc .:c x o 
2 
-I 
.4
U 
o 
0 
,..x 
o-
3 
cY 
1--

I f 

to 
Z 
0 

4 
Ce cc 

I'm 
o) 
0 

P
L

A
N

IL
H

A
 O

R
Ç

A
M

E
N

T
A

R
IA

 
 

“, 
1- 

6-,... 

CD 
N 

.4

CO 
CO 

d

U) 
CO 
03 

6

IN co 
co 

- 

'ik, '6, co 
co

6 

co 
0

ci 

'er, 
0 CD 

o 

(0 
COO) 
1- 
O 

0) 

N 
O 

A-
N 
to 0 
O 5

,6
7
0
%

 
I 

0
,6

4
3
%

 
 

co 
.- 

O 

01 
N 
CO 
O 

1... 
v. 
CD. 
.- 

1 
0
,5

0
4
%

 
I 

1 
0
,5

7
6
%

 
I 

A-
I,
0 
O 

CD 
0 
.1 
O 

1- 
't 
et 
ri 

.10,
11.. 
I-- 
O 

1-
4 .
..- 
ci 

D. 
o 
tO 
<5 

0) 
o 
01 
o 

0- 
o 
1".. 
ci 

1 
0
,7

1
3
%

 
I 

CI 

ri 

a, 

C.D. 
„ Jr 2

,9
2

3
%

 
I 

4
,2

5
7

%
 

 

if) 
e 
N 

P
R

E
Ç

O
 (C

O
M

 B
D

! -
 R

5
) 

I 
U

n
it
á

ri
o

 (R
E

) 
T

o
ta

l (
R

$
) 

I 

1
1

1
.6

5
7

,0
6

  I 

O 
00 
N -
‘- 
ID 

01 

c0 

Di 
,... 
0 
.- 
CD 

I 
2
0
.0

4
5
,8

7
 I

 

.0 
co 
Lr; 
r, 
r. 
L0 

CO 
co 
c; 
ti) 
N 

5
.1

0
3

.5
3

  

O 
•A? . 

III 

VA 
el . 

!v.! 
Ii) 
N 

N 
N . 

2 
CI 
si 

4
7
.7

1
5
,5

4
 I

 

5
.4

0
7
,4

3
  

1
1

0
,5

5
  

CO 
CO 

2 
CN 
to 1

3
.6

0
4

,3
6

  

0 
CO 
oi 
co 
N 
4 

0 
CO 
r: 
4 
03 
4 

5
9

8
,4

0
  

3 
9
2
0
,0

0
  

10 
IN 
ri 
O 
1). 
cci 
N 

CO 
CO 
oi 
kil 
(N
co 

0) 
I,
oi 
CO 
v- 
r 5

.5
3

1
,2

9
 I

 
3
.3

5
4
,1

9
 I

 

N 
CO 
D I 
IN 
01 
(6 5 

9
9
7
,2

3
 I

 

1
1
3
.0

5
0
,8

6
 I

 

N. 
1- 
r.: 
CO 
cl) 
o) 
01 

N 
01 
r..: 
(0 
CI) 
4 
.- 2

4
 5

9
9

,2
0

 I
 

3
5
.8

2
4
,6

5
 I

 

co 
CO 

0 
oi 

00 
O 
6 

..,>. 

;A 

03 
o -, 
(6 

1Z 

1 
7
5
0
.9

5
 I

 

1- 
CV 
I, : 
co 

CO 
ONO
a; 
(n 
6 

I- 

4 
.- 

0 

6 
.- 

cq
ci N.

0) 

VI 
LAD 
cr) 
LAI 
0
‘_ 

N 
NA 
oi 
N 

7,
48

  

CO 
4 
6 

0 
CONNNO)st 
r: 

01 

tri 

LA-A 

DI 

(6 

DI 

<6 

CO 

4 

LO 

IN 

1
3
5
.0

9
  

7
9
,2

5
  

" 
0 
4 .
L-

B
D

! 

N
o

rm
a

l 

N
o
rm

a
l 

D
ife

re
n

ci
a

d
o

 1 

N
o
rm

a
l 

To 

E 
o 
z 

WI 

E 
o 
z N

o
rm

a
l 

N
o
rm

a
l 

N
o
rm

a
l 

N
o
rm

a
l 

N
o
rm

a
l 

N
o
rm

a
l 

N
o
rm

a
l 

N
o
rm

a
l 

N
o
rm

a
l 

N
o
rm

a
l leW

.IO
N

 N
o
rm

a
l 

N
o
rm

a
l 

N
o
rm

a
l 

N
o

rm
a

l 

N
o

rm
a

l 

C
U

S
T

O
 (

S
E

M
 B

D
I -

 R
S

) 
 

U
n
it
á
ri
o
 (R

$
) 
j 

T
o
ta

l (
R

$
) 

 

74
 7

4
8

,7
6

  

4
 6

8
0

,0
0

  
co 
cn 
(6 
CD 

o 
01 
4 .
co 
.- 
4 

4 
r) 
oc; 
(o 
N 
.- 2

 0
5

4
,4

0
  

3
.5

7
4

,6
6

  

o 
4 
O 
Co 

4
 3

2
2
,1

7
  

3 
4
5
8
,4

0
  

3 
9
5
4
,5

2
  

4
8
8
,0

0
  

1 
3
.2

0
0
,0

0
  

o 
o 
CO 
0 
)- 
to

o 
co 
O 
I)) 
0) 

r .) 
.- 
ei 
.- 
0 
4 

.- 
to.
CO 
0) 
0,
6 

tf I 
co 
a; 
0) 
1- 
ui 

0 
r 
CO 
0) 
CO 
4 

1 
1

2
.2

1
2

,3
8

  
2
0
.0

7
0
,4

6
 

01 
co. 

0)
0 . 
.-

r 
74

 7
4

8
,7

6
  

o 

O . 
no 

co 

a i-
(O 7

9
.3

2
  

2
1
1
,3

9
  

o 

cs i ,_ 

4 

c ; ,_ 0
2

7
 

r3 
1.-- 
O 
co 

o 
CD 
4 

2 2
3

,4
3

  

o 
,- 
cc; 

o 
0 
6 

4 
0 
.- 
IN 

r 
0 
4 
03 

CI) 
.-- 
6 
0 

,- 
N. 
r: 
01 

WO 
co 
g

7 
2

,0
0

 1
 

1
1

0
,2

2
 1

 

CO 
CO.i.
CO 

N.

c.i. 
v .

IQ
U

A
N

T
. O o o 

o 
6.- 

o 
0, 

o 
Ln 
6 
In 

o 
ON 
(6 

o 

.-: 
r. 34

2,
41

:T
I 

3
3
5
,0

0
 

1 
1

4
0

,6
5

 

o 
0 
4 

o 
IN 
6 
o 

o 
0 
6 
o 

0 
0 
6 
o 
to

CO 
tv 
.-- 
N.

N 
LAI 
ci 
.- 

1 
7

2
,5

7
 1

 

IN. 
If ) 
6 
N.

st 
CO 
.-: 
, I.

V) 
CO 
r: 
..1 

0 
CO 
O 
.-- 

0 
sl 
O 
..- 

0 
o 
oi 
el 

6 
2 
7 

g ,r, 
E 

c 
' 

E 

v,o 
EE 

--t -

E E 
v, 

' E°' E E 

E 
.x 
,Z' 
E 

mE 
,, 
E 

,,, 
E 

E 
.‘e 
4',
E 

E E c n Je 

D
E

S
C

R
IÇ

Ã
O

 D
O

S
 S

E
R

V
IÇ

O
S

 

II
N

S
T

A
L

A
Ç

Ã
O

 D
E

 O
B

R
A

 

lA
d
m

in
is

tr
a
ç
ã
o
 d

e
 O

b
ra

 -
 P

e
s
s
o
a
l 

 
 

lA
d

m
in

is
tr

a
çã

o 
lo

ca
l 

lin
s
ta

la
ç
o

e
s
 P

ro
v
is

o
ri
a
s
 

 
 

IL
o

ca
çã

o
 d

e
 c

o
n
ta

in
e
r 

2
.3

0
 x

 6
,0

0
 m

, a
lt.

 2
,5

0
 m

, c
o
m

 1
 s

a
n

itá
ri
o

, p
a

ra
 e

sc
ri
tó

ri
o

, c
o
m

p
le

to
, 

se
m

 d
iv

is
o

ri
a

s 
in

te
rn

a
s 

Im
o
b
ili

za
çã

o
 e

 d
e

sm
o

b
ili

za
o

ã
o

 d
e
 c

o
n
ta

in
e
r 

 

IF
o

rn
e

ci
m

e
n

to
 e

 i
n

st
a

la
çã

o
 d

e
 
ta

p
u

m
e

 e
m

 c
h
a
p
a
 

d
e
 
m

a
d
e
ir
a
 c

o
m

p
e
n
sa

d
a
 r

e
si

n
a

d
a

. 

e
sp

.=
6

m
o

t 
in

cl
u

si
ve

 m
o
n
ta

g
e
m

 
 

IF
o

rn
e

ci
m

e
n

to
 e

 in
st

a
la

çã
o

 d
e
 p

la
ca

 d
e
 o

b
ra

 e
m

 c
h

a
p

a
 g

a
lv

a
n

iz
a

d
a

 *
n

. 
2
2
, 
a

d
e

si
va

d
a

 

lA
lu

g
u
e
l d

e
 a

n
d
a
im

e
s 

 
 

IM
o
n
ta

g
e
m

 e
 d

e
sm

o
n
ta

g
e
m

 d
e
 a

n
d

a
im

e
s 

 
 

S
E

R
V

IÇ
O

S
 P

R
E

L
IM

IN
A

R
E

S
 

 
L
o
c
a
ç
ã
o
 d

e
 O

b
ra

 
 

 
[L

im
p

e
za

 d
o

 te
rr

e
n
o
 

 
 

1L
oc

aç
ão

 d
a 

o
b
ra

 
 

 

[L
im

p
e

za
 d

a
 O

b
ra

 
 

 
IL

im
p

e
za

 p
e
rm

a
n
e
n
te

 d
a 

o
b

ra
 

1S
up

re
ss

ão
 d

a
 v

e
g
e
ta

çã
o
 e

xi
st

e
n

te
 

 
 

C
a

rg
a

 d
e
 r

e
si

d
u
o
 d

e
 o

b
ra

 
 

 
F,t

e
m

o
ç0

o
 e

 d
e

st
in

a
çã

o
 d

e
 r

e
si

d
u

o
 d

e
 o

b
ra

 
 

[T
ra

b
a
lh

o
s 

e
m

 T
e

rr
a

 
 

 
E

xe
cu

g
ã

o
 d

e
 e

sc
a

va
çã

o
 m

a
n

u
a

l p
a

ra
 s

a
p

a
ta

s 
d
e
 fu

n
d

a
çã

o
 

 

lE
xe

cu
çã

o
 d

e 
e

sc
a

va
çb

o
 m

a
n

u
a

l p
a

ra
 v

ig
a

s 
d
e
 fu

n
d

a
çã

o
 

 
A

 
E

xe
cu

çã
o

 d
e
 e

sc
a

va
çã

o
 m

a
n

u
a

l d
e
 v

a
la

s 
 

 
E

xe
cu

çã
o
 d

e
 r

e
a
te

rr
o
 m

a
n

u
a

l d
e
 v

a
la

s 
 

 

A
te

rr
o
 c

o
m

p
a

ct
a

d
o

 c
o
n
tr

o
la

d
o
 

 
 

D
e

st
in

a
çt

o
 d

e
 te

rr
a

 e
m

 c
a

m
in

h
ã

o
 

F
U

N
D

A
Ç

O
E

S
 

ul CO 
€ 0 u. F

a
b

ri
ca

çã
o

, m
o
n
ta

g
e
m

 e
 d

e
sm

o
n
ta

g
e
m

 d
e
 fo

rm
a
 p

a
ra

 s
a
p
a
ta

 d
e
 fu

n
d

a
çã

o
 

 

F
a

b
ri
ca

çã
o

, m
o
n
ta

g
e
m

 e
 d

e
sm

o
n
ta

g
e
m

 d
e
 fô

rm
a
 p

a
ra

 v
ig

a
 b

a
ld

ra
m

e
 

 

A
ç
o
 

 
 

A
rm

a
çã

o
 d

e
 b

lo
co

, v
ig

a 
b
a
ld

ra
m

e
 o

u
 s

a
p

a
ta

 u
til

iz
a
n
d
o
 a

ço
 C

A
-5

0
 d

e
 5

 m
m

 

IR
E

F
E

R
E

N
C

IA
 D

E
  

B
A

N
C

O
 I 

C
O

D
IG

O
 . 

O 
0 

I 
D 
(-) 
(-) 

o 
^ 1..._ 
o 
`'. 

.- 
O 0 

i ..4. 
Do 
(-) 
(-) 

c0 Lo 

0)

0) 
.- 
c''' 
.1.

r- 
DI 
o 
or 
.- 

V' 
0 
o 

cn 

41)0) 0 ,̀. ‘-
DI 
Ln 
co 
oo 

V)
o 
cp 

OA 

0 
1 1 0 0

D 
00.- 0
(.) 

LAI 

0 

D 

ci 

0 

2, 

111.,- 

r 

CO 
N 
o 
to 
000000 

1... 
N 
Ln 
o 

00 
LO0) 
el 
co 

V) 

cn 
(o 

CT/ 
1- 
es 
4 

st 
.- 
(3) 
I,

W 
0101 
Ln 
CD 
001 

0) 

o 
0 

0) 
st 
o 
CO 
CD 

(-) (-) 

E 
a 

c7) (.) 

EL: 
a 

(7) 

Li
a 

(7) 

5:cT. 
a.4 
zz 
ro Z5 

EL 
a 
z 
CO2

E 
a 
z 

7 

°L) (7) 

D E
L.) < z 

6--
< z 
) 

3. 3. 3. 0.3.3. cT. 
a 
zzzzzz 
c7) 

a 

5 

a 

L7) 

a 

(.7) 

a 

2 

a 

Fri 

-4 
z 
5 

cT. 
a 
z 
i5 

o.
m a

z 
L7-) 

2 
LL.I 
/- 1- 

1.- 
c- 

— 
CI 
1- 

...-- 
CV 
1- 

f•I 
DI 
•- 

c., 
N 
,- 

st 
N 
)- 

ul 
CV 
..- 

<0 
CV 
v. 

c- 
el f ,i 

..- 

l',1 

CNI 

C\I 
N 
(4 

)- 
Di 
(Ni 

N 
Di 
f ,i 

01 
01 
f 4 

.:1-
oi 
C‘i 

el 
(4 

.-- 
oi 
tNi 

N 
oi 
(Ni 

CO 
oi 
6 

V 
ei 
csi 

tr) 
ri 
6 

0)
(-6 
r.i r, ei 

. 

ni 

. 

t6 ri n 

E 

co 

z 
,77) 

o 

c 



• 

• 

a
0. CD 01 

2 or or au CV e J 
Lu 

rff g.. o 5 
-.I 

0
o m 4-
o 5 

5 
2 co 
LIJ 
IL 
CO 
z Lu 
4 
ce 
4 a. 
7 7 0 W 
0 04 o 

I= m z a 
z O 2 5 iii 

E 0 CD Z 
.4. 0 (i) 0,) u. u) 

U s- a u) Lu Lu 
.o Lu (N 1Z CI 
C.).' L. O 5 
a 5 N o > ,-,,, u) 
o ' CV 0 IL 

z
...1 V g iii 

1.1.1 LI G o 0 < 0 vi a o cip,, u) 
m c. 

O 0 0 ,-
-J :,- oe 2 -6 

0 , * .4 ,- 
z E 01 ,  0 ia o 01 re 0 
L0 01 0. .?. 0 'T. 

Z a 1- O Ill .,.."2 
In ,- • ov, o< 

54 = 0 00 .Z IZ .4 E K 

m 0 < 0 < i- o 
o 'e,.1 o 0 o CI)

'01 0 
1- 0. 0 
O ix 
E a. 
g ku 

tzt 
0 
o 
4 
U. 

Fe 
4 
x 
0 
2 
-.1 
4 
W 
O 
o 
a 
0. 
m 
rt 1--

+ 
tr) 
z 
o 

IX ce 
"" 

al 
1 0 

P
L

A
N

IL
H

A
 O

R
Ç

A
M

E
N

T
A

R
IA

 
 

E .,
LU 

e 
''' 
ci 0 -

; 
NI 

°2 
0 -

- 
0 -

°,3 
0 

P. 
st 

`4 
9- 

I 
2

,5
5

9
%

 
I 

;') 
ci 

0—,O,-‘,0 
, 
._. 
'',_ 

-..... -.... 
01 N 
OIONNO 
4 c‘i 

..... -..R 
<0 

00 V 

O .- 

...).' ,0 
tO 

,- 

a... a
IS 

..e. 
cn 
CD 
01 ,- 
ca-

, c.: 
4-
(0 

o - 0
,4

8
2
%

 
1

 
0
,9

2
2
%

 
 

.7._"?. 
co 
r- 
.- 
00000rrnon 4 

,-62,?, zgze• ,?,:". ,,-,-T.e?,?• 
CD 
r- 
co 

Li) 
0) 
.- 

(L,
N 
o 

CD Co 
N CV 
,- 0., 

0 
0) 
0) 

Is 
CO 
11) 

0 
,- 
CV 

r.--
)11 
01 

5
,6

2
1
%

 
I 

5
,6

2
1
%

 
 

g,''. 
o 
01 

3
5

4
,9

5
 I

 
1

1
.5

0
0

,3
8

 I
 

1
,3

6
7

%
 

I 

P
R

E
Ç

O
 (C

O
M

 E
M

I -
 R

S
) 

 

U
n
it
á
ri
o
 (R

$
) 

T
o
ta

l (
R

$
) 

 

o 

4 .
cool 
COO ,
4 

oa 

CO 

1--: 1
9

.2
7

9
,1

2
 I

 

c., 

1).:-
OcNI 
Wm, 

o 

ai 

5
7
1
,0

5
 I

 

3
7
.6

5
9
,0

4
  

1
4 

5
2
2
,6

6
  

DI 

,,o-
o, 
01 
,- tN 1

.5
9

7
,9

6
 I

 

CO 
o 
1-: 
en 
V 
t tv ,- 4

1
.4

0
4

,4
2

 I
 

17
 0

0
4
,8

1
 

LD N 
,-c,,IN, 

rr.: 4 
V' CO 
Cnnt 
-crow .- 

V 

ea 
CD 
01 ,

5
5
.0

7
6
,6

0
 I

 

14 
,-r.-oto 
N .
0 
,- 
pi , - 

0 

Di 
0 
0100- 

: 

LO , Ct 

)4:  0 
)0 CD 

.4 1.... 

0) 
I,
VI:
OD 
41- ,-- ,
,- 

D. 
CO 
ai l 
VI 

eri 1
 6

3
7

,3
7 

I 

0 
NOV 
4 :
.- 
NOV - D-0 

0 0 

eci cNi 
CO I's 

. . .- sr .- 

V 
V 
ci 
V/ 

. to .- 

CO 
V) 
cii 
1- 
. 0 

el 

1
,7

6
5
.9

5
 I

 

,- 
0 
ci 
)0 
N 
oi 
(N 4

7
.3

0
5

,7
7

 
4

7
.3

0
5

,7
7

 

a) 
CO 
o -
0 
c.a 
ui 
4) 

CO 
V 
0 1

5
,1

7
 

V -
0) 
0 -,- 

,.0 
,- 

7
2

0
,3

7
  

7
0

3
,6

4
  

4 
0- 
Di 0) 

r-- CO 
CO CD 
cci at 01 a .- 

0- 
01 
0 

el 
0
o -..- 

tn CO 

4 .- Pi .- .- 

.- 

4-
o 
.- .- 

0, 
.4 
.4. .- 

CO 
CV 
.4,.- 

0 0,1 
00 CT, 
csi vr )- ,.- 

CO 
t'N 
a-.... 

6
9
2
,5

3
 I

 

O I, -
N 
CO N

B
D

I 

N
o
rm

a
l 

N
o
rm

a
l 

N
o

rm
a

l 
N

o
rm

a
l 

N
o
rm

a
l 

N
o
rm

a
l 

N
o
rm

a
l le

w
i0

N
 N

o
rm

a
l 

N
o
rm

a
l 

N
o

rm
a

l 
N

o
rm

a
l 

N
o
rm

a
l 

N
o
rm

a
l 

N
o
rm

a
l 

N
o
rm

a
l 

N
o
rm

a
l 

N
o

rm
a

l 
N

o
rm

a
l 

N
o

rm
a

l 
N

o
rm

a
l 

N
o

rm
a

l 
N

o
rm

a
l 

N
o

rm
a

l 

N
o

rm
a

l To 
E 
'5
z 

I 
N

o
rm

a
l 

I 
N

o
rm

a
l 

C
U

S
T

O
 (

S
E

M
 B

D
! -

 R
$
) 

 

U
n
it
á
ri
o
 (R

$
) 

T
o
ta

l (
R

$
) 

 

0 
vt 
CD 
01 Lis 
CO 

N 
01 
4 -
V r- 
LO 1

5
.7

2
6

,9
7

  

0- 
O 
CV 
0 cr,) 
,- 

7
5

9
,0

5
  

4
6
5
,7

7
  

4 
V 
N 

A 
1- .- 1

7
.5

7
3
,8

1
  

•-• 
co 
et o ta 
,- 1

3
,8

7
4
,8

5
  

4
 0

3
6

,5
7

  
8
.5

5
4
,5

8
  

O 
01 
Wi ,_ 
ta 
0.: 

CO 
M. 
0 (a Lo 
Di 

0 
4-
0 o 

3
,3

0
8
,7

6
 

6
 3

3
3

,7
2

 

,- 
00 
,-- .- 
N  • 
,- 

CO 
N 
D.-r.-- 
)0 • 
(N , - 

LO 
CO 
0 0, 
el • 1

7
4

,7
5

  

0 0 
MOM 
0: V' 
Oo 
00 03 

.-- 

WC 

0 to 
0 
e) ,-

CO 
CO 
d a 
V 

I 
2

3
.0

5
0

,4
0

  

0 

co ‘- 
N 
ai 
N 

I 
9
.3

8
3
,3

6
  

C1 
1.0 
CV 
•- 

CO 
CO
Di 
,- 

01 

,- 
.- 

i- 
ai.

co,- 
01 
cci 

01 
oi 

5
8
7
,7

7
  

CV 
,- 
44 
t•-• . -
o 

CO 
01.

o 

7
5

,6
7

  
7

9
,0

4
 

4
0

,5
2

 

V 
,11 
c‘i 
,- 

,,- 
0 .
,- 
,-- 

CD 
N 
c‘i 
.- 

N 01 
1-  CLI.
csi ,- 
.- ,- 

0) 
01 
cri 

CO 
0) 
cci 

N 
CO.
,- 
•- 

0 
0 .
,- 
,- 

V 1)-- 
V - ,- 
0 - CV-
‘- ‘- 

LO 
t.p.
)- 
•- 

5
6

5
,0

5
 I

 
5
6
1
,5

2
  

04 
0 
0 
co 

W 
cri 
oa 
<V 

W
A

N
T

. 

1-
 2

8
0

,0
0

  
4

6
4

,0
0

 I
 

0 
0 
et 
0) 
o 

' 

1
3

7
,0

0
  

0 
C ,
0 
W 

0 
0 
0-7 
V 

CO 
,- 
0 
(N

,- 
11) 
0 
00 

V 
,- 
V' 

1
8

3
,3

6
  

I--- D1 
0 4- 
,- ,- 
it) .- 

N 5
8

3
,4

9
  

0 
00 
OD 
,- 
CV 

0 

0 
0) 2

7
3

,0
0

 
5

6
4

,0
0

  

0 
0 
Cr; 
N ,_ 

0 
0 
tr:-
co 
(N

0 
0 
CO 
4 ,_ 

0 
0 
0 
.- 

0 0 
0 0 
Iti. 0 
o r- 

0) 

I 
1
,1

7
3
,0

0
 I

 

)0 
,D 
CV 

it) 
0 
,-- 
4 4

5
7
,4

6
 I 

0 
st 
Di 
o 

d 
E 
7 

cn cn cn o) cn cn " ^ 
E E E E Y Y Y _V Y _V _Le ,c _v _Lc _v EE E E 

D
E

S
C

R
IÇ

Ã
O

 D
O

S
 S

E
R

V
IÇ

O
S

 

lA
rm

a
çã

o
 d

e
 b

lo
co

, v
ig

a 
b

a
ld

ra
m

e 
o

u
 s

a
p
a
ta

 u
til

iz
a
n
d
o
 a

ço
 C

A
-5

0 
d
e
 6

.3
 m

m
 

 

lAr
m

a
çã

o
 d

e
 b

lo
co

, v
ig

a 
b

a
ld

ra
m

e
 o

u
 s

a
p
a
ta

 u
til

iz
a
n
d
o 

a
ço

 C
A

-5
0

 d
e
 8

 m
m

 
 

lA
rm

a
çã

o
 d

e
 b

lo
co

, v
ig

a 
b

a
ld

ra
m

e
 o

u
 s

a
p
a
ta

 u
til

iz
a
n
d
o
 a

g
o 

C
A

-5
0

 d
e
 1

0
 m

m
 

 

lA
rm

a
çã

o
 d

e
 b

lo
co

, v
ig

a 
b

a
ld

ra
m

e
 o

u 
sa

p
a
ta

 u
til

iz
a
n
d
o
 a

ço
 C

A
-5

0
 d

e
 1

2
.5

 m
m

 
 

lA
rm

a
çã

o
 d

e
 b

lo
co

, v
ig

a 
b

a
ld

ra
m

e
 o

u
 s

a
p
a
ta

 u
til

iz
a
n
d
o
 a

g
o

 C
A

-5
0

 d
e
  1

6
 m

m
 

 

lA
rm

a
çã

o 
d
e
 b

lo
co

, v
ig

a 
b

a
ld

ra
m

e
 o

u
 s

a
p
a
ta

 u
til

iz
a
n
d
o
 a

ço
 C

A
-5

0
 d

e
 2

0
 m

m
 

 

IC
o
n
c
re

to
 

 
 

IC
o

n
cr

e
ta

g
e

m
 d

e 
sa

p
a
ta

s 
co

m
 c

o
n
cr

e
to

 f
ck

=
3

0 
M

p
a
 

IC
o

n
cr

e
ta

g
e

m
 d

e
 v

ig
a

s 
b

a
ld

ra
m

e
 c

o
m

 c
o

n
cr

e
to

 fc
k=

3
0

 M
p
a
 

IL
a

st
ro

 d
e
 c

o
n
cr

e
to

 m
a

g
ro

 

IE
S

T
R

U
T

U
R

A
S

 
 

 
F

o
rm

a
s 

e
 E

sc
o

ra
m

e
n

to
s 

 
F

a
b

ri
ca

çã
o

, m
o
n
ta

g
e
m

 e
 d

e
sm

o
n

ta
g

e
m
 d

e
 f6

rm
a
 p

a
ra

 v
ig

a
s 

 
 

F
a

b
ri
ca

çã
o

, m
o
n
ta

g
e
m

 e
 d

e
sm

o
n

ta
g

e
m
 d

e
 f6

rm
a
 p

a
ra

 p
ila

re
s 

F
a

b
ri
ca

çã
o

, m
o
n
ta

g
e
m

 e
 d

e
sm

o
n
ta

g
e
m

 d
e 

M
in

n
a

 p
a

ra
 la

je
s 

 
 

rE
sc

o
ra

m
e

n
to

 d
e
 fi

fir
m

as
 d

e
 la

je
 

o 0,
.1( A

rm
a
çã

o
 d

e
 p

ila
r o

u
 v

ig
a 

u
til

iz
a
n
d
o
 a

ço
 C

A
-5

0
 d

e
 5

 m
m

 

A
rm

a
çã

o
 d

e
 p

ila
r 
o

u
 v

ig
a 

u
til

iz
a
n
d
o
 a

ço
 C

A
-5

0
 d

e
 6

.3
 m

m
 

 
 

A
rm

a
çã

o
 d

e
 p

ila
r o

u
 v

ig
a 

u
til

iz
a
n
d
o
 a

g
o

 C
A

-5
0

 d
e

 8
 m

m
 

A
rm

a
çã

o
 d

e
 p

ila
r o

u
 v

ig
a 

u
til

iz
a
n
d
o
 a

ço
 C

A
-5

0
 d

e
 1

0
 m

m
 

A
rm

a
çã

o
 d

e
 p

ila
r o

u
 v

ig
a 

u
til

iz
a
n
d
o
 a

ço
 C

A
-5

0
 d

e
 1

2
.5

 m
m

 

IA
rm

a
çã

o
 d

e
 p

ila
r o

u
 v

ig
a 

u
til

iz
a
n
d
o
 a

ço
 C

A
-5

0
 d

e
 1

6
 m

m
 

IA
rm

a
çã

o
 d

e
 c

o
n
te

n
çã

o
 e

m
 c

o
n
cr

e
to

 a
rm

a
d

o
 u

tih
za

n
d

o
 a

ço
 C

A
-5

0
 d

e
 6

.3
 m

m
 

A
rm

a
çã

o
 d

e
 c

o
n
te

n
çã

o
 e

m
 c

o
n
cr

e
to

 a
rm

a
d
o
 u

tih
za

n
d

o 
a

ço
 C

A
-5

0
 d

e
 8

 m
m

 
 

A
rm

a
çã

o
 d

e
 c

o
n
te

n
çã

o
 e

m
 c

o
n
cr

e
to

 a
rm

a
d
o
 u

til
iz

a
n
d
o
 a

ço
 C

A
-5

0 
d
e
 1

0
 m

m
 

 

A
rm

a
çã

o
 d

e
 la

je
 u

til
iz

an
do

 a
ço

 C
A

-5
0

 d
e
 6

.3
 m

m
 

 
 

IA
rm

a
çã

o
 d

e
 la

je
 u

til
iz

an
do

 a
ço

 C
A

-5
0

 d
e 

8
 m

m
 

'C
o
n
cr

e
to

 
 

 
C

o
n

cr
e

ta
g

e
m

 d
e
 p

ila
re

s 
co

m
 c

o
n
cr

e
to

 fc
k=

3
0 

M
p

a
 

 
 

C
o
n
cr

e
ta

g
e
m

 d
e
 v

ig
a

s 
o

u
 la

je
s 

co
m

 c
o

n
cr

e
to

 fc
k=

3
0

 M
p

a
 

P
A

R
E

D
E

S
 E

 P
A

IN
E

IS
 

 
A

lv
e
n
a
ri
a
s 

E
xe

cu
çã

o
 d

e
 a

lv
e
n
a
ri
a
 d

e
 v

e
d
a
çã

o
 c

o
m

 b
lo

co
 c

e
rá

m
ic

o 
fu

ra
d

o
, 

14
 c

m
 

 

!E
xe

cu
çã

o
 d

e
 p

a
in

e
l d

e
 fe

ch
a
m

e
n
to

 c
o
m

 p
la

ca
 c

im
e
n
tic

ia
 

 

IR
E

F
E

R
E

N
C

IA
 D

E
  

B
A

N
C

O
 I 

C
O

D
IG

O
 

a 
V 
,t) 
CD 
000)00)0 0) 

..0 
V 
0-) 
CD 

.0 
V 
vl 
0 

r.... 
V 
V) 
0 

co 
V 
..1, 
CD 

0) 
vt 
,n 
0 

CO 
LO 
o 
CD 

1.11 
,11 
o 
CO cp 

CV 
0 
01 
V a) 

0- 
4 -
nt 
Di 
Om 

)11 0 
)- ,- 
V “, 
N Di 

c7) 

oM
, 

`- o ,_ 

V) 
0.. 
r.r. 
DI 00)00010) 0) .7) 

tO 
D. 
I.-- 
N 

l'r- 00 
D. D. 
I.,  I, . 
N N 

0) 
D. 
I"- 
N 

0 
CD 
l',
D1 

,,,M
o
o 
o

.,,M
o
o 

,,,.4  01 
o  CO 
0 l'- 

„ CV 

CD 
CO 
I,
DI 

<..) 
IC 0

1 
77 00 
00 

a 
° 0

1 
CT) 
V r.... 
CO 

Ix) 
0 
0

I 7 
0 
0 

EEEEEE 
a 
ZZZZZZ 
(0

<c 
(0 (0 (0 0)0 

.a a a a 
E 
a 
ZZZ 

7)&37) 

E 
a 

E. 
a 

EEEE 
.i 
ZZZZ 

(.76F/5 (7) 

a .t a 
EEEEEEE.E.E5.- E 
.:t 
ZZZZZZZZZZZ 

666666666 .6 

a a a <t .< .t a a a ‘,( 
6-

D 
o 

7 

0 

E 
< 03

(.7) ° 

2 
UI 
I- 

DI 
Di 
VI 

0-) 
Di 
0 

vt 
Di 
ei 

LO 
CV 
0 

CD 
CV 
4i 

0- 
CV 
ei 

et 
01 

,- 
CO 
ci 

N 
pi 
ci 

CO 
co 
p, .4 

.- 
,-, 

4 4 

DI CO 
— ,- 

4 4 

vt 
,- 
4 

eq 
4 

.- 
c‘i 
4 

N CO 
c.i 
4 

c.i P‘i 
4 4 

P‘i 
4 

c, i 
4 

P‘i 
4 

c‘i 
4 

o 
0 1- 
tNi oi 
4 4 

.-

..- 
c.i 
4 

t, 
4 

.- 
0 
4 

Di 
0
4 )41 Lei 

L- 

.ri 

N 

6 

C
o
n
st

ru
m

a
z 

C
o

n
st

ru
to

ra
 L

td
a
 E

P
P

E
n
d
 

A
 

o 
1:.". 

Fr., CA 



• 

4o. tO 01 
-2 in in 

Pi Pi LIU PI .--I 
w 
m t; 4 
8: o ,7) - I Z C LU 
o a 

O 
o o 4-
O 8 
1- o 
..g co 
w 
w 
co 
z 
to 
cc 
m 
a 
o. 
7 0 0 11.1 
U)

P. 0 Z < 
ce 

o 2 8 w 
E 0 co z 

n 0 
co g' a u: co 
w o  .- co La ui 

411 g til. 
4  2 > 

(V 
0 <4 

5 
0 

isg 
o 

re cm 

-; O ' Lo 
z 8 0 CV CL 

-I SI! g wII, ii, ; q o a o 
5 (9 `Z 4' O o 
O 0 co 0- N 

0 0  E -6 
0. °, <,- 

z 2  Lu ei c'..3 O W re 0 
LU LU z a 1- v) 
4i . 11 LO'  17 

- 
, 6 I 

O < 
(7) < 0 .= C.) ° 
Z ix a E g a, < 5 0. 2 o '5 

m 0 < 0 
a iii 1- o co o u, : 0 
0 D a) 1-
AU 0 
I- CL 0 
co ce 
E o. 
g Lo 

o 
0 
O 
a 
U-

4 
x 
0 
2 
_1 
41 
Ix 
o 
0 
a 
o 
m 
ce 
I-

" F 

co 
z 
0 

CC re 

1"• 
co 
0 

V) 

o 

P
L

A
N

IL
H

A
 O

R
Ç

A
M

E
N

T
A

R
IA

 
 

2 e 
OD N 
..i 

e 
el 
CI 
<-; 

1 
2

,4
4

0
%

 
 

e 0 
V CV)
O 

e c-, 
el 
V 
c; 

-E.,
Fo 
6 0 
ci 

•,.:: 
2. 
V 
0 
ciOO 

e 
.4. 
Vi• 
DI 

-e. 
`‘'.4 
PI 0 

....° 
- 4 
N ,- ,- V) 
cd d 0

,4
3
7
%

 
I 

e. r... 
CA.-• 
0 
tr i 

e e N. 0 
,zr 

N PI 
uic i. 

I 
1
,2

2
4
%

 
 

e 
OD 
N el . 
,- 

e 
al 
V 0 . 
o 

e 
0) 03 
0  . 
o 

e e. 
03 GI 
0 N 

. . 
o o 

e e 
P.- 0 l'-- 
CO u) 

tO .. . 
... .- 

e 
el 
N . 
oo 

e. 
ll 
N 
CO .. 

P
R

E
Ç

O
 (C

O
M

 B
D

! -
 R

S
) 

 

U
n

it
á

ri
o

 (R
$
) 

T
o

ta
l (

R
$
) 

 

3
6

.0
2

7
,2

8
 I

 

.- 
g 
,- 03 
g 
CO 
N 

N 
N. 
6 
CO V) 
c; 
CV 

N 
V 
vi ,- a) 
oi 

03e3 ,
N 
r...-V(00• 
6 
ri 

iD 
ai 
6 

-I 
0) 
a; 
V 

7
.9

4
6
,2

7
 I

 

ON
V) 
-0.-03elV 
•- 

-N. 
,- V. 
oi c.i 
V CO 
,- c.i 3

.6
8
0
.1

3
  

•-• 
N 
nei 03 CO 
a; 
•V .-2

7
.0

7
7

,1
4

  
2

.0
2

3
,0

0
  

V) 03 
c‘i 
0 (,) 
O 

0 
(D
r..: 
CO 6 4

1
2
,3

0
 

7
4

4
,8

0
 1

 
9

1
2

,6
4

 1
 

1 
0

8
3

,9
5

  

(0 0 

4, ID 
00 03 
0? °'' 

LO 

6 CD 
43). 

v-

ei 
P4 
',7! 

co 
0 
Csi 
W PI 
Pi 2

.9
1
5
,4

7
  00 

N 
R VI 
6 
6 

4
7

4
,6

9
 I

 

.- 
0) 
6 0 
V 4

6
,7

1
 ,-- co 

,-- V.
I-Z CV In LO 2

2
2

,2
3

  

1
4

,4
5

 
1

4
,4

5
 

00 
eo 
6 
,- 

en 
Pi 
,-- 

0 
co 
(.5 
,-- 

P., ,- 
0 V.
6 ,- 

,- 

NO 
,- 
ei 
6 

V 
O-
03 

8 ca 

N
o
rm

a
l 

N
o
rm

a
l 

Ta 
E 08 z 

To 
E 
z N

o
rm

a
l 

N
o
rm

a
l 

N
o
rm

a
l 

N
o
rm

a
l 

N
o
rm

a
l 

N
o

rm
a

l 
N

o
rm

a
l 

To 
E 00 z 

To 
E 
z 

I 
N

o
rm

a
l 

I 
N

o
rm

a
l 

1 
N

o
rm

a
l 

N
o
rm

a
l 

N
o
rm

a
l 

C
U

S
T

O
 (S

E
M

 B
D

! -
 R

S
) 

 

U
n

it
ir
io

 (R
$
) 
j 

T
o
ta

l (
R

$
) O) 

0 
6 
U)N 
6 ,- 

1 
2

.3
7

8
,8

1
  

(I-) 
ui 
r.-- 0) 
CV 

1.'1: 
-.0' 

CO 
V 

',7 
.0 
co 
el 

CV )1
O 
In 
,- 

P) .- 
0i co
I, .. 6 
.- ,- 

CV 3
.0

0
2
,6

6
  

ONO (.0 
ci 
CO 
6 
.-: 

(-NINO 
O 0 
V 
cci 

..., 
V) 
V 
oi ,-

ul 

ui 
n) VI 

I 
6

0
7

,6
0

  
7

4
4

,2
8

 
8

8
4

,4
5

  

0 
ci 
o el 
el 
,- 

,-
Lc) 
O el 
(0 

c.3. 
2

co

r-. 00 
CV 

Fn 

N-0, 
CV 

1 
3

8
7

.3
1 

1 
3
3
4
,4

6 
1 

,-O .- 

0, 
o w 
tO I, 

a a 

N 
el 

0. .- 

0) 
N.
-.-Oddoio; .- 

0) 
N.

.- 
6 
CO 

-- 
6 
CO 

.- 
6 
CO 

.- 
0) ,- 
0 el 

0 
Lc).
-o 
V) 

03 
0) 
i 

LO 

O
U

A
N

T
. 

I 

0 
O 
o 

8 . 0 0 0 N. o 0 o o 
ei 

2
5
,2

0
i 

5
0
,4

0
  

CO o 
CO .- 

0 0 
ci 
-0 7

1
3
,0

0
 1

 
8

7
2

,0
0

  0000 0 
- in 
0 
ui u.) 

0 0 
csi ui o) cn 2

2
0

.0
0

 0 a 
co N 

ci 
E 
0 

c 
0 c c 0 ,. E c 0 EEE NE cn cn o) ca cn o) cn -E E

D
E

S
C

R
IÇ

Ã
O

 D
O

S
 S

E
R

V
IÇ

O
S

 

co 
ct 
re 
o 
a 
o 
0 
co 
O IE

so
u

a
d

ri
a

s 
E

s
p
e
c
ia

is
 

 
 

Ja
n
e
la

 
2
0
0
 x

 8
0

cm
, 

co
m

 
re

q
u
a
d
ro

 e
m

 a
g

o
 g

a
lv

a
n
iz

a
d
o
 e

 v
id

ro
 f

ix
o

 t
ra

n
sp

a
re

n
te

 

la
m

in
a
d
o
 c

o
m

 r
e
si

st
e
n
ci

a
 a

o
 fo

g
o
. 
R

e
f.

: P
yr

a
n

o
va

, f
a

b
ri
ca

çã
o

 S
ch

o
tt
 o

u
 e

q
u

iv
a

le
n

te
 

P
o
rt

a
 c

or
ta

-f
o
g
o
 P

9
0

. 
d
e
 g

ir
o
, 

1
0

0
 x

 2
2

0
cm

, 
a
n
ti 

a
rr

o
m

b
a
m

e
n
to

, 
e
m

 a
g

o
 g

a
lv

a
n

iz
a

d
o

 

co
m

 
p
in

tu
ra

 e
le

tr
os

ta
tic

,a
 n

a
 c

o
r 

b
ro

n
ze

, i
n

cl
u

si
ve

 fe
ch

a
d

u
ra

 d
ig

ita
l r

e
si

st
e

n
te

 a
 in

te
m

p
é

ri
e

s 

co
m

 a
ce

ss
o
 a

tr
a
vé

s 
d
e
 s

e
n

h
a

 e
 c

h
a

ve
 c

o
m

 tr
in

co
 li

n
g

u
e

ta
 tu

b
u
la

r.
 R

e
f.

: 
M

o
d
e
lo

 T
O

D
 1

2
0

, 

fa
b

ri
ca

çã
o

 Y
al

e 
o
u
 e

q
u
iv

a
le

n
te

 

P
o
rt

a
 c

or
ta

-f
o

g
o

, 
d
e
 g

ir
o
, 

1
0

0
 x

 
2
2
0
cm

, 
a
n
ti 

a
rr

o
m

b
a

m
e

n
to

 e
m

 a
ço

 g
a
lv

a
n
iz

a
d
o
 c

o
m

 

p
in

tu
ra

 e
le

tr
os

tA
tic

a 
co

r 
b

ro
n

ze
. 

P
o
ss

u
i 

fo
lh

a
 

fix
a
 

1
9

0
 x

 2
2
0
cm

 e
 

b
a

n
d

e
ir
a

 2
9

0
 x

 

.8
0

cm
. 

R
e
f.
: 

L
in

h
a
 C

o
rp

o
ra

tiv
a
, 

fa
b

ri
ca

çã
o

 M
o
d
e
lla

g
o
 o

u
 e

q
u
iv

a
le

n
te

, 
in

cl
u

si
ve

 

le
ch

a
d
u
ra

 d
ig

ita
l 

a
n
ti-

in
tr

u
sã

o
 c

o
m

 q
u

a
tr

o
 p

o
n

to
s 

d
e
 t

ra
va

m
e

n
to

 r
e

si
st

e
n

te
 a

 

in
te

m
p
é
ri
e
s 

co
rn

 a
ce

ss
o
 a

tr
a

vé
s 

d
e
 
se

n
h
a
 e

 c
h

a
ve

 c
o
m

 tr
in

co
 li

n
g
u
e
ta

 tu
b

u
la

r.
 R

e
f.

: 

M
o
d
e
lo

 Y
D

D
 1

2
0

, f
a
b
ri
ca

çã
o
 Y

al
e 

o
u

 e
q

u
iv

a
le

n
te

 

P
o
rt

a
 d

e
 g

ir
o 

6
0 

x 
2
0
0
cm

, c
o
m

 v
e

n
e

zi
a

n
a 

ve
n
til

a
d
a
 c

o
r 

b
ro

n
ze

 

A
lç

a
p
ã
o
 8

0
 x

 8
0

cm
, e

m
 a

ço
 g

a
lv

a
n
iz

a
d
o
 c

o
r 

b
ro

n
ze

 c
o
m

 fe
ch

a
d

u
ra

 

V
e

m
a

s 
e

 P
e
it
o
ri
s
 

V
e
rg

a
 e

m
 c

o
n
cr

e
to

 m
o
ld

a
d
a 

in
 lo

co
 p

a
ra

 v
ã

o
 m

e
n
o
r q

u
e
 1

,5
0
m

 

V
e
rg

a
 e

m
 c

o
n
cr

e
to

 m
o
ld

a
d
a
 in

 lo
co

 p
a

ra
 v

ã
o

 m
a

io
r 
q
u
e
 1

,5
0
m

 
 

1C
on

tr
av

er
ga

 e
m

 c
o
n
cr

e
to

 m
o
ld

a
d
a
 in

 lo
co

 p
a

ra
 v

ã
o

 m
a

io
r 
q

u
e

 1
,5

0
m

 

1P
e

ito
ri
l e

m
 g

ra
n
ito

 m
a

rr
o

m
 c

a
st

o
r 

p
o

lid
o

 n
a
s 

fa
ce

s 
a
p
a
re

n
te

s,
 c

o
m

 p
in

g
a
d
e
ir
a
 e

xt
e

rn
a

 

C
O

B
E

R
T

U
R

A
 E

 IM
P

E
R

M
E

A
B

IL
IZ

A
Ç

O
E

S
 

 
 

E
s
tr

u
tu

ra
 m

e
tá

lic
a

 p
a
ra

 t
e
lh

a
d
o
 

 

F
a

b
ri
ca

çã
o

 e
 in

st
a
la

çã
o
 d

e
 p

er
fil

 W
1
5
0
 x

 1
3
,0

 k
g

/m
, A

S
T

M
 A

5
7
2
 G

r.
5

0
 

F
a

b
ri
ca

çã
o

 e
 in

st
a
la

çã
o
 d

e
 p

e
rf

il 
W

 2
0

0
 x

 1
5
,0

 k
g
/m

, A
S

T
M

 A
5
7
2
 G

r.
5

0
 

F
a

b
ri
ca

çã
o

 e
 in

st
a
la

çã
o
 d

e
 p

e
rt

il 
U

E
 1

5
0

 x
 5

0
 x

 1
7 

x 
2
,0

, A
S

T
M

 A
3

6
 

F
a

b
ri
ca

çã
o

 e
 in

st
a
la

çã
o
 d

e
 p

e
rt

il 
U

S
 1

2
5

 x
 5

0 
x 

3
,0

, A
S

T
M

 A
3
6
 

 
 

.F
a
b
ri
ca

çã
o
 e

 in
st

a
la

çã
o
 d

e
 p

e
ifi

l U
S

 5
0
 x

 2
5
 x

 2
,0

, A
S

T
M

 A
3

6
 

 

F
a

b
ri
ca

çã
o

 e
 in

st
a

la
çã

o
 d

e
 b

a
rr

a
 r

e
d

o
n

d
a

 0
1
/2

" 
 

1F
ab

ric
aç

ão
 e

 in
st

a
la

çã
o

 d
e 

ch
a
p
a
ri
a
 

IT
e

lh
a

m
e

n
to

 
 

T
e
lh

a
m

e
n
to

 c
o
m

 te
lh

a 
o

n
d

u
la

d
a 

d
e
 fi

b
ro

ci
m

e
n
to

 n
a
 c

o
r 

ce
râ

m
ic

a
, c

o
m

 2
 A

g
u
a
s 

 

F
o

rn
e

ci
m

e
n

to
 e

 i
n

st
a

la
çã

o 
d
e
 c

u
m

e
e

ir
a

 u
n

iv
e

rs
a

l p
a

ra
 te

lh
a
 o

n
d
u
la

d
a
 d

e
 fi

b
ro

ci
m

e
n
to

 
 

Im
p
e
rm

e
a
b
ili

za
çõ

e
s 

R
E

F
E

R
E

N
C

IA
 D

E
  

B
A

N
C

O
 I 

C
O

D
IG

O
 CO 0 

0 
DI 
O 
(3 

N. 
0 0 
DI 
o 
O 

CO 0 0 
DI 
0 
() 

•- 0V
co .-D 
CID 

a, 
O 

0 
(-) 

I 
CONNN 

TurIc71 0''' 
0) 

?2 0) 

0) 0) 

o°' 

,_ 

co V) 
00000 0 0 
DDDDDroD 
00000V0 
00000 

el 6 
I 

sr 0 
I 

V 6 
I 

V 0 
I 

6 0, 0 
I 0

0 

o 
I ;; 

.0.0 
cn 

C')
a) N N

co 

D 
o 
0 

D 
o 
(-) 

D 
o 
(-) 

CT
a 
z 
5 

0
c> 
U

EcIE 
Z(
5- 5 5 

ci 

5 

D 
°°° 00 zo 00000 

DDDD D ci
a 

0 5 

ci < 
zz 
5 

Ei: < 

ti) 

2 
Lo 
i- to 

.- 
ui 

`-. 
,- 
ui 

‘'s 
,- 
ui 

o 
,- 
ui 

,0 
- 
6 

ko 

ui 
<I 
to 

..-- 
c‘i 
6 

CV ci 
c.i ,Ni 
6 ui 

V 
c‘i
oi r-.. 

.- 

r..: ....- 

cv 

r...: 

e) 

1.-.: 

V 

t.- 

6 

r.„ 

6 N 

r...: I...: 

,- 

e... r-.: 

N 

[...: r... 

.0% 
° C4

(..) 
CP. o



< e e 0. <0 cr, 
E (c) in 

ni ni ial ni .-_, 
LI) 
M ti 6

E 73 
5 8 5 
Lu 

0 • CO tt 
O 0 
=1 tzi 
'i m 
ui 
ui 
o 
z 
Lu 
.< 
m 
< 
a. 
O • 00 
CO

O 0 z < 
m O M Ej uj 

2 0 1:13 Z 
o o 

(n 9, (a u.: co 
Lu L, u.1 Lu 

N.- co .0 La  re CI 
O 0 

< m N 0 
> .- rii o 
O ' N. 0 111 
z 8 o N 

NI 0 a. 
_1 ;-_- o Lu im w

< 0 c, 6
30 zo cv 7 o 
O 0 (.0 ,- a- ' 4o o E O 

u , ", et •-
z M LU u i'..1 
U UJ Ce 2 0 '- Ill W z a (- co 

- z t i .4 <C ui 0 0
C.) og 04 :E 0 

* Z re <C E •Lu 4 _ 
o 0 < 0 

.:c Li., F- o V) 0 u) rri 0 
0 0 o i-
• * D.w o 
/- 11- 0 
(n re 
E a. 

im 
in 
0 
0 
< 
u. 
c7

0 
2 
_, 
4 
LIJ 
0 
o 

o 

P
L

A
N

IL
H

A
 O

R
Ç

A
M

E
N

T
Á

R
IA

 
 

%
 I
T

E
M

 

— 
NOON 
0 
c; 

co 
0 
O 

.0,, 
0 
O 

CD 
CO 
6 

0, 
CO 
co 
'C'-4,' 

0, 
CO
co 

. 
0 
E. 
c; 

0, 
CO ,- 
co' 

NN 
IN A- ..- a 
oi O 

CO 
N.. 
N 
ci 

Of 
6 
•- 
O 

el 
CO 
At 
oi.

CO 
CO 
dNN 
oi 

*OI 
I,

O 

Of 
/0 

O 

CI 
‘- 
0 
O 

Of Of 
NN 
Of 01 
O O 0

,4
7
8
%

 
 

/- 
Of 
d' 
6 

el 
CO
.- 
oi 

N 
0 
ONO 
oi 

CO
NI- 

6 

0 
V 

6 

P
R

E
Ç

O
 (C

O
M

 B
D

! -
 R

S
) 

 

U
n
it
á
ri
o
 (R

$
) 

J 
T

o
ta

l (
R

$
) 

 
1
7
5
,0

7
  

7
4
3
,1

6
  

1
7
0
,0

4
  

'CO 
0 
t.O.
e,
co 
cri 

4
1
.0

9
0
,7

7
  

4
1
.0

9
0
,7

7
  

a-
.- 
N.: 
CO
co 
oi 

35
 2

0
3

,6
3

  

2
6

.6
9

4
,2

4
 I

 
3

.5
0

8
,2

3
 I

 

2
.3

4
2

,8
1

  

NI 
cl• 
tri 
(O 
.- 
.- 

0 
N. 
tor, 
a) 
co . 
o 
oc 2

0
 8

9
6

,7
0

  

A- 
C-, 
0.; 
co 
ei 
0.1 2

.1
7

6
,3

3
 I

 

CO 
Cr) 
N 0; ..- 
.- 

N. N.
A- 1- a; ,- ,- 
co co 
r.... N 4

.0
2

5
,9

6
  

.-- 
N 0i 
o) 
r... 
e) 

to 
CO 
ci 
o, 
N. 
co, 
om 2

3
.6

2
2

,9
9

 I
 

V) 
V) 
oi 
oo 
O 
oi 

3
3

6
,4

9
 I

 

CD 
0 
0 -
'CO 

C') 
LO 
ei 
0) 
,- 

CO 
NO 
'CO 
'CO 

N. 

05 
C') 

, 
d 
0 - 38

.3
9 

 

7
7

0
,6

6
  

CO
el 
V; 
el 

N. 
0) 
0; 
CO 
•- 

0 
coi 
C-) 

(O 
o 
N. 3

9
1
,2

5
  

O 
,- 
(ci 
el 
NI 

01 
kr) 
ri 

0) 
0) 
oi 

I 
B

D
I 

t‘
k

-r
na

l 
N

o
rm

a
l 

CO
E 
5 
Z 

I
N

o
rm

a
l 

I 
N

o
rm

a
l 

N
o
rm

a
l 

N
o

rm
a

l 
N

o
rm

a
l 

N
o
rm

a
l 

N
o
rm

a
l 

N
o
rm

a
l 

N
o

rm
a

l 

N
o

rm
a

l 

N
o

rm
a

l
N

o
rm

a
l 

 I

IC
U

S
T

O
 (

S
E

M
 B

E
A

 -
 R

S
) 

 
U

n
it
a

ri
o

 (R
$

) 
I 

T
o
ta

l (
R

$
) 

 

.11 
CO 

no 
.- 

r 
6

0
6

,3
7

  

.4 
1,
O.
co 
.- 

0/ 
CO 
O 
CO 
N. 
vi 4

.8
0

5
,0

8
  

V- 
'V- 
6 
Ni 
N. 
CO
cv 

O 
O _ 
.-- 
.- 
0 . ,- 

CO 
CO , 
o 
0 
0 ' 

0 
0 
d 
to 
0 
o.: 
c-

•-• 
0 
(0 
N 
1.... 
.- 

O 
t- 
oi 
0) 

CO CO 
vi 
CO 
NI 
or 

NI O,
oi 

g 
0 
oi 1

.6
9

7
,4

1
 I 

2
7

4
,6

0
 

o 

N.
C') 

.- 

P.: 
0 
.- 

co 

cO 
el 

co 

oi 
N 

vr 
N 
..6 3

1
,3

2
  

o 
CO 
oi 
N 
0 

N 
CO 
O 
CV 1

5
5
.0

0
  

a) 
'CO 

N 

(-- 
0 

0 

r) 
NI 
cri 
,..,,,- 

.- 
N. 
(N oi 
f2 

.- 
•- 

CO
di 
cv 

IO
U

A
N

T
. 

01 g g 

1
6
1
,7

7
  

0 
0 

1-: 
CT, 9

1
7
 0

0
  

0 
CO

vi 3
2

,9
4

  
0 
0 
6 
,- ,- 

NI 
LO 
O 
- - 

CO 
0 

,- 

0) 
N 
<5 ,- 

CO 
0 
CO , -. 

(D 
'CO 
'COr o
co 1

1
2
,5

4
 I

 

ci 
E 
7 

EEEÊ "E E "E "E E E E E E E"E 

D
E

S
C

R
IÇ

Ã
O

 D
O

S
 S

E
R

V
IÇ

O
S

 

3 
E 
'CO 

'cli 
CO

CO
E 
E 
o 
o 
'a 
CON 
.5 
(a 
C, 
E 
E. 
E _ 
to 
.o 
o 
1. 

,=. 
a 
co 
CO
CO
o. 
.§ 

CO
N 
.rn= 

-j 
0) 
$2 
C, 
-o 
to 
-a 
CO 
E 
to 
(J Ilm

p
e

rm
e

a
b

ili
za

çã
o

 d
e
 s

u
p
e
rf

íc
ie

 c
o
m

 m
a

n
ta

 a
sf

á
lti

ca
 (

d
u

a
s 

ca
m

a
d

a
s)

 
 

K
a

m
a

d
a

 d
e
 p

ro
te

çã
o
 s

o
b

re
 a

p
lic

a
çã

o
 d

e
 im

p
e
rm

e
a
b
ili

za
çã

o
 e

m
 m

a
n

ta
 a

sf
al

tic
a 

 

[E
xe

cu
çã

o
 d

e
 im

p
e
rm

e
a
b
ili

za
çã

o
 d

e
 a

rr
im

o
 e

 fu
n

d
a

çõ
e

s 
 

IR
E

V
E

S
T

IM
E

N
T

O
S

 

ch o 
'5 
...m 
c 
o 
E 
6- lE

xe
cu

çã
o
 d

e
 c

h
a
p
is

co
 n

o
 tr

a
ço

 d
e
 1

:3
 (c

im
e

n
to

 e
 a

re
ia

) 
2 

lE
xe

cu
çã

o
 d

e
 r

e
b
o
co

 p
a
u
lis

ta
 (

m
a
ss

a
 O

ni
ca

) n
o
 tr

a
ço

 1
-2

:7
 (

ci
m

e
n
to

, c
a
l h

id
ra

ta
d

a
 e

 a
re

ia
) 

P
IS

O
S

 E
 P

A
V

IM
E

N
T

A
Ç

Õ
E

S
 

 
C

im
e
n
ti
c
io

s
 

 
 

lE
xe

cu
çã

o
 d

e
 p

is
o

 d
e
 c

o
n
cr

e
to

 c
o

rn
 c

o
n

cr
e

to
 m

o
ld

a
d
o
 in

 lo
co

. u
si

n
a

d
o

, a
ca

b
a
m

e
n
to

 
co

n
ve

n
d
o
n
a
l, 

n
ã

o
 a

rm
a

d
o

 
 

lE
xe

cu
çã

o
 d

e
 c

o
n

tr
a

p
is

o
 e

m
 a

rg
a

m
a

ss
a

 tr
a

ço
 1

:3
 (c

im
e

n
to

 e
 a

re
ia

) 
 

[P
is

° 
U

re
ta

n
o
 

 
P

is
o

 e
m

 r
e
ve

st
im

e
n
to

 m
o
n
o
lit

ic
o
, a

u
to

n
iv

e
la

n
te

, d
e
 b

a
se

 u
re

tâ
n

ic
a

 c
o
m

 p
ro

p
ri
e
d
a
d
e
s 

a
n

tib
a

ct
e

ri
a

n
a

s,
 im

p
e
rm

e
á
ve

l, 
a
p
lic

a
d
o
 e

m
 u

m
a

 C
in

ic
a 

ca
m

a
d

a
, d

e
 a

ca
b
a
m

e
n
to

 li
so

 c
o

rn
 a

lta
 

re
si

st
ê
n
ci

a
 m

e
câ

n
ic

a
 e

 q
u
im

ic
a
. R

e
f.
: E

n
d

u
ri
t A

N
, f

a
b

ri
ca

çã
o

 P
o
lip

is
o
 o

u
 e

q
u
iv

a
le

n
te

 

R
o
d
a
p
é
s 

e
 S

o
le

ir
a

s
 

 
 

E
xe

cu
çã

o
 d

e
 r

o
d

a
p

é
 e

m
 g

ra
n
ito

, h
=

 7
cm

 
 

F
o

rn
e

ci
m

e
n

to
 e

 a
p
lic

a
çã

o
 d

e
 s

ol
ei

ra
 e

m
 g

ra
n
rt

o
, c

o
m

 a
ca

b
a

m
e

n
to

 p
o

lid
o

, e
sp

e
ss

u
ra

 d
e

 2
cm

 

IS
E

R
R

A
L

H
E

R
IA

 
 

G
u
a
rd

a
-c

o
rp

o
 e

 C
o
rr

im
ã
o
 

 
F

o
rn

e
ci

m
e

n
to

 e
 in

st
a

la
çã

o
 d

e
 g

u
a
rd

a
-c

o
rp

o
 d

e
 a

ço
 g

a
lv

a
n
iz

a
d
o
 d

e
 1

,0
5

m
, m

o
n
ta

n
te

s 
tu

b
u

la
re

s 
d

e
 1

.1
/4

" 
e

sp
a

ça
d

o
s 

d
e
 1

.2
0

m
. t

ra
ve

ss
a
 s

u
p
e
ri
o
r d

e
 1

.1
/7

, g
ra

d
il 

fo
rm

a
d
o
 p

o
r 

tu
b

o
s 

h
o

ri
zo

n
ta

is
 d

e
 1

" 
e

 v
e

rt
ic

a
ls

 d
e
 3

/4
" 

F
o

rn
e

ci
m

e
n

to
 e

 in
st

a
la

çã
o

 d
e
 c

o
rr

im
ã
o
 d

u
p
lo

. 
h

=
 7

0
 e

 h
=

9
2
cm

 d
iA

m
et

ro
 e

xt
e

rn
o

 =
 1

 1
/2

",
 e

m
 

ag
o 

g
a

lv
a

n
iz

a
d

o
 

P
IN

T
U

R
A

 
 

 
A

cr
ili

ca
/ 
L
á
te

x 
 

 
E

xe
cu

çã
o

 d
e
 fu

n
d
o
 s

e
la

d
o

r a
cr

ili
co

 e
m

 p
a

re
d

e
s,

 r
e

f.
 S

u
vi

n
il 

o
u

 e
q
u
iv

a
le

n
te

 
 

E
xe

cu
çã

o
 d

e
 /u

n
d
o
 s

e
la

d
o

r a
cr

íli
co

 e
m

 te
to

s,
 r

e
f.

 S
u
vi

n
il 

o
u

 e
q
u
iv

a
le

n
te

 

IR
E

F
E

R
E

N
C

IA
 D

E
  

B
A

N
C

O
 I 

C
Ó

D
IG

O
 

vel 
co 
v.- 
I,
CO 

I, 
V -
to 
CO 
CID 

Iff 
U') 
r.... 
I,
CO 

CV 
CO 
CC) 
CO 
Of 

to 
0 
cr, 
N 
CO 

‘3) 
C') 
0 
N.CO 

.- 
Of 
O to 
a 
o) 

o 
04 
n 
00 

CO •-

co 
0 
NI' 

0 
1 

O 
0 
00 

A-0
I 

O 
0 

a> 
o 
co
n 

co 

CC 
.- 

D
oi 

0 
0 

Lc, 
co 
CO
COCO 

a 
o 
"I-
CO
CO 

< 
ZZZZ 
CO 

< 

(7) 

< 

) 

< 

c) 

< 
Z 
7) 

< 
Z 
(7) 

< 
Z 
CO 

.(c 
Z 
iii 

< 
z 
CO 

7 
(.) 
C.) 

7 
(.) 
0 

i.) 

7 
0(.) 

•:t 
Z 
(7) 

<( 
Z 
c-5 

2
L1.1 
i=

•- 
6 
N. 

NJ 
6 
N 

el 
6 
N. 

Al.
6 
N wed%) 

.- 
•- 
•- 

C4 
•- 
CO

s- 
al ai 

•- 
A- 
ai 

N 
,-- 
ai 

Ni 
CO 

NI 
0/ 

el 
0/ 

.-- 
ro 
cr) 

N 
e.) 
or 0 0 ' 

.-. 

• 0 

NI 

• 0 A-- A-. .-- 
,-
•--



S 

< 
ri; Ci).O. 

i to to 
CNN 

u, it 6CO _ 
3 o U 

U.I 
O 3 eui 
O co ..= 
O 0 

0 _ 
E 0 
Ill 
UI 
co 
z 
w 
61 
re 
a 
et. 
o o 0 iu ,.4 o ce 

re 
o 2 • 8 ul 
E 0 C° Z 

4 0 
CO O.,  4 

U: (O 
co 0 U.I UJ .- co 

N • CC 7 

< m N 0 
> .- 17) CD 
O . DI 0 cu 

0 N O. 
g n N 0 

0 U.I 
L° L° 0 =: /7 
< 0 

0 Z F3 7 o 
O 0 cn ,- 0-" 
-I :I 0 0  Eo 
0 — (..).= •C -.--
z 2  w
O w Irc) 

0 
-

w w a-1- en 

6i Lj t i i v) 1-
O g (7., 4 .= (., 

.x o z cr E g .1J a 
2 o D 
0 < 0 • 7 

a
in 0 

0 0  o I-

C7 2  
Oaw 

1- (1. 0 
ci) rt 

E O. 
g iu 

in 
0 
O 
(ic U-

4 
x 
0 
2 
_1 

4
U 
0 

0 
.4 
cr 
7 
rt 
I- -

z 

cc 
I••• 

co 
0 

ti) 

o 

U 

I 
P

L
A

N
IL

H
A

 O
R

Ç
A

M
E

N
T

A
R

IA
 

 

UI 

1.7- 

0
,3

4
6
%

 
I 

CO 
DI 
c; 

* en D) 
CD 
N 

-43 
of 
CO 
d o - ci cid O Od c; 

ee 
NCO 
.- 
CO 

01 
cD. 

e 
03 
01 
.- 

e 
03 
1, . 
cr. 

e 
CO 
D. 
N-

ee e 
<DI 
CO 
V.

(0 
0 

N 
CD 
0 

%
C

O
'0

 

%
M

V
O

 

eeee 
030.
PI NG ,
01 DI 
eicicid 

-co 

.- 
4 
0 

43 
cr/ 
.- 
C/ 
c; 

e 
0 
0 
0 
c; 

e 
.- 
0 
0 
c; 

eee 
01 
0 
0 
Ode; 

< 
0 
0 

e) 
0 
0 

P
R

E
Ç

O
 (C

O
M

 B
D

I -
 R

$
) 

 

U
n

it
á

ri
o

 (R
$
) 

I 
T

o
ta

l (
R

$
) 

 

N 
0 
ci 
- 
CO.-
oi 

V 
0 
ci 
61 

csi 

0 
N .
.- 
6.) 
CD 
c:i 

0 
Cc/ 
ni 
CO 
CO 
csi .-

.- 
COCO_ 
Rea 
NCO 
CO 

CO 

lit 

cON 
1.0 
a; 
WM 
CO 

DI 
cr7 

.0 

N 
N 
oi 
01 
0 

0 
COLO N 
ri 
CO.- 
en

N 

r: 

co I r) 

N 

R 
.- 
,. n 8

6
5

,9
8

 

8
6

5
,9

8
  

2
8
.0

9
0
,4

4
 

1
.8

8
0
,0

7
  

8
4
9
,1

7 

4
0
1
,4

5
  

0 
.4. 
.- 
CO 4

3
,7

3
 I

 

CO 
N 
tr; 
..- 

NCO 
row .
CO 
(Y 

65 
CO 

CO 

,-... 
N 

,D t- 
.... 
O) 

CO 
CO 
ci •- 

0) 
N 
.- 

CO 
6-) 
en .- 
N 

r - 
.6_ 

DJ 

cn 
N 
0-
.- 

2
5
8
,7

6
  

o 3 
0) 
O 
CD 
0 

CO 
CO 
R 
.- 

0 
0) 
tti 
N 

N 
1.... 
ui 
CO .4

3
.7

3
 I

 

CO 
0 
ui 

(O 
ON 
el-

MN 

coi 
-

0) 
co,- 

B
D

! 

N
o
rm

a
l 

N
o
rm

a
l 

N
o
rm

a
l 

N
o
rm

a
l 

N
o
rm

a
l 

N
o

rm
a

l 

,_, 

N
o
rm

a
l 

N
o

rm
a

l 

N
o

rm
a

l 
N

o
rm

a
l 

N
o

rm
a

l 

N
o

rm
a

l 

N
o

rm
a

l 

E o z N
o
rm

a
l 

N
o

rm
a

l 

C
U

S
T

O
 (

S
E

M
 B

D
I -

 R
S

) 

U
n
it
á
ri
o
 (R

$
) 

J 
T

o
ta

l (
R

$
) 

 

O) 
N 
.1 
N 
CO 
N 1

 7
5
4
,5

0
  

8
6
7
6
,7

3
  - 

01 
.- 
.0 
CO 
Di 

cr, 
c0 
c0 
V ,_ 

Di

..n 
0 
,-- 
0 
CO 

c./‘-
e0 
N 
DI 4

2
2
,2

6
  

7
0

6
,5

8
  

(0 
CO 
Csi 
0) 
CO 

N 
o 
1.-: 
0. 
Co 

V 
N 
R 
0 
T-

03 
(0 
66 
CO 

8
,7

8
  

N 
N . 
- 
N 

CO 
0 . 
CO 
DI 

0 
0 . 
N 
N 

0 
CO 
a; 

0/ 
6-) 
co ,- 

0 
oa 
ui ,- 

cc- 
N 
ai 

0 
0 
cri .- 

DI 
V) 

R .- 1
5

,7
4

 I
 

2
1
1
,1

3
  

7
0
6
,5

8
  

0 
r 

'e t: 
.- 

CO 

DI 

N 
0 
en
CO 

03 
0 
co
CO .

CD 
C/ 
ui 

<0. 
1.0 
ci 

0) 
Nr.
en ui 
-

0 
tO 

C
lU

A
N

T
. 

I 

0 

66 
0 
DJ 

1 
1
1
2
,5

4
 1

 

co

0; 

g 

0 

co

'Ce..I'

3
c‘i 

.- 

I 
7
7
,7

2
 I

 

N 
r... 
r: 
D. 

2
,0

0
 I

 

o 
o 

o 
o 
00 
0 

I 
1

5
,5

0
 I 

0 0 0 0 0 
o 

I
o v 0 0 0 
. - Di Di 

r 
2

,0
0

 1
 

.4 .

ci 

7 
E "E E c m EE c z c 

0 
c 
Z 

c 
0 

c 
0 

c 
0 

D
E

S
C

R
IÇ

Ã
O

 D
O

S
 S

E
R

V
IÇ

O
S

 

1A
pl

ic
aç

ão
 d

e
 m

a
ss

a
 a

cr
ili

ca
 e

m
 p

a
re

d
e

s 
in

te
rn

a
s,

 in
cl

u
si

ve
 li

xa
m

e
n
to

 
 

lA
p
h
ca

çã
o
 d

e
 m

a
ss

a
 a

cr
ili

ca
 e

m
 te

to
s 

in
te

rn
o

s,
 in

cl
u

si
ve

 fi
xa

m
en

to
 

 

lE
xe

cu
çã

o
 d

e
 p

in
tu

ra
 c

o
m

 ti
n

ta
 a

cr
ili

ca
 im

p
e
rm

e
a
b
ili

za
n
te

 p
a

ra
 fa

ch
a
d
a
s.

 a
ca

b
a

m
e

n
to

 fo
sc

o
, 

co
r:

 a
re

ia
. R

e
f.
: P

ro
te

çã
o

 S
o
l 8

. C
h
u
va

 P
in

tu
ra

 I
m

p
e

rm
e

a
b

ili
za

n
te

. f
a

b
ri
ca

çã
o

 C
o

ra
l o

u
 

e
q

u
iv

a
le

n
te

 (d
u

a
s 

d
e

n-
15

os
) 

lE
xe

cu
çã

o
 d

e
 p

in
tu

ra
 c

o
m

 fi
n

ta
 a

cr
ili

ca
 e

m
 p

a
re

d
e

s,
 a

ca
b
a
m

e
n
to

 fo
sc

o
, f

a
b
ri
ca

çã
o
 C

o
ra

l o
u
 

e
q

u
iv

a
le

n
te

 (
d

u
a

s 
d
e
m

ã
o
s)

 

E
xe

cu
çã

o
 d

e
 p

in
tu

ra
 s

o
b

re
 te

to
s,

 c
o
m

 ti
nt

a 
a
cr

ili
ca

 p
re

m
iu

m
 a

rt
m

o
fo

, c
o
r 
b

ra
n

co
 g

e
lo

. 
R

e
f.
: 

C
o
ra

la
r,

 fa
b

ri
ca

çã
o

 C
o

ra
l o

u
 e

q
u

iv
a

le
n

te
 (

d
u

a
s 

d
e
rn

ã
o
s)

 
 

 

'F
u
n
d
° 

(P
ro

te
çã

o
) 

 
 

1P
in

tu
ra

 c
o
m

 ti
nt

a 
a
lq

u
id

ic
a
 d

e
 fu

n
d
o
 (
tip

o
 z

a
rc

ã
o

) 
p
u
lv

e
ri
za

d
a
 s

o
b

re
 s

u
p

e
rf

ic
ie

s 
m

e
ta

lic
a
s 

(p
o
r 
d
e
m

ã
o
) 

1
E

sm
a
ite

 
 

 
P

in
tu

ra
 c

o
m

 ti
nt

a 
a
lq

u
id

ic
a
 d

e
 a

ca
b
a
m

e
n
to

 (e
sm

a
lte

 s
in

tá
tic

o
 fo

sc
o

) 
p

u
lv

e
ri
za

d
a

 s
o
b
re

 

su
p

e
rf

ic
ie

s 
m

e
ta

lic
a

s 
(p

o
r d

e
m

ã
o
) 

B
A

N
C

A
D

A
S

 
 

 
1
B

a
n
ca

d
a
s 

e
m

 M
a

d
e

ir
a

 
 

 
F

o
rn

e
ci

m
e

n
to

 e
 in

st
a

la
çã

o
 d

e
 b

a
n

ca
d

a
 e

m
 M

D
F

. a
ca

b
a
m

e
n
to

 la
m

in
a

d
o

 e
m

 a
m

b
a

s 
a
s 

fa
ce

s,
 

co
r 

b
ra

n
co

, a
p
o
ia

d
a
 s

o
b

re
 s

u
p
o
rt

e
s 

m
e
ta

lic
o
s 

B
a

n
ca

d
a

s 
e

m
 !
n
o
s
 

 
F

o
rn

e
ci

m
e

n
to

 e
 in

st
a

la
çã

o
 d

e
 b

a
n

ca
d

a
 e

m
 a

ço
 in

o
x 

A
IS

I 
3
0
4
 1

8
/1

2
 (1

,2
m

m
),

 a
ca

b
a

m
e

n
to

, 

d
im

e
n
sa

e
s 

2
6
0
x6

0
cm

, a
p

o
ia

d
a

 s
o

b
re

 s
u
p
o
rt

e
s 

m
e
ta

lic
o
s 

IN
S

T
A

L
A

Ç
Õ

E
S

 H
ID

R
O

S
S

A
N

IT
A

R
IA

S
 

 

Ag
ua

 F
ri
a

 
F

o
rn

e
ci

m
e

n
to

 e
 a

ss
e
n
ta

m
e
n
to
 d

e
 tu

b
o 

d
e
 P

V
C

 p
a

ra
 r

e
d
e
 d

e
 a

g
u
a
 fn

a
, 
D

N
 2

0
 m

m
 

 

F
o

rn
e

ci
m

e
n

to
 e

 a
ss

e
n
ta

m
e
n
to
 d

e
 tu

b
o

 d
e 

P
V

C
 p

a
ra

 r
e
d
e
 d

e
 á

g
u
a
 fr

ia
. 
D

N
 5

0 
m

m
 

 

F
o

rn
e

ci
m

e
n

to
 e

 in
st

a
la

çã
o

 d
e
 a

d
a

p
ta

d
o

r 
d
e
 P

V
C

, s
o
ld

á
ve

l c
o
m

 fl
a

n
g

e
 li

vr
e
 p

a
ra

 c
a
ix

a
 d

'á
g

u
a

 

- 
5

0
 m

m
 1

.1
/2

" 

F
o

rn
e

ci
m

e
n

to
 e

 in
st

a
la

çâ
o

 d
e
 a

d
a

p
ta

d
o

r 
d
e
 P

V
C

, s
o
ld

a
ve

l c
o
m

 fl
a

n
g

e
 li

vr
e

 p
a

ra
 c

a
ix

a
 d

'á
g

u
a

 

- 
5

0
 m

m
 1

/2
" 

F
o

rn
e

ci
m

e
n

to
 e

 a
ss

e
n
ta

m
e
n
to

 d
e
 a

d
a

p
ta

d
o

r d
e
 P

V
C

, c
u
rt

o
 c

o
m

 b
o

ls
a

 e
 r

o
sc

a
 p

a
ra

 r
e

g
is

tr
o

 -
 

2
0

 m
m

 -
 1

/2
" 

F
o

rn
e

ci
m

e
n

to
 e

 a
ss

e
n
ta

m
e
n
to

 d
e
 a

d
a

p
ta

d
o

r d
e
 P

V
C

, c
u
rt

o
 c

o
m

 b
o

ls
a

 e
 r

o
sc

a
 p

a
ra

 r
e

g
is

tr
o

 -
 

5
0

 m
m

 -
 1

.1
/2

" 

F
o

rn
e

ci
m

e
n

to
 e

 a
ss

e
n
ta

m
e
n
to

 d
e
 jo

e
lh

o
 d

e
 P

V
C

, 4
5

° 
so

ld
a
ve

l -
 5

0 
m

m
 

 

F
o

rn
e

ci
m

e
n

to
 e

 in
st

a
la

çã
o

 d
e
 jo

e
lh

o
 d

e
 P

V
C

, 9
0

° 
so

ld
á
ve

l -
 2

0
 m

m
 

IR
E

F
E

R
E

N
C

IA
 D

E
  

B
A

N
C

O
! C

O
D

IG
O

 

ma, 
c000 D oo D 
03 03 

CO 

0

0 
(-) 

co 

03 

V 

0 

(_) 
C) 

o 
0 
,- 

ut 
o 
0 
.- 

Ln 
o 

ID 
(,) 
C, 

(0 

E) 
D
o CO 
C3 

Lo 
CO 

,- 
CO 

0 

.- 
N 

CD 

CD 

0 

CO 

CO 

to 

0) 

DI 

0 

CO 

03 

co 

CO 

E 
< 
zz 
(7)(7) 

E. 
< 7 0 

o 

E 
< 
z 
(7

7 

C)
o 

E 
< 
Z 
(7) 

E 
< 
z 
(7) 

D 
0 
( - ) 

D 
0 
C..) 

EEE 
<4< 
zzz 
8 8 8 

E 
< 
Z 
(.75 

E. 
A 
Z 
8 

E 
< 
Z 

8 

E 
< 
ZZ 

(8 

E 
< 

8 

2 Lu
/- 

6, 
• 

7 

7

.4" 

7 

.- 

0 

‘- 

0 

7- 

S 

7 

7- 

CI 

7.: 

7 
‘N! 

•- 

CI 

7.- 

Vi. 

•- 
DI 
.- 

CA 
1-. 

,-.. 
lSi 
I- 

.-- 
DI N .-
C, i (Si 
1.• r• 

CO CO

7

el 

''`I 

ei 

CI 

et 

4 . 

co 

co

ni 

co. 

ri 

r -

CO

<, 

ei 

rvs 

E 

O 

UI

9 co 

cu)'7' 

o 

6 

o 

s§.• 



• 

4 
O. coo, 
i to to 

ri- ri im al r--1 
Ill 

lti 6m 
E l'o 

5 8 -3 
-I Z C 
ILI o a w

o o ,.. o o 
7, o 
E co
Lu 
Lu co 
z uc 
a ct 
.i a. 
o 00 ici 4 0 cn 

P 0 zg 
(.) E 5 LO 
2 0 (13 Z 

m. O • : 0 cn I' a

110'a O. 

w 0 .- 

, 

0 311 LIJ 
Z 0 

' 
a m 
> 0) 

N 
0 
N 

5 
0 

O ' N 0 ILI c0 04 a. g S v./ o 
LC 311 0 2) 

Ill 
0 

.1 0 

5 (9 ci :4', 7 0
O 0 (L) ,- ON r4 
_in 00

C.>, 'e .I L-
2 2  ui C.) ii 
C.) w Eit.  .2 o-w w
_z LO't tn I-i- en 

4c w 0 < 
c3 a 0 cl0 = z ce E 
(.7.1 a- 

2 o D 
m 0 < 0 

4 Ly., (-o , 

0 
0 0  o 1-

E2
ILI CI 
I- 0. 0 
In re 
E o. 
2- La 

0 
0 
O 
4 
U-

4 
x 
0 
2 
_1 
.rt 
311 
0 

0 
.4 
0 .
0 
ce 
I-

+ 
u) 
z 
0 

0 
C.) 

•ii 
IX CC 

Pm  
CO 
0 

P
L

A
N

IL
H

A
 O

R
Ç

A
M

E
N

T
A

R
IA

 
, 

- 
6-2' 

'8 0000000000000 000 
6666 - 66666666 

E, ;,',` kl §°,3 E E E 2 ,` 8:36 - :3 .°87sP, 

66666 
888 ' 8:4 'R, N :=2 8?! 
0 
66 

0 0 
666066666 

0 o cr. o o o o r- 
o r, ,- 
0110 

anv to co., 
e-co .-

0
,7

1
3
%

 
I 

N
o

rm
a

l 
I 

1
3

3
,5

2
 I

 
14

 8
2
0
,7

2
 I

 
1
,7

6
1
%

 
I 

P
R

E
Ç

O
 (C

O
N

 B
M

 • 
R

S
) 

U
n

it
á

ri
o

 (R
$
) 

T
o

ta
l (

R
$
) 

sir
WNO 

co

- La i 
(10 NI 

00 
C'. 7

4
5
,4

5
  

coo 
CO 
CI; 
.- 

.). 
CO 
00 Li" 

0 
..-: 
.-- 

o 
1- 
r: 

CO 
0
csioi 
.- 

0 

N 

C) 

CO 

cn 
or; 

v. 
c i 
(0 

et '- 
(Ri o 

ci,- 
N .0 
•7 , 

1 
4
2
0
,7

2
 I

 

0 

oi 
•- 
"1

7
4
,2

3
  

.- 
c) 
o 
V) 

.- 

..- 
- 

4 1 

0) 
el 
,..; 
, 

CO 
CO 
csi-

5
2
5
,1

9
  

1
7

3
,6

6
  

1
0

2
,6

3
  

8
1
,4

3
  

1
6
7
,4

7
  

or 

ri 
CO

,- 1
4

3
2

.1
4

  

0 
N. 
r. 
CO In
ri 
N 

CO 
0) 
oi 
41, t.n 

0 
CO 
CO 
co a) 
La 

6
,7

7
 1

 

0 
0 
ci 
N 

CO 
0) 
ca 

0. 
.- 
ca 

1- 
0 .
.- 

C) 
.- 
r: 

(V 
0 
ci 

CO 
N .
.- 

O 
0) 
. • 
N 

CO 
0- 
oi 

V 
0 
ci 
CO 8

3
,2

1
 i 

CO 
.- 
ui 
C) 
.- 

CO 
I,
ai 
I, 7

4
,2

3
  

.- 
0
ui 
MVO 

... 

ai 

.4- 

cri 
co 
co 
ci CO 

c0 
(0 
ri 
roc° 
.- 

Co 
(0 
ar 
.- 

r) 
1 ... 
.- 

1
6
7
,4

7
  

1
.4

3
2
,1

4 CO 
0) 
6 
co 
0 

• 

N 
CO 
oi 
ar 
.-• 

B
D

I 

N
o

rm
a

l 
N

o
rm

a
l 

N
o

rm
a

l 

N
o

rm
a

l 

N
o

rm
a

l 
N

o
rm

a
l 

N
o

rm
a

l 
N

o
rm

a
l 

ll

t 
o 
z N

o
rm

a
l 

N
o

rm
a

l 

To 
t o 
z N

o
rm

a
l 

 
N

o
rm

a
l 

N
o

rm
a

l 

N
o
rm

a
l 

N
o
rm

a
l 

N
o
rm

a
l 

To 
E 
8 z N

o
rm

a
l 

N
o

rm
a

l 
N

o
rm

a
l 

N
o

rm
a

l 
N

o
rm

a
l 

D
ife

re
n

ci
a

d
o

 

N
o
rm

a
l 

N
o
rm

a
l 

C
U

S
T

O
 (S

E
M

 B
O

I -
 R

S
) 

 

U
n

it
á

ri
o

 (R
$
) 

I 
T

o
ta

l (
R

$
) 

 

(o 
La 
LO

N 

La 
CO 

6 
ri 
N 

15
,7

7 
 

[ 
4

7
6

,0
0

 
CO 
0, 
ori 

0) 
r,
La 

.- 
eo 
oi 

0 
v .
co ,- 

CO 
c•I 
r.: '- 

CO 
t.0 
co

0 
41 
ai sr 

ul 
0 
ri ci 

CO 
NN 
ca sr 
0) 

CO 

ci co 
N

6
0
,5

7
  

2
9

,3
8

  r.- 
0 
ci sr 

.- 
N 
6 
N 

co co 
6 
01 

cr, 
La 
,- 
V 8

3
,7

4
 

6
6
,4

4
  

13
6,

64
  

1
 2

7
2

,0
0

  

1
.2

8
0
,9

5
  

:8 
ai 
ai 
4 

X 
ai 
ai 
C0 
4-

4S 
00 
CO 
.- 

CV 
0
Lac; 

0) 
. - 

el 
N 

r- 
0. 
CO 
r- 

1 
2

3
,8

0
 I

 

00 
CI) 
Vui 

0) 
I,

.- 
07 
ai 

C. 
CO 
oi 

00 
0) 
r: 
.- 

03 
CO 
ca 

0 
.3.
ai 
sr 6

7
,8

9
  

N 
0 0 
La 
co 

1 
6
5
,0

7
  

6
0
,5

7
  

CO 
.4) 
oicio - ui 
CV 

I,
0 

03 

0- 
0 

.0' 

CO 
0 ) 

CO 

0) 
0 . 
.- 
01' 
.- 

1 
8

3
,7

4
  

6
6
,4

4
 

or 
co 
co
CO .- 

8 
ai 
I,
N 
.. 

'6,' 
6 
CO 
0I 
.-

EX 
oi 
I,
0) .-

cd 
0 

W
A

N
T

. 0 
000 
sr-

0 

,-r 
0 

r--
0 
0 

0 
0 
o-
N

0 
0 
,-- 

0 
0 
r--

0 
0 

0 
0 
(4 

0 
0 
1-

0 
0 .

0 
0 .

0 C000 
ci 

0 

sr-
0 

..r- L- 

0 c00000 0 0 0 0 0 o„ 0 0, O 0..
r

0 0, 
0 
o 

0 
or
.- 

0 
o 
ui 

Q 
ct 
0-

.-

ci 
E 
m 

c 
O 

c 
o 

c 
o EESSSSSSS EES SgSSS 

cccc 
O 0 0 D 

c 
0 

c 
0 0= E 

D
E

S
C

R
IÇ

Ã
O

 D
O

S
 S

E
R

V
IÇ

O
S

 

IF
o
rn

e
ci

m
e
n
to

 e
 in

st
a

la
çã

o
 d

e
 jo

e
lh

o 
d
e
 P

V
C

, 9
0

° 
so

ld
a
ve

l -
 5

0 
m

m
 

IF
o

rn
e

ci
m

e
n

to
 e

 in
st

a
la

çã
o 

d
e
 te

° 
so

ld
a
ve

l -
 2

0 
m

m
 

IF
o

rn
e

ci
m

e
n

to
 e

 in
st

a
la

çã
o

 d
e
 c

a
ix

a
 d

'a
g
u
a
 5

0
0
L
 

f:).
a VI
la IFo

rn
e
ci

m
e
n
to

 e
 a

ss
e
n
ta

m
e
n
to
 d

e
 tu

b
o

 d
e 

P
V

C
 p

a
ra

 r
e
d
e
 d

e
 e

sg
o

to
, O

N
 4

0
 m

m
 

 

IF
o
rn

e
ci

m
e
n
to

 e
 a

ss
e
n
ta

m
e
n
to

 d
e
 tu

b
o

 d
e
 P

V
C
 p

a
ra

 r
e
d
e
 d

e
 e

sg
o

to
, O

N
 5

0
 m

m
 

 

IF
o

m
e

ci
m

e
n

to
 e

 in
st

a
la

çã
o

 d
e
 c

u
rv

a
 d

e
 P

V
C

, 9
0

* 
cu

rt
a

 -
 4

0 
m

m
 

IF
o
rn

e
ci

m
e
n
to

 e
 in

st
a

la
çã

o
 d

e
 jo

e
lh

o 
d
e
 P

V
C

, 4
5

' -
 4

0
 m

m
 

 
 

IF
o
rn

e
ci

m
e
n
to

 e
 a

ss
e
n
ta

m
e
n
to
 d

e
 jo

e
lh

o
 d

e
 P

V
C

, 4
5

° 
- 

50
 m

m
 

 
 

IF
o
rn

e
ci

m
e
n
to

 e
 a

ss
e
n
ta

m
e
n
to
 d

e
 jo

e
lh

o
 d

e
 P

V
C

. 9
0

° 
- 

50
 m

m
 

IF
o
rn

e
ci

m
e
n
to

 e
 a

ss
e
n
ta

m
e
n
to

 d
e
 té

 d
e
 P

V
C
 -

 5
0 

m
m

 

IF
o

rn
e

a
m

e
n

to
 e

 in
st

a
la

çã
o

 d
e
 te

rm
in

a
l d

e
 v

e
n
til

a
çã

o
, d

e
 P

V
C

 -
 5

0
m

m
 

 

E 
E 
o 
Lo C' 
O LA, 
7,( o ,o 

CO 
oi c 
2 

.gi 

5 
co 
-o 
o 'CO 
o . om

Tri 
.F. 
C) 

-,E'- . 
E 
ri 
co 
E
o 
u_ A

y
o
 C

a
rb

o
n
o
 

 
F

o
rn

e
ci

m
e

n
to

 e
 a

ss
e
n
ta

m
e
n
to

 d
e 

tu
b

a
 d

e
 a

g
o

 c
a

rb
o

n
o

. O
N

 1
" 

 
 

[F
o
rn

e
ci

m
e
n
to

 e
 a

ss
e
n
ta

m
e
n
to

 d
e
 tu

b
o

 d
e
 a

g
o 

ca
rb

o
n
o
, O

N
 1

.1
/4

" 

1F
or

ne
ci

m
en

to
 e

 in
st

a
la

çã
o

 d
e
 c

o
n
e
ct

o
r d

e
 a

yo
 c

a
rb

o
n
o
, b

ol
sa

-p
o
n
ta

 3
5

m
m

 -
 1

.1
/4

" 
 

F
o

rn
e

ci
m

e
n

to
 e

 o
ns

ta
la

çã
o 

d
e
 fl

a
n

g
e

 d
e
 a

g
o

 c
a
rb

o
n
o
, p

a
ra

 s
a

id
a

 d
e
 c

a
ix

a
 d

'a
g
u
a
 3

5
 m

m
 

[F
o
rn

e
ci

m
e
n
to

 e
 a

ss
e
n
ta

m
e
n
to

 d
e
 b

u
ch

a
 d

e
 r

e
d

u
çã

o 
d
e 

a
ço

 c
a
rb

o
n
o
, 

1
.1

/4
'' -

 1
" 

 

1F
or

ne
ci

m
en

to
 e

 a
ss

e
n
ta

m
e
n
to

 d
e
 c

o
to

ve
lo

 d
e 

a
ço

 c
a
rb

o
n
o
, 4

5
° 

- 
1
.1

/4
" 

 

1
F

o
m

e
d

m
e

n
to

 e
 a

ss
e
n
ta

m
e
n
to

 d
e
 c

o
to

ve
lo

 d
e
 a

ço
 c

a
rb

o
n
o
, 9

0
° 

- 
1
.1

/4
" 

 

1
F

o
m

e
a

m
e

n
to

 e
 in

st
a

la
çã

o
 d

e
 c

o
to

ve
lo

 d
e
 a

g
o

 c
a
rb

o
n
o
, 9

0
° 
- 

1
" 

.2 

2 [F
o
rn

e
ci

m
e
n
to

 e
 in

st
a

la
ya

o
 d

e
 r

e
g
is

tr
o 

b
ru

to
 d

e
 g

a
ve

ta
 in

d
u
st

ri
a
l -

 1
.1

/2
"  

 

1F
or

ne
ci

m
en

to
 e

 in
st

a
la

çã
o

 d
e 

re
g
is

tr
o 

b
ru

to
 d

e
 g

a
ve

ta
 in

d
u
st

ri
a
l -

 1
.1

/4
" 

 

[F
o
rn

e
ci

m
e
n
to

 e
 in

st
a

la
çã

o
 d

e
 r

e
g
is

tr
o 

b
ru

to
 d

e
 g

a
ve

ta
 in

d
u
st

ri
a
l -

 1
/2

"  
 

1F
or

ne
ci

m
en

to
 e

 in
st

a
la

çã
o

 d
e
 r

e
g
is

tr
o
 d

e
 g

a
ve

ta
 c

o
m

 c
a

n
o

p
la

 c
ro

m
a

d
a

 - 
1_

1/
4"

 
 

ra 

12 
or 
E 
co 
a. 

a 
i.0 

. 
. 

 
F

o
rn

e
ci

m
e
n
to

 e
 in

st
a

la
çã

o
 d

e
 C

hu
ve

iro
 c

o
m

 la
va

-o
lh

o
s 

co
m

 c
ri
vo

 (
ch

u
ve

ir
o

) e
m

 a
ço

 in
o

x,
 

e
sg

u
ic

h
o
s 

la
va

-o
lh

o
st

fa
ce

 e
m

 p
lá

st
ic

o
 A

B
S

. 
R

e
f.
: C

D
-0

06
1.

 fa
b
ri
ca

yã
o
 H

a
w

s 
A

vl
is

 o
u

 

e
q
u
iv

a
le

n
te

 

[A
q
u
a
 P

lu
v
ia

l 
 

 
1F

or
ne

ci
m

en
to

 e
 in

st
a

la
çã

o
 d

e
 c

a
ix

a 
d
e
 a

re
ia

 p
lu

vi
a

l s
im

p
le

s 
6
0
x6

0
cm

 
 

 

F
o

rn
e

ci
m

e
n

to
 e

 in
st

a
la

çã
o

 d
e
 C

ai
xa

 d
e
 a

re
ia

 p
lu

vi
a

l t
ip

o
 p

o
ço

 d
e
 v

is
ita

 e
m

 a
n

é
is

 d
e
 c

o
n

cr
e

to
 -
 

1
1

0
cm

 
F

o
rn

e
ci

m
e

n
to

 e
 in

st
a

la
çã

o
 d

e
 tu

b
o

 V
in

iff
or

t 2
0
0
m

m
 

R
E

F
E

R
E

N
C

IA
 D

E
  

B
A

N
C

O
 I 

C
O

D
IG

O
 

co 
N-
c0 or 
C1) 

co 6 
‘1-cri 
CO 

r- co 
LD sr 
CO 

,- ,- 
), cn 
OD 

NOON. -.- 
1,co 
CO 

cm 
I,a) 
CO 

al 
0- a) 
CO 

In 
1)- cn 
CO 

0) 
l',co 
CO 

V 
CO 
I,co 
CO 

arm 
.0 
CO o) 
0) 

o 
I,co 
CO 

rs 
,..7 - 
0 
0 
L) 

oD 
,... •-• 7 

I 0 
0 
0 

Ln 
0) Iv) 
00 
'V

r- el 
V 

C
.- .- 

C) ricirr 
0000 
or 

v- 
CO 

»3 

e) 
00 

or 

(NI 
00 rr 
or 

v- 
CD r. 
sr 
0 

CO 
0 sr 
sr 
04 

Co
CO ai 
oi 
CO 

("1 
04 
r-- 
sr 
04 

co
0 

I 
D 
(3 
0 

CO 
0 

0 
0 
L) 

0,0 
I I 

O 
(.3 
0 

(r) co 
o
o 
0) 

EEE 
444 
CT) C-T) (7) 

EEEEEEEEE. 
111111411 
F0 CI) (I) (7) (7) I7) (7) C7) C7) 

0 

0041 
(-"J (7) 

0 E.E 

C7) 

EEEE 
1141 
rri Ea ti5 E) 

EEEE 
111 '
(75 (7) (7) ET) 

7 
0 
0 

0 
0 
O 

0 
0 
0 

E 

- ca 

2 
I_LU

co 
,- 
co 

o.
• ,- 

0/ 

-
.- 
0) 

<V 
ri 

,- 
01 
ri 

al
C0 
ri 

cri 
CNI 
ri 

sr.
01 
ei 

La 
0i 
ri 

cr) 
Oi 
ei 

1,
C0 
ri 

CO 
CNI 
ei 

Co 
Oi 
ri 

.- 
rt ri 
el ei 

N 
ei 
ni 

V) 
ri 
ci 

443 
6 
ei 

40 
ri 
ei 

C) 
6 
ei 

1, -. 
6 
ci 

CO 
ei 
ci 

st. 
ri 

..- 
4.
co 

N 
sr,
ri 

el 
si 
ei 

4 
4 
ri 

u) 
ri 

,-- 
La 
ri 

co 
ei 

.- 
Lci 
ri 

CV 
cri 
cri 

V) 
ui 
ei 

o 



• 

o_ g g 4 

i In no 
(4 ni lu 

J 01 A-

LU 
03 TO :g 

Ei''▪ O 0 

111 
0
O (0 It 
O O 
ri O - 03 2 
Ia 
ili 
cn 
z 
ic c 
a 
!e 
a 
o. 
o 00 im ,41 O cn 

I= 7 Z <C 
re o 2 

2 
a Lu 

E 
CD o 

a O • • 0 
(n g' a u: cn 
Lu 0  ‘- cc.) to u c 
.0 ul N IX 0 

o 5 
a 2 01 O 
O A- iri cn 
O . c4 o lu 
z E o N o. 

- 1 Et' g l/.1 Ui Lii .-o to O 
•x o 
3 (.5 i ;4: co 

= o 
o 0 c") ‘- 0- c 4
_In 0 0 ma 
o ,2- e* 0= a - 
ZS o i.--; 

0 '-Ui • 111 z 1- (/) 
4 Ly - Z L.Ptj .i:  (6 

O < 0 .0  2 
< 

Z 1Z 
-t - E 4, 

a. 2 a ._ 
5 

o 2 
0 O < a 

(e) O (.0 tg O 
0 7 o )-
c7 a m 

4.1 o 
I- 0. 0 
cn ce 
E o. 
-É u., 

O 
O 
0 
4 U-

4 
x 
o 
2 
_, 
4 
U 
0 
0 
4( 
0 
0 
c e 
1--

+ 
cn 
z 
O 

3 
c.) 
;:i 

CG a 
.- 

01 
I o

I 
P

L
A

N
IL

H
A

 O
R

Ç
A

M
E

N
T

A
R

IA
 

_ 

2 
11.1 
I- 

e 

e 
tocoolooto 
W0e- 
NONA
o 

o'-'•'

O 

*eee 

O 
e-0N 
-0, 
O o O 

ee***o 
N 
•0001N) - 0. 
00000, 
O 

Ir/ 

cr 

N. 

c; 

O N 

ci O 

CD 

O 

:a!o e 
Ler 
N-
A-A- 0 0 0 0 00 
OO 

NI 
s- 

r-
CO 

c; 

e 
O 
0) 

O 

* 
LO 
0 

d 

e *o 
C1 
r- 

O 

e- 
0 

dO 

10 
0 

0
,2

5
2
%

 
I 

e 
A-

ELI 
O 0

,3
5
3
%

 
I 

6
.9

8
5

,2
5

 
0
,8

3
0
%

 
I 

P
R

E
Ç

O
 (C

O
M

 B
D

! -
 R

S
) 

U
n

it
á

ri
o

 (R
$
) 

T
o

ta
l (

R
S

) 

2
9

.9
7

5
,3

7
 I

 

4
.2

7
2

,9
0

  
2 

3
0
0
,0

0
  

1
 4

6
7

,4
0

  
5

0
5 

5
0

 to 
'R 
01 no 
O 
. 

3
4

9
,4

5
 I

 

oo 
o ,,, 

3
1
1
.5

2
 1

 
2
4
6
,7

5
 

1
0

0
,8

3
  

1
.4

8
1

,7
3

  

1
.4

8
1

,7
3

  

9
4

3
,2

4
  

(o 
e- 
,i 

Zi7) 2
4
9
,5

5
 1

 

4
2
,4

0
  

CO 
O 
1 -
co 

o- 
V' 
tri 
o 

o 
s- 
4:47 
o. 
17 IS)

o 
01 
oi 
N O 
•-
c.i 

o 
N 
O 

2 
9
6
8
,7

5
 

O 
N 
O) 

CO 
e- 
01 
,- 2

0
,2

2
  

0 
O .
N •- 

r••• 
N 
doi ,- 

CO 
CI) 

1.11 VI 
At 00 
CO c; 

1 
4
8
1
,7

3
  

AO 
N 
O co 

r- 
CD 
oi o 

CI 
01,. 
.- 
N 4

0
,5

3
  

5
5

,4
7

  

3
,9

3
  

0 
O 
ui 2

3
,7

5
  

B
D

I 

N
o

rm
a

l 
N

o
rm

a
l 

N
o
rm

a
l 

N
o

rm
a

l 
N

o
rm

a
l 

N
o

rm
a

l 
N

o
rm

a
l 

N
o

rm
a

l 

TO 

E 
o 
z N

o
rm

a
l 

N
o

rm
a

l 

N
o
rm

a
l 

TO 

€ 
o 
z 

-ai 
€ 
o 
z N

o
rm

a
l 

N
o

rm
a

l 

N
o
rm

a
l 

I 
C

U
S

T
O

 (
S

E
M

 B
O

I  -
 R

S
) 

U
n

it
á

ri
o

 (R
E

) 
1 

T
o

ta
l (

R
$
) o 

LO
SN
e. 
4! 
)- 

o 
-r 
01 
`- 4

1
2
,5

0
  

2
8

5
,0

7
  

N o . 
2 

LC) 4- . 
S 
N 2

0
1
,3

0
  

8
2

,2
7

  

GO 
c r). 
co 0 
C‘I 
r-

O - 
O 
N 
'I 2

0
3

,6
0

  o 
up, 
A 6

6
,1

4
  

4
5

,2
6

  

1
 7

3
3

,4
0

  

,- N 

1 2
4
2
2
,5

0
  

7
,5

1
 I

 

r- 
.11 
O 

O 
O 
CO 9

,8
3

  

00 co 
O 

0) Lr) 
O 
.-- 

N 0- .4.• N 
to ('4 .45 
.- co 

CO 
CD 

0 
01 
.-

1- 
I,
O 
N 

01 
V- 
O 
'Lr 

O 
O 
o: 
r-

r 
3

3
,0

7
  

4
5

,2
6

  

A- 
N 
ri 

.0 
r- 
ui 

03 <o 
o; ,_ 

Q
U

A
N

T
.]
 

r 
2

5
0

,0
0

 I
 

O 
O 
CO 
,- 
r-

O 
O 
CO.c. 

00000 
00000 .
ai 
N 

a' ..i.
01 

1.6 ,- 
r- 

O 
0 ,... 

O 
0 
R 
.- 

C/ 
O 
Cl) 

O 
0 
oi 

C0 
O 
oi 

O 
0 

5
4

0
,0

0
  

O 
0 

r- 

O 
0 

CAI 
r-

rzi 
E 
7 

E E E ccacc mama m c o 
c 
O 

c 
O 

c 
O 

C 
O 

c 
O E E E 

D
E

S
C

R
IÇ

Ã
O

 D
O

S
 S

E
R

V
IÇ

O
S

 

II
N

S
T

A
L
A

Ç
Õ

E
S

 E
L

E
T

R
IC

A
S

 
 

 

IE
le

tr
o
d
u
to

s
 

 
 

IF
o

rn
e

ci
m

e
n

to
 e

 in
st

a
la

çã
o 

d
e
 e

le
tr

o
d
u
to

 d
e
 P

V
C

 fl
e
xi

ve
l, 
D

. 
a 

3/
4"

 

!F
o

rn
e

ci
m

e
n

to
 e

 in
st

a
la

çã
o

 d
e
 e

le
tr

o
d
u
to

 d
e
 P

V
C
 f

le
xi

ve
l, 

0
 

0
 1

" 

IFo
rn

e
a
m

e
n
to

 e
 in

st
a

la
çã

o
 d

e 
e
le

tr
o
d
u
to

 d
e
 P

V
C
 f

le
xi

ve
l, 

0
=

 o
 2

" 
 

IC
a
ix

a
s 

e
 A

c
e

s
s
ó

ri
o

s
 

 
 

F
o

rn
e

ci
m

e
n

to
 e

 in
st

a
la

çã
o

 d
e
 c

a
ix

a
 e

m
 c

h
a

p
a

 e
st

a
m

p
a

d
a

 4
x4

",
 o

ct
o
g
o
n
a
l c

o
rn

 fu
n
d
o
 m

o
ve

! 

IF
o

rn
e

ci
m

e
n

to
 e

 in
st

a
la

çã
o

 d
e
 c

a
ix

a
 e

m
 c

h
a

p
a

 e
st

a
m

p
a

d
a 

3
x3

" 
 

 

IF
o

rn
e

ci
m

e
n

to
 e

 in
st

a
la

çã
o

 d
e
 c

a
ix

a 
e

m
 c

h
a

p
a

 e
st

a
m

p
a

d
a 

2
x4

" 
 

 

F
o

rn
e

ci
m

e
n

to
 e

 in
st

a
la

çã
o

 d
e
 c

a
ix

a 
e

m
 c

h
a

p
a

 e
st

a
m

p
a

d
a

 4
x4

" 
 

F
o

rn
e

ci
m

e
n

to
 e

 in
st

a
la

çã
o
 d

e
 c

a
ix

a 
2

0
x2

0
x1

2
 c

m
, 
p

a
d

rã
o

 T
e
le

b
ie

s 
 

Q
u

a
d

ro
 d

e
 D

is
tr

ib
u
iç

ã
o
 d

e
 C

ir
c
u

it
o

s
 

 
F

o
rn

e
ci

m
e

n
to

 e
 in

st
a
la

çã
o
 d

e
 q

u
a
d
ro

 d
e
 d

is
tr

ib
u
iç

ã
o
 d

e
 c

ir
cu

ito
s,

 (
Q

D
C

-A
L

M
) c

o
m

 

b
a

rr
a

m
e

n
to

 p
/ 

1
0

0
A

, e
q

u
ip

a
d

o
 c

o
m

: 
0

5
 d

is
ju

n
to

re
s 

u
n
ip

o
la

re
s 

d
e
 1

6
A

 +
 0

1
 d

is
ju

n
to

r 
b

ip
o

la
r 

d
e
 1

6A
 +

 0
2

 d
is

ju
n

to
re

s 
tr

ip
o

la
re

s 
d
e
 1

6
A

 +
 0

1
 d

is
ju

n
to

r b
ip

o
la

r d
e
 4

0
A

 g
e
ra

l +
 0

4
 D

P
S

 4
5
kA

 

+
 3

0
%

 e
sp

a
ço

 r
e
se

rv
a
. A

G
 M

o
n
ta

g
e
n
s 

E
lé

tr
ic

a
s 

o
u

 e
q

u
iv

a
le

n
te

 

IT
o

rn
a

d
a

s 
e

 In
te

rr
u
p
to

re
s
 

 
 

F
o

rn
e

ci
m

e
n

to
 e

 in
st

a
la

çã
o

 d
e
 to

m
a

d
a

 m
o

n
o

fá
si

ca
 (F

+
N

+
T

),
 i

n
st

a
la

d
a
 e

m
 c

a
ix

a
 2

"x
 4

",
 

co
m

p
le

ta
 

F
o

rn
e

ci
m

e
n

to
 e

 in
st

a
la

çã
o

 d
e
 to

m
a

d
a

 m
o

n
o

fá
si

ca
 (

F
+

N
+

T
),

 d
u
p
la

, 
in

st
a
la

d
a
s 

e
m

 c
a
ix

a
 4

"x
 

4
",

 c
o
m

p
le

ta
 

F
o

rn
e

ci
m

e
n

to
 e

 in
st

a
la

çã
o

 d
e
 c

o
n

ju
n

to
 ta

m
p

a
 e

 in
te

rr
u

p
to

r u
n
ip

o
la

r p
a
ra

 1
2
7
V

, 0
1

 te
ci

a
, 

p
a

ra
 

ca
ix

a
 2

x4
",

 c
o
m

p
le

to
 

F
o

rn
e

ci
m

e
n

to
 e

 in
st

a
la

çã
o

 d
e
 c

o
n

ju
n

to
 ta

m
p

a
 e

 in
te

rr
u

p
to

r u
n
ip

o
la

r 
p

a
ra

 1
2
7
V

, 0
2

 te
cl

a
s,

 

p
a

ra
 c

a
ix

a
 2

x4
",

 c
o
m

p
le

to
 

F
o

rn
e

ci
m

e
n

to
 e

 in
st

a
la

çã
o

 d
e
 c

o
n

ju
n

to
 ta

m
p

a
 e

 in
te

rr
u

p
to

r u
n
ip

o
la

r p
a
ra

 1
2
7
V

, 0
3

 te
cl

a
s,

 

p
a

ra
 c

a
ix

a
 2

x4
",

 c
o
m

p
le

to
 

C
a

b
o

s 
F

le
x
iv

e
is

 
 

 
F

o
rn

e
ci

m
e

n
to

 e
 in

st
a

la
çã

o
 d

e
 c

a
b

o
 d

e
 c

o
b

re
 fl

e
xi

ve
l, 

se
çã

o
 2

,5
 m

rt
e
, i

so
la

m
e
n
to

 a
n
ti-

ch
a
m

a
 

4
5
0
/7

5
0
V

 

F
o

rn
e

ci
m

e
n

to
 e

 in
st

a
la

çã
o

 d
e
 c

a
b

o
 d

e
 c

o
b

re
 fl

e
xi

ve
l, 

se
çã

o
 4

 m
m

', 
is

o
la

m
e
n
to

 a
n
ti-

ch
a
m

a
 

4
5
0
/7

5
0
V

 

F
o
m

e
ci

m
e
n
to

 e
 in

st
a

la
çã

o
 d

e
 c

a
b

o
 d

e
 c

o
b

re
 fl

e
xi

ve
l, 

se
çã

o
 1

6
 m

m
2,

 is
o
la

m
e
n
to

 a
n
ti-

ch
a
m

a
 

1
0
0
0
V

 

L
u

m
in

á
ri
a

s
 

R
E

F
E

R
Ê

N
C

IA
 D

E
  

B
A

N
C

O
] C

Ó
D

IG
O

 

1.0 
L11 
cocoo 
.- 
01 

0- CO 
,- 
01 

0) o 
01 
O 

CO O 
o co 
•,-- 
a 

e- co 
cncoco 04° 
r- 
0) 

00 CO 
eLI 
0/ 

r- , o- 
N ,..„ 
0 '."' A-

CO 
ir> 
O 

I 0 
0 
C.) 

CO 
01 
m o m o .- 
01 

nt 
Cr 

O 

Cr) 
0 

01 

01 
..n. 

0) 

1-- 
CO 
o 
O 

CO 
N o 
CD 

03 
01 o 
O 

LO 
<o 
0 

0) 

O.O.O. 
a 
ZZZ 

(7) 

a 

C(5 

a 

(7) 

E 
a 
Z 
55 

EEEE 
a 
ZZZZ 
(7) 

a 

(7 

a a 

(7) E 

D 
0 
o 

E E E E E 
< 
Z 
E 

c 
Cl) 

< 
Z 
E 

< 
Z 
E 

< 
Z 
(7) 

E 
< 
Z 
E 

E 
< 
Z 
cE 

ti
< 
Z 
E 

2 
tu o 

.- 
.4! v! 

— 
o 

•- 
o 

(.1 
st 

r,i 
-o 

NO 
C4 
44444 

01 
AS LO 
01 01 e4 

r-
o 
4 

o. 
4 

.- 
o 
4- 

N 
4 
4 

01 
.5 
4 

As 
o 
4 

0 
O 
4 

o 
4 

,- 
Lri 
4- 

N 
O 
4 

0) 
LO 
4 

co 
4 

Ol til, 
o c 

til 

v 



O 

.1 
a gg i toto 

tini.w IN -
UI 
m t.gi 

O E 0z ,0 _, z = UI
O 3E O ml ,.. 
O 

0 

D 0 
— m 
2 
U 

w 
o 
z 
UI
‹ 
M 
.e 
a 

m 
00 w 
40 w 

1= M 
z a 

re 
O 2 6 w 
2 0 Mz 

m 0 
C,) 

9 a 
lit') 

w 0 cm WW 
Ow 

.- 
N WI7 

(> . 0 0 5 
. N 0 
> .-Lii cm 

O ' NO W 

z8 oN 
NO O. 

J 0 W 
ww ;.? 0 
< 0 o 7 

O M  
cZ cO, 

0 , 
mo 

O 0 0 ,  0.N 

JZ 0 0  26 
0 *.T. CT °, 4 •- 
z. U oA 
u m  W 0  

0 '-
LUIll 0. .ro 

Ztti FU) 

•ilfj 0°) t
U 4 0 °

(7.=
Zm .cE E .wa .._ 
a°- 2'o n 

0 ‹  0 m 
a w I- o 
O 0  . 4/ 

ió 0 
OM 

2)' /-EM m 

Au e 0 

1- 0- 0 
C,) re 

E a 
E w 

0 
0 
0 
4( a 
R 
a 
x 
0 
2 
.J 
a 

U)
0 

0 
A 
C.)' 
7 
W 
1-

+ 

W 
z 
0 

3 0 
m m 
1,-, m 0 

P
LA

N
IL

H
A

 O
R

Ç
A

M
E

N
T

A
R

IA
 

 

2 w 1— 
e 

ee: 
m.-. •-,coom470-,T 
3',; 
c;c; 0.

75
5%

 
I 

eeeeeeee 
',JSE;;;422T 
OdOcidmOO 0,

31
1%

 
 

0,
07

2%
 

 

e 
N. 

O 0 
O 

e 
O 

— 0 
ci 

0-teeeei e grow,,—, 
..1288,S". 
'- 4,iciOdO , 0,

53
5%

 
 

0 
O 

I 
I 

0,
07

5%
 

 

eeeeeeeee 0,w0N0---.1.000.mm--000--0000 
OOOOOOOOO 

P
R

E
Ç

O
 (C

O
M

 B
O

I -
 R

S
) 

U
n
ita

ri
o
 (R

$)
 

T
o

ta
l (

R
E

) 

36
5,

44
  

N.
Fl 
O  ; 

6.
35

5,
53

  

- 
F 

IN 
F 

1 
4.

71
9,

25
  

57
2,

00
  

83
,7

5 
 

CDC, 400 
ON.OF 
4-)icir: 
CD 
0 
46 

tO 
MOE 

tzt 

. . 2.
61

7,
60

 I
 

60
5,

70
  

W 
W 
a ; 
It 

V 
N 
.4--
03 

ON 
U) 
d 
003 
WM 
)640 
o) .-

CO 
d 

1 
71

3,
40

 I
 

73
0,

30
 

76
7,

07
  

M• 
(DE 
O. 
ME 
0 
. • 

1 
4 

50
2,

64
 I

 

.- 
F 
o; 
V 
,- 
mi 

13
6,

00
  

63
1,

48
  

LO 
F . . . . . 
FNNFM 
F 
a 

003010 
NO301 

OW V 
CO N 

01 

N. 
. 

1 
29

9,
22

 I
 

25
9,

24
  

tt V' 
to (0 

O)
0) E W 

NM ,- 
FMF 
>Om' 
OMN 

Nt- 

ON 
W. M 
Nvi 

1 
40

6,
35

  

MMNNW 
ONNMW 
-Oridd 
FNMOM 

"

W 
V 
CO 

N 
',. 
m 
LO 73

,0
3 

85
,2

3 N. . 
O• 
IN 
N 

1 
12

3,
36

 I
 

V) 
0 
46 
0 68

,0
0 

15
7,

87
 

20
5,

58
  

OV00FF 
U) 
mividrid.i 
FrINCOVO 

OF N U) CO 

44
,8

2 
 

44
,8

2 

a U)
N

or
m

al
 

 
N

or
m

al
 

N
or

m
al

 
N

or
m

al
 

N
or

m
al

 
I 

N
or

m
al

 
N

or
m

al
 

 

N
or

m
al

 
I 

N
or

m
al

 
N

or
m

al
 

N
or

m
al

 
N

or
m

al
 

I 

N
or

m
al

 
 

N
or

m
al

 
I 

N
or

m
al

 
N

or
m

al
 

N
or

m
al

 

M  

E o z 

1 
N

or
m

al
 

 
N

or
m

al
 

N
or

m
al

 
 

N
or

m
al

 
 

N
or

m
al

 
 

N
or

m
al

 
 

N
or

m
al

 
 

N
or

m
al

 
 

N
or

m
al

 
 

N
or

m
al

 
N

or
m

al
 

N
or

m
al

 

C
U

S
T

O
 (S

E
M

 B
D

I -
 R

S
) 

 
U

n
itá

ri
o

 (R
S

) 
I 

T
o

ta
l (

R
E

) 
 

IDNN 
1-NW 
OSViLli 
ONM 
N F 

U) 

I 
14

2,
06

  

I 
46

6,
40

  

LOO 
NN 
05L6 
07, 

6 

27
0,

00
  

1.
34

4,
00

  
2.

13
6,

00
  

49
4,

22
  

03 
W 
R 
V 

N 
N. 
Oi 
W 

N 

C4 
W 
LO 59

5,
90

  
62

5,
86

  

0 
'0 
tri 
M 
W 

I 
3.

67
3,

73
  

MWVWNWM 
MONVI-•WV 
csidwiwOuiw 
•-”MNN 
CFO") 
6 

W 
CO 

I 
1.

04
3,

49
  

'0 
e-N .
Ti.-
V 

(N 

- 73
,1

4 
 

73
,1

4 

VNO 
WOO 
mfr'iNi 
r r o) 

F 14
2,

06
 I
 

NMO 
FNO 
N(N" 

o 
M

000NW 
ONNMW 
ciMuirir: 

FNWV 

5,
29

  

FOVOONOOF 
OLOMOVVM 
OMMMOduid 
VOOMOMON 16

7,
74

 I
 

0 
CO 
ri 
F 27

,6
9 

I 

I,
0 
cc; 
M 14

9,
07

 I
 

NM 
OM 
oiri 
NO 36

,5
7 

 
36

,5
7 

Q
U

A
N

T
. 00 

00 

'0 F 

r
 

27
,0

0 J
 

0 
0 
F 

I 
22

0,
00

 I
 

00 
00 
Od 
(N.- 

00000 
00000 
Ocidd.z 
4.) r-- to 

0 
0 
m 
- 

0000 
0000 

'OMM 
.- 

r 
36

,5
0 

I 

000000000000 
000000000000 

r:rim , rim'mi l,:rrrim i 
m 

d 

m 

cc o o c o c o EES CEESS S EEEEEESSSgS5ggSgS 

D
E

S
C

R
IÇ

Ã
O

 D
O

S
 S

E
R

V
IÇ

O
S

 

F
or

ne
ci

m
en

to
 e

 in
st

al
aç

ão
 d

e 
ar

an
de

la
 d

e 
pa

re
de

 p
ar

a 
lâ

m
pa

da
 L

E
D

 d
e 

16
W

, c
om

pl
et

o 

IF
or

ne
ci

m
en

to
 e

 in
st

al
aç

ão
 d

e 
gl

ob
o 

de
 v

id
ro

 p
ar

a 
lâ

m
pa

da
 L

E
D

 1
6W

, c
om

pl
et

o 
 

IF
or

ne
ci

m
en

to
 e

 in
st

al
aç

ão
 d

e 
ca

lh
a 

du
pl

a 
pa

ra
 L

E
D

 2
x3

2
W

 c
om

pl
et

o 
 

IF
or

ne
ci

m
en

to
 e

 in
st

al
aç

ão
 d

e 
ca

lh
a 

du
pl

a 
pa

ra
 L

E
D

 2
x1

6W
, c

om
pl

et
o 

 

1T
el

ef
on

ia
 e

 C
F

T
V

 
 

 
IF

or
ne

ci
m

en
to

 e
 in

st
al

aç
ão

 d
e 

ca
bo

 R
G

 5
9,

 b
ip

ol
ar

, 9
5%

 
 

 

IF
or

ne
ci

m
en

to
 e

 in
st

al
aç

ão
 d

e 
ca

bo
 C

C
I 0

,5
m

m
, 
1
 p

a
r 

 
 

IF
or

ne
ci

m
en

to
 e

 in
st

al
aç

ão
 d

e 
ca

m
er

a 
de

 C
F

T
V

 c
ol

or
id

a 

a 
0 
a. 
(n ÍF

or
ne

ci
m

en
to

 e
 in

st
al

aç
âo

 d
e 

ca
bo

 d
e 

co
br

e 
n

u
 #

1
6

m
m

' 
 

 
1F

or
ne

ci
m

en
to

 e
 in

st
al

aç
ão

 d
e 

ca
bo

 d
e 

co
br

e 
n

u
 #

3
5

m
m

' 
 

F
or

ne
ci

m
en

to
 e

 in
st

al
aç

ão
 d

e 
ca

bo
 d

e 
co

br
e 

n
u

 #
5

0
m

m
' 

 
F

or
ne

ci
m

en
to

 e
 in

st
al

aç
ão

 d
e 

ha
st

e 
de

 te
rr

a 
C

op
pe

nv
el

 2
,4

0m
 x

 5
/8

",
 a

ita
 c

am
ad

a 
 

1F
or

ne
ci

m
en

to
 e

 in
st

al
aç

ão
 d

e 
ca

ix
a 

de
 e

gu
al

iz
aç

ão
 2

0x
20

x1
0 

cm
 

 
F

or
ne

ci
m

en
to

 e
 in

st
al

aç
ão

 d
e 

te
rm

in
al

 a
ér

eo
 e

m
 a

go
 g

al
va

ni
za

do
 a

 fo
go

, h
=

25
0m

m
 x

 3
/8

",
 

se
m

 b
an

de
iri

nh
a,

 fi
xa

çã
o 

ho
riz

on
ta

l 

1IN
S

T
A

LA
Ç

Õ
E

S
 D

E
 P

R
O

T
E

Ç
Ã

O
 E

 C
O

M
B

A
T

E
 A

 I
N

C
Ê

N
D

IO
 E

 P
A

N
IC

O
 

 

T
u

b
u

la
çã

o
 p

a
ra

 R
e

d
e

 d
e

 H
id

ra
n

te
s 

e
 S

p
ri
n

kl
e

rs
 

 
 

IF
or

ne
ci

m
en

to
 e

 in
st

al
aç

ão
 d

e 
tu

bu
la

çã
o 

aç
o 

ca
rb

on
o 

ga
lv

an
iz

ad
o 

25
m

m
 

 

F
or

ne
ci

m
en

to
 e

 in
st

al
aç

ão
 d

e 
tu

bu
la

çã
o 

aç
o 

ca
rb

on
o 

ga
lv

an
iz

ad
o 

32
m

m
 

 

'F
or

ne
ci

m
en

to
 e

 in
st

al
aç

âo
 d

e 
tu

bu
la

çã
o 

a
ço

 c
ar

bo
no

 g
al

va
ni

za
do

 4
0m

m
 

 

1F
or

ne
ci

m
en

to
 e

 in
st

al
aç

ão
 d

e 
tu

bu
la

çã
o 

a
ço

 c
ar

bo
no

 g
al

va
ni

za
do

 5
0m

m
 

 

'F
or

ne
ci

m
en

to
 e

 in
st

al
aç

ão
 d

e 
tu

bu
la

çã
o 

a
ço

 c
ar

bo
no

 g
al

va
ni

za
do

 6
5m

m
 

 

F
or

ne
ci

m
en

to
 e

 in
st

al
aç

ão
 d

e 
tu

bu
la

çã
o 

a
ço

 c
ar

bo
no

 g
al

va
ni

za
do

 8
0m

m
 

 

F
or

ne
ci

m
en

to
 e

 in
st

al
aç

âo
 d

e 
le

 e
m

 fe
rr

o 
ga

lv
an

iz
ad

o 
- 

04
0m

m
 

 
F

or
ne

ci
m

en
to

 e
 in

st
al

aç
ão

 d
e 

le
 e

m
 fe

rr
o 

ga
lv

an
iz

ad
o 

- 
06

5m
m

 
 

F
or

ne
ci

m
en

to
 e

 in
st

al
aç

ão
 d

e 
te

 e
m

 fe
rr

o 
ga

lv
an

iz
ad

o 
- 

08
0m

m
 

 

F
or

ne
ci

m
en

to
 e

 in
st

al
aç

ão
 d

e 
co

to
ve

lo
 9

0°
 e

m
 fe

rr
o 

ga
lv

an
iz

ad
o 

- 
e

2
5

m
m

 
 

F
or

ne
ci

m
en

to
 e

 in
st

al
aç

ão
 d

e 
co

to
ve

lo
 9

0°
 e

m
 fe

rr
o 

ga
lv

an
iz

ad
o 

- 
0

3
2

m
m

 
 

F
or

ne
ci

m
en

to
 e

 in
st

al
aç

ão
 d

e 
co

to
ve

lo
 9

0°
 e

m
 fe

rr
o 

ga
lv

an
iz

ad
o 

- 
06

5m
m

 
 

F
or

ne
ci

m
en

to
 e

 in
st

al
aç

ão
 d

e 
co

to
ve

lo
 9

0°
 e

m
 fe

rr
o 

ga
lv

an
iz

ad
o 

- 
0

8
0

m
m

 
 

F
or

ne
ci

m
en

to
 e

 in
st

al
aç

ão
 d

e 
co

to
ve

lo
 4

5°
 e

m
 fe

rr
o 

ga
lv

an
iz

ad
o 

- 
0

8
0

m
m

 
 

F
or

ne
ci

m
en

to
 e

 in
st

al
aç

ão
 d

e 
bu

ch
a 

de
 r

ed
uç

ão
 e

m
 fe

rr
o 

ga
lv

an
iz

ad
o 

- 
e8

0x
65

m
m

 
 

F
or

ne
ci

m
en

to
 e

 in
st

al
aç

ão
 d

e 
bu

ch
a 

de
 r

ed
uç

ão
 e

m
 fe

rr
o 

ga
lv

an
iz

ad
o 

- 
06

5x
5O

m
m

 
 

F
or

ne
ci

m
en

to
 e

 in
st

al
aç

ão
 d

e 
bu

ch
a 

de
 r

ed
uç

ão
 e

m
 fe

rr
o 

ga
lv

an
iz

ad
o 

- 
e6

5x
4O

m
m

 

IR
E

F
E

R
Ê

N
C

IA
 D

E
  

B
A

N
C

O
 I 

C
O

D
IG

O
 

CO 
0 
CO 
N 

o o '.°
W mc , 
o 
r °°

00 

oo

r
moo 
NN 
cooD 

-N 
0 

1

0 

rmroo 

commo-D 
"WON 

..aco 
1

0 

tONOIVLOWONV 
m000000mm" <°<° oor 
NWWWWWWWW WNW 
NNNNNNNNN I, NN 

E 
a 
Z 

-0 

EEE 
<a< 
ZZZ 

(7)(7)(7) 

EE0 
‹a0 
zz 

oo 

EFLEEE D
<< aa 
zZ 

rot-75 -057) (7) °

Zz 0

EEEEEEEEEEEEEEEEE 
4e.caa.e¢‹.t.L.1<4 4t.e.e.e.e 
zzzzzzzzzzzzzzzzz 

(7) (7) L7) (7) /3 -07) 07)474(7 

a 
VI 
_ 

CO 

.4,

.- 

t•I 
66orrgrodOO4666 
m,
---,.-- .-,.-----.-.- 

el 

m,

cr, 

m. 4 

FNM 

4 4 4 a 

N- 

4 

04 

m,

Cl et 

m, m,

kl, 

4 

tO

4 w6O666666660006666O 
.-.- ,-.-.- -------,-,-

.----.-.-.-- 
. . . . . . . . 

O ,- C,I 0 

----- 

el. O O rs. 

4.



• 

e 

4 e e ,I. 
i- 

?' LOU) 
04.ill (NNI I-

-1 
IL 
CO it 6

IT; E 3 
0 C./ 

J Z C 
ill o a 1' O 03 , .. 
o o 
7, 0 
.- CO E 
tu 
Lu 
u) 
z 
tu 
a 
re 
a 
a. 
7 0 0 LU  
In ,< 0 

P = z a 
ce C.) 2 8 la 

2 O co z 
NI. O (1) l' a LI: c) 

Lu  0 • 10 Ill v. u) .0 uj (N 5 Z 13 
0 ci. o 
a g NI o 
> ,- on a) 
o ' NI 0 ILI 

Z 5 0 N 
NI 0 

0-
- I CI cu 

vi tu
< 0 in 
O ° i 7 o 
O 0 01 ,- a- N _, 7, o 0 2 o 

0 , ', 4 (- 
z E lli 0
O w re 0 

LAJ Lil
I-- CO 
_...^ Z 

8 ''' (o0 t;C• -
5 a o .= z ix a Au a _ 
a a. 2 'o m 

7 0 4 0 
< uj I- 0 
O u) tn 0 

in 0 
0 7 o I-
i2 2  :•=2' 

7 
iLl 0 
h- 0- 0 
(J) fe 
E O. 
g LU 

0 
0 
0 
•Lt U-

.4
x 
0 
2 
-1 
...0 

14.1 
ci 
0 
.4 

P
L

A
N

IL
H

A
 O

R
Ç

A
M

E
N

T
A

R
IA

 
. 

_ 
I 

LU 

e 
COP.8 
O 

S' 
O.

LO 
7- 
ci 

o 
Cc ; 
c; 

o 
28 
O 

,r 
? a 
O 

o 
N
/-. 
o 

'0 
N. 
o 
O 

c‘.1 
0 
o 
O 

oo 
ON 
o 
ci 

ct 
o 

o 
CV 
00 
66 

o 
Tr 

.., 
0 
0 
O.

o 
0 
O 
ci 

o 
N 
0 
O.

LO 
0 
0 
O.

,-- 
/- or, 
OoO 

NO 
C CO 0 o 

N 
N O 
o
d.

o 

d 1
1 

P
R

E
Ç

O
 (C

O
M

 B
D

I -
 R

S
) 

 

U
n
it
á
ri
o
 (R

$
) 

I 
T

o
ta

l (
R

$
) 

 

tO 
N. 
csi co 

I-- 
N 
vi o 
NI 

,- 
Nt 
e- o. 
CD 

‘1-
t.... 
NI-
U) ,- 
CV 

I,
VI , 1 
CO 

I"- 

CI 

a ,- 
1..: 
1- 

C1 
(0 

'''S. 6
1
8
,4

2
  

n 
N 
,-.7 .- 

,- 
0 
Ni o 1

6
7

,3
5

 I
 

LON 
CO 
R co 

CO.
.- .- 

Nr 
r- 
ci o. 

‘r 
0 
U)co 

CO 
V 
U)co 

LO 
V) 
1.6 or 

6
.5

7
9

,3
0

  
2

5
3

,4
9

 

01 
1*-- 
.- 
00 

5
.9

3
2

,4
4

  

O 

O) n 
IL).- 

'0 •tr n 
ci i o 
N 7

1
8
,4

7
 cc 

Cl/ . 

;. 
.-

3
0
9
,2

1
  

r.- 
N 
R c- 

•,- 
CO
a 
(O 40 33

,4
7 

 

3
9

,5
7

  to 
1-
(6 

to 
00
,ri 
V' 3

0
,2

7
  

2
5
3
,4

9
  

cn 
N. 

0 

5
.9

3
2

,4
4

  

' 
B

D
I 

N
o

rm
a

l 

N
o

rm
a

l 

N
o

rm
a

l 

N
o

rm
a

l 

N
o

rm
a

l 

N
o
rm

a
l é

lirro
N

 

lê
le

ro
N

 N
o

rm
a

l 

N
o

rm
a

l 

N
o

rm
a

l 

€ 
o 

Z N
o
rm

a
l 

E 
o 
Z N

o
rm

a
l 

€ 
o 
Z N

o
rm

a
l 

 

C
U

S
T

O
 (
S

E
M

 B
D

I -
 R

S
) 

 
U

n
it
á
ri
o
 (R

E
) 

I 
T

o
ta

l (
R

$
) 

 

, 
NI 

•-• U) 1
6
7
,4

4
  

co 
N 
cti 
0 
NI 5

8
6
,2

2
  

(o 
CD 
cri.
N 
CO 

oo 
0 

.4.-
0 
U1 

1
4

,0
9

  

5
2
,8

8
 

(r) 
0 

cci el 
/- 

[ 
6
4
,5

8
  

co 
CO 
oi 
N 1

3
7

,4
6

  

3
7

,0
0

  

7
4

,1
0

  

(c) 
OD 
cli 
0 
NI 

(n 
el 
oi 
•1' 
/... 

4
 8

4
0

,4
4

  

I.,
0 
l',.: 

CO 
CO 
Cs1 

CV 
CV 
ui 
0 
N 5

8
6
,2

2
  

0 
0 
ui 
N1 
CO 

01 
Ncii tn 
NI 

1
4
,0

9
1
 

5
2

,8
8

  

.- 
c0 

o.: 
" 3

2
,2

9
 

2
2
,8

8
  

4
5
,8

2
  

0 
0 
R 
el 2

4
,7

0
  

01 
MI 

o 
N 

01 
n) 

.4 
/-

" 
4

.8
4

0
,4

4
  

Q
U

A
N

T
. 0 o 

oi 
0 o 
oi ,-

0 o . 
0 o 0 o . 

0 o 
csi 

0 o 
,-- 

0 o 
,-- 

o o 
6 .-

0 0 0 0 0 0 0 0 o co. o o o o o, o 

ci 
E 
7 

c 
00 

c C 
0 

C 
0 

C 
o 

c 
z. 

c 
0 

c 
O 

C 
D 

C 
3 

C 
3 

C 
3 

C 0 
O 3 

C 
3 

C 
3 

C 
3 

D
E

S
C

R
IÇ

Ã
O

 D
O

S
 S

E
R

V
IÇ

O
S

 

IF
o

rn
e

ci
m

e
n

to
 e

 in
st

a
la

çã
o
 d

e
 b

u
ch

a
 d

e
 r

e
d

u
çã

o
 e

m
 fe

rr
o
 g

a
lv

a
n
iz

a
d
o
 -
  0

4
0

x3
2

m
m

 
 

IFo
rn

e
ci

m
e

n
to

 e
 in

st
a
la

çã
o
 d

e
 b

u
ch

a
 d

e
 r

e
d

u
çâ

o 
e

m
 fe

rr
o
 g

a
lv

a
n
iz

a
d
o
 -
 0

3
2

x2
5

m
m

 
 

lE
x
ti
n
to

re
s
 

 
 

ero
rn

e
ci

m
e

n
to

 e
 in

st
a

la
çã

o
 d

e
 e

xt
in

to
r 
d
e
 in

câ
n
d
io

, t
ip

o
 p

6
 q

u
im

ic
o

 (
P

Q
S

) c
a

p
a

ci
d

a
d

e
 

xt
in

to
ra

 d
e
 3

A
:2

0
B

:C
 -
 6

kg
 

F
o

rn
e

ci
m

e
n

to
 e

 in
st

a
la

çã
o

 d
e
 e

xt
in

to
r 
d
e
 in

cê
n

d
io

, t
ip

o
 g

á
s 

ca
rb

e
n
ic

o
 (
C

O
2

) c
a

p
a

ci
d

a
d

e
 

e
xt

in
to

ra
 d

e
 5

8
0
 

2 C I! 
:0
I F

o
rn

e
ci

m
e

n
to

 e
 in

st
a

la
çã

o
 d

e
 a

b
ri
g
o
 e

m
 c

h
a

p
a

, t
ip

o
 e

xt
e
rn

o
, 
1
 p

o
rt

a
 d

e
 a

ço
 c

a
rb

o
n
o
, v

id
ro

 

tr
a

n
sp

a
re

n
te

, c
o

m
 a

 in
sc

ri
çã

o
 "i

n
cé

n
d
io

",
 s

u
p

o
rt

e
 b

a
sc

u
la

n
te

 p
a

ra
 m

a
n

g
u

e
ir
a

, p
in

ta
d

o
 d

e
 

ve
rm

e
lh

o
, 
n
a
s 

d
im

e
n

s6
e

s 
9
0
 x

 6
0
 a

 1
7 

cm
, 
co

m
p
le

to
 

F
o

rn
e

ci
m

e
n

to
 e

 in
st

a
la

çã
o

 d
e
 m

a
n

g
u

e
ir
a

 d
e
 fi

b
ra

 s
in

té
tic

a 
o

u
 v

e
g

e
ta

l, 
co

rn
 r

e
ve

st
im

e
n

to
 

in
te

rn
o

 d
e
 b

o
rr

a
ch

a
, e

m
p
a
ta

d
a
 c

o
m

 ju
n
ta

s 
d
e
 u

n
iã

o
 d

e
 e

n
g
a
te

 r
á
p
id

o
 (
st

o
rz

),
 ti

p
o

 3
, d

iâ
m

e
tr

o
 

3
8
m

m
, l

a
n
ce

 d
e
 1

5
m

 

F
o

rn
e

ci
m

e
n

to
 e

 in
st

a
la

çã
o

 d
e
 c

h
a

ve
 p

a
ra

 c
o

n
e

xõ
e

s 
d
e
 e

n
g
a
te

 r
á
p
id

o
, 0

6
5

x3
8

m
m

 

F
o

rn
e

ci
m

e
n

to
 e

 in
st

a
la

çã
o

 d
e
 e

sg
u
ic

h
o
 c

â
n
ic

o
, t

ip
o

 a
g
u
lh

e
ta

, d
ie

m
e

tr
o

 ig
u
a
l a

o
 d

a
 

m
an

gu
eo

ra
, j

u
n

ta
 d

e
 e

n
g
a
te

 r
á
p
id

o
, e

1
3

m
m

 

Ill
u

m
in

a
g

ã
o

 d
e
 E

m
e
rg

ê
n
ci

a
 

 
 

F
o

rn
e

ci
m

e
n

to
 e

 in
st

a
la

cã
o

 d
e
 lu

m
in

á
ri
a
s 

co
m

 lá
m

p
a
d
a
s 

d
e
 fl

u
xo

 lu
m

in
o
so

 ig
u
a
l a

 3
0

0
 lu

m
e

n
s 

- 
b

lo
co

 a
u

tô
n

o
m

o
 d

e
 e

m
e

rg
ê

n
ci

a
, b

a
te

ri
a
s 

re
ca

rr
e
g
á
ve

is
 c

o
rn

 a
u
to

n
o
m

ia
 m

in
im

a
 p

a
ra

 1
 h

o
ra

 

S
in

a
liz

a
çã

o
 d

e
 E

m
e
rg

ê
n
ci

a
 

 
 

F
o

rn
e

ci
m

e
n

to
 e

 in
st

a
la

çã
o

 d
e
 s

in
a

liz
a

d
o

r 
có

d
ig

o
 "

S
2
" 
co

m
 s

e
ta

 p
a

ra
 e

sq
u
e
rd

a
 o

u
 d

ire
rt

a 
co

m
 

d
im

e
n
sõ

e
s 

m
in

im
a

s 
3

1
6

x1
5

8
 m

m
 

F
o

rn
e

ci
m

e
n

to
 e

 in
st

a
la

çã
o

 d
e
 s

in
a

liz
a

d
o

r c
o

d
ig

o
 "

S
3
" 

p
a

ra
 c

o
lo

ca
çã

o
 a

ci
m

a
 d

e
 p

o
rt

a
s 

co
m

 

d
im

e
n

sõ
e

s 
2
5
2
x1

2
6
 m

m
 

F
o

rn
e

ci
m

e
n

to
 e

 in
st

a
la

çã
o

 d
e
 s

in
a

liz
a

d
o

r c
o

d
ig

o
 "

E
5
" 
o

u
 "

E
8
" 

p
a

ra
 lo

ca
çã

o
 a

ci
m

a
 d

e
 

e
xt

in
to

re
s 

e
 h

id
ra

n
te

s 
co

m
 d

im
e
n
sõ

e
s 

3
0
0
x3

0
0
 m

m
. 

 

F
o

rn
e

ci
m

e
n

to
 e

 in
st

a
la

çá
o

 d
e
 s

in
a

liz
a

d
o

r c
ó

d
ig

o
 "

Z
1

" 
p

a
ra

 lo
ca

çã
o
 n

a
 e

n
tr

a
d
a
 c

o
m

 

Id
im

e
n
sõ

e
s 

m
in

im
a

s 
3

3
0

x2
5

4
 m

m
 

1 
F

o
rn

e
ci

m
e

n
to

 e
 in

st
a

la
yb

o
 d

e
 s

in
a

liz
a

d
o

r 
có

d
ig

o
 "

Z
2

" 
o

u
 "
Z

3
" 

p
a

ra
 lo

ca
çã

o
 n

a
 e

n
tr

a
d

a
 o

u
 n

o
 

in
te

ri
o
r d

o
 r

e
ci

n
to

 c
o
m

 d
im

e
n
s6

e
s 

m
in

im
a

s 
2

2
9

x1
5

4 
m

m
 

 

V
á

lv
u

la
s
 

 
F

o
rn

e
ci

m
e

n
to

 e
 in

st
a

la
çá

o
 d

e
 v

á
lv

u
la

 g
a
ve

ta
 (

re
g

is
tr

o
),

 d
iá

m
e

tr
o

 6
5
m

m
 (

2
.1

/2
")

 
 

.F
o
rn

e
ci

m
e
n
to

 e
 in

st
a

la
çã

o
 d

e
 v

á
lv

u
la

 g
a
ve

ta
 (

re
g

is
tr

o
 g

lo
b
o
 a

n
g
u
la

r 4
5
')
. d

it
m

e
tr

o
 6

5
m

m
 

(2
.1

/2
")

 

:F
o
rn

e
ci

m
e
n
to

 e
 in

st
a

la
çã

o
 d

e
 v

á
lv

u
la

 d
ilú

vi
o
 2

 1
/2

" d
e
 a

tu
a
çâ

o
 e

lé
tr

ic
a

 p
a

ra
 c

o
n

e
xã

o
 

ra
n
h
u
ra

d
a
. R

e
f.
 D

D
X

 D
e
lu

g
e 

V
a
lv

e
 6

5
, f

a
b
ri
ca

çã
o
 R

e
lia

b
le

 S
p
ri
n
kl

e
r o

u
 e

q
u

iv
a

le
n

te
 

IR
E

F
E

R
E

N
C

IA
 D

E
 ,

 

B
A

N
C

O
 I 

C
6

D
IG

O
 I

 

0 
cn r....

01 
c0 N

co 
0 
01 ,_ 

o 
(-- 

N 
CI 
CD ‘.. 

o 
,- 

N co 
0 

D
I 

(.> 
1./ 

tn 
0 .,. -

0 

.- N 
I,  0 
o o 
00 
N ‘- 

0 
0 co 
N. 
01

0 
CN N 
0 0 0 0 0 1 
D 
U 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 

/1 

D I

..1 
N CV 

I 
0 

CD 

D
I 

N. 
N 

I 
D 

`-. 

,,,E)
'''. 

CI

/- 

CO 

C'N

0 
0 

a 
Z 

(7) 

a 

(7) 

a 

C7) 

a 

CT) 

m 
CO 
0 

a 

c7 

a a 

rn" (7

,x D D 0 
C) CO U 

D 
0 0 

D < 
Z 

< 
 Z

D 

0 

2 
LO

tLi 

01 

,-: ,.., 
ui I:_i 

,.. 

c.i 
6 

(., 

(N
6 

C) 
.6 

‘c. 
o 

N 
C) 
o 

co .4. 
ei ri 
o o o. .- 

or 
o ..... 

' 7

.4 
o .- 

cc! 
III .- 

.- r 
oi 
vi ., 

ry

ui 
ui .- 

el 
ui 
ui ,- 

•:1-
.6 
LO (O to •- 

0 
vi 
.- 

al 6 
.... oi 

CV 
ai 
.6 

0/ 
0

112 Ii)

C
o

n
st

ru
m

a
z 

C
o

n
st

ru
to

ra
 L

td
a

 E
P

P
E

n
d
.:
 A

v.
 M

a
n

fr
e

d
o

 B
a
ra

ta
. 



• 

• 

c:( 
0. til g 

i . 
CD UI 
Cei Ci 

-I 
Di 
CD tI  .L5

E .6 
8  O U 

w 
O 8 àt:, o o , o o 
D O 

al 
LU 
01 
CO 
Z 
W 
.4 
IX 
4 
0. 
7 0 0 

o 
1= 7 Z 4 

IX 
O 2  5 w 
E O M Z 

4 O 
ca '7,' < u: o 
w o co LU 1.1.1 
O Lu 

,-. 
N 5 Z O 
o 

4 m NI O 
> ..- o (n 
O ' "I o U J 
Z p i  VI O 

,- O LL 
111 LU
40 ui 

5 (9 
i 0CO 7 o 

O 0 V)_, 7, 00 MB 

Z 2  iii = (1 F5 
O w ir o 

O 7.-ui UI 0. ..à. 
Z I- (0 

o 

a 

P
L

A
N

IL
H

A
 O

R
Ç

A
M

E
N

T
A

R
IA

 
 

2 e_
W
I- 

e 

I 
0
,0

2
5
%

 
I 

c000ra 
ci.. 

CO 

OOOO) d 
c, 
O 

•,t. 
O 

f, 
CO 

r: 

c. 
namoro 
0 
O 

e), 
0 
O 

0) 
co 

OD 
N 
0 
O 

O 
V 
CO 
O 

N 
CD 
1.- 
ei 1

,3
0
1
%

 
 

0
,1

8
3
%

 
I 

0
,5

9
4
%

 
 

'e
N 
V) 
ci 

1- 
I. 
7 
o 

in 
O 
O 
ci 

o 
O 
e-
ci 1

,8
6

4
%

 
I 

0
,0

3
5
%

 
I 

4 
O 
CO 
4 

o 
N 
V) 
ci 

P
R

E
Ç

O
 (C

O
M

 B
O

I -
 R

$
) 

U
n

it
á

ri
o

 (R
$
) 

I 
T

o
ta

l (
R

$
) 

 

O 
tO 
c- 
iç 

.1. 
aclo 
ra 
it 

4 

4 
'‘., 

o) 
o 
ri 
a'

4 
o 
'ri 
?? , 

aa 
o 
tO 
2 

.0 
to 

6
6

2
,5

8
 1

 

ai 
o 
ui 
o, .. 
.- 

I 
5

8
.7

7
5

,0
6

 I
 

I, . 
o 
ri 
V) 
N 

O 
o 
ai 
coCD 
O 
,.: 

t 

4 
a, 
- 
r, 1

0
.9

6
0
,2

1
  

1
 5

4
2
,1

9
  

O 
o 
ai 
on 
on 
..,, 

N 
o 

cr;o 
4 
.4,

tO 
4_ 

9
4 
., 

5
2

8
,9

0
  

9
1
1
,2

6 

1
5

.6
8

3
,9

2
  

2
9
0
,7

8
 

CO 
o 
ci 
A 

ó c-

CO 
as 
oi 

 4 
4 

co 
U 
‘-. 
4 
N 

4 
w 
4 
4 
N 

CD 
o 
c6 
a, 
e- 2

8
5

,0
1

 I 

7
3

,6
2

  

ao 
w 
CD
a 

I 
5
8
.7

7
5
,0

6
 I

 

O 
0) 
ri 
0,1 

o 
w.
a) 
to 
o 
r-: 1

 5
42

,1
9 

 

o 
O 
oi 
a, 
co 
nt 4 

4
0

9
,0

2
  

o 
0 
ci 
ro 

a, 
N 
cri 
Lr) 

to 
O) 
R 
N 

er 
N 
ai 
Dl 

4 

4 
CO 

E 

N
o
rm

a
l 

N
o
rm

a
l 

N
o

rm
a

l 

-CO 
E 
8 
Z N

o
rm

a
l 

I 

N
o

rm
a

l 
I 

D
ife

re
n

ci
a

d
o

 I 

re
u

b
o

N
 N

o
rm

a
l 

o 
-o 'O 
CO 
0 
C 

E 
O 

o 
CO 
'0 
Ir
e 

,?..4 
O D

ife
re

n
ci

a
d

o
 

N
o
rm

a
l 

N
o
rm

a
l 

N
o
rm

a
l 

N
o

rm
a

l 

N
o

rm
a

l 

C
U

S
T

O
 (

S
E

M
 B

O
I  -

 R
$
) 

 

U
n

it
á

ri
o

 (R
$

) 
I 

T
o

ta
l (

R
S

) 
 

CO 
co 
oi 
N- 1

7
5

,0
5

  
1

5
7

,5
5

  
2

3
2

,5
5

  

5
4

0
,6

3
  

N 
o 
ai 
U) 

5
2

.2
0

2
,7

4
  

V- 
4 
S 
co 

5 
7

6
8

,4
4

  

1
3

6
9

,7
4

  

4
 4

4
0

,0
0

  

C. 
o 
CO 
T;i 

CO 

4
3
1
,6

0
 I

 

in
ri 
ca 
I,- 

N 
N 
In" 
V) 
CcJ 

N 
CO 
O 
CD 
CD 
CO 

g 

4 
N
CO 
ri 

1
7

2
,6

3
  

1 
1

7
5

,0
5

  

o 
LOLL) 

U)
e- 

o 

to 
NI .-- 

6
0
,0

7
  

o 
o 
CD.
o 

1 
5
2
 2

0
2

,7
4

  
n 
4 
O 
a, 

1/4'99L 9 1
 3

6
9
,7

4
  

4
.4

4
0
,0

0
  

o 
O 
1.6 

'C; 
(V 

4 
N 
LD 
N 

ao 
V
ri 
V 

,- 

O 
CO 2

3
,8

6
  

o 

O 
N 

Q
U

A
N

T
. O 

o . 
O 
o ,_. 

O 
o ,_. 

O 
o . 

O 
o 

O 
o 

O 
o 

0 0 
o o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
4 

o 
c- 
R 
4 

o 
'e o 
O 
4 3

7
4

,5
0

  

o 

O 
CNI 

0 
E 
7 

C 
O 

C 
O 

C 
O 

C 
O 

C 
O 

C 
a 

C 
a 

C 
O 

C 
O 

c 
O 

c 
O 

c 
O E E o, x o, x o, x 

D
E

S
C

R
IÇ

Ã
O

 D
O

S
 S

E
R

V
IÇ

O
S

 

IF
o
rn

e
ci

m
e
n
to

 e
 in

st
a

la
çã

o
 d

e
 g

o
n

g
o

 h
id

rá
u

lic
o 

ID
e
te

cç
ã
o
 e

 A
la

rm
e

 d
e
 In

c
ê

n
d

io
 

 
 

IF
o
rn

e
ci

m
e
n
to

 e
 in

st
a

la
çã

o 
d
e
 d

e
te

ct
o
r d

e
 c

a
lo

r t
e

rr
n

o
ve

lo
ci

m
e

tr
ic

o
 p

o
n

tu
a

l 
 

IF
o
rn

e
ci

m
e
n
to

 e
 in

st
a

la
çã

o
 d

e
 a

ci
o
n
a
d
o
r 
m

a
n

u
a

l d
o

 s
is

te
m

a
 d

e
 d

e
te

cç
ã

o
 e

 a
la

rm
e
 

 

IF
o
rn

e
ci

m
e
n
to

 e
 in

st
a

la
çã

o 
d
e
 a

vi
sa

d
o
r 
so

n
o

ro
 

 

IS
is

te
m

a
s 

E
s
p
e
c
ia

is
 

 
 

F
o
rn

e
ci

m
e
n
to

e
 in

st
a

la
çã

o
 d

e
 b

ic
o

 d
e
 s

p
ri
n

kl
e

r 
tip

o
 p

e
n

d
e

n
te

 c
o
m

 r
o

sc
a

 3
/4

",
 fa

to
r 

k 
=

 8
0,

 
se

m
 e

le
m

e
n

to
 t

e
rm

o
ss

e
n
si

ve
l 

1F
or

ne
ci

m
en

to
 e

 in
st

a
la

çã
o

 d
e
 b

ic
o

 d
e
 d

e
sc

a
rg

a
 1

8
0
* 

p
a

ra
 s

is
te

m
a
 d

e
 F

M
-2

0
0

 
 

1F
or

ne
ci

m
en

to
 e

 in
st

a
la

çã
o

 d
e
 c

ili
n
d
ro

 F
M

-2
0

0
 6

5
0

 lb
 c

o
m

 1
8

0
kg

 d
e
 a

g
e

n
te

 e
xt

in
to

r 
 

F
o
rn

e
ci

m
e
n
to

 e
 in

st
a

la
çã

o
 d

e
 a

tu
a
d
o
r e

lé
tr

ic
o

 d
o

 s
is

te
m

a
 F

M
-2

0
0
 (

g
a
s 

ca
rt

ri
d

g
e

 a
ct

u
a
to

r)
 

F
o
rn

e
ci

m
e
n
to

 e
 in

st
a

la
çã

o
 d

e
 q

u
a
d
ro

 d
e
 c

o
m

a
n

d
o

 in
te

lig
e
n
te

 p
a

ra
 s

is
te

m
a
 d

e
 s

u
p

re
ss

ã
o

 p
o

r 

g
a

se
s 

F
M

-2
0
0
 

IN
S

T
A

L
A

Ç
Õ

E
S

 D
E

 C
L
IM

A
T

IZ
A

Ç
Ã

O
 

 

E
q

u
ip

a
m

e
n

to
s 

 
F

o
rn

e
ci

m
e
n
to

 e
 in

st
a

la
çã

o
 d

e
 u

n
id

a
d

e
 c

o
n

d
ic

io
n

a
d

o
ra

 d
e
 a

r 
d

o
 ti

p
o

 m
in

i-s
p

lit
 in

ve
rt

e
r c

o
m

 

ca
p

a
ci

d
a

d
e

 n
o

m
in

a
l d

e
 9

.0
0
0
 B

T
U

/h
. R

e
f.
: m

o
d
e
lo

 F
T

K
O

9P
5V

L 
+

 R
K

O
9P

5V
, f

a
b
ri
ca

çã
o
 

D
a

ik
in

 o
u

 e
q

u
iv

a
le

n
te

 

F
o
rn

e
ci

m
e
n
to

 e
 in

st
a

la
çã

o
 d

e
 g

a
b

in
e

te
 d

e
 v

e
n

til
a

çã
o

 c
o
m

 v
a

zã
o

 d
e
 a

r 
d
e
 4

.6
1
0
 r

ri
l/h

 e
 

p
re

ss
ã

o
 e

st
á

tic
a

 d
is

p
o

n
iv

e
l d

e
 4

0
 m

m
C

A
 e

 fi
ltr

a
g

e
m

 M
5
. 
R

e
f.
: m

o
d
e
lo

 B
B

L
 3

5
5
. f

a
b

ri
ca

çã
o

 

B
e
rl
in

e
r L

u
ft
 o

u
 e

q
u

iv
a

le
n

te
 

F
o
rn

e
ci

m
e
n
to

 e
 in

st
a

la
çã

o
 d

e
 g

a
b

in
e

te
 d

e
 v

e
n

til
a

çã
o

 c
o
m

 v
a

zã
o

 d
e
 a

r 
d
e
 4

.3
9

0
 m

l/h
 e

 

p
re

ss
ã

o
 e

st
á

tic
a

 d
is

p
o

n
iv

e
l d

e
 1

5
 m

m
C

A
 
R

e
f 

m
o

d
e

lo
 B

B
L
 3

5
5
, f

a
b

ri
ca

çã
o

 B
e
rl
in

e
rL

u
ft
 o

u
 

e
q

u
iv

a
le

n
te

 

T
u
b
u
la

çõ
e
s 

fr
ig

o
ri
g

e
n

a
s
 e

 is
o
la

m
e
n
to

 
 

F
o
rn

e
ci

m
e
n
to

 e
 in

st
a

la
çã

o
 d

e
 tu

b
u

la
çã

o
 fr

ig
o

ri
g

e
n

a
 d

e
 c

o
b

re
 0

 
1
/4

",
 in

cl
u

si
ve

 is
o

la
m

e
n

to
 

té
rm

ic
o

 d
e
 e

sp
u

m
a

 e
la

st
o
m

e
ri
ca

 

F
o
rn

e
ci

m
e
n
to

 e
 in

st
a

la
çã

o
 d

e
 tu

b
u

la
çã

o
 fr

ig
o

ri
g

e
n

a
 d

e
 c

o
b

re
 0

 
3
/8

",
 in

cl
u

si
ve

 is
o

la
m

e
n

to
 

té
rm

ic
o

 d
e
 e

sp
u

m
a

 e
la

st
o
m

é
ri
ca

 

R
e
d
e
 d

e
 D

u
to

s
 

 
F

o
rn

e
ci

m
e
n
to

 e
 in

st
a

la
çã

o
 d

e
 c

h
a

p
a

 d
e
 a

ço
 g

a
lv

a
n
iz

a
d
o
 #

2
6

, 
p

a
ra

 r
e
d
e
 d

e
 d

u
b
s
, 

in
cl

u
si

ve
 

a
ce

ss
ó

ri
o

s 

F
o
rn

e
ci

m
e
n
to

 e
 in

st
a

la
çã

o
 d

e
 c

h
a

p
a

 d
e
 a

g
o

 g
a
lv

a
n
iz

a
d
o
 #

2
4
. 

p
a

ra
 r

e
d

e
 d

e
 d

u
to

s,
 in

cl
u
si

ve
 

a
ce

ss
ó

ri
o

s 

F
o
rn

e
ci

m
e
n
to

 e
 in

st
a

la
çã

o
 d

e
 c

h
a

p
a

 d
e
 a

g
o

 g
a
lv

a
n
iz

a
d
o
 #

2
2
. p

a
ra

 r
e
d
e
 d

e
 d

u
to

s,
 in

cl
u
si

ve
 

a
ce

ss
ó

ri
o

s 

IR
E

F
E

R
E

N
C

IA
 D

E
  

B
A

N
C

O
 I 

C
Ó

D
IG

O
 1

 

O) 
N 
0 I 
C) 
0 

o 
COMO" 
O 

0 
0 

c- 
O m o
C.) 
0 

N 

O 

0 
C) 

F... 
.4. 

N 

CD 
CD 
0

1 
DDD 
000 
000 

V-
COCO 
0

1 

UI 

0
1 

CO 
C) 
O 1 
7 
0 
0 

In 
O 
O 

i 
D 
0 
0 

In 
o 
O 

D
i 

0 
0 

o 
ia 
0 

D
i 

0 
0 

C7) 
ri 
n 
o) 

•-';' 
o 
r... 
an 

oa 
o O 
7 
0 
0 

ai 
tn c, 
7 
0 
0 

o 
CD O 
DI 
0 
0 

D 
0 
0 

DDD 
UUU 
000 

CT-
-4 
,7)

DDD D 
000 
000 

0 
0 

D 
0 
0 

D 
0 
0 

D 
0 
0 

E 
< 
z 
i7) 

cT_ 
‹ 
z 
in-

D 
0 
0 

D 
0 
0 

D 
0 
0 

1_14J
-

4 
CD 
ai 

V, 
ui 

4 
D.: 
ui 

N 
D.: 
O 

la 
D.: 
vi 

c* 
iti 

e- 
6 
in

CO 
000 
O 

Do 

ui 

rt 

ui 

o 
O 
ai to 

cr. 

4 
O 
4

7 
c- 
CO 

N 
- 
CO 

in 
- 
O 

alai 
to 

4 

cá 

N 
ra 
O 

e- 
miei 
O 6 

N 
ri 
CO 

CO 
ri 
ai 

E 



VT-) 

• 

• 

La o 9' ,- < Li co La La cn 
0 LL, L., 5 re o 
0- a. o 
4 E a , 
> .- 17-, co 
O ' c-4 o La 
z 5 o ni 

-1 - o ta 
Lti ili ,-

•ri 0  o .0

8 c.f. 
Z
tf) .-

-I :3 0 C' MO 
0 — (-)' '6 

La 
<z , . 2  (.., ID ma 

tat LIJ O. 1. 0  
I- 

.- 
2 ii 

(3 tu eg 
- Z o lz Ln /-

4( Lu 0 < 
O < < E.u2 o 0

o z Z 
2
< .g t Ci °- o < o o a u., 1- o 

„, 'to' 
u., o o 

0 D tl) I-
E 2

lij2 
o 

li 0 
t- LI- 0 
L.n ri 
E a. 
g La 

o 
o 
C 
-x LI. 
Fc 
4 x 
0 
2 
- I 
4 
Lu 
o 

P
L

A
N

IL
H

A
 O

R
Ç

A
M

E
N

T
A

R
IA

 
 

%
 I

T
E

M
 

gg 
CO 
o 
ci 

0 
o 
O 

4 
0 
o 
66 

co° 
CO 
el 

f, 
,- 
o 
6 

4_ 
ID 
,- 
6 

g-
CO 
,- 
ci 

.-6-9
I- 
o 
c5 

'g 
0 
co 
Oci 

e,' 
0 
o 

-§, 
0 
o 
ci 

gg 
NN 
cn.
,- 

a l
.- 

g 
N 
c, 
- 

g g 
e- %- 
0.1 N 
O O 

e 
2 
0 
c; 

e 
01 
Ln
.- 
O 0

,2
2
4
%

 
 

?eeee 
t'.0 

0 
OdOcid 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

P
R

E
Ç

O
 (C

O
M

 B
D

I -
 R

$
) 

' 

U
n
it
á
ri
o
 (R

$
) 

I 
T

o
ta

l (
R

$
) 

 
5
0
7
,8

7
  

-4-
CO 
c,i-
U) 

cq 
0 
LI) 
o 

N 
1- .- 
ID 

ei 

CI 
CD 
CO 
0 

e 
0 
LI) 
0 
CI 
,- 

,-- 
OD ,- 
CO 
r- 
.- 

1
5
2
,9

7
  

- 
‘- 

CO 
V' 

.- 
l'.. 

I,

''''. 

r,- 

,- 

 M.. 

CO 
1- 
Lii 

.- 
0 .. 

CO
1-
Lc; 

M.  ,._ 
o 

cd 1
.8

1
1
,8

8
  

1
.8

1
1
,8

8
  

4
7
2
,2

8
  

1
 3

3
9

,6
0

  

N 
CO 

CO

.-

5
6
7
,0

0
  

0000 
0 

cOCOCOOD 

0 0 0 

O) 
o 

.- 
to 

N 1
0

6
,6

3
  

6
7

7
,7

7
  

a, 
cs 
t--7
CO 
C.) .- 

N. 
o, 
csi 
0 

.- 
,- 

g 
(ct 

NI 
NJ 

c71 

cr e) 
ui 
V-e., 

sr C.- 
.6 
CO 
N 2

6
7

.9
2

  

0000 u) 
dddd 

u-, tn ul 

B
D

! 

N
o
rm

a
l 

N
o

rm
a

l 

N
o

rm
a

l 

N
o

rm
a

l 

N
o

rm
a

l 

N
o

rm
a

l 

N
o
rm

a
l 

N
o

rm
a

l 

N
o

rm
a

l 

N
o

rm
a

l 

ro 

o 
z 

o 
z N

o
rm

a
l 

j 
N

o
rm

a
l 

I 
N

o
rm

a
l  

"C
U

S
T

O
 (S

E
M

 S
D

I -
 R

S
) 

U
n
it
á
ri
o
 (R

E
) 

I 
T

o
ta

l (
R

$
) 

 

a,
0 
ri 
sr 

I 
37

1,
24

  

o 
CD 
r-s 
co 

NJ 
0 
.6 
o 
.- 
,- 

CD 
0 
CO 
sr 
0 

1- 
CO 
si 
cm 
.- 

0 
0 
.6 
o. 
0 

(- 
0 
oi 
U) 

V-
CO 
CO 
co ,- 
oi 
- 

c1 
,,, 
,,, 
CO 
co 

0 
q 
C., 
01 
0 . 
•--

6
6

,4
2

 I
 

NI 

CO 
0 

N 

co 
CO 

NI 

CO 

cv 
0 
oi 

- 
r-- 
.= 
" 

r 
8
7
,0

0
  

- 
O. 
co 
U1 
0 

= 
0 
ui 
1- 
el 

•- 
OD 
si 
NI 
(- 

r 
3
9
5
,0

0
 I

 

o, 
N. 
,- 
e 2

8
1
,7

7
  

1
9
2
.6

7
  

o
CO
CO

(I 

,_, 
sr 
0 

sr 
0 

sr 
0 

Q
U

A
R

T
. 0 

N. 
,- 

0 

r: 
,-- 

0 0 0 0 0 0 

.- 
o 
(N 

0 .
C') 

0 
,-- 

0 
,- 

CO
.- 

c_, 
cu 
“) 
sr 

2
0

0
  

0 
0 
La 

0000 
0 
oi 
CD 

o 
oi 
CD 

0 
oi 
(D 

0 
cs'i 
(0 

ci 
E 
D 

EE a c a c i a, 
= 3 D = D S E c 

z 
c 

D
E

S
C

R
IÇ

Ã
O

 D
O

S
 S

E
R

V
IÇ

O
S

 

Il
n

s
ta

la
ç
õ

e
s
 E

le
tr

ic
a
s
 

 
 

IF
o

rn
e

ci
m

e
n

to
 e

 in
st

a
la

çã
o 

d
e
 c

a
b
o
 P

P
 4

x1
 .5

 m
m

' 
 

IF
o

rn
e

ci
m

e
n

to
 e

 in
st

a
la

çã
o

 d
e
 e

le
tr

o
d
u
to

 0
 

1
" 

 
 

!A
c
e

s
s
ó

ri
o

s
 

IF
o
rn

e
ci

m
e
n
to

 e
 in

st
a

la
çã

o
 d

e
 g

re
lh

a
 d

e
 d

u
p
la

 d
e

fle
xã

o
 c

o
m

 r
e

g
is

tr
o

. R
e

f.
: m

o
d

e
lo

 A
T

-D
G

 

2
2

5
 x

 1
6

5
m

m
, f

a
b
ri
ca

çã
o
 T

ro
x 

o
u

 e
q

u
iv

a
le

n
te

 
 

IF
o
rn

e
ci

m
e
n
to

 e
 in

st
a

la
çã

o
 d

e
 g

re
lh

a
 d

e
 d

u
p
la

 d
e

fle
xã

o
 c

o
m

 r
e

g
is

tr
o

. R
e

f.
: 
m

o
d

e
lo

 A
T

-D
G

 

8
2
5
 x

 5
2

5
m

m
, f

a
b

ri
ca

çã
o

 T
ro

x 
o

u
 e

q
u

iv
a

le
n

te
 

1F
o

rn
e

ci
m

e
n

to
 e

 in
st

a
la

çã
o

 d
e
 g

re
lh

a
 d

e
 s

im
p

le
s 

d
e

fle
xã

o
 c

o
m

 r
e

g
is

tr
o

. R
e

f.
: m

o
d

e
lo

 A
R

-A
G

 
6
2
5
 x

 4
2

5
m

m
, f

a
b

ri
ca

çã
o

 T
ro

x 
o

u
 e

q
u

iv
a

le
n

te
 

 
 

1F
o

rn
e

ci
m

e
n

to
 e

 in
st

a
la

çã
o

 d
e
 v

e
n
e
zi

a
n
a
 d

e
 a

lu
m

in
io

. R
e
f.
: m

o
d
e
lo

 A
W

K
 3

9
7
 x

 3
9
7
 
m

m
. 

fa
b

ri
ca

çã
o

 T
ro

x 
o

u
 e

q
u
iv

a
le

n
te

 

1F
o
rn

e
ci

m
e
n
to

 e
 in

st
a

la
çã

o
 d

e
 
ve

n
e
zi

a
n
a
 d

e
 
a

lu
m

in
io

. R
e
f.
: m

o
d
e
lo

 A
W

K
 7

9
7

 x
 7

9
7

 m
m

, 
fa

b
ri
ca

çã
o

 T
ro

x 
o

u
 e

q
u

iv
a

le
n

te
 

IC
a
rg

a
 d

e
 F

lu
id

o
 R

e
fr

ig
e
ra

n
te

 
 

 
1C

ar
ga

 a
d
ic

io
n
a
l d

e
 fl

u
id

o
 r

e
fr

ig
e

ra
n

te
 R

4
1

0-
A

. R
e

f.
: D

u
P

o
n
t (

C
h

e
m

o
u

rs
) 

 

IN
S

T
A

L
A

Ç
Õ

E
S

 D
E

 D
R

E
N

A
G

E
M

 
 

 

1
C

a
n

a
le

ta
s 

 
 

E
xe

cu
çã

o
 d

e
 c

a
n

a
le

ta
 p

a
ra

 d
re

n
a

g
e

m
, e

m
 c

o
n

cr
e

to
, m

o
ld

a
d
a
 in

 lo
co

, s
e

çã
o

 3
0

x4
0

cm
. c

o
m

 
gr

el
ha

 

S
E

R
V

IÇ
O

S
 D

IV
E

R
S

O
S

 
 

S
in

a
liz

a
yd

o
 

 
 

F
o

rn
e

ci
m

e
n

to
 e

 in
st

a
la

çã
o

 d
e
 p

la
ca

 d
e
 s

in
a

liz
a

çã
o

 d
e
 a

lta
 q

u
a

lid
a

d
e

 c
o
m

 p
e

rf
il 

e
m

 a
lu

m
in

io
 

a
n
o
d
iz

a
d
o
, t

a
m

p
a

s 
e

m
 A

B
S

, c
a
p
a
 a

n
tir

re
fle

xo
, i

m
p
re

ss
ã
o
 e

m
 P

V
C

 0
.2

5
m

m
, c

o
m

 m
e

ca
n

is
m

o
 

p
a

ra
 tr

o
ca

 d
e
 in

fo
rm

a
çõ

e
s 

- 
d

im
e

n
sõ

e
s=

 4
0
 x

 1
5
cm

 

F
o
rn

e
ci

m
e
n
to

 e
 in

st
a

la
çã

o
 d

e
 p

la
ca

 d
e
 s

in
a

liz
a

çã
o

 d
e
 a

lta
 q

u
a
lid

a
d
e
, d

u
p
la

 v
is

u
a

liz
a

çã
o

, c
o
m

 

pe
rf

il 
e

m
 a

lu
m

in
io

 a
n

o
d

iz
a

d
o

, t
a

m
p

a
s 

e
m

 A
B

S
, c

a
p
a
 a

n
tir

re
tle

xo
, i

m
p
re

ss
ã
o
 e

m
 P

V
C

 
0

.2
5

m
m

, c
o
m

 m
e

ca
n

is
m

o
 p

a
ra

 tr
o
ca

 d
e
 in

fo
rm

a
çõ

e
s 

e
 p

ro
lo

n
g

a
d

o
re

s 
e

m
 a

lu
m

ín
io

 e
 c

a
b
o
 d

e
 

a
ço

 -
 d

im
e

n
sõ

e
s=

 4
0
 x

 1
5

cm
 

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
Ç

Ã
O

 D
A

 O
B

R
A

 
 

 

P
ro

je
to

 A
s 

B
u

ilt
 

 
 

P
ro

je
to

 "A
s 

B
u

ilt
" 
d
e
 A

rq
u
ite

tu
ra

 

P
ro

je
to

 "A
s 

B
u

ilt
" 
d
e
 C

lim
a
tiz

a
çã

o 

P
ro

je
to

 "A
s 

B
u

ilt
" d

e
 I
n
st

a
la

çõ
e
s 

E
le

tr
ic

a
s 

 

P
ro

je
to

 "A
s 

B
u
ilt

" d
e

 E
st

ru
tu

ra
 d

e
 C

o
n

cr
e

to
 

IR
E

F
E

R
E

N
C

IA
 D

E
  

B
A

N
C

O
 I 

C
O

D
IG

O
 

, 

-o D D 
0,

e

al 

O) 
0 

I D 
0 
0 0 0 0 0 

o 
CO0 

I 

0 

.- 
V' 
0 
D 1 

0 

N 
V' 
0 

i 
D 
0 

CO 
'4' 
0 

i 

0 

CO
V' 
0 

D
i 

0 
0 

NI 
0
0 

D
i 

(.) 
0 

CO 

3 

7 
0 
0 

N. 

3 

D
i 

0 
0 

01 
(4Nt 
0000 

i 
D 
0 
0 

01 

7 
0 
0 

0/ 
.(t 

D i 

0 
0 

CO 
1,1' 

D I 
0 
0 

E < 
zz O ci
(7) 

E < 

(7) 

D D D D D 

0 0 0 0 0 
(-) 0 0

D 
0
0 

D 
0
0 

D 
0
0 

D 
O 
(-) 

DDDD 
0
(-)000 

0 0 0 

M 
i_Uj

st 
us 

.- 
-4 
aiuisci ,

N 
-Li La 

.- 
Lri 
ui 

N 
ui 
ui 

CO 
wi 
C.3 

M. 
ui 
0 

0 
La 
(3 

<a.0 
ai 

,- 

Lo 1-- 
.- 
r--: r- 

s- 
co oi,

.- 
- 
oi 

N
•-. 
co ov 

.-. .-
co ai ai 

„ 

oi o, 

C
o

n
st

ru
m

a
z 

C
o

n
st

ru
to

ra
 L

td
a

 E
P

P
E

n
d
: A

v 
M

a
n
fr

e
d
° 

B
a

ra
ta

. 3
6

7
 -
 C

E
P

- 6
 



a e e o. CO Of 
2 co cn 

c:i cni III 01 N--1 
ili 
al et .06

ai E  
O

.i2 
(..) 

J Z = Ui 
O 5 E o co , 
o o 
=c 8 
.g Lo 
Lu 
U 
cn 
Z 
LU 
< 
Z 
< 
O. 
7 00 LU 
CO .4 0 

1-: 0 z 4 w C., 2  8 cu 5 0 Ca Z 
.4 0 

CO C!' < U: o 
* .0 ,,,, 

(..› Q. 
,-.4 5o 
.- o cz o 

w 0  ui w 

•ic * n/ O 

z - c c,'..' g LU 
111 LU
< 0 tO 

3 0 i o cn • '-04 
O 0 10 N-
J : t"i 0 ° Mo 

z 2  lirc 
,iii •-
i)

O w Z °
w til Z :i I- CO Lcli g cn /-

0 •Ao < o z re o = 
_ 

5 c" 2 -o = 
0 0 < a 

< tu I- o 
u O , ,A O 

0 0  
iiR 2w 2 o 

c- ci o o ce 
E o. 
.. Lu 

o 
o 
o 
ccz 
U. 
E .cr x 
O 
2 
J 
< 
Ui 
O 
O 
,oil 
7 
CC 
i-

+ 
c/) 
Z 
O 

O 

• 

V) 

o 

P
LA

N
IL

H
A

 O
R

Ç
A

M
E

N
T

A
R

IA
 

 

a 
- 

eeeee
" 0 
O.

0 
O 

:2 0 
c; 

1.8 .- 
O 

.f̀, - 
O 

8 
O 
o .-

P
R

E
Ç

O
 (C

O
M

 B
D

! -
 R

S
) 

 
U

n
itá

ri
o
 (R

$)
 I

 
T

o
ta

l (
R

$
) 

 

o 
0 

o 
0 

o 
0 

co 
03 

(,, 
os 

Cl 
r- 

(0 
1-. 

8 
m

e
se

s 
I 

co oo co ,i- ., 
.iii •ii 

PI C." 'R '.7! 
N. ' , " 'e rt

O co 

000 n, 
c; 

“I 
O 

LII 
O 

.-

..-
cci 

B
O

I 

N
or

m
al

 
N

or
m

al
 

 
N

or
m

al
 

 

N
or

m
al

 
 

C
U

S
T

O
 (S

E
M

 B
D

! -
 R

$
) 

 
U

n
itá

ri
o
 (R

$)
 I

 
T

o
ta

l (
R

$)
  NI 

66
,4

2 
 

04 
1 

07
2.

44
  

.4. 'O 
0 0 
10 10 

s 
0 

- 
0 

`t 
ci 

0 
cd 

Q
U

A
N

T
. 

16
2,

00
  

o 
o 
cni 

o 
o 
c.i.

o 
o 
csi 

CD CD C.0 

cá 
E EEEE E 
7 

D
E

S
C

R
IÇ

Ã
O

 D
O

S
 S

E
R

V
IÇ

O
S

 

1P
ro

je
to

 "A
s 

B
ui

lt 
de

 E
st

ru
tu

ra
 M

et
ál

ic
a 

 
IP

ro
je

to
 "A

s 
B

u
r 

de
 H

id
rá

ul
ic

o 
S

an
itá

rio
 

 
 

IP
ro

je
to

 "A
s 

B
u
ir
 d

e 
P

re
ve

nç
ão

 e
 C

om
ba

te
 a

 ln
cé

nd
io

 
 

 
IL

im
p

e
za

 F
in

a
l d

e
 O

b
ra

 
 

 
Ib

m
p
e
za

 fi
na

l d
e 

ob
ra

 

T
O

T
A

L 
G

E
R

A
L 

R
E

S
U

M
O

: 
 

P
R

E
Ç

O
 T

O
T

A
L:

 
 

 
P

R
A

Z
O

 D
E

 E
X

E
C

U
Ç

Ã
O

: 

I 
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

 D
E

  
B

A
N

C
O

 I 
C

Ó
D

IG
O

 ai 
a 
000 1 

Cl) 
-a 

i 

CD 
no 

1 

O ço 
o 

I 
7 7 7 D 
0 0 0 0 
0 0 0 V 

7 7 0 0 
000 O 
0 0 0 O 

2

8 

UI

o 
o o 
O 
cin 

co 
Co

1:7 



CONSTRU+ - CONSTRUTORA LTDA-EPP 

3. COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS 
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Construmaz Construtora Ltda EPP — 
End.: Av. Manfredo Barata, 367 - CEP: 68.180-020, Boa Esperança, itaituba/PA - Fones: (91) 8369-0509 / (93) 3518-0087 

E-mail: construmazItdaepp@gmail.com - CNPJ: 18.409.353/0001-05 - Insc. Estadual: 15.415.507-1 



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

CONSTRU+ TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITARIÁS 

Serviço: Administração local Und.: cj Item: 1.1.1 
Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 

93565 
93572 

100321 

MAO-DE-OBRA 

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

més 

mês 

mês 

4,00000 
4,00000 

4,00000 

12.504,35 

3.101,51 

3.081,33 

50.017,40 
12.406,04 

12.325,32 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 74.748,76 
2 MATERIAIS 

- 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 
3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 
4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 
5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 74.748,76 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 65,51% 
7 BDI % 22,56% 16.863,32 
8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 91.612,08 

Serviço: Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para 
escritório, completo, sem divisórias internas Und.: mês Item: 

1.2.1 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 
1 

2 

3 
10775 

4 

MAO-DE-OBRA 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 
MATERIAIS 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 
EQUIPAMENTOS 
Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para 
escritório, completo, sem divisórias internas 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 
OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

Mês 1,00000 585,00 

- 

585,00 

585,00 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 585,00 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 
7 BDI % 22,56% 131,98 
8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 716,98 

Serviço: Mobilização e desmobilização de container Und un Item: 1.2.2 
Item Descrição U n Coef. Custo Totl 

Constr 

z!4 

o 

C;NsIsa..‘
tIthratia PEnd.: Av. Manfredo Barata, 367 - CEP: 68.180-020, Boa EsperançaGitztiti4RAI-
-mail: construmazItdaepp©gmail.com - CNPJ: 18.409.353/0001-05 - Insc. Estadual: 



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 

MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

CONSTRU+ TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 

Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

1 

2 

3 
5928 

5930 

4 

MAO-DE-OBRA 

TOTAL 1 - MÃO-DE-OBRA 
MATERIAIS 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 
EQUIPAMENTOS 

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 
CHP DIURNO. AF_06/2014 

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 
CHI DIURNO. AF_06/2014 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 
OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

CHP 

CHI 

3,51000 

1,50000 

174.80 

35.62 

613,55 

53,43 
- 

666,98 
- 

- 
- 

5 CUSTO DIRETO UNITÁRIO TOTAL (total 1+2+3+4) 666.98 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 
7 BDI % 12,59% 83,97 
8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 750,95 

Serviço: Fornecimento e instalação de tapume em chapa de madeira compensada 
resinada, esp.=6mm, inclusive montagem Und.: m2 Item 

1 2.3 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 
1 MAO-DE-OBRA - 

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20420 16,66 3,40 
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,61270 19,80 12,13 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01500 15,72 0,24 

_ 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 15,77 
2 MATERIAIS - 

1351 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM U N 0,43390 37,42 16,24 

3 992 
TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO 

 M 
1,00000 24,85 24,85 

4433 
CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

M OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 1,00000 20,94 20,94 
5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,04280 14,65 0,63 
370 AREIA MEDIA M3 0,00128 50,00 0,06 

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,32798 0,74 0,24 
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) M3 0,00089 89,53 0,08 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 63,04 
3 EQUIPAMENTOS 

-: 
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,00440 24,06 0,11 
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,01910 20,90 0,40 

Construmaz Construtora 
(93) 3518-9281 

ridoAt. Manfred° Barata, 367 - CEP: 68.180-020, Boa Esperança, Itii615a/PX4i) 
fihtrumazItdaepp©gmail.com - CNPJ: 18.409.353/0001-05 - lnsc. Estadual: 15. rf 
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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

• 

CONSTRU+ TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELEM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 0 51 
4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 
5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 79,32 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 
7 BDI 22,56% 17,89 
8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 97 21 

Serviço: Fornecimento e instalação de placa de obra em chapa galvanizada *n. 22 , 
adesivada Und.: rre Item: 

1 2.4 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 
1 MAO-DE-OBRA 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 19,80 5,94 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 15,72 4,72 

- 
TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 10,66 

2 MATERIAIS 

4813 
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 
22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M 

 M2
1,00000 200,00 200,00 

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,05000 14,65 0,73 

.; 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 200,73 
3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 
4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

- 
- 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS - 
5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) ;11,39 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 
7 BDI % 22,56% 47,69 
8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 259,08 

Serviço: Aluguel de andaimes Und.: m/més Item: 1.2.5 
Item Descrição Un Coef, Custo Total 

1 

2 

3 

10527 

MAO-DE-OBRA 

TOTAL 1 - MÃO-DE-OBRA 
MATERIAIS 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 
EQUIPAMENTOS 

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE 
TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 ME ALTURA DE *1,00*M (INCLUSO 
SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) 

---, 

m/mes 1,00000 1200,

- 
_ 
_ 

- 

.. 

- 
- 

12.00 

Construmaz 
(93) 354:00 

' 

o S7-' 

EISE-nd.: Av. Manfredo Barata, 367 - CEP: 68.180-020, Boa Esperança9iiitubelPk-
-mail: construmazItdaepp@gmail.com - CNPJ: 18.409.353/0001-05 - Insc. Estadual: 
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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

• 

CONSTRU+ TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

4 
TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

12,00 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 12,00 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) 108,33% 
7 BDI % 22,56% 271 
8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 14.71 

Serviço: Montagem e desmontagem de andaimes Und.: m Item: 1.2.6 
Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 
88278 MONTADOR DE ESTRUT. METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 19,05 5,72 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 15,72 4,72 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 10,44 
2 MATERIAIS 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO ',. 
3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 
4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

- 
TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITÁRIO TOTAL (total 1+2+3+4) 10,44 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 
7 BDI % 22,56% 2,36 
8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 12,80 

4IP Serviço: Limpeza do terreno Und.: m2 Item: 2.1.1 
Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 
88316 
88441 

MAO-DE-OBRA 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 
H 

0,00300 
0,00300 

15,72 
16,10 

0,05 
0,05 

- 
.. 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 0,10 
2 MATERIAIS - 

- 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 
3 EQUIPAMENTOS 

89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, 
COM LAMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,00200 46,68 0,09 

89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, 
COM LAMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,00060 132,74 0,08 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 0,17 
4 OUTROS CUSTOS (detalhar) - 

r ....-, ei<o

Construmaz 
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a w4 nd.: Av. Manfredo Barata, 367 - CEP: 68.180-020, Boa Esperança, Itaituba/PA 
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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

CONSTRU+ TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXAR1FADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE composIÇÕEs UNITÁRIAS 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 
5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 0,27 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) ok 108,33% 
7 BD! % 22,56% 0,06 
8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 0,33 

Serviço; Locação da obra Und.: m Item: 2.1.2 
Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA - 
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35000 16,66 5,83 
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 19,80 7,92 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04600 15,72 0,72 

- 
TOTAL 1 - MÃO-DE-OBRA 14,47 

2 MATERIAIS - 

4417 
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

M OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,74450 5,82 4,33 

4433 
CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

M OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,25000 20,94 5,24 
5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,11100 14,90 1,65 
7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,02560 20,30 0,52 
10567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA M 0,35000 8,04 2,81 
370 AREIA MEDIA M3 0,00392 50,00 0,20 

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 1,00579 0,74 0,74 
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) M3 0,00274 89,53 0,25 
5068 PREGO DE AGO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,00510 14,90 0,08 

- 
TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 15,82 

3 EQUIPAMENTOS 
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,00390 24,06 0,09 
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,01680 2090, 0,35 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 0,44 
4 OUTROS CUSTOS (detalhar) - 

- 
TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS - 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 30,73 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% - 
7 BDI % 22,56% 6,93 
8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 37,66 

Serviço; Limpeza permanente da obra Und mês Item: 2.2.1 
Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 
88316 

2 

MAO-DE-OBRA 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 
MATERIAIS 

-----) 

H 55,00000 15,72 
- 

864,60 
_ 
_ 

864,60 

- 

ev"., • 

Constru 9ist EPPEnd.: Av. Manfredo Barata, 367 - CEP 68.180-020, Boa Esperança, Itakba-l/PA 
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Ci t CONSTRU+ 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

3 

4 

EQUIPAMENTOS 

OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 
CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 
ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) 
BOI 
PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 

5 
6 

864,60 
% 108,33% 

7 22,56% 195,05 
8 1.059,65 

Serviço: Supressão da vegetação existente Und. m2 Item: 2.2.2 
Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA - 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,49584 15,72 7,79 
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,49584 16,10 7,98 

- 

- 
TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 15,77 

2 MATERIAIS - 
- 
_ 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO - 
3 EQUIPAMENTOS - 

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA IA. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MiN, 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,11723 40,83 4,79 

5680 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO  4X2, 
POTÊNCIA L1Q. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,02870 93,47 2,68 

89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, 
COM LAMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,00240 46,68 0,11 

89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, 
COM LAMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,00060 132,74 0,08 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 7,66 
4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 
5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 23,43 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 
7 BOI % 22,56% 5,29 
8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 28,72 

Serviço: Carga de residuo de obra Und.: m3 Item: 2.2.3 
Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA - 

Construma 

*.N o 

çutjLt EPPEnd.: Av. Manfredo Barata, 367 - CEP: 68.180-020, Boa Esperança, Itaituba/PA -CF 
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Ci t CONSTRU+ 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

TOTAL 1 - MÃO-DE-OBRA
2 MATERIAIS 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 
3 EQUIPAMENTOS 

5631 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,00830 135,55 1 13 

5632 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,01510 53,49 0,81 

67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 
AF_06/2014 CHP 0,02670 127,15 3,39 

67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 
AF_06/2014 CHI 0,02030 37,77 077 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 6,10 
4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 
5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 6,10 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 
7 BDI OA 22,56% 1 ,38 
8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 7,48 

Serviço: Remoção e destinagão de resíduo de obra Und.: m'xkm Item: 2.2.4 
Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA - 

_ 
TOTAL 1 - MÃO-DE-OBRA . 

2 MATERIAIS 
_ 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 
3 EQUIPAMENTOS 

67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 
AF_06/2014 CHP 0,01390 127,15 1,77 

67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 
AF_06/2014 CHI 0,00600 37,77 0,23 

- 
TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 2,00 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) - 
- 

ConstrumaidAs 

tNNO.$V1 
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CSCONSTRU+ 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS - 
5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 2,00 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) cyo 108,33% - 
7 BDI % 22,56% 0,45 
8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 2,45 

Serviço: Execução de escavação manual para sapatas de fundação Und.: m Item: 2.3.1 
Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 
88309 
88316 

MAO-DE-OBRA 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 

H 
H 

1,18900 
3,05300 

19,89 
15,72 

23,65 
47,99 

71,64 
2 MATERIAIS 

- 
_ , 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO - 
3 EQUIPAMENTOS - 

- 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 
4 OUTROS CUSTOS (detalhar) - 

_ 

- 
TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITÁRIO TOTAL (total 1+2+3+4) 71,64 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) 108,33% 
7 BDI ,, 22,56% 16,16 
8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 87,80 

Serviço: Execução de escavação manual para vigas de fundação Und.. m• Item: 2.3.2 
Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,45900 19,89 29,02 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,13800 15,72 65,05 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 94,07 
2 MATERIAIS 

- 
- 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 
3 EQUIPAMENTOS - 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 
4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 
5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 94,07 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 
7 BDI % 22,56% 21,22 

Construmaz nd.: Av. Manfredo Barata, 367 - CEP: 68.180-020, Boa Espera ,ita'italtre/Pk': 
(93) 8ka9strumazItdaepp@gmail.com - CNPJ: 18.409.353/0001-05 - Inc. Estadual: 

7131643-r--, 

783 



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI - MPEG 

CONSTRU+ TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 115,29 

Serviço: Execução de escavação manual de valas Und.: m3 Item: 2.3.3 
Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 
88316 

MAO-DE-OBRA 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 

H 3,95600 15.72 62,19 

62,19 
2 MATERIAIS 

_ 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO - 
3 EQUIPAMENTOS - 

_ 
_ 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 
"i 
- 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 
5 CUSTO DIRETO UNITÁRIO TOTAL (total 1+2+3+4) 62,19 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 
7 BDI % 22,56% 14,03 
8 PREÇO UNITÁRIO DO ITEM (total 5+6+7) 76,22 

Serviço: Execução de reaterro manual de valas Und.: m3 Item: 2.3.4 
Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 

88316 

MAO-DE-OBRA 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TOTAL 1 - MÃO-DE-OBRA 

H 2,39860 15,72 37,71 

37,71 
2 MATERIAIS 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 
3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 
4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 
5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 37,71 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 
7 BDI 94 22,56% 8,51 
8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 46,22 

Serviço: Aterro compactado controlado Und.: m3 Item: 2.3.5 
Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 

88316 

MAO-DE-OBRA 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

_<----7 ,c..“' 
H 0,65900 15,72 

- 
10,36 

- 
'A ct

• r.:s 

Q 
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Pio-



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

CONSTRU+ TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 10,36 
2 MATERIAIS 

6079 
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE) 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 

M3 1,25000 9,39 11,74 

11,74 
3 EQUIPAMENTOS 

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,00600 211,39 1,27 

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,00300 39,89 0,12 

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,27400 28,05 7,69 

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,25400 21,57 5,48 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 14,56 
4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 
5 CUSTO DIRETO UNITÁRIO TOTAL (total 1+2+3+4) 36,66 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) 108,33% 
7 BDI OA 22,56% 8,27 
8 PREÇO UNITÁRIO DO ITEM (total 5+6+7) 44,93 

Serviço: Destinaçâo de terra em caminhão Und m'xkm Item: 2.3.6 
Item Descrição Un Coef. Custo Total 

MAO-DE-OBRA 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 
2 MATERIAIS 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 
3 EQUIPAMENTOS 

67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 
AF_06/2014 CHP 0,01390 127,15 1 77 

67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 
AF_06/2014 CHI 0,00600 37,77 0,23 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 2,00 
4 OUTROS CUSTOS (detalhar) - 

_ 

Construmaz Const1/4070"%la 
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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

CONSTRU+ TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 
5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 2,00 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 
7 BOI % 22,56% 0,45 
8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 2,45 

Serviço: Fabricação, montagem e desmontagem de f6rma para sapata de fundação Und.: m2. Item 3.1.1 
Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 
88239 
88262 

2 

1358 

2692 

4491 

4517 

5073 
5074 

20247 
40304 

3 

91692 

91693 

4 

MAO-DE-OBRA 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TOTAL 1 - MÃO-DE-OBRA 
MATERIAIS 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1° M, E = 17 MM 
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 
PONTALETE *7,5 X 7,5° CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
- BRUTA 
SARRAFO *2,5 X 7,5° CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 
EQUIPAMENTOS 

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CI-IP DIURNO. AF 08/2015_ 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 
OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

H 
H 

M2 

L 

M 

M 

KG 
KG 
KG 
KG 

CHP 

CHI 

0,80000 
0,80000 

0,79100 

0,01000 

1,72600 

10,00000 
0,13000 
0,02400 
0,03100 
0,02400 

0,13500 

0,26500 

16,66 
19,80 

40,07 

6,88 

7,11 

2,49 
15,19 
16,69 
16,50 
18,39 

24,06 

20,90 

- 
13,33 
15,84 

- 
- 

29,17 
- 

31,70 

0,07 

12,27 

24,90 
1,97 
0,40 
0,51 
0,44 

- 
72,26 

3,25 

5,54 
- 

8,79 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 110,22 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) ok 108,33% 
7 BDI ,yo 22,56% 24.87 
8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 135.09 

Serviço: Fabricação, montagem e desmontagem de f6rma para viga baldrame Und.: m2 Item: 3 2 
Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA - 
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 16,66 8,33 
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 19,80 15,84 

- 
- 

TOTAL 1 - MÃO-DE-OBRA 24,17 
2 MATERIAIS - 

Construmaz Co Av. Manfredo Barata, 367 - CEP: 68.180-020, Boa Esperança, Itaituba/PA 
(94438-(b iktongrumazItdaepp@gmail.com - CNPJ: 18.409.353/0001-05 - Insc Estadual: 15.4 



1111 CONSTRU+ 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: coNsTRuciko DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI, BELEM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE composIÇÕEs UNITÁRIAS 

• 

1358 

2692 

4491 

4517 

5073 
20247 
40304 

3 
91692 

91693 

4 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE "2,2 X 1,1* M, E = 17 MM 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
- BRUTA 
SARRAFO *2,5 X 7,5° CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 
EQUIPAMENTOS 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 
OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

M2 

KG 
KG 
KG 

CHP 

CHI 

0,59300 

0,01000 

1,50000 

1,35900 
0,03500 
0,00700 
0,01000 

0,02600 

0,05500 

40,07 

6,88 

7,11 

2,49 
15,19 
16,50 
18,39 

24,06 

20,90 

23,76 

0,07 

10,67 

3,38 
0,53 
0,12 
0,18 

38,71 

0,63 

1,15 

1,78 

5 CUSTO DIRETO UNITÁRIO TOTAL (total 1+2+3+4) 64,66 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) 108,33% 
7 BDI % 22,56% 14,59 
8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 79,25 

Serviço: Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago CA-50 de 5 mm U nd.: kg Item: 3.2.1 
Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07430 15,74 1,17 
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12000 19,84 2,38 

* 
TOTAL 1 - MÃO-DE-OBRA 3,55 

2 MATERIAIS 

39017 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 

UN 
1,96650 018 0,35 

43132 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M) KG 

0,02500 14,85 0,37 
43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 1,07000 7,38 7,90 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 8.62 
3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 
4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 
5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 12.17 

Tell°

Construmaz Construtora • 8Cterdo Barata, 367 - CEP: 68.180-020, Boa Esperança, Itaituba/PA - Fones:- (91) 8-36(9 / '' ,-, 
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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

CONSTRU+ 
,ORA LIGA I PP 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE composiÇÕEs UNITARIAS 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 
7 BDI % 22,56% 2,75 

8 PREÇO UNITÁRIO DO ITEM (total 5+6+7) 14,92 

Serviço: Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 6.3 mm 
Und.: kg Item 

3.2.2 

Item Descrição Un Coef. Custc, Total 

1 MAO-DE-OBRA 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05490 15,74 0,86 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12000 19,84 2,38 

- 
TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 3,24 

- 
2 MATERIAIS 

\ 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

39017 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 

UN 1,19000 0,18 0,21 

43132 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M) 

 KG 0,02500 14,85 0,37 

32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 1,07000 8,23 8,81 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 9,39 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 
4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 
5 CUSTO DIRETO UNITÁRIO TOTAL (total 1+2+3+4) 12,63 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) ry, 108,33% 
7 BDI 94 22,56% 2,85 
8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 15,48 

Serviço: Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 mm Und.: kg Item: 
Custo 

3.2.3 
Item Descrição Un Coef. Total 

1 MAO-DE-OBRA 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

2 

39017 

43132 

33 

3 

TOTAL 1 - MÃO-DE-OBRA 
MATERIAIS 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M) 
ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 

EQUIPAMENTOS 

Te, G̀
C,VANe. 0 .20) 

A4s6r 
OA,

Co stru vstputora Ltda EPPEnd.: Av. Manfredo Barata, 367 - CEP: 68.180-020, Boa Esperança, Itaituba 
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PrOcu J.10f 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 

H 

UN 

KG 

KG 

0,04070 
0,12000 

0,72400 

0,02500 
1,07000 

15,74 
19,84 

018 

14 85 
828 

70 EP 

0,64 
2,38 

302 

0,13 

0,37 
8,86 

9,36 A \

Ne( 



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

CONSTRU+ 
, 41,0RA l/OA , EIV 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 
4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 
5 CUSTO DIRETO UNITÁRIO TOTAL (total 1+2+3+4) 12,38 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) 108,33% 
7 BDI % 22,56% 2,79 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 15,17 

Serviço: Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm 
Und.: kg Item.

3.2.4 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 
1 MAO-DE-OBRA ..\ 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03080 15,74 0,48 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10150 19.54 2,01 

- 
TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 2,49 

2 MATERIAIS 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
39017 

PLASTIC°, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 
UN 

0,46550 0,18 0,08 

43132 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M) 

KG 0,02500 14,85 0,37 

34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 1,07000 7,80 8,35 

- 
TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 8,80 

3 EQUIPAMENTOS 
- 
- 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS - 
4 OUTROS CUSTOS (detalhar) - 

- 
- 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS - 
5 CUSTO DIRETO UNITÁRIO TOTAL (total 1+2+3+4) 11,29 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) oh 108,33% 
7 BDI oh, 22,56% 2,55 

8 PREÇO UNITÁRIO DO ITEM (total 5+6+7) 13,84 

Serviço: Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago CA-50 de 12.5 mm 
Und.: kg Item: 

3.2.5 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 
1 

88238 
88245 

2 

39017 

43132 

MAO-DE-OBRA 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 
MATERIAIS 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M) 

H 
H 

UN 

KG 

0,02300 
0,07500 

0,30600 

0,02500 

15,74 
19,84 

0,18 

14,85 

0,36 
1,49 

- 

- 
1,85 

- 

0,06 

. 0,37 

Const 
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CSCONSTRU+ 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: coNsTRuÇÃo DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

43055 AGO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO KG 1.07000 676 723 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 7,66 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITÁRIO TOTAL (total 1+2+3+4) 9,51 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 
7 BDI % 22,56% 2,15 

PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 11,66 

Serviço: Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 16 mm 3.2.6 
Und.: kg Item: 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01970 15,74 0,31 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04950 19,84 0,98 

- 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 1,29 

2 MATERIAIS 

39 017 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 

 UN 0,19750 0,18 0,04 

43132 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M) 

 KG 0,02500 14,85 0,37 

43055 AGO CA-50, 16,0 MM, VERGALHAO KG 1,07000 6,76 7,23 

- 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 7,64 

3 EQUIPAMENTOS 
- 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS - 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) - 
- 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 
5 CUSTO DIRETO UNITÁRIO TOTAL (total 1+2+3+4) 8,93 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 
7 BDI % 22,56% 2,01 

8 PREÇO UNITÁRIO DO ITEM (total 5+6+7) 10,94 

Serviço: Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago CA-50 de 20 mm 
Und.: kg Item: 

3.2.7 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 
88238 
88245 

MAO-DE-OBRA 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 
H 

0,01200 
0,03850 

15,74 
19,84 

- 
0,19 
0,76 

- 

ettel 
Bel
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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 
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44.

CONSTRU+ TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ÁLMOXARIFÁDO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 095 

2 MATERIAIS 

39017 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTIC°, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5° MM, COBRIMENTO 20 MM 

UN 
0,13600 0 18 0 02 

43132 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M) 

KG 0,02500 14 85 037 

43056 ACO CA-50, 20,0 MM, VERGALHAO KG 1,10000 7,79 857 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 8,96 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITÁRIO TOTAL (total 1+2+3+4) 9,91 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 
7 BDI 22,56% 2,24 

8 PREÇO UNITÁRIO DO ITEM (total 5+6+7) 12,15 

Serviço: Concretagem de sapatas com concreto fck=30 Mpa Und.: in3 Item: 3.3.1 
Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA - 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 19,89 39,78 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,55000 15,72 87,25 

88377 OPERADOR DE BETONEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,42600 19,03 27,14 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 154,17 

2 MATERIAIS - 

370 AREIA MEDIA M3 0,81880 50,00 40,94 

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 440,84550 0,74 326,23 

4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) M3 0,68161 89,53 61,02 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 428,19 

3 EQUIPAMENTOS - 

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,42300 1,97 0,83 

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 1,22500 0,44 0,54 

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 CHP 0,73600 4,45 3,28 

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 CHI 0,70150 1,09 0,76 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 5,41 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) - 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 
5 CUSTO p_i_ETO UNITAI310 TOTAL (total 1+2+3+4) 587,f 

t•f•C".:(
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CSCONSTRU+ 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITARIAS 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 
7 BDI % 22,56% 132,60 
8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 720,37 

Serviço: Concretagem de vigas baldrame com concreto fck=30 Mpa Und.: m3 Item: 3.3.2 
Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA - 
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 19,89 39,78 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,70400 15,72 73,95 
88377 OPERADOR DE BETONEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,42600 19,03 27,14 

- 

TOTAL 1 - MÃO-DE-OBRA 140,87 

2 MATERIAIS - 
370 AREIA MEDIA m3 0,81880 50,00 40,94 

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 440,84550 0,74 326,23 
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) M3 0,68161 89,53 61,02 

- 

- 
TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 428,19 

3 EQUIPAMENTOS _ 

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,31400 1,97 0,62 

90587 VIBRADOR DE IMERSRO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,91100 0,44 0,40 

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 CHP 0,73600 4,45 328 

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFAsico POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR -CHI DIURNO. AF_11/2014 CHI 0,70150 1,09 0,76 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 5,06 
4 OUTROS CUSTOS (detalhar) - 

- 

- 
TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) ' 574,12 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% - 
7 BDI % 22,56% 129,52 
8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 703,64 

Serviço: Lastro de concreto magro Und.: m3 Item: 3.3.3 
Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA - 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,34000 15,72 36,78 
88377 OPERADOR DE BETONEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,48000 19,03 28,16 

- 

- 
TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 64,94 

2 MATERIAIS - 
370 AREIA MEDIA M3 0,82700 50,00 41,35 

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 210,02000 0,74 155,41 

4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) M3 0,57800 89,53 51,75 
- 
_ 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 248,51 
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Ci CONSTRU÷ 
`0.63,11.11'01., L 0S.lPP 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 

MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 

PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE compos0Es UNITÁRIAS 

3 
88830 

EQUIPAMENTOS 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 CI-IP 0,76000 1,70 1.29 

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 CHI 0,72000 026 019 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 1,48 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITÁRIO TOTAL (total 1+2+3+4) 314,93 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 

7 BDI 22,56% 71,05 

8 PREÇO UNITÁRIO DO ITEM (total 5+6+7) 385,98 

Serviço: Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para vigas Und.: rn2 Item: 4.1.1 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA - 

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,52022 16,66 8,67 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 19,80 19,80 

- 

TOTAL 1 - MÃO-DE-OBRA 28,47 

2 MATERIAIS - 

2692 
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

L 0,01700 6,88 0,12 

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
6193 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 
M 0,47400 15,13 7,17 

40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,06600 18,39 1,21 

4491 PONTALETE *7,5 X 7,5° CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
- BRUTA M 2,00168 7,11 14,23 

4517 SARRAFO *2,5 X 7,5° CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA M 2,00000 2,49 4,98 

5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,11604 14,90 1,73 

6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,00000 7,29 14,58 

- 
- 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 44,02 

3 EQUIPAMENTOS - 

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,04609 24,06 1,11 

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,09913 20,90 2,07 

- 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 3,18 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 
- 
- 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS - 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 75,67 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 

cry°
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CSCONSTRU+ 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

7 BDI 
PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 

22,56% 17,07 
92,74 8 

Serviço: Fabricação, montagem e desmontagem de fOrma para pilares Und.: m2 Item: 4 1 2 
Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 
88239 
88262 

2 

2692 

40304 

1358 

4491 

4517 

5068 

3 

40271 

40275 

40287 

91692 

91693 

4 

MAO-DE-OBRA 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TOTAL 1 - MÃO-DE-OBRA 
MATERIAIS 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM 
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
- BRUTA 
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 
EQUIPAMENTOS 

LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO 
REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80*M 

LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO 
DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M 

LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, 
COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 
OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

H 
H 

L 

KG 

M2 

M 

M 
KG 

MES 

MES 

MES 

CHP 

CHI 

0,30000 
1,00000 

0,01000 
0,01900 

0,50000 

1,21170 

4,84943 
0,10920 

0,19600 

0,39300 

0,78500 

0,03308 

0,09765 

16,66 
19,80 

6,88 
18,39 

40,07 

7,11 

2,49 
14,90 

780 

12,00 

3,00 

24,06 

20,90 

5,00 
19,80 

- 
24,80 

0,07 
0,35 

20,04 

8,62 

12,08 
1,63 

42,79 

1,53 

4,72 

2,36 

0,80 

2,04 

11,45 

- 
5 CUSTO DIRETO UNITÁRIO TOTAL (total 1+2+3+4) 79,04 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) ok 108,33% 
7 BD! % 22,56% 17,83 
8 PREÇO UNITÁRIO DO ITEM (total 5+6+7) 96,87 

Serviço: Fabricação, montagem e desmontagem de forma para lajes Und.: m. Item: 4.1.3 
Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA - 
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12889 16,66 2,15 
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70258 19,80 13,91 

- 

- 

_ TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 16,06 

tzeisS 
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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI - MPEG 

• 

CONSTRU+ TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

2 

2692 

MATERIAIS 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 0,01000 6,88 

40270 
VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M,
COM EXTREMIDADES PLASTICAS 0,03000 69,73 

1358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM M2 0,50000 40,07 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 
3 EQUIPAMENTOS 

LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA 
10749 REGULAVEL DE *1,80*A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MES 

MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO 0,39700 5,49 
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,00289 24,06 
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,00058 20,90 
TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 
5 CUSTO DIRETO UNITÁRIO TOTAL (total 1+2+3+4) 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) OA 108,33% 
7 BDI 22,56% 
8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 

0,07 

2,09 

20,04 

22,20 

2,18 

0,07 

, 0,01 
2,26 

40,52 

9,14 
49,66 

Serviço: Escoramento de fôrmas de laje Und.: rn3 Item: 4.1.4 
Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA - 
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10145 16,66 1,69 
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 19,80 2,97 

- 
- 

TOTAL 1 - MÃO-DE-OBRA 4,66 
2 MATERIAIS 

619 3 
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRU MTA 0,14300 15,13 2,16 

40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,01100 18,39 0,20 

4491 
PONTALETE *7,5 X 7,5° CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

M - BRUTA 0,71395 7,11 5,08 
5068 PREGO DE AGO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,01254 14,90 0,19 

- 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 7,63 
3 EQUIPAMENTOS 

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
51-IP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,00382 24,06 0,09 

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,00763 20,90 0,16 

- 
TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 0,25 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) - 
- 

tioavcc 
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CSCONSTRU+ 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 

MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 

Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 

PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE comBosIOES uNITARiAS 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITÁRIO TOTAL (total 1+2+3+4) 12,54 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 

7 BDI % 22,56% 2,83 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 15,37 

Serviço: Armação de pilar ou viga utilizando aço CA-50 de 5 mm Und.: kg Item: 4.2.1 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 
_ I 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04750 15,74 0,75 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12000 19,84 2,38 

1 

TOTAL 1 - MÃO-DE-OBRA 3,13 

2 MATERIAIS 

39017 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 

UN 1,19000 0,18 0,21 

43132 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25
MM (0,01 KG/M) 

KG 0,02500 14,85 0,37 

43059 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO KG 1,07000 7,38 7,90 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 8.48 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 
- 
- 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITÁRIO TOTAL (total 1+2+3+4) 11,61 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) ok 108,33% 

7 BDI ,y, 22,56% 2,62 

8 PREÇO UNITÁRIO DO ITEM (total 5+6+7) 14,23 

Serviço: Armação de pilar ou viga utilizando aço CA-50 de 6.3 mm Und.: kg Item: 4.2.2 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03390 15,74 0,53 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12000 19,84 2,38 

TOTAL 1 - MÃO-DE-OBRA 2,91 

2 MATERIAIS 

39017 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 

UN 0,97000 0,18 0,17 

43132 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/N1) 
KG 0,02500 14,85 0,37 

32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 1,07000 8,23 8,81 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 9,35 

3 EQUIPAMENTOS 

Construmaz a EPPEnd.: Av. Manfredo Barata, 367 - CEP: 68.180-020, Boa EsperalCwItatt$4/P 
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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES MCTI 

MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 

Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 

PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 
TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

CUSTO DIRETO UNITÁRIO TOTAL (total 1+2+3+4) 

ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) 

BDI 
PREÇO UNITÁRIO DO ITEM (total 5+6+7) 

5 
6 

12,26 

108,33% 

7 % 22,56% 2,77 

8 15,03 

Serviço: Armação de pilar ou viga utilizando ago CA-50 de 8 mm Und.: kg Item: 4.2.3 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 
1 

1 MAO-DE-OBRA '.. 
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02410 15,74 0,38 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12000 19,84 2,38%, 

- 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 2,76 

2 MATERIAIS 

39017 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM 

UN 0,74300 0,18 0,13 

43132 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M) 

 KG 0,02500 14,85 0,37 

33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 1,07000 8,28 8,86 

- 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 9,36 

3 EQUIPAMENTOS - 
- 

- 
TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS - 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 
- 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITÁRIO TOTAL (total 1+2+3+4) 12,12 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) ok 108,33% 

7 BDI ok 22,56% 2,73 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 14,85 

Serviço: Armação de pilar ou viga utilizando aço CA-50 de 10 mm Und.: kg Item 4.2.4 

Item Descrição Un Coef. Gusto Total 

1 MAO-DE-OBRA 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01740 15.74 0,27 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10810 19 84 2,14 
- 
- 

TOTAL 1 - MÃO-DE-OBRA 2,41 

2 MATERIAIS - 

39017 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM 

UN 0,54300 0,18 0,10 

43132 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M) 

 KG 0,02500 14,85 0,37 

1,14_
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Ci t CONSTRU+ 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 

MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITARIAS 

34 AGO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 1,07000 7,80 8,35 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 8,82 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 11,23 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 

7 BOI 22,56% 2,53 

8 PREÇO UNITÁRIO DO ITEM (total 5+6+7) 13,76 

Serviço: Armação de pilar ou viga utilizando ago CA-50 de 12.5 mm Und.: kg Item: 4.2.5 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01240 15,74 0,20 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07680 19,84 1,52 

- 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 1,72 

2 MATERIAIS 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
39017 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5*MM, COBRIMENTO 20 MM 
UN 0,36700 0,18 0,07 

43132 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M) 

KG 0,02500 14,85 0,37 

43055 ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO KG 1,07000 6,76 7,23 

- 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 7,67 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS - 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) - 

- 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 9,39 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) %, 108,33% 
7 BOI `Y., 22,56% 2,12 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 11,51 

Serviço: Armação de pilar ou viga utilizando aço CA-50 de 16 mm Und.. kg Item: 4,2.6 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA - 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00770 15,74 0,12 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05100 19,84 1,01 
- 

- 

,---...-------7 TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 1,13 

10 
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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 

MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

ii CONSTRU+ TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 

Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 

PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITARIAS 

• 

2 MATERIAIS 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
39017 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 

43132 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M) 

43055 ACO CA-50, 16,0 MM, VERGALHAO 

3 EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

UN 

KG 

KG 

0,21200 

0,02500 
1,10000 

0,18 

14,85 
6,76 

0,04 

0,37 
7,44 

785 

5 
6 
7 

CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 

ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) 

BDI 
PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 

8,98 

% 108,33% 
22,56% 2,03 

8 11,01 

Serviço: Armação de contenção em concreto armado utilizando aço CA-50 de 6.3 mm 
Und.: kg Item: 

4.2.7 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00590 15,74 0,09 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12000 19,84 2,38 

- 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 2,47 

2 MATERIAIS - 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
39017 

PLASTIC°, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 
U N 0,97000 0,18 0,17 

43132 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M) 

KG 0,02500 14,85 0,37 

32 ACO CA 50 6,3 MM, VERGALHAO KG 1,07000 8,23 8,81 

- 
TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 9,35 

3 EQUIPAMENTOS - 

TOTALS- EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITÁRIO TOTAL (total 1+2+3+4) 11,82 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 

7 BDI ok 22,56% 2,67 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 14,49 

Serviço: Armação de contenção em concreto armado utilizando aço CA-50 de 8 mm 
Und. kg Item 

4.2.8 

Const titetirttstA EPPEnd.: Av. Manfredo Barata, 367 - CEP: 68.180-020, Boa Esperança, itaitül)ai 
construmazItdaepp@gmail.com - CNPJ: 18.409.353/0001-05 - Estadua 
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11 CONSTRU+ 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITARIAS 

Item Descrição li n Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00320 15,74 0,05 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11300 19,84 2,24 

_ 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 2,29 

2 MATERIAIS 

39 017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTIC°, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 

UN 0,74300 0.18 0,13 

43 2 13 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M) 

KG 0,02500 14,85 0,37 

33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 1,07000 8,28 8,86 

- 
TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 9,36 

3 EQUIPAMENTOS 

- 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS - 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) - 
- 
- 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 
5 CUSTO DIRETO UNITÁRIO TOTAL (total 1+2+3+4) 11,65 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) cy. 108,33% 
7 BDI cyo 22,56% 2,63 
8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 14,28 

Serviço: Armação de contenção em concreto armado utilizando ago CA-50 de 10 mm 
Und.: kg Item: 

4.2.9 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 
1 MAO-DE-OBRA - 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [1 0,00180 15,74 0,03 
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08020 19,84 1,59 

- 
- 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 1,62 
2 MATERIAIS - 

39017 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTIC°, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 

UN 0,54300 0,18 0,10 

43132 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M) 

KG 
0,02500 14,85 0,37 

34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 1,07000 7,80 8,35 
- 

-1 
TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 8,821

3 EQUIPAMENTOS -' 
_ 
_ 

TOTALS- EQUIPAMENTOS 
4 OUTROS CUSTOS (detalhar) _ 

_ 

r(r? TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS - 

tf•COce‘ e. p,10146s-
cc 

Construmer Is ora Ltda EPPEnd.: Av. Manfredo Barata, 367 - CEP: 68.180-020, Boa Esperança, 
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Cit CONSTRU± 
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 

MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 

Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS NO CAMPUS DE 

PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

5 CUSTO DIRETO UNITÁRIO TOTAL (total 1+2+3+4) 10,44 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 

7 BDI 
cyo 22,56% 2,36 

8 PREÇO UNITÁRIO DO ITEM (total 5+6+7) 12,80 

Serviço: Armação de laje utilizando aço CA-50 de 6.3 mm Und.: kg Item: 4.2.10 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02350 15,74 0,37 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12000 19,84 2,38 

- ) 
TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 2,75 

2 MATERIAIS ..*•1 
390 17 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 

U N 1,33300 0,18 0,24 

431 32 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M) 

KG 0,02500 14,85 0,37 

32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 1,07000 8,23 8,81 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 9,42 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITÁRIO TOTAL (total 1+2+3+4) 12,17 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) ok 108,33% 

7 BDI % 22,56% 2,75 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 14,92 

Serviço: Armação de laje utilizando ago CA-50 de 8 mm Und.: kg Item: 

Item Descrição Un Coef. Custo 

1 

88238 
88245 

2 

39017 

43132 

33 

3 

MAO-DE-OBRA 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 

MATERIAIS 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M) 
ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 

EQUIPAMENTOS 

H 
H 

UN 

KG 

KG 

0,01630 
0,10210 

0,72800 

0,02500 
1,07000 

15,74 
19,84 

0,18 

14,85 
8,28 

BeiCrr° 

cckla - v1% r 

ConsWir rfiqV rea:c4PDPEnd.: Av. Manfredo Barata, 367 - CEP: 68.180-020, Boa Esper Waituba/PA Fon 1118369 / 
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r 
Marcell 

P.,11412(4)6_1:1ii4 

4.2.11 
Total 

0,26 
2,03 

2,29 

0,13 

0,37 
8,86 

_ 
9,36 
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coNsTRu+ 
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 

MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 

Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 

PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITARIAS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 11,65 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 

7 BDI 
0.7.0 22,56% 263 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 14,28 

Serviço: Concretagem de pilares com concreto fck=30 Mpa Und m' Item: 4.3.1 

Item Descrição Un Coef. Custo Total e 

1 MAO-DE-OBRA -441 
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19900 19,80 3,94 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19900 19,89 3,96 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,19200 15,72 18,74 
- 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 26,64 

2 MATERIAIS - 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 
1525 BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO M3 

(NBR 8953) 1,10300 487.96 538,22 
- 
- 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 538,22 

3 EQUIPAMENTOS 

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,06800 1,97 0,13 

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,13100 0,44 0,06 

- 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 0,19 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 
- 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 565,05 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 

7 BDI ok 22,56% 127,48 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 692,53 

Serviço: Concretagem de vigas ou lajes com concreto fck=30 Mpa Und.: m' Item: 4.3.2 

Item Descrição Un Coet, Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA - 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09400 19,80 1,86 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,56500 19,89 11,24 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,63800 15,72 10,03 
- 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 23,13 

2 MATERIAIS - 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 
1525 BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO M3 

(NBR 8953) 1,10300 487,96 538,22 
- 
_ 

7-et°

c\f, 
Constru n Mama EPPEnd.: Av. Manfredo Barata, 367 - CEP: 68.180-020, Boa Esperança, ItaitubilfrA 

64,03i -0087E-mail: construmazItdaepp@gmail.com - CNPJ: 18.409.353/0001-05 - Insc. Estadual: 

'07%4 L- 7A Lr 
P8•869 / 

Alan e z 
- 0:PA 

Ph, 



uII CONSTRU+ 

MINISTERIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 

MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 

PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITARIAS 

3 
90586 

90587 

4 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 

EQUIPAMENTOS 
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 

VIBRADOR DE IMERSAO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

CHP 

CHI 

0,05600 

0,13300 

1 9 

O 44 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) 108,33% 

7 BOI 22,56% 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 

538,22 

0,11 

0,06 

0,17 

561,52 

126,68 
688,20 

Serviço: Execução de alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado, 14 cm Und.: m2 Item: 5.1.1 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA - 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 19,89 13,92 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 15,72 6,29 

88377 OPERADOR DE BETONEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05000 19,03 0,95 
- 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 21,16 

2 MATERIAIS 

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 
34547 

= 1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L)*50 X 12* CM 
M 0,42000 5,23 2,20 

37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,01000 38,46 0,38 

37593 
BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 
CM - 4,5 MPA (NBR 15270) 

UN 13,60000 2,50 34,00 

370 AREIA MEDIA M3 0,01369 50,00 0,68 

1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 2,05438 1,80 3,70 

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 2,31115 0,74 1,71 
TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 42,67 

3 EQUIPAMENTOS - 

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 CHP 0,01239 1,70 002 

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 CHI 0,04071 0,26 0 01 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 0,03 
4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 
5 CUSTO DIRETO UNITÁRIO TOTAL (total 1+2+3+4) 63 83 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 
7 BOI °A 22,56% 14 41 

8 PREÇO UNITÁRIO DO ITEM (total 5+6+7) 78 2 ,1

Serviço: Execução de painel de fechamento com placa cimenticia Und: m2 Item 512 

Con 64122\W 
' 

- 
acialtPPEnd.: Av. Manfredo Barata, 367 - CEP: 68.180-020, Boa Esperança,-Itaituba/PA 
E-mail: construmazItdaepp@gmail.com - CNPJ: 18.409.353/0001-05 - Insc. Estadual: 15 



CSCONSTRU+ 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 

MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 

PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 
DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

Item Descrição Un Coef Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0 90000 19 89 17,90 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 15.72 3,93 
- 
- 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 21,83 

2 MATERIAIS 

39638 
PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA 
CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 40 MM 

M2 1,05000 210,06 220,56 , 

567 
CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM 
(L X E), 1,27KG/M 

M 4,00000 8,38 33,52 ,R 

PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 
40552 

(6,35 MM) X 25 MM CENTO 0,12000 28,13 3,38 

7568 
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM UN 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS 12,00000 0,86 10,32 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 267,78 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITÁRIO TOTAL (total 1+2+3+4) 289,61 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 

7 BDI % 22,56% 65,34 

8 PREÇO UNITÁRIO DO ITEM (total 5+6+7) 354,95 

Serviço: Janela 200 x 80cm, com requadro em ago galvanizado e vidro fixo 
transparente laminado com resistência ao fogo. Ref.: Pyranova, fabricação 
Schott ou equivalente Und un Item: 

6.1.1 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA - 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 19,89 79,56 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,95355 15,72 62,15 
- 
_ 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 141.71 

2 MATERIAIS 

10496 
VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 
MM (CADA CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO 

M2 
1,60000 588,88 942,21 

11190 
Janela 200 x 80cm, com requadro em ago galvanizado e vidro fixo 
transparente laminado com resistência ao fogo. Ref.: Pyranova, fabricação UN 
Schott ou equivalente 4,44480 171,95 764,28 

370 AREIA MEDIA rA3 0,03595 50,00 1.80 

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 16,22746 0,74 12,01 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 1 720 30 

3 EQUIPAMENTOS 

Jeff - 
.0A 
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Ci CONSTRU+ 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 

MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 

Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 

PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÕRIO DE COMPOSIÇÕES UNITARIAS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 

ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) 

BDI 
PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 

5 
6 
7 

% 

108,33% 
22,56% 

8 

1.862,01 

420,07 
2 282,08 

Serviço: Porta 
galvanizado 
resistente 
lingueta 

corta-fogo P90, de giro, 100 x 220cm, anti arrombamento, em aço 

com pintura eletrostática na cor bronze, inclusive fechadura digital 

a intempéries com acesso através de senha e chave com trinco 

tubular. Ref.: Modelo YDD 120, fabricação Yale ou equivalente 
Und. un Item: 

6.1.2 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 
- 

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00200 19,80 19,84 
80,20 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,03210 19,89 
188,11 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,94894 21,02 
46,19 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 

H 2,93801 15,72 
334,34 

2 MATERIAIS 

COT-002 
Fechadura digital resistente a intempéries com acesso através de 

senha e chave com trinco lingueta tubular. Ref.: Modelo YDD 120, 

fabricação Yale ou equivalente 

UN 
1.00000 999,00 999,00 

11154 

Porta corta-fogo P90, de giro, 100 x 220cm, anti arrombamento, em aço 

galvanizado com pintura eletrostática na cor bronze, inclusive fechadura digital
resistente a intempéries com acesso através de senha e chave com trinco 

UN 

lingueta tubular. Ref.: Modelo YDD 120, fabricação Yale ou equivalente 1,16400 771,47 897,99 

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 23,72300 0,74 17,56 

3081 

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, 

TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E 
TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO 

CJ 

CHAVE TIPO CILINDRO 1,00000 91,11 91,11 

370 AREIA MEDIA ki3 0,05256 50,00 2,63 

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,16830 12,04 2,03 

7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 1,68234 20,30 34,15 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 2.044,47 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 2.378,81 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) ok 108,33% 

7 BOI % 22,56% 536,66 
._r 
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CSCONSTRU+ 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITARIAS 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 2 91!_, 47 

Serviço: Porta corta-fogo, de giro, 100 x 220cm, anti arrombamento em aço 
galvanizado com pintura eletrostática cor bronze. Possui folha fixa 190 x 
220cm e bandeira 290 x 80cm. Ref.: Linha Corporativa, fabricação 
Modellago ou equivalente, inclusive fechadura digital anti-intrusão com quatro 
pontos de travamento resistente a intempéries com acesso através de 

senha e chave com trinco lingueta tubular. Ref.: Modelo YDD 120, fabricação 

6.1.3 

Yale ou equivalente Und . un Item: 

Item Descrição Un Coef. Custo Total ‘ 

1 MAO-DE-OBRA - NI 
C 

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
COMPLEMENTARES 

H 

H 

1,00200 

5,70250

19,80 

19,89

19,84 
113,4N 88309 

88310 
88316 

PEDREIRO COM ENCARGOS 
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 
H 

8,94894
3,77321 

21,02
15,72 

188,1
59,31 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 380,68 

2 MATERIAIS 

COT-002 
Fechadura digital resistente a intempéries com acesso através de 
senha e chave com trinco lingueta tubular. Ref.: Modelo YDD 120, 
fabricação Yale ou equivalente 

UN 
1,00000 999,00 999,00 

11154 Porta corta-fogo, de giro, 100 x 220cm, anti arrombamento em aço 
galvanizado com pintura eletrostática cor bronze. Possui folha fixa 190 x 
220cm e bandeira 290 x 80cm. Ref.: Linha Corporativa, fabricação 
Modellago ou equivalente, inclusive fechadura digital anti-intrusão com quatro 

pantos de travamento resistente a intempéries com acesso através de 
senha e chave com trinco lingueta tubular. Ref.: Modelo YDD 120, fabricação 

UN . 

Yale ou equivalente 1,16400 771,47 897,99 

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 23,72300 0,74 17,56 

3081 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, 

TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E 
TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO 
CHAVE TIPO CILINDRO CJ 1,00000 91,11 91,11 

370 AREIA MEDIA M3 0,05256 50,00 2,63 

39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,98368 22,69 22,32 

4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 
FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM 

UN 40,39816 0,11 4,44 

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS 0,16830 12,04 2,03 

599 JANELA FIXA EM ALUMINIO, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 
A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR M2 2,32000 225,86 524,00 

7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 1,68234 20,30 34,15 
- 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 2.595,23 

3 EQUIPAMENTOS - 

_ 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS - 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 
_ 

- 
TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 2 975.51 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% - 

7 BDI oh, 22,56% 671,37 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 3.647,28 

COnStWin '‘ EPPEnd.: Av. Manfredo Barata, 367 - CEP: 68.180-020, Boa Esperança, Itaituba/ 
construmazItdaepp@gmail.com - CNPJ: 18.409.353/0001-05 - In aduiddr14141$, 1.401-



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 

MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

CONSTRU+ TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 

PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

Serviço: Porta de giro 60 x 200cm, com veneziana ventilada cor bronze Und.: m2 Item: 6.1.4 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38260 19,89 7,61 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19100 15,72 3,00 

- 

TOTAL 1 - MÃO-DE-OBRA 10,61 

2 MATERIAIS 

142 
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 

PARA JUNTAS DIVERSAS 
310ML 0,88290 34,34 30,32 

7568 
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS 
UN 

4,81660 0,86 4,14 
1 

GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO 
36888 ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE 

M 6,85040 6,60 45,21 

39025 Porta de giro 60 x 200cm, com veneziana ventilada cor bronze UN 0,54730 542,72 297,03 
- 
- 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 376,70 

3 EQUIPAMENTOS - 

- 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITÁRIO TOTAL (total 1+2+3+4) 387,31 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) 0/0 108,33% 

7 BDI 22,56% 87,38 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 474,69 

Serviço: Alçapão 80 x 80cm, em aço galvanizado cor bronze com fechadura Und un Item 6 1.5 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 19,89 19,89 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 15,72 7,86 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 27,75 

2 MATERIAIS 

4947 Alçapão 80 x 80cm, em aço galvanizado cor bronze com fechadura M2 0,64000 479,24 306,71 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 306,71 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITÁRIO TOTAL (total 1+2+3+4) 334,46 
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CSCONSTRU+ 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 

MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 

Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS NO CAMPUS DE 

PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNIT/MIAS 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 

7 BDI 
oh, 22,56% 75,45 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 409,91 

Serviço. Verga em concreto moldada in loco para vão menor que 1,50m Und m Item: 6.2.1 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MÃO-DE-OBRA - 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30880 19,89 6,14 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1-1 0,19338 15,72 3,04 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00266 15,74 0,04 

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04296 16,66 0,72 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01895 19,84 0,38 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21432 19,80 4,24 \. 

88377 OPERADOR DE BETONEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01229 19,03 0,23 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 14,7g 

2 MATERIAIS - 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
2692 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 
L 0,00500 6,88 0,03 

4491 
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
- BRUTA 

M 0,50000 7,11 3,56 

39017 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 

UN 6,00000 0,18 1,08 

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 3,90192 0,74 2,89 

370 AREIA MEDIA M3 0,00913 50,00 0,46 

43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 0,32956 7,38 2,43 

4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA M 1,26840 2,49 3,16 

4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) M3 0,00709 89,53 0,63 

5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,03840 14,90 0,57 

6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,00000 7,29 7,29 

- 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 22,10 

3 EQUIPAMENTOS - 

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 CHP 0,00792 4,45 0,04 

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 CHI 0,00744 1,09 0,01 

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,01680 24,06 0,40 

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
51-1P, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,03690 20,90 0,77 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 1,22 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 
- 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 38,11 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 

7 BD % 22,56% 8,60 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 46,71 
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Ci t CONSTRU+ 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 

MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 

PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE composIÇÕEs UNITÁRIAS 

Serviço: Verga em concreto moldada in loco para vão maior que 1,50m Und: m Item: 6.2.2 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA - 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28800 19,89 5,73 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00202 15,74 0,03 

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05728 16,66 0,95 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01416 19,84 0,28 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28576 19,80 5,66 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18298 15,72 2,88 

88377 OPERADOR DE BETONEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02458 19,03 0,47 
- 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 16,00 ‘f• 

2 MATERIAIS - 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 1 2 692 OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 
L 

0,00700 6,88 0,05

4491 
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
- BRUTA 

M 0,22000 7,11 1,56 

39017 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 

UN 6,00000 0,18 1,08 

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 7,80384 0,74 5,77 

33 AGO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 0,87690 8,28 7,26 

370 AREIA MEDIA M3 0,01826 50,00 0,91 

4517 SARRAFO *2,5 X 7,5° CM EM P1NUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA M 1,20000 2,49 2,99 

4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) M3 0,01418 89,53 1,27 

5068 PREGO DE AGO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,05120 14,90 0,76 

6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGEL1M OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,00000 7,29 7,29 

- 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 28,94 

3 EQUIPAMENTOS - 

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 CHP 0,01584 4,45 0,07 

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
I 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 

CARREGADOR - CI-II DIURNO. AF_11/2014 CHI 0,01488 1,09 0,02 

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
51-IP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,02240 24,06 0,54 

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,04920 20,90 1,03 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 1,66 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) - 

- 
TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 46,60 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) °A, 108,33% 

7 BDI ok 22,56% 10,51 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 57,11 

Serviço: Contraverga em concreto moldada in loco para vão maior que 1,50m Und.: m Item: 6.2.3 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 
88309 

MAO-DE-OBRA 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28800 19,89 
- 

,-- 5,73 

Cons rO. tl'iliA 0PEnd.: Av. Manfredo Barata, 367 - CEP: 68.180-020, Boa Esperança, Itaituba 
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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI - MPEG 

CONSTRU+ TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 

PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITARIAS 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00231 15,74 0,04 

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,05728 16,66 0,95 

88245 
88262 
88316 
88377 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

OPERADOR DE BETONEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 
H 

0,01646 
0,28576 
0,18298 

0,02458 

19,84 
19,80 
15,72 

19,03 

0,33 
5,66 
2,88 
0,47 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 16,06 

2 MATERIAIS 

2692 
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 0,00700 6,88 0,0 

39017 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 

UN 6,00000 0,18 1,08 

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 7,00000 0,74 5,18 

32 
370 

ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO 
AREIA MEDIA 

KG 
M3 

0,52430 
0,01826 

8,23 
50,00 

4,31 
0,91 

4517 
SARRAFO *2,5 X 7,5° CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA 1,69120 2,49 4,21 

4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) M3 0,01418 89,53 1,27 

5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,05120 14,90 0,76 

6189 
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 1,00000 7,29 7,29 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 25,06 

3 EQUIPAMENTOS 

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 CHP 0,01584 4,45 0,07 

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 CHI 0,01488 1,09 0,02 

91692 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 
CHP 0,02240 24,06 0,54 

91693 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 
CHI 0,04920 20.90 1,03 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 1,66 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 42,78 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 

7 BD1 22,56% 9,65 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 52,43 

Serviço: Peitoril em granito marrom castor polido nas faces aparentes, com pingadeira 

externa Und.: m2 Item' 
6.2.4 

Item DescriçAo Un Coef. Gusto Total 

1 MÃO-DE-OBRA - 

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20000 19 85 23,82 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,73800 15.72 11,60 
- 
- 

TOTAL 1 - MÃO-DE-OBRA 35,42 

2 MATERIAIS - 
,,J9 

ca§vce" 
7.eff°
• .11% 
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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 

MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI - MPEG 

CONSTRU+ TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 

PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE composIÇÕEs UNITÁRIAS 

PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 

10841 CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU 

IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM 

34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR 

37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III 

3 EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

M2 

KG 
KG 

1,05000 
0,14000 
8,62000 

120,75 
4,11 
2,15 

126,79 
0,58 

18,53 

145,90 

5 
6 

CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 

ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) 

BDI 
PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 

181.32 

7 

108,33% 
22,56% 40.91 

8 222,23 

Serviço: Fabricação e instalação de perfil W150 x 13,0 kg/m, ASTM A572 Gr.50 Und.: kg Item: 7.1.1 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 
_ 

88240 AJUDANTE DE ESTRUT. METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00180 14,94 0,03 

88278 MONTADOR DE ESTRUT. METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00500 19,05 0,10 

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00680 21,87 0,15 
- 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 0,28 

2 MATERIAIS - 

43082 PERFIL W150 x 13,0 kg/m, ASTM A572 Gr.50 KG 1,00000 10,78 10,78 

10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,00080 25,00 0,02 
- 

- 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 10,80 

3 EQUIPAMENTOS - 

93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 

M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 

AF_03/2016 CHP 0.00140 420 21 0,59 

93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 

M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. 
AF_03/2016 CHI 000120 101,74 0,12 

- 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 0,71 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) - 
- 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITÁRIO TOTAL (total 1+2+3+4) 11,79 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) Vo 108,33% 

7 BDI % 22,56% 2,66 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 14,45 

Serviço: Fabricação e instalação de perfil W 200 x 15,0 kg/m, ASTM A572 Gr.50 Und.: kg Item: 7.1.2 

Item Descrição Un Coef. Custo TGLtal= 

4-.TC°
ceojS  P3 18 

CS 
)
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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 

MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

CONSTRU+ TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITARIAS 

1 
88240 
88278 
88317 

2 
43082 
10997 

3 
93287 

93288 

4 

MAO-DE-OBRA 
AJUDANTE DE ESTRUT. METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

MONTADOR DE ESTRUT. METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TOTAL 1 - MÃO-DE-OBRA 

MATERIAIS 
PERFIL W 200 x 15,0 kg/m, ASTM A572 Gr.50 
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 

EQUIPAMENTOS 

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCOPICA 40 
M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 
AF_03/2016 

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 

M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. 
AF_03/2016 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

H 
H 
H 

KG 
KG 

CHP 

CHI 

0,00180 
0,00500 
0,00680 

1,00000 
0.00080 

0,00140 

0.00120 

14,94 
19,05 
21,87 

10,78 
25,00 

420,21 

101,74 

- 
0,03 
0,10 
0,15 

- 
0,28 

10,78 
0,02 

- 
10,80 

- 

0,59 
"Nq 

0,12 
- 

0,71 
- 
- 
- 
- 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 11,79 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) °A, 108,33% - 

7 BDI 
% 22,56% 2,66 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 14,45 

Serviço: 
Item 

Fabricação e instalação de perfil UE 150 x 50 x 17 x 2,0, ASTM A36 
Descrição 

Und: 
Un 

kg 
Coef. 

Item: 
Custo 

7.1.3 
Total 

1 MÃO-DE-OBRA 

88240 AJUDANTE DE ESTRUT. METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88278 MONTADOR DE ESTRUT. METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TOTAL 1 - MÁO-DE-OBRA 

2 MATERIAIS 

10966 PERFIL UE 150 x 50 x 17 x 2,0, ASTM A36 
10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 

3 EQUIPAMENTOS 
93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 

M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 
AF_03/2016 

93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 
M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. 
AF_03/2016 

4 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 
OUTROS CUSTOS (detalhar) 

H 
H 
H 

KG 
KG 

CHP 

CHI 

0,00180 
0,00500 
0,00680 

1,00000 
0,00080 

0,00140 

0,00120 

14,94 
19,05 
21,87 

9,84 
25,00 

420,21 

101,74 

tO c

CAI"'  CC Ag.o.0 
cszCOt4" 

'2-0)
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0,10 
0,15 

0,28 

9,84 
0,02 

9,86 

0,59 

0,12 
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Ci t CONSTRU+ 

MINISTÉRIO DA CIÉNCIÁ, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXÁRIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PÁ 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 10,85 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 

7 BDI 
ok 22,56% 2,45 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 13,30 

Serviço: Fabricação e instalação de perfil US 125 x 50 x 3,0, ASTM A36 Und.: kg Item: 7.1.4 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA - 

88240 AJUDANTE DE ESTRUT. METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 14 0,00180 14,94 0,03 

88278 MONTADOR DE ESTRUT. METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00500 19,05 0,10 

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,00680 21,87 0,15 
- 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 0,28 

2 MATERIAIS - 

10966 PERFIL US 125 x 50 x 3,0, ASTM A36 KG 1,00000 9,84 9,8fts. 

10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,00080 25,00 0,02 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 9,86 

3 EQUIPAMENTOS 

93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCOPICA 40 

M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 
AF_03/2016 CHP 0,00140 420,21 0,59 

93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 

M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. 
AF_03/2016 CHI 0,00120 101,74 0,12 

- 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 0,71 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) - 
- 
- 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 10,85 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) yo 108,33% 

7 BDI 
ok 22,56% 2,45 

8 PREÇO UNITÁRIO DO ITEM (total 5+6+7) 13,30 

Serviço: Fabricação e instalação de perfil US 50 x 25 x 2,0, ASTM A36 Und.: kg Item: 7.1.5 

Item Descrição Un Coef, Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA - 

88240 AJUDANTE DE ESTRUT. METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00180 14,94 0,03 

88278 MONTADOR DE ESTRUT. METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00500 19,05 0,10 

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00680 21,87 0,15 
- 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 0,28 

2 MATERIAIS - 

10966 PERFIL US 50 x 25 x 2,0, ASTM A36 KG 1,00000 9,84 9,84 

10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,00080 25.00 0,02 
- 
- 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 9,86 

3 EQUIPAMENTOS - 

Construm 
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MINISTÉRIO DA CIÉNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 

MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI - MPEG 

CONSTRU+ TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 

Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS NO CAMPUS DE 

PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITARIAS 

93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 

M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO 

AF_03/2016 CHP 0,00140 420,21 0,59 

93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCOPICA 40 

M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO 
AF_03/2016 CHI 0,00120 101,74 0,12 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 0,71 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 10,85 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 inserido) 108,33% 

7 BDI % 22,56% 2,4 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 13,3 

Serviço: Fabricação e instalação de barra redonda 01/2" Und.: kg Item: 7.1.6 1 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 

88238 
88245 

2 
43059 

3 

4 

MAO-DE-OBRA 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 

MATERIAIS 

Barra redonda 01/2" 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 

EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

H 
H 

KG 

0,02000 
0,02000 

1,00000 

15.74 
19,84 

7,38 

0,31 
0,40 

0,71 

7,38 

7,38 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 8,09 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 

7 BDI % 22,56% 1,83 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 9,92 

Serviço: Fabricação e instalação de chaparia Und.: kg Item. 7.1.7 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA - 

88240 AJUDANTE DE ESTRUT. METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00180 14,94 0,03 

88278 MONTADOR DE ESTRUT, METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00500 19,05 0,10 

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00680 21,87 0,15 
- 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 0,28, 

2 MATERIAIS - 

1334 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E =- 5/8 " (15,88 MM) 124,49 KG/M2 KG 1,00000 8,30 8,30 

10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,00080 25,00 0,02 
- 

Construmgag 
(93)1f

-
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CSCONSTRU+ 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITARIAS 

3 

93287 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 

EQUIPAMENTOS 

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 

8,32 

KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0 00140 420.21 0 59 

93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 
KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,00120 101 74 0 12 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 071 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO uNITARio TOTAL (total 1+2+3+4) 9,31 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) 108,33% 

7 BDI % 22,56% 2,11 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 11,41 

Serviço: Telhamento com telha ondulada de fibrocimento na cor cerâmica, com 2 aguas 7.2.1 
Und.: m2 Item: 

Item Descricâo Un Coef, Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16600 15,72 2,61 

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12800 19,80 2,53 
- 

- 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 5,14 

2 MATERIAIS - 

1607 
CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO 
(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) 

CJ 1.26000 0,22 0,28 

4302 
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 
MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA 

UN 1,26000 3,37 4,25 

7194 
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM 
AMIANTO), COR CERÂMICA 

M2 1.30000 32,00 41,60 
- 
- 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 46,13 

3 EQUIPAMENTOS - 

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,00530 19,25 0,10 

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,00730 18,21 0,13 

- 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 0,23 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) - 
- 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 
5 CUSTO DIRETO UNITÁRIO TOTAL (total 1+2+3+4) 51,50 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 

7 BDI ,y, 22,56% 11,62 

8 PREÇO UNITÁRIO DO ITEM (total 5+6+7) 63,12 

- 
, neceVi ‘To ' 

Construr z ltPPEnd.: Av. Manfredo Barata, 367 - CEP: 68.180-020, Boa Esperança, ltaituba/Wie 
(9301 -0087E-mail: construmazItdaepp@gmail.com - CNPJ: 18.409.353/0001-05 - Insc. Es ual: 15!.I1t5.8,0 



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI - MPEG 

CONSTRU+ TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

Serviço: Fornecimento e instalação de cumeeira universal para telha ondulada de 
fibrocimento Und.: m Item: 

7.2.2 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA - 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07300 15,72 1,15 

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06000 19,80 1,19 

- 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 2,34 

2 MATERIAIS 

1607 
CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO 
(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) 

 CJ 4,20000 0,22 0,92 

4302 
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 
MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA 

UN 4,20000 3,37 14,15 

7219 
CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 
MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) 

U N 1,02900 50.72 52,19 
- 
- 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 67,26 

3 EQUIPAMENTOS - 

93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,00180 19,25 0,03 

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,00260 18,21 0,05 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 0,08 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) - 
- 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITÁRIO TOTAL (total 1+2+3+4) 69,68 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 

7 BDI % 22,56% 15,72 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 85,40 

Serviço: Camada de regularização para aplicação de impermeabilização em manta 
asfaltica Und.: m2 Item: 

7.3.1 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA - 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,59000 19,89 11,74 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,29500 15,72 4,64 

88377 OPERADOR DE BETONEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15035 19,03 2,86 
- 

TOTAL 1 - MÃO-DE-OBRA 19,24 

2 MATERIAIS - 

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,50000 0,74 0,37 

ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS 
7334 CIMENTICIOS  L 0,43500 11,12 4,84 

370 AREIA MEDIA M3 0,04216 50,00 2,11 

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 14,25535 0,74 10,55 
- 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 17,87 

3 EQUIPAMENTOS 

of'S.

fl ctellcl
ovo cato 
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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

ONSTRU+ TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

88830 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CHP 

CARREGADOR - CHP DIURNO AF_10/2014 0,03503 1,70 0,06 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

88831 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CHI 

CARREGADOR - CHI DIURNO AF_10/2014 0,11532 0,26 0,03 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 0,09 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 37,20 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 

7 BDI 
0,1° 22,56% 8,39 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 45,59 

Serviço: Impermeabilização de superficie com manta asfaltica (duas camadas) Und.: m2 Item: 7.3.2 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA - 

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 18.08 4,52 

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20000 19,89 23,87 

- 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 28,39 

2 MATERIAIS - 

PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO 
511 

DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO 
L 0,61500 14,08 8,66 

4014 
MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE 
B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) 

 M2 1,12500 46,74 52,58 

4015 
MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO Ill, CLASSE 
B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) 

M2 1,12500 57,40 64,58 

4226 GAS DE COZINHA - GLP KG 0,52000 7,11 3,70 
- 
- 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 129.52 

3 EQUIPAMENTOS - 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 157,91 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 

7 BDI vo 22,56% 35,62 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 193,53 

Serviço: Camada de proteção sobre aplicação de impermeabilização em manta asfaltica 
Und.: m2 Item: 

7.3.3 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA - 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 19,89 9,95 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 15,72 4,72 

7 CC' 
r',•!",‘ 
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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 

MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

CONSTRU+ TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 

Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 

PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

• 

88377 OPERADOR DE BETONEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,20904 

H I 

19,03 3,98 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 18,65 

2 MATERIAIS 

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,50000 0,74 0,37 

370 AREIA MEDIA M3 0,05862 50,00 2,93 

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 19,00000 0,74 14,06 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 17,36 

3 EQUIPAMENTOS 

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO AF_10/2014 CHP 0,04870 1,70 0,08 

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 CV SEM 

CARREGADOR - CHI DIURNO AF_10/2014 CHI 0,16033 0,26 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 0,12 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 36,13 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 

7 BDI 22,56% 8,15 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 44,28 

Serviço: Execução de impermeabilização de arrimo e fundações Und: m 2 Item: 7 3 4 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 19,89 9,95 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 15,72 1,57 

88377 OPERADOR DE BETONEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 19,03 1,90 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 13,42 

2 MATERIAIS 

123 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E 

CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS 0,55900 7,16 4,00 

370 AREIA MEDIA M3 0,03175 50,00 1,59 

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 14,00000 0,74 10,36 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 15,95 

3 EQUIPAMENTOS 

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 CHP 0,02575 1,70 0,04 

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 CHI 0,08475 0,26 0,02 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 0,06 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

Construrn 

Fac l.C1
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111 CONSTRU+ 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITARIAS 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 29,43 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 

7 BDI oh, 22,56% 6,64 

8 PREÇO UNITÁRIO DO ITEM (total 5+6+7) 36,07 

Serviço: Execução de chapisco no traço de 1:3 (cimento e areia) Und • m2 Item: 8.1.1 

Item Descrição Un Coef, Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA - 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 19,89 1,99 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09100 15,72 1,43 

88377 OPERADOR DE BETONEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01814 19,03 0,35 
- 

TOTAL 1 - MÃO-DE-OBRA 3,77., 

2 MATERIAIS 

367 AREIA GROSSA N13 0,00399 50,00 0,20 

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 1,70000 0,74 1,26 
- 
- 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 1,46 

3 EQUIPAMENTOS - 

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 CHP 0,00424 1 70 0,01 

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 CHI 0,01390 0,26 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 0.01 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

- 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 5,24 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) ok 108,33% - 

7 BDI % 22,56% 1,18 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 6,42 

Serviço: Execução de reboco paulista (massa única) no traço 1:2:7 (cimento, cal hidratada 
e areia) Und.: m° Item: 

8.1.2 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA - 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 19,89 7,96 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 15,72 2,36 

88377 OPERADOR DE BETONEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 19,03 2,85 
- 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 13,17 

2 MATERIAIS - 

370 AREIA MEDIA M3 0,04362 50,00 2,18 

1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ÁRGAMASSAS KG 6,54616 1,80 11,78 

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 5,53000 0,74 4,09 
- 
- 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 18,05 

ConstruoktgC '49End.: Av. Manfredo Barata, 367 - CEP: 68.180-020, Boa Esperança, ltaituba 
(9$14- ail: construmazItdaepp@gmail.com - CNPJ: 18.409.353/0001-05 - In gsla4terl71-6:4,, 
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C111 CONSTRU+ 
"ONSIAUYORA 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 

MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 

Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 

PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

3 EQUIPAMENTOS 

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

F 
TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

CUSTO DIRETO UNITÁRIO TOTAL (total 1+2+3+4) 

ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) 

BDI 
PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 

5 
6 
7 
8 

CHP 0 03948 1 TC,• 0,07 

CHI 0.12972 0 26 0,03 

0,10 

31,32 

108,33% 
0/0 22,56% 7,07 

38,39 

Serviço: Execução de piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, 

acabamento convencional, não armado Und m' Item 
9.1.1

Item Descrição Un Coef Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,25600 19,80 44,67 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,26000 19,89 5,17 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,51600 15,72 39,55 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 89,39 

2 MATERIAIS 

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
4460 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 
M 2,50000 7,56 18,90 

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
4517 

BRUTA 
M 2,00000 2,49 4,98 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 

34492 BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO M3 

(NBR 8953) 1,21300 425,00 515,53 
- 
_ 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 539,41 

3 EQUIPAMENTOS - 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 628,80 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) 9,,„, 108,33% 

7 BDI 
ok 22,56% 141,86 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 770,66 

Serviço: Execução de contrapiso em argamassa trago 1:3 (cimento e areia) Und.: m2 Item: 9.1.2 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 
88309 

MAO-DE-OBRA 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,29000 19,89 

- 
5,77 

Bciol
Constiltual 
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CSCONSTRU+ 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 

Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EM1L10 GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

• 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14500 15,72 2,28 

88377 OPERADOR DE BETONEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15035 19,03 2,86 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 10,91 

2 MATERIAIS 

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,50000 0,74 0,37 

ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS 
7334 

CIMENTICIOS 0,43500 11,12 4,84 

370 AREIA MEDIA M3 0,04216 50,00 2,11 

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 14,25535 0,74 10,55 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 17,87 

3 EQUIPAMENTOS 

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 CHP 0,03503 1,70 0,06 

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 CHI 0,11532 0,26 0,03 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 0,09 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 28,87 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) 108,33% 

7 BDI % 22,56% 6,51 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 35,38 

II 

Serviço: Piso em revestimento monolítico, autonivelante, de base uretânica com 
propriedades antibacterianas, impermeável, aplicado em uma única camada, de 
acabamento liso com alta resistência mecânica e quimica. Ref.: Endurit AN, 
fabricação Polipiso ou equivalente Und.: n-i Item: 

9.2.1

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 

2 

40654 

4 

MAO-DE-OBRA 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 

MATERIAIS 

Piso em revestimento monolítico, autonivelante, de base uretanica com 
propriedades antibacterianas, impermeável, aplicado em uma única camada, de 
acabamento liso com alta resistência mecânica e química. Ref.: Endurit AN, 
fabricação Polipiso ou equivalente (INCLUSO EXECUÇÃO) 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 
EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

OUTROS CUSTOS (detalhar) 

M2 

1 

1,00000 155,00 

- 
_ 
_ 

- 

155,00 
- 
- 

155,00 
- 
- 

- 
.. 

VAnterra Goi•ionc. . 
Mac e • 
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1111 CONSTRU+ 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 

MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 

Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 

PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITARIAS 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 155,00 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 

7 BDI % 22,56% 34,97 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 189,97 

Serviço: Execução de rodapé em granito, h= 7cm Und.: m Item: 9.3.1 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 19,85 3.97 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 15,72 1,57 

- 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 5,54 

2 MATERIAIS 

RODAPE EM GRANITO, POLIDO, CONF. ESPECIFICAÇÃO E PROJETO, H= 7 
20231 

CM, E= 2,0 CM 
M 1,00000 17,30 17,30 

34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,08400 4,11 0,35 

37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 0,60298 2,15 1,30 

- 
- 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 18,95 

3 EQUIPAMENTOS 
- 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS - 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 24,49 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) yo 108,33% 

7 BDI % 22,56% 5,52 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 30,01 

Serviço: Fornecimento e aplicação de soleira em granito, com acabamento polido, 

espessura de 2cm 

Item Descrição 
1 MAO-DE-OBRA 

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

2 

20232 

37595 

3 

TOTAL 1 - MÃO-DE-OBRA 

MATERIAIS 

SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E PROJETO, 

E= 2,0 CM 
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III 

EQUIPAMENTOS 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 

Und: Item: 
9 3 2 

Un Coef. Custo Total 

H 0,72932 19,85 14,48 

H 0,36399 15.72 5,72 

20,20 

1,00000 33,71 33,71 

KG 1,71996 2,15 3,70 

37,41 

.11 

1:; ) 
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cip CONSTRU+ 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITÁRIO TOTAL (total 1+2+3+4) 57.61 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) 108,33% 

7 BDI 22,56% 13.00 

8 PREÇO UNITÁRIO DO ITEM (total 5+6+7) 70.61 

Serviço: Fornecimento e instalação de guarda-corpo de aço galvanizado de 1,05m, 

montantes tubulares de 1.1/4" espaçados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2", 

gradil formado por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4" 
10.1 1 

, 
Und.: m Item: 

Item Descrição Un Coef. Custo Total . 

1 MAO-DE-OBRA 

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 15,74 47,2 .1 

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 19,84 59,52 
- 
- 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 106,74 

2 MATERIAIS - 

546 BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG 9,22400 6,61 60,97 

1332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG 0,89600 7,36 6,59 

11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,07100 24,00 1,70 

11964 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", 
COMPRIMENTO 75 MM 

UN 
3,33300 1,43 4,77 

21012 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 
1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) M 0,90000 61,73 55,56 

21013 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, MASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), 
E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) M 1,02900 80.56 82,90 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 212,49 

3 EQUIPAMENTOS - 
- 
- 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS - 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITÁRIO TOTAL (total 1+2+3+4) 319,23 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 

7 BDI % 22,56% 72,02 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 391,25 

Serviço: Fornecimento e instalação de corrimão duplo, h= 70 e h=92cm diâmetro externo = 
1 1/2", em aço galvanizado Und.: m Item: 

10.1.2 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA - 

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20000 15,74 18,89 

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20000 19,84 23,81 

_. 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 42,70' 

2 MATERIAIS 

Zr7cfru 03 
PPEnd.: Av. Manfredo Barata, 367 - CEP: 68.180-020, Boa EsTfe9âl'ka, .:ttaitubalP :42118369 / 
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. .. ,1TORA 'ADA f 1. 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 

Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

7568 
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS 

11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM 

11033 SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO 

21012 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 
1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) 

3 

4 

EQUIPAMENTOS 

OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

UN 

KG 
UN 

6,70965 
0,00820 
2,23655 

2,10945 

0,86 
24,00 

6,18 

61,73 

5,77 
0,20 

13,82 

130,22 

150,01 

5 
6 

CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 

ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) 

BDI 
PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 

192,71 

108,33% 

7 % 22,56% 43,48 

8 236,19 

Serviço: Execução de fundo selador acrilico ern paredes, ref. Suvinil ou equivalente Und m2 Item: 11.1.1 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03900 21,02 0,82 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01400 15,72 0,22 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 1,04 

2 MATERIAIS 

6085 SELADOR ACRILICO, REF. SUVINIL OU EQUIVALENTE L 0.16000 6,67 1,07 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 1,07 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITÁRIO TOTAL (total 1+2+3+4) 2,11 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 

7 BDI % 22,56% 0,48 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 2,59 

Serviço: Execução de fundo selador acrilico em tetos, ref. Suvinil ou equivalente Und.: m2 Item: 11.1.2 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA - 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05100 21,02 1,07 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES I I 0,01900 15,72 0,30 
- 

CoustatZi1 

Cç r

, ‘ 
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Cs ONSTRU+ 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

2 

6085 

TOTAL 1 - MÃO-DE-OBRA 

MATERIAIS 

SELADOR ACRILICO, REF SUVINIL OU EQUIVALENTE 0,16000 6,67 

1,37 

1,07 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 1,07 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 2,44 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) OA 108,33% 

7 BDI 22,56% 0,55 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 2,99 

Serviço: Aplicação de massa acrilica em paredes internas, inclusive lixamento Und.: m2 Item: 11.1.3 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 21,02 5,26 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11400 15,72 1,79 

TOTAL 1 - MÃO-DE-OBRA 7,05 

2 MATERIAIS 

3767 
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR 
VERMELHA) 

 UN 0,10000 0,48 0,05 

4047 MASSA ACRILICA GL 0,20000 11,00 2,20 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 2,25 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 9,30 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 

7 BDI % 22,56% 2,10 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 11,40 

Serviço: Aplicação de massa acrilica em tetos internos, inclusive lixamento Und.: m, Item, 11.1.4 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA - 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45000 21,02 9,46 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24700 15,72 3,88 
- 

er 

cva 
tsiWirce tob0 

Ellçt' 9 VD - 
ConstrumatekAtitutora Ltda EPPEnd.: Av. Manfredo Barata, 367 - CEP: 68.180-020, Boa Esperança, ltaituba/PA 
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c ONSTRU+ 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 

Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 13,34 

2 MATERIAIS 

3767 
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR 
VERMELHA) 

UN 0,10000 0,48 0,05 

4047 MASSA ACRILICA GL 0,20000 11,00 2,20 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 2,25 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 15,5 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) 108,33% 

7 BDI 22,56% 3,52 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 19,11 

Serviço: Execução de pintura com tinta acrilica impermeabilizante para fachadas, 
acabamento fosco, cor: areia. Ref.: Proteção Sol & Chuva Pintura 
lmpermeabilizante, fabricação Coral ou equivalente (duas demãos) Und.: m 2 Item: 

11.1.5 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13000 21,02 2,73 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04800 15,72 0,75 

- 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 3,48 

2 MATERIAIS - 

1 51 
IMPERMEABILIZANTE INCOLOR PARA TRATAMENTO DE FACHADAS E 
TELHAS, BASE SILICONE 

L 0,33000 27,78 9,17 

Tinta acrilica acabamento fosco, cor: areia. Ref.: Proteção Sol & Chuva Pintura 
7356 

Impermeabilizante, fabricação Coral ou equivalente 
L 0,15500 20,30 3,15 

- 
- 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 12,32 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS - 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 15,80 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 

7 BDI % 22,56% 3,56 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 19,36 

Serviço: Execução de pintura com tinta acrilica em paredes, acabamento 
fosco, fabricação Coral ou equivalente (duas demãos) Und.: m2 Item: 

11.1.6 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

Cqn r 
eviços 

, r o 
,; 

EPPEnd.: Av. Manfredo Barata, 367 - CEP: 68.180-020, Boa Esperança, Itaituba/Pk-.
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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

CONSTRU+ TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 

Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

1 

88310 
88316 

2 

7356 

3 

4 

MAO-DE-OBRA 
H 

 H 

L 

0,18700 
0,06900 

0,20670 

21,02 
15,72 

20,30 

3,93 
1,08 

- 

5,01 
- 

420 

4,20 

"c 

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 

MATERIAIS 

TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO, FAB. CORAL OU 
EQUIVALENTE 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 

EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 921 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 

7 BDI % 22,56% 2,08 

PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 11,29 

Serviço: Execução de pintura sobre tetos, com tinta acrilica premium antimofo, cor branco 

gelo. Ref.: Coralar, fabricação Coral ou equivalente (duas demãos) Und.: m2 Item.
11.1.7 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24400 21,02 5,13 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08900 15,72 1,40 

- 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 6,53 

2 MATERIAIS 

IMPERMEABILIZANTE INCOLOR PARA TRATAMENTO DE FACHADAS E 
151 

TELHAS, BASE SILICONE 
L 0,33000 27,78 9,17 

TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO, FAB. CORAL OU 
7356 EQUIVALENTE 

L 0,16500 20,30 3,35 

- 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 12,52 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS - 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) - 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 19,05 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 

7 BDI % 22,56% 4,30 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 23,35 

CfpaltliRTtl Or'a EPPEnd.: Av. Manfredo Barata, 367 - CEP: 68.180-020, Boa Esperança, Itaituba/P 
construmazItdaepp@gmailcom - CNPJ: 18.409.353/0001-05 - 



Ci t CONSTRU+ 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 

MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 

Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS NO CAMPUS DE 

PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

Serviço: Pintura com tinta alquidica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre 

superficies metálicas (por demão) Und.: m2 Item: 
11.2.1 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,52660 21,02 11,07 

TOTAL 1 - MÃO-DE-OBRA 11,07 

2 MATERIAIS 

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,06190 12.04 0.75 

7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,20700 26,07 5,40 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 6,15 

/ 3 EQUIPAMENTOS 

96308 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, 

PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR POTENCIA 2 HP, TENSAO 

110/220 V CHI DIURNO. AF_05/2017 CHI 0,37320 0,16 0,06 

96309 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, 

PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 
. 

110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2017 CHP 0.15340 1,58 0,24 
- 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 0,30 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) - 
- 
- 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITÁRIO TOTAL (total 1+2+3+4) 17,52 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) 0A 108,33% 

7 BOI % 22,56% 3,95 

8 PREÇO UNITÁRIO DO ITEM (total 5+6+7) 21,47 

Serviço: Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético fosco) 

pulverizada sobre superficies metálicas (por demão) Und: m2 Item 
11 3 1 

Item Descrição Un Coef Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0 52660 21 02 11,07 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 11,07 

2 MATERIAIS 

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS 0,06200 12,04 0,75 

7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO 0,20670 17,50 3,62 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 4,37 

3 EQUIPAMENTOS 
96308 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, 

PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR POTENCIA 2 HP, TENSAO 

110/220 V CHI DIURNO. AF_05/2017 CHI 0,37320 0,16 0,06 

96309 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, 
PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 

110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2017 CHP 0,15340 0,24 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 0,30 

tikCa ConstrumF-Ponstr?sit014da-tPPEnd.: Av. Manfredo Barata, 367 - CEP: 68.180-020, Boa Esperança, Itaituba/PA - 

d9.zps 8-b087E-mail: construmazItdaepp@gmail.com - CNPJ: 18.409.353/0001-05 - Insc aduall:r3416.60 



1111 CONSTRU+ 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 

MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 

Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS NO CAMPUS DE 

PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 15,74 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 

7 BDI 22,56% 3,55 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 19 29 

Serviço: Fornecimento e instalação de bancada em MDF, acabamento laminado em 

ambas as faces, cor branco, apoiada sobre suportes metálicos 
Und.: m2 Item: 

12.1.1 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA - 

88273 MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1-1 2,50000 20,12 50,30 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,70560 15,72 42,53 \ 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1-1 0,30300 21,02 6,37, 
- 

TOTAL 1 - MÃO-DE-OBRA 99,20 N

2 MATERIAIS 

34666 CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 25 MM, DE '2,75 X 1,85' M M2 1,00000 80,14 80,14 

PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 
39420 DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C) 

M 1,80000 7,89 14,20 

367 AREIA GROSSA M3 0,01272 50,00 0,64 

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 3,41964 0,74 2,53 

38877 MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E 

EXTERNO KG 1 ,93800 7,44 14,42 
- 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 111,93 

3 EQUIPAMENTOS - 

- 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS - 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) - 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 211.13 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) ok 108,33% 

7 BDI 
ok 22,56% 47,63 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 258,76 

Serviço: Fornecimento e instalação de bancada em ago inox AISI 304 18/12 (1,2mm), 

acabamento, dimensões 260x60cm, apoiada sobre suportes metálicos 
Und.: un Item: 

12.2.1 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 
88309 
88316 

2 

1749 

MAO-DE-OBRA 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 

MATERIAIS 
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA 
CEXTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80*M 

H 
H 

UN 

2,80000 
2,80000 

1,57580 

19,89 
15,72 

385,12 

- 
55,69 
44,02 

- 
- 

99,71 
- 

606,87 
„ - 

tito 
Cons trijf aLtda EPPEnd.: Av. Manfredo Barata, 367 - CEP: 68.180-020, Boa Esperança, Itaitirn./pkv Féli 

(93) 3518-0087E-mail: construmazltdaepp@gmail.com - CNPJ: 18.409.353/0001-05 - lnsc. t5i.4-11 



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 

MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

ONSTRU+ TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 

Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 

PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 606,87 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 706,58 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 

7 BDI % 22,56% 159,40 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 865,98 

Serviço: Fornecimento e assentamento de tubo de PVC para rede de agua fria, DN 20 mm 
Und.: m Item: 

13.1.1 
's 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31900 14,31 4,56 

88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31900 19,48 6,21 

TOTAL 1 - MÃO-DE-OBRA 10,77 

2 MATERIAIS 

9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,06100 2,98 3,16 

38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,10600 1,98 0,21 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 3,37 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 14,14 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) ok, 108,33% 

7 BDI 
ok 22,56% 3,19 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 17,33 

Serviço: Fornecimento e assentamento de tubo de PVC para rede de água fria, DN 50 mm 
Und.: m Item: 

13.1.2 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA - 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18900 14,31 2,70 

88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18900 19,48 3,68 
_ 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 6,38 

2 MATERIAIS - 

9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) NI 1,02700 14,34 14,73 

-CI . 

Ntvr- 
cc,•-• • :• 

Constriroesi. EPPEnd • Av. Manfredo Barata, 367 - CEP: 68.180-020, Boa Esperança, Itaituba/k 
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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI - MPEG 

CONSTRU+ TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 

Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITARIAS 

38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,98 0,01100 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITÁRIO TOTAL (total 1+2+3+4) 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) 108,33% 

7 BDI % 22,56% 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 

0,02 

14,75 

21,13 

4,77 
25,9 

Serviço: Fornecimento e instalação de adaptador de PVC, soldável com flange livre para 13.1.3 

caixa d'água - 50 mm 1.1/2" Und.: un Item: 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA - 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30800 14,31 4,41 

88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30800 19,48 6,00 
- 
- 

TOTAL 1 - MÃO-DE-OBRA 10,41 

2 MATERIAIS - 

66 

20080 

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 50 MM X 1 1/2", 
PARA CAIXA D' AGUA 
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR 

UN 

UN 

1,00000 
0,19400 

36,89 
18,63 

36,89 
3,61 

20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,05200 50,99 2,65 

38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,03100 1,98 0,06 
- 
- 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 43,21 

3 EQUIPAMENTOS - 
- 
- 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS - 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) - 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 53,62 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 

7 BOI % 22,56% 12,10 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 65,72 

Serviço: Fornecimento e instalação de adaptador de PVC, soldável com flange livre para 
caixa d'água - 50 mm 1/2" Und.: un Item: 

13.1.4 

Item Descrição Un Coef. Gusto Total 

1 
88248 
88267 

MAO-DE-OBRA 

AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 
I-I 

0,10000 
0,10000 

14,31 
19,48 

- 
1,43 
1,95 

- 
--

Constru 

Itc".ce
ent:: 

- F,J-
CONS7RU"411 C(D14 '%ma 
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CI CONSTRU+ 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 

MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 

Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 

PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI, BELÉMIPA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

• 

2 

66 

20080 
20083 
38383 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 

MATERIAIS 

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 50 MM X 1 1/2", 

PARA CAIXA D' AGUA 
ADESIVO PLASTIC° PARA PVC, FRASCO COM 175 GR 

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) 

7 BDI 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 

UN 1,00000 29,50 

UN 0,00500 18,63 

UN 0,05200 50,99 

UN 0,03100 1,98 

3,38 

29,50 
0,09 
2,65 
0,06 

32,30 

35,68 

108,33% 
22,56% 8,05 

43,73 

Serviço: Fornecimento e assentamento de adaptador de PVC, curto com bolsa e rosca 
para registro - 20 mm - 1/2" Und.: un Item: 

13.1.5 

Item Descriçâo Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA - 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08600 14,31 1,23 

88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08600 19,48 1,68 
- 
- 

TOTAL 1 - MÃO-DE-OBRA 2,91 

2 MATERIAIS - 

107 

122 

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", 

PARA AGUA FRIA 

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 

UN 

UN 

1,00000 
0,00600 

0,73 
58,71 

0,73 
0,35 

20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,00600 50,99 0,31 

38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRÃO 100 UN 0,04300 1,98 0,09 
- 
- 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 1,48 

3 EQUIPAMENTOS - 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) - 
- 
- 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 4,39 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% - 

7 BDI % 22,56% 0,99 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 5,38 

marcello 
9F,0' 

05 
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CSCONSTRU+ 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 

MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 

Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 

PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

Serviço: Fornecimento e assentamento de adaptador de PVC, curto com bolsa e rosca 

para registro - 50 mm - 1.1/2" Und.: un Item: 
13.1.6 

Item Descrição Un Coef. Gusto Total 

1 MAO-DE-OBRA - 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11400 14,31 1,63 

88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11400 19,48 2,22 
- 
_ 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 3,85 

2 MATERIAIS - 

112 

20080 

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/Z, 
PARA AGUA FRIA 

ADESIVO PLASTIC° PARA PVC, FRASCO COM 175 OR 

UN 

UN 

1,00000 
0,07100 

4,55 
18,63 

4,55 
1,32 

20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,01800 50,99 0,92 

38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,01100 1,98 0,02 
- 
N 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 6,81 

3 EQUIPAMENTOS - 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 10,66 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) cik 108,33% 

7 BDI % 22,56% 2,40 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 13,06 

Serviço: Fornecimento e assentamento de joelho de PVC, 45° soldável - 50 mm Und un Item: 13 1 7 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10800 14,31 1,55 

88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10800 19,48 2,10 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 3,65 

2 MATERIAIS 

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM 850 OR UN 0,01800 58,71 1,06 

3503 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00000 7,61 7,61 

20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,02200 50,99 1,12 

38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,02400 1,98 0,05 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 9,84 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

Conge'leztO 

, 11,1

0 5-
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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 

MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI - MPEG 

CONSTRU+ TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 

Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 

PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELEM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE composIÇÕEs UNITARIAS 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 13,49 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 

7 BDI % 22,56% 3,04 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 16,53 

Serviço: Fornecimento e instalação de joelho de PVC, 90° soldável - 20 mm Und.: un Item: 13.1.8 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12900 14,31 1,85 

88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES I-I 0,12900 19,48 2,51 

TOTAL 1 - MÃO-DE-OBRA 4,36 

2 MATERIAIS - 

122 ADESIVO PLASTIC° PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,00600 58,71 0,35 

3542 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 
1,00000 0,54 0,54 

20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,00600 50,99 0,31 

38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,04300 1,98 0,09 
_ . 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 1,29 

3 EQUIPAMENTOS 
_ 
_ 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 
_ 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS - 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 5,65 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) °A 108,33% 

7 BDI % 22,56% 1,27 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 6,92 

Serviço: Fornecimento e instalação de joelho de PVC, 90° soldável - 50 mm 

hem Descrição 
1 MAO-DE-OBRA 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 

2 MATERIAIS 

3540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 

20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR 

20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 

38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 

3 EQUIPAMENTOS 

•••Cf1C1

C011StrUnag‘e0 St Ltda EPPEnd.: Av. Manfredo Barata, 367 - CEP: 68.180-020, Boa Esperança, Itaituba/PA - Fones. (91) 83691 

9§))06T8- construmazItdaepp@gmail.com - CNPJ: 18.409.353/0001-05 - IntroWad,ual: 15.41 
c;)4?.)

C li1/4 
T" - N 

'20 1: 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 

Und.: un Item: 13.1.9 
Un Coef. Custo Total 

H 0,17100 14,31 2,45 

H 0,17100 19,48 3,33 

5,78 

UN 1,00000 5,79 5,79 

UN 0,07100 18,63 1,32 

UN 0 01800 50,99 0,92 

UN 0,01700 1,98 0,03 

8,06 

Marcell nt. -niPA 



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 

MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

CONSTRU+ TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 

Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS NO CAMPUS DE 

PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 
TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 

ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) 

BDI 
PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 

5 13,84 

6 % 108,33% 

7 22,56% 3,12 

8 16,96 

Serviço: Fornecimento e instalação de té° soldável - 20 mm Und.: un Item: 13.1.10 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA - 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10300 14,31 1,47 

88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10300 19,48 2,01 

- 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 3,48 

2 MATERIAIS - 

122 ADESIVO PLASTIC° PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,00900 58,71 0,53 

7138 
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 
5648) 

UN 1,00000 0,97 0,97 

20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,00900 50,99 0,46 

38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,03900 1,98 0,08 
- 
- 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 2,04 

3 EQUIPAMENTOS - 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 5,52 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 

7 BDI 
vo 22,56% 1,25 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 6,77 

Serviço: Fornecimento e instalação de caixa d'água 500L Und: un Item: 13 1 11 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 14,31 4,29 

88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 19,48 5,84 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 10,13 

2 MATERIAIS 

34637 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA UN 1,00000 220,00 220,00 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 220,00 

3 EQUIPAMENTOS 
crf' 

Consfil  
:crra

dir o<-4trktt, 
- 
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CiCONSTRU+ 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 

MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 

Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 

PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 
6 

CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 

ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) 

BDI 
PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 

230.13 

% 108,33% 

7 22,56% 51.92 

8 
282,05 

Serviço: Fornecimento e assentamento de tubo de PVC para rede de esgoto, DN 40 mm 13.2.1 , 

Und . to Item: 

Item Descrição U n Coef. Custo Total,. 

1 MAO-DE-OBRA 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 14,31 4,29 

88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 19,48 5,84 

TOTAL 1 - MÃO-DE-OBRA 10,13 

2 MATERIAIS 

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 
9835 

5688) 
M 1,05000 5,18 5,44 

38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRÃO 100 UN 0,10000 1,98 0,20 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 5,64 

3 EQUIPAMENTOS - 
- 

- 
TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS - 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 15,77 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108.33% 

7 BDI 
cyo 22 56'V 3,56 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 19,33 

Serviço: Fornecimento e assentamento de tubo de PVC para rede de esgoto, DN 50 mm 
Und.: m Item: 

13.2.2 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA - 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38000 14,31 5,44 

88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38000 19,48 7,40 

TOTAL 1 - MÃO-DE-OBRA 12,84 

2 MATERIAIS - 

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01080 58,71 0,63 

9838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,05000 8,81 9,25 

20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,01630 50,99 0,83 

COliTRUt.':,2•7. C0301.71,000 ._TrjA 
Ci\l 'J
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CSCONSTRU+ 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 

MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 

Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 

PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITARIAS 

38383 

3 

4 

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 

EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

UN 0,12700 1.98 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 

7 BOI % 22,56% 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 

0,25 

10,96 

23,80 

5,37 
29,17 

Serviço: Fornecimento e instalação de curva de PVC, 90° curta - 40 mm Und.: un Item: 13.2 .3 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 14,31 1,43 

88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 19,48 1,95 

TOTAL 1 - MÃO-DE-OBRA 3,38 

2 MATERIAIS _ 

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,00990 58,71 0,58 

1933 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00000 4,22 4,22 

20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,01500 50,99 0,76 

38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,02100 1,98 0,04 
_ 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 5,60 

3 EQUIPAMENTOS - 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 8,98 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 

7 BDI % 22,56% 2,03 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 11,01 

Serviço: Fornecimento e instalação de joelho de PVC, 45° - 40 mm Und.: un Item: 13.2.4 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA - 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 14,31 1,43 

88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 19,48 1,95 
- 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 3,38 

2 MATERIAIS - 
roP 

cyace 
cz:S.42$ 

Tvo 
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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

CONSTRU+ TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,00990 58,71 0,58 

3516 
JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL 

UN 1,00000 1,03 1,03 

20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,01500 50,99 0,76 

38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,02100 1,98 0,04 

3 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 

EQUIPAMENTOS 

2,414 .

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 5,79 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) 108,33% 

7 BDI 22,56% 1,31 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 7,10 

Serviço: Fornecimento e assentamento de joelho de PVC, 45° - 50 mm Und.: un Item: 13.2.5 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA - 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13000 14,31 1,86 

88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13000 19,48 2,53 

- 
- 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 4,39 

2 MATERIAIS 

296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,00000 1,91 1,91 

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 
3518 PREDIAL  UN 1,00000 3,08 3,08 

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA 
20078 

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE '400° G) 
U N 0,02000 21,50 0,43 

- 
_ 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 5,42 

3 EQUIPAMENTOS - 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 9,81 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) vo 108,33% 

7 BDI % 22,56% 2,21 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 12,02 

Serviço: Fornecimento e assentamento de joelho de PVC, 90° - 50 mm Und., un Item: 13.2.6 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 
88248 

MAO-DE-OBRA 

AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13000 14,31 
- 

1,86 

{NAG 
Construmat 12,1de-EPEnd.: Av. Manfredo Barata, 367 - CEP: 68.180-020, Boa Esperança, ltaituba .("31,);8369 
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MINISTERIO DA CIÉNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI - MPEG 

CONSTRU÷ TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 

Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS NO CAMPUS DE 

PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITARIAS 

88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13000 19,48 2,53 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 4,39 

2 MATERIAIS 

296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL ON 50 MM (NBR 5688) UN 1,00000 1,91 1,91 

3526 
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL 
UN 1,00000 2,47 2,47 

20 078 
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA 
(USO EM PVC, AGO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 

UN 0,02000 21,50 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 4,81 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 9,20 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) 108,33% 

7 BOI % 22,56% 2,08 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 11,28 

Serviço: Fornecimento e assentamento de tè de PVC - 50 mm Und.: un Item: 13.2.7 

Item Descrição Un Coef Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17000 14,31 2,43 

88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17000 19,48 3,31 

- 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 5,74 

2 MATERIAIS - 

296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN 2,00000 1,91 3,82 

7097 
TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 

PREDIAL 
UN 1,00000 6,96 6,96 

20 078 
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA 
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 

U N 0,04000 21,50 0,86 

- 
- 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 11,64 

3 EQUIPAMENTOS - 

- 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 17,38 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 

7 BDI % 22,56% 3,92 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 21,30 

Co ra-Lid.OPPEnd.: Av. Manfredo Barata, 367 - CEP: 68.180-020, Boa Esperança, Itaituba/PA 
construmazItdaepp@gmail.com - CNPJ: 18.409.353/0001-05 - Insc. Estadual: 15_415.57-1 



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI - MPEG 

CONSTRU+ TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 

PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

Serviço: Fornecimento e instalação de terminal de ventilação, de PVC - 50mm Und.: un Item: 13.2.8 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02000 14,31 0,29 

88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02000 19,48 0,39 

TOTAL 1 - MÃO-DE-OBRA 0,68 

2 MATERIAIS 

39319 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN 1,00000 6.00 6,00 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 6,00 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 6,68 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) Yo 108,33% 

7 BDI % 22,56% 1,51 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 8,19 

Serviço: Fornecimento e instalação de caixa sifonada - 150x150x50 mm Und.: un Item: 13.2.9 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA - 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38000 14,31 5,44 

88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38000 19,48 7,40 
- 
- 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 12,84 

2 MATERIAIS - 

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01480 58,71 0,87 

297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL ON 75 MM (NBR 5688) UN 1,00000 2,70 2,70 

11714 
CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA 

BRANCA 
UN 1,00000 31,08 31,08 

20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA 
UN 

USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 0,03000 21,50 0,65 

20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,02250 50,99 1,15 

38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,05700 1,98 0,11 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 36,56 

3 EQUIPAMENTOS - 
_ 
_ 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS - 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) - 
- 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 49,40 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) ok 108,33% 

- . 
.`' 

4tIti• 
• 
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CIII CONSTRU+ 

MINISTÉRIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 

Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 

PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE composIÇÕEs UNITÁRIAS 

7 BDI % 22,56% 11,14 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 60,54 

Serviço: Fornecimento e assentamento de tubo de ago carbono, ON 1" Und.: m Item: 13.3.1 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,48300 14,31 6,91 

88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,48300 19,48 9,41 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 16,32 

2 MATERIAIS 

TUBO AGO CARBONO SEM COSTURA 1", E= *3,38 MM, SCHEDULE 40, *2,50*
42574 

KG/M 
M 1,03900 49,63 51,57 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 51,57 

3 EQUIPAMENTOS 

- 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 67,89 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 

7 BDI % 22,56% 15,32 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 83,21 

Serviço: Fornecimento e assentamento de tubo de ago carbono, ON 1.1/4" Und.: m Item: 13.3.2 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,49500 14,31 7,08 

88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,49500 19,48 9,64 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 16,72 

2 MATERIAIS 

4257 5 
TUBO AGO CARBONO SEM COSTURA 1 1/4", E= *3,56 MM, SCHEDULE 40, 
*3,38* KG/M 

M 1,03900 66,51 69,10 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 69,10 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 85,82 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 

7 BDI % 22,56% 19,36 

0-orr°
ce‘‘o 
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at ONSTRU+ 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 

MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 

Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 

PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÊM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 105,18 

Serviço: Fornecimento e instalação de conector de aço carbono, bolsa-ponta 35mm - 

1.1/4" Und.: un Item, 
13.3.3 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 
88248 
88267 

2 

40395 

3 

4 

MAO-DE-OBRA 

AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 

MATERIAIS 

Conector de aço carbono, bolsa-ponta 35mm - 1.1/4" 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 

EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

H 
H 

UN 

0,15000 
0,15000 

1,00000 

14,31 
19,48 

60,00 

2,15 .. 
2,92 

5,07 

60,00 

60,00 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 65,07 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 

7 BDI % 22,56% 14,68 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 79,75 

Serviço: Fornecimento e instalação de flange de aço carbono, para saida de caixa d'água 

35 mm Und., un Item: 

13.3.4 

Item Descrição Un Coat Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 14,31 2,15 

88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 19,48 2,92 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 5,07 

2 MATERIAIS 

40371 Flange de aço carbono, para saida de caixa d'água 35 mm UN 1,00000 55,50 55,50 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 55,50 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 
_ 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 60,57 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 

7 BDI % 22,56% 13,66 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 74,23 

ContIVAVz 
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cs ONSTRU+ 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 

MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 

Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE composigbEs UNITARIAS 

Serviço: Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ago carbono, 1.1/4" - 1" 
Und., un Item: 

13.3.5 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 14,31 1,43 

88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 19,48 1,95 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 3,38 

2 MATERIAIS 

40361 Bucha de redução de ago carbono, 1.1/4" - 1" UN 1,00000 26,00 26,00 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 26,00 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 29,38 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) vo 108,33% 

7 BDI % 22,56% 6,63 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 36,01 

Serviço: Fornecimento e assentamento de cotovelo de ago carbono, 45° - 1.1/4" U nd.: un Item: 13.3.6 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 

88248 
88267 

2 

40384 

3 

4 

MAO-DE-OBRA 

AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 

MATERIAIS 

Cotovelo de ago carbono, 45° - 1.1/4" 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 

EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

H 
H 

UN 

0,15000 
0,15000 

1,00000 

14,31 
19,48 

35,00 

2,15 
2,92 

5,07 

35,00 

35,00 

- 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 40,07 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) oh 108,33% 

7 BDI % 22,56% 9,04 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 49,11 

Serviço: Fornecimento e assentamento de cotovelo de ago carbono, 90° - 1.1/4" Und: un Item 13.3.7 

Co 

Construmaz C .r)14.'gri&i .EPPEnd.: Av. Manfredo Barata, 367 - CEP: 68.180-020, Boa Esperança, Itaituba/PA--

(93F3 -0087E-mail: construmazItdaepp@gmail.com - CNPJ: 18.409.353/0001-05 - Insc. Est lli-Fri-5;415 



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 

MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

CONSTRU+ TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 

Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS NO CAMPUS DE 

PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

Item Descrição Un Coef, Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 14,31 2,15 

88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 19,48 2,92 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 5,07 

2 MATERIAIS 

40383 Cotovelo de ago carbono, 90° - 1,1/4" UN 1,00000 35,00 35,00 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 35,00 

3 EQUIPAMENTOS 
- 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) - 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 40,07 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) ok 108,33% 

7 BDI 
ok 22,56% 9,04 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 49,11 

Serviço: Fornecimento e instalação de cotovelo de aço carbono, 90° - 1" Und.: un Item. 13.3.8 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 14,31 1,43 

88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 19,48 1,95 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 3,38 

2 MATERIAIS 

40382 Cotovelo de ago carbono, 90° - 1" UN 1,00000 23,00 23,00 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 23,00 

3 EQUIPAMENTOS 
- 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 26,38 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) ok 108,33% 

7 BDI % 22,56% 5,95 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 32,33 

Serviço: Fornecimento e instalação de registro bruto de gaveta industrial - 1.1/2" Und.: un Item: 13,4.1 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 

88248 

MAO-DE-OBRA 

AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,78900 14,31 

- 
11,29 

SPOgffEK4 tora,Oda EPPEnd.: Av. Manfredo Barata, 367 - CEP 68,180-020, Boa EsperCa°4:71LI.161% 7 C8°1i'

E.11.?- 0017S113,ki081E-mail: construmazItdaepp@gmail.com - CNPJ 18.409.353/0001-05 - Insc. Estad 



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

ONSTRU+ TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 

Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,78900 19,48 15,37 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 26,66 

2 MATERIAIS 

3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,01900 11,06 0,21 

6015 
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 
SIMPLES, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) 

UN 1,00000 114,82 114,8 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 115,03 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 141,69 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 

7 BDI % 22,56% 31,97 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 173,66 

Serviço: Fornecimento e instalação de registro bruto de gaveta industrial - 1.1/4" Und.: un Item: 13.4.2 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 

88248 
88267 

MAO-DE-OBRA 

AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 
H 

0,78900 
0,78900 

14,31 
19,48 

11,29 
15,37 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 26,66 

2 MATERIAIS 

3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,01900 11,06 0,21 

6017 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509) UN 1,00000 56,87 56,87 

- 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 57,08 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) - 

- 
TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 83,74 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 

7 BDI % 22,56% 18,89 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 102,63 

Serviço: Fornecimento e instalação de registro bruto de gaveta industrial - 1/2" Und: un Item: 13.4.3 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

MAO-DE-OBRA 

CC 4
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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 

MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

CONSTRU+ TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 

Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 

PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI, BELEM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITARIAS 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23000 14,31 3,29 

88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 19,48 5,84 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 9,13- \ 

2 MATERIAIS 

3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,01300 11,06 0,14 

6006 
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 

SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1509) 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 

UN 1,00000 57,17 57,17 

57,31 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 66,44 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) 108,33% 

7 BDI 22,56% 14,99 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 81,43 

Serviço: Fornecimento e instalação de registro de gaveta com canopla cromada - 1.1/4" 13.4.4 
Und.: un Item: 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,78900 14,31 11,29 

88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,78900 19,48 15,37 

- 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 26,66 

2 MATERIAIS 

3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,01900 11,06 0,21 

6014 
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 
SIMPLES, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509) 

UN 1,00000 109,77 109,77 

- 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 109,98 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 136,64 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 

7 BDI % 22,56% 30,83 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 167.47 

Islorce

Constru cpc10- ,1ra Ltda EPPEnd.: Av. Manfredo Barata, 367 - CEP: 68.180-020, Boa Esperança, Ita110a/PA i;Foes: (91) 8369 / 
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C11 CONSTRU+ 
,'NSTRQIQPA LIDA. 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 

MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 

PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITARIAS 

Serviço: Fornecimento e instalação de chuveiro com lava-olhos com crivo (chuveiro) em 

aço inox, esguichos lava-olhos/face em plástico ABS. Ref.: CD-0061, fabricação 

Haws Avlis ou equivalente Und.: un Item: 
13.5.1 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 
88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 19,48 19,48 

. .., 

_ 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 19,48 

2 MATERIAIS 

10504/ Chuveiro com lava-olhos com crivo (chuveiro) em ago inox, esguichos lava- UN 
ORSE olhos/face em plástico ABS. Ref.: CD-0061, fabricação Haws Avlis ou equivalente 1,00000 1.250,00 1.25000 

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0.84000 300 2,52 

- 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 1 252,52 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITÁRIO TOTAL (total 1+2+3+4) 1.272,00 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) ok 108,33% 

7 BDI oh, 12,59% 160,14 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 1.432,14 

• 
Serviço; 

Item 
Fornecimento e instalação de caixa de areia pluvial simples 60x60cm 

Descrição 

Und.: 
Un 

un 
Coef. 

Item: 
Custo 

13.6.1 
Total 

1 MAO-DE-OBRA 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88377 OPERADOR DE BETONEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

2 
1106 

1358 

1379 
20247 

25067 

2692 

34 
367 
370 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 

MATERIAIS 

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 

PREGO DE AGO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) 

BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 
6136) 
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

AGO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 
AREIA GROSSA 
AREIA MEDIA 

NAPirck.
Construmaz Construteitt 

(93) 3518-C 

Bc%erça

tt)4`.A9. Manfredo Barata, 367 - CEP: 68.180-020, Boa Esperança, Itaituba/eolk- Fones:-, 1) 8369 / 

ail. construmazItdaepp@gmail.com - CNPJ: 18.409.353/0001-05 - Insc. Estadual: 15./h5.507.:1 
- 

H 
H 
H 
H 
I-1 

KG 

M2 

KG 
KG 

UN 

KG 
M3 
M3 

0,67944 
0,09384 
8,55091 
7,40115 
1,12112 

0,68239 

0,07630 
100,00000 
0,00605 

37,67628 

0,00906 
1,77696 
0,03283 
0,38409 

19,84 

19,80 
19,89 
15,72 
19,03 

1,80 

40,07 
0,74 

16,50 

3,83 

6,88 
7,80 

50,00 
50,00 

13,48 
1,86 

170,08 
116,35 
21,33 

323,10 

1,23 

3,06 
74,00 
0,10 

144,30 



CSCONSTRU+ 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 

MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 

Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 

PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI, BELÊM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITARIAS 

• 

39017 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTIC°, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 
UN 6,76246 0,18 1,22 

39995 POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO M3 0,01865 410,62 7,66 

43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 3,41635 7,38 25,21 

43132 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M) 
KG 0,07982 14,85 1,19 

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
4491 

- BRUTA 0,12432 7,11 0,8 

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
4517 

BRUTA 0,43276 2,49 1,08 

4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) M3 0,02983 103,36 3,08 

4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) M3 0,14659 89,53 13,12 

5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,01308 15,19 0,20 

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
6193 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,46368 15,13 7,02 

6240 

660 

TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE 0400 CARGA MAX 40 T, 

REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAUESGOTO 

CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) 

UN 

UN 

1,00000 
15,12000 

594,00 
2,38 

594,00 
35,99 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 948,10 

3 EQUIPAMENTOS 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

88830 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CHP 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 0,20034 1 (0 0,34 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

88831 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CHI 

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 0,60813 0,26 0,16 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

89225 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CHP 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 0,16128 4,45 0,72 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

89226 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CHI 

CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_11/2014 0,15248 1,09 0,17 

9 0586 
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 

CHP 0,08731 1,97 0,17 

90587 
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 CV - CI-II DIURNO. AF_06/2015 

CHI 0,24008 0,44 0,1 

9 1533 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 

CHP 0,00365 28,05 0,10 

91534 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 

CHI 0,00365 21,57 0,08 

9 1692 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 

CHP 0,00900 24,06 0,22 

91693 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTENCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 

Clil 0,00977 20,90 020 

5678 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA Lk). 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 

CHP 

ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 0,04062 100,89 4,10 

5679 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍ°. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 

CHI 

ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 0,08280 40,83 338 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 9,75 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

Construmaz Construtora 
(93) 35114)00E-rn, 
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Ci t CONSTRU+ 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 

MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 

Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE composIÇÕEs unaTÁRIAs 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 1.280,95 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) ok 108,33% 

7 BDI % 22,56% 288,98 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 1.569,93 

Serviço: Fornecimento e instalação de caixa de areia pluvial tipo poço de visita em anéis 

de concreto - 110cm Und un Item: 

Item Descrição Un Coef. Custo 

1 MAO-DE-OBRA 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07322 15,74 

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10998 16,66 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,46510 19,84 

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,54990 19,80 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,92135 19,89 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,93202 15,72 

88377 OPERADOR DE BETONEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35403 19,03 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 

2 MATERIAIS 

11301 
TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO 
TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAUESGOTO 

UN 0,55000 660,46 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E 
123 CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS 0,19362 7,16 

ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS 

12547 DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, 
DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M 

UN 
1,65000 112,87 

1351 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM 

UN 0,02871 37,42 

1 8 35
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM 

M2 0,45220 40,07 

1359 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 20 MM 

UN 0,15871 116,11 

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 70,52152 0,74 

20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,04563 16,50 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
2692 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 0,00315 6,88 

370 AREIA MEDIA M3 0,39093 50,00 

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR 

39014 DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A KG 
TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA 0,07296 7,80 

39017 
ESPACADOR / D1STANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTIC°, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 

UN 4,62916 0,18 

39995 POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO M3 0,01655 410,62 

43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 2,33862 7,38 

43132 
ARAME RECOZIDO 16 BVVG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M) 

KG 0,05464 14,85 

ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS 
43443 DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, 

DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M 
UN 

0,55000 155,51 

4491 
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
- BRUTA 0,09508 7,11 

Construmaz ConifeU9rct.
(93) 3518-

rfd.';i4v. Manfredo Barata, 367 - CEP: 68.180-020, Boa Esperança, Itaituba/ 
ailiNglIstruoiãzltdaepp@gmail.com - CNPJ: 18.409.353/0001-05 -

13.6.2 

Total 

1,15 
1,83 
9,23 

10,89 
58,11 
46,09 

6,74 

134.04 

363,25 

1,39 

186,24 

1,07 

18,12 

18,43 
52,19 

0,75 

0,02 
19,55 

0,57 

0,83 
6,80 

17,26 

0,81 

85,53 

0,68 

5Ç 



CiCONSTRU+ 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 

MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 

Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 

PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
4517 

BRUTA 0,41800 2,49 1,04 

4721 PEDRA BRITADA N 1 (9,5 a 19 MM) M3 0,06157 89,53 5,51 

5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,01233 15,19 0,19 

7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 45,21385 0,67 30,29 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 810,52 

3 EQUIPAMENTOS 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

89225 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CHP 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 0,06675 4,45 0,30 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 

89226 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CHI 

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 0,06348 1,09 0,07 

90586 
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 
CHP 0,15614 1,97 0,31 

90587 
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 

CHI 0,42939 0,44 0,19 

91533 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 
CHP 0,00729 28,05 0,20 

91534 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 
CHI 0,00677 21,57 0,15 

91692 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 
CHP 0,02859 24,06 0,69 

91693 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 

CHI 0,08139 20,90 1,70 

5678 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LIC). 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 

CHP 

ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 0,20000 100.89 20,18 

5679 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LiQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 

CHI 

ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 0,25000 40 83 10,21 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 34,00 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITÁRIO TOTAL (total 1+2+3+4) 978,56 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) 108,33% 

7 BDI 22,56% 220,76 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 1.199,32 

Serviço: Fornecimento e instalação de tubo Vinilfort 200mm Und.: m Item: 13.6.3 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA - 

88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10300 19,05 1,96 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10300 15,72 1,62 
- 
- 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 3,58.
2 MATERIAIS -, 

20020078 
LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA 

(USO EM PVC, AGO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 
UN 0,01670 21,50 0,36 

COti.3"; 
CWJ 1B.au 

Construmaztbg ttila .: Av. Manfredo Barata, 367 - CEP: 68.180-020, Boa Esperança, Itaituba/PA - 
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ooce, kr 
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cs ONSTRU+ 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 

MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 

Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 

PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELBM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

41930 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) 1,05000 100,00 105,00 

3 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 

EQUIPAMENTOS 

105,36 - 
TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 108,94 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) 0/0 108,33% 

7 BDI % 22,56% 24,58 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 133,52 

Serviço: Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC flexivel, D= o 3/4" Und.: m Item: 14.1.1 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14400 15,86 2,28 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14400 20,00 2,88 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 5,16 

2 MATERIAIS 

392 44 
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, 
DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS 

 M 1.01700 2,31 2,35 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 2,35 

3 EQUIPAMENTOS 
- 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 7,51 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) yo 108,33% 

7 BDI °A 22,56% 1,69 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 9,20 

Serviço: Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC flexivel, D= o 1" Und.: m Item: 14.1.2 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA _ 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16400 15,86 2,60 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16400 20,00 3,28 
- 
- 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 5,88. 

2 MATERIAIS - 

39245 
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, 
DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS 

M 1,01700 4,45 4,53 

vi,c.rccA 
Construmakebili irtdit 344'End.: Av. Manfredo Barata, 367 - CEP: 68.180-020, Boa Esperan a Itaituba/ eSTT5-q836 

087E-mail: construmazItdaepp@gmaitcom - CNPJ: 18.409.353/0001- - 41 07-1 
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MINISTÈRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 

MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

ONSTRU+ TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITARIAS 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 4,53 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 10,41 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 

7 BOI % 22,56% 2,35 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 12,76 

Serviço: Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC flexivel, D= o 2" Und.: m Item: 14.1.3 

Item Descrição Un Coef. Gusto Total 

1 MAO-DE-OBRA 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12900 15,86 2,05 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12900 20,00 2,58 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 4,63 

2 MATERIAIS 

2681 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA Kii 1,10000 10,79 11,87 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 11,87 

3 EQUIPAMENTOS 
- 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 16,50 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 

7 BOI % 22,56% 3,72 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 20,22 

Serviço: Fornecimento e instalação de caixa em chapa estampada 4x4", octogonal com 
fundo móvel Und.: un Item: 

14.2.1 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA - 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14300 15,86 2,27 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14300 20,00 2,86 
- 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 5,13 

2 MATERIAIS - 

12001 
CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 

UN 1,00000 4,70 4.70 
- 

( . 

— ..,. .-

Construmaz Cor k& PPEnd. 
(93) 3518- riiiiipicbrkifr azItdaepp@gmail.com - CNPJ: 18.409.353/0001-05-TITTgreefer-cfU 15,415.567-1 
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CSCONSTRU+ 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 

MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 

Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 

PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITARIAS 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 4,70 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 9,83 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) 070 108,33% 

7 BDI 22,56% 2,22 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 12,05 

Serviço: Fornecimento e instalação de caixa em chapa estampada 3x3" Und.: un Item: 14.2.2 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14300 15,86 2,27 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.14300 20,00 2,86 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 5,13 

2 MATERIAIS 

1871 
CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA 
ELETRODUTO FLEX1VEL CORRUGADO  UN 1,00000 3,25 3,25 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 3,25 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS - 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 8,38 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 

7 BDI % 22,56% 1,89 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 10,27 

Serviço: Fornecimento e instalação de caixa em chapa estampada 2x4" Und.: un Item: 14.2.3 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA - 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24700 15,86 3,92 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24700 20,00 4,94 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00771 15,72 0,12 
- 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 8,98 

2 MATERIAIS - 

2556 CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA UN 1,00000 1,24 1,24 

370 AREIA MEDIA m3 0,00096 50,00 0,05 

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,43466 0,74 0,32 
_ 

Construmaz gp nd.: Av. Manfredo Barata, 367 - CEP: 68.180-020, Boa Esp riçã, ttaitati4ii:* 
construmazItdaepp@gmaitcom - CNPJ: 18.409.353/0001-05 - Insc. Estadu 



111 CONSTRU+ 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 

MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 

Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 

PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE CoronsIcDEs UNITÁRIAS 

3 

4 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMOI

EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) 108,33% 

7 BDI 
% 22,56% 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 

1 .61 

10 59 

2,39 
12,98 

Serviço: Fornecimento e instalação de caixa em chapa estampada 4x4" Und un Item: 14 24 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA - 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28300 15,86 4,49 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28300 20,00 5,66 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01028 15,72 0,16 

TOTAL 1 - MÃO-DE-OBRA 10,31 

2 MATERIAIS 

2557 CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA UN 1,00000 2,62 2,62 

370 AREIA MEDIA M3 0,00128 50,00 0,06 

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,57955 0,74 0,43 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 311 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 13,42 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) ok 108,33% 

7 BDI % 22,56% 3,03 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 16,45 

Serviço: Fornecimento e instalação de caixa 20x20x12 cm, padrão Telebras Und.: un Item: 14.2.5 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA - 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,88000 15,86 13,96 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,88000 20,00 17,60 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04829 15,72 0,76 
- 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 32,32' 

2 MATERIAIS - 

CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AGO 

11250 GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRÃO CONCESSIONARIA UN 

LOCAL) 1,00000 47,97 47,97 

Construma O toj
(93)
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CSCONSTRU+ 

MINISTÉRIO DA CIÉNC1A, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

370 AREIA MEDIA M3 0,00499 50 00 0,25 

1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 0,50052 1.80 0,90 

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 1,12613 074 0,83 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 49,95 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITÁRIO TOTAL (total 1+2+3+4) 82,27 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 

7 BDI 22,56% 18,56 

8 PREÇO UNITÁRIO DO ITEM (total 5+6+7) 100,83 

Serviço: Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de circuitos, (QDC-
ALM) com barramento p/ 100A, equipado com: 05 disjuntores unipolares de 
16A + 01 disjuntor bipolar de 16A + 02 disjuntores tripolares de 16A + 01 
disjuntor tripolar de 40A geral + 04 DPS 451(A + 30% espaço reserva, AG 

14 3 1 

Montagens Elétricas ou equivalente Und.: un Item: 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,55910 15,86 104.03 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,55910 20,00 131 18 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16171 15,72 254 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 237,75 

2 MATERIAIS 

1570 

1574 

34616 

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A 

UN 

UN 

UN 

13,00000 

3,00000 
1,00000 

0,57 

0,96 
39,83 

7,41 

2,88 
39,83 

34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A UN 5,00000 6,95 34,75 

34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 3,00000 48,80 146,40 

39471 

12039 

370 

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MAXIMA DE 275 V, 
CORRENTE MAXIMA DE '45' KA (TIPO AC) 

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, 
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A 

AREIA MEDIA 

UN 

UN 

M3 

4,00000 

1,00000 
0,01670 

80,00 

413,31 
50,00 

320,00 

413,31 
0,84 

1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 1,6761 1,80 3,02 

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 3,77122 0,74 2,79 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 971,23 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

Construmaz Con 
(93) A 

or-7' 
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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 

MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI - MPEG 

CONSTRU+ TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 

Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 

PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÕRIO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 1.208,98 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 

7 BDI 
ok 22,56% 272,75 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 1.481,73 

Serviço: Fornecimento e instalação de tomada monofásica (F+N+T), instalada em caixa 

2"x 4", completa Und.: un Item: 
14.4.1 

Item Descrição Un Coef. Custo Total \

1 MAO-DE-OBRA 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,43200 20,00 8,64 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30800 15,86 4,88 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 13,52 

2 MATERIAIS 

380 94 
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS 
E INTERRUPTORES 

UN 1,00000 2,66._ 2.66 

38099 
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, 

PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE UN 

SUPORTE) 1,00000 1,38 1,38 

38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 1,00000 7,15 7,15 
- 
- 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 11,19 

., EQUIPAMENTOS - 
- 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 24,71 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 

7 BDI % 22,56% 5,57 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 30,28 

Serviço: Fornecimento e instalação de tomada monofásica (F+N+T), dupla, instaladas 

em caixa 4"x 4", completa Und: un Item 
14.4.2 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,67900 20,00 13,58 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,55500 15,86 8,80 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 22,38 

2 MATERIAIS 

38094 
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS 
E INTERRUPTORES 

UN 1,00000 2,66 2,66 

38099 
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, 
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE UN 
SUPORTE) 1,00000 1,38 1,38 

38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 2,00000 7,15 14,30 

0 scicoo• .jv 
In:'sS(.) Ct4 
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at ONSTRU+ 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITARIAS 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 18,34 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 40,72 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) 108,33% 

7 BOI 22,56% 9,19 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 49,91 

Serviço: Fornecimento e instalação de conjunto tampa e interruptor unipolar para 127V, 01 14.4.3 
tecla, para caixa 2x4", completo Und.: un Item: 

Item Descrição Un Coef Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34900 20,00 6,98 

TOTAL 1 - MÃO-DE-OBRA 6,98 

2 MATERIAIS 

38094 
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS 
E INTERRUPTORES 

NU 1,00000 2,66 2,66 

38099 
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, 
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE UN 
SUPORTE) 1,00000 1,38 1,38 

38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 1,00000 6,28 6,28 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 10,32 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 
4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 
5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 17,30 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 
7 BOI % 22,56% 3,90 
8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 21,20 

Serviço: Fornecimento e instalação de conjunto tampa e interruptor unipolar para 127V, 02 
teclas, para caixa 2x4", completo Und.: un Item: 

14.4.4 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 
88264 
88247 

MAO-DE-OBRA 
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 
H 

0,51400 
0,39000 

20,00 
15,86 

- 
10,28 
6,19 

_ 
_ 

-Leo°
jr., 7

16' 
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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 

MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI - MPEG 

ONSTRU+ TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 

Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUiMICOS NO CAMPUS DE 

PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE composIÇÕEs UNITARIAS 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 16,47 

2 MATERIAIS 

38094 
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS 

E INTERRUPTORES 
UN 1,00000 2,66 2,66 

38099 
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, 

PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE UN 

SUPORTE) 1,00000 1,38 1,36 

38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 2,00000 6,28 12,56 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 16,60 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 33,07 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) 108,33% 

7 BDI 22,56% 7,46 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 40,53 

Serviço: Fornecimento e instalação de conjunto tampa e interruptor unipolar para 127V, 03 14.4.5 

teclas, para caixa 2x4", completo Und.: un Item: 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA - 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,67900 20,00 13,58 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,55500 15,86 8,80 

- 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 22,38 

2 MATERIAIS 

3809 4 
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS 
E INTERRUPTORES  UN 1,00000 2,66 2,66 

38099 
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, 
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE UN 

SUPORTE) 1,00000 1,38 1,38 

38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 3,00000 6,28 18,84 

- 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 22,88 

3 EQUIPAMENTOS - 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 45,26 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 

7 BDI % 22,56% 10,21 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 55,47 

tç °
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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 

MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

CONSTRU+ TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 

Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 

PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE composIÇÕEs UNITARIAS 

Serviço: Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, seção 2,5 mm', 
isolamento anti-chama 450/750V Und m Item: 

14.5.1 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA -c 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03000 15,86

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03000 20,00 0,60 

- 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 1,08 

2 MATERIAIS 

1014 
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 

M 1,05000 2,00 2,10 

21127 
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 5 M 

NU 0,00900 3,70 0,03 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 2 13 

3 EQUIPAMENTOS I -

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 3,21 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) 108,33% 

7 BDI 1/4, 22,56% 0,72 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 3,93 

Serviço: Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexivel, seção 4 mm', isolamento 
anti-chama 450/750V Und Item: 

14.5.2 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04000 15,86 0,63 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04000 20,00 0,80 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 1 A3 

2 MATERIAIS 

981 

21127 

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 5 M 

UN 

1,05000 

0,00900 

3,50 

3,70 

3,68 

0,03 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 3,71 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

Construmaz ConstrutowtStie 
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CSCONSTRU+ 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 

MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 

PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE composIÇÕEs UNITÁRIAS 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 5,14 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) ok 108,33% 

7 BDI % 22,56% 1,16 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 6,30 

Serviço: Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexivel, seção 16 mm, isolamento 
anti-chama 1000V Und.: m Item: 

14.5.3 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11500 15,86 1,82 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11500 20,00 2,30 

- 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 4,12 

2 MATERIAIS 

995 
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 NI 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 1 , 05000 14,50 15.23 

21127 
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 5 M 

UN 0,00900 3,70 0,03 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 15,26 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITÁRIO TOTAL (total 1+2+3+4) 19,38 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 

7 BD! % 22,56% 4,37 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 23,75 

Serviço: Fornecimento e instalação de arandela de parede para lampada LED de 16W, 
completo Und.: un Item: 

14.6.1 

Item Descrição Un Coef. Gusto Total 

1 MÃO-DE-OBRA - 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES jj 0,19720 15,86 3,13 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,47320 20,00 9,46 
- 

- 
TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 12,59 

2 MATERIAIS - 

38191 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA LED 16 W, BASE E27 (127/220 V) UN 1,00000 11,21 11,21 

38769 
LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15° CM, 
PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI UN 
LAMPADA) 1,00000 50,74 50,74 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 61,95 

3 EQUIPAMENTOS - 

C o n str TA& ObViitiFyrrça 
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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 

MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

CONSTRU+ TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 

Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 
TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 

ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) 
BDI 
PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 

5 74,54 

6 % 108,33% 

7 22,56% 16,82 
91,36 8 

Serviço: Fornecimento e instalação de globo de vidro para lâmpada LED 16W, completo 14.6.2 
Und.: un Item: 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22310 15,86 3,54 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,53550 20,00 10,71 

_ 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 14,25 

2 MATERIAIS 

3803 
LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, 
PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI UN 
LAMPADA) 1,00000 48,11 48,11 

38191 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA LED 16 W, BASE E27 (127/220 V) UN 1,00000 11,21 11,21 

_ 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 59,32 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 
5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 73,57 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 
7 BDI % 22,56% 16,60 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 90,17 

Serviço: Fornecimento e instalação de calha dupla para LED 2x32W, completo Und.: un Item: 14.6.3 

Item Descrição Un Coat Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA - 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34530 15,86 5,48 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,82880 20,00 16,58 
- 

- 
TOTAL 1 - MÃO-DE-OBRA 22,06 

2 MATERIAIS - 

LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS LED DE 
3799 

32 W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) 
 UN 2,00000 85,00 170,00 

- 

c-TFJ 
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Ci t CONSTRU+ 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 

MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 

Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 

PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITARIAS 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 170,00 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 192,06 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) 108,33% 

7 BDI % 22,56% 43,33 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 235,39 

Serviço: Fornecimento e instalação de calha dupla para LED 2x16W, completo Und.: un Item: 14.6.4 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34530 15,86 5,48 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,82880 20,00 16,58 

TOTAL 1 - MÃO-DE-OBRA 22,06 

2 MATERIAIS 

3811 
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS LED 16 
W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) 

 UN 2,00000 60,00 120,00 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 120 00 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 142,06 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) ok 108,33% 

7 BDI %, 22,56% 32,05 

8 PREÇO UNITÁRIO DO ITEM (total 5+6+7) 174,11 

Serviço: 
Item 

Fornecimento e instalação de cabo RG 59, bipolar, 95% 
Descrição 

Und: 
Un Coef. 

Item: 
Custo 

14.7.1 
Total 

1 MAO-DE-OBRA 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

2 MATERIAIS 

39599 Cabo RG 59, bipolar, 95%, conf. Especificação 

3 EQUIPAMENTOS 

o Cie rICI, 
1 

‘ Clç  A 

Construmaz t ttilfai'Ltcra EPPEnd.: Av. Manfredo Barata, 367 - CEP 68.180-020, Boa Esperança, Itaituba/PA - 

(903:1 -0087E-mail: construmazltdaepp@gmail.com - CNPJ 18.409.353/0001-05 - Insf...53.t.2stua l,516 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 

0,00450 
0,00450 

1,05000 

15,86 
20,00 

C014.3 ci,¡?3 

1,87 

0,07 
0,09 

0,16 

1,96 

1,96 



Is ONSTRU+ 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 

MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 

Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS NO CAMPUS DE 

PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÊM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITARIAS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 
TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 

ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) 

BOI 
PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 

2,12 

6 108,33% 

7 % 22,56% 0,48 
2,60 8 

Serviço: Fornecimento e instalação de cabo CCI 0,5mm, 1 par Und.: m Item: 14.7.2 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06130 15,86 0,97 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06130 20,00 1,23 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 2,20 

2 MATERIAIS 

11901 CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM rvi 1,05000 0,50 0,53 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 0,53 

3 EQUIPAMENTOS 
- 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS - 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 2,73 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 

7 BDI % 22,56% 0,62 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 3,35 

Serviço: Fornecimento e instalação de camera de CFTV colorida Und.: un Item, 14.7.3 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA - 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35000 15,86 5,55 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35000 20,00 7,00 
- 
- 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 12,55 

2 MATERIAIS - 

12992/ 
ORSE Camera Vhd 3140 Vf G3 720p 40mts Ir 2.7-12mm Top Intelbras ou similar 

UN 1,00000 319,00 319,00 
- 
- 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 319,00.

3 EQUIPAMENTOS - 

' 
ConstNititirtOnlstr, tda EPPEnd.: Av. Manfredo Barata, 367 - CEP: 68.180-020, Boa Espeanga, Italtub 

construmazItdaepp@gmail.com - CNPJ: 18.409.353/0001-05 - Insc. Estadu 
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1:11 ONSTRU+ 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 

MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 

Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS NO CAMPUS DE 

PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

4 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) 108,33% 

7 BD! % 22,56% 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 

331,55 

74,80 
406,35 

Serviço: Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu #16mm Und.: m Item: 14.8.1 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06130 15,86 0,97 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06130 20,00 1,23 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 2,20 

2 MATERIAIS 

857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 1,00000 6,80 6,80 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 6,80 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 9,00 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 

7 BDI °A 22,56% 2,03 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 11,03 

Serviço: Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu #35mm2 Und: Item: 14.8.2 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06130 15,86 0,97 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06130 20,00 1,23 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 2,20 

2 MATERIAIS 

863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO 1,00000 17,00 17,00 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 17,00 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

CAG' •'0 
Construmaz Core r PPEnd.: Av. Manfredo Barata, 367 - CEP: 68.180-020, Boa Esperança, It 

(93) 3(000.87Cmail: construmazItdaepp@gmail.com - CNPJ: 18.409.353/0001-05 - Insc. 
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at ONSTRU+ 

MINISTERIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 

MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 

Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS NO CAMPUS DE 

PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÊM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 19,20 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) ok 108,33% 

7 BDI % 22,56% 4,33 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 23,53 

Serviço: Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu #50mm2 Und.: m Item: 14.8.3 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06130 15,86 0,97 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06130 20,00 1,23 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 2,20 

2 MATERIAIS 

867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO ro 1,00000 24,50 24,50 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 24,50 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS - 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 26,70 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 

7 BDI % 22,56% 6,02 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 32,72 

Serviço: Fornecimento e instalação de haste de terra Copperwel 2,40m x 5/8", alta camada 
Und: un Item: 

14.8.4 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25310 15,86 4,01 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25310 20,00 5,06 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 9,07 

2 MATERIAIS 

3379 
HASTE DE ATERRAMENTO EM AGO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 
5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR 

UN 1,00000 73,30 73,30 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 73,30 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

,LT.DA tx?

1\0 ,IvrA7C(314S'°1 k5
IsitG"'e 18.4
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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 

MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI - MPEG 

CONSTRU+ TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 

Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 

PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITARIAS 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 82,37 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 

7 BDI % 22,56% 18,58 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 100,95 

Serviço: Fornecimento e instalação de caixa de egualização 20x20x10 cm Und.: un Item: 14.8.5 

Item Descrição Un Coef, Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 15,86 2,38 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 20,00 3,00 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 5,38 

2 MATERIAIS 

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO, EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DIMENSOES 
11 250 

20 X 20 X 10 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) 
 UN 1,00000 42,50 42,50 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 42,50 

3 EQUIPAMENTOS 
_ 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 47,88 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 

7 BDI % 22,56% 10,80 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 58,68 

• 

Serviço: Fornecimento e instalação de terminal aéreo em ago galvanizado a fogo, 

h=250mm x 3/8", sem bandeirinha, fixação horizontal Und.: un Item. 

14.8.6 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA - 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05000 15,86 0,79 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05000 20,00 1,00 
- 
- 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 1,79 

2 MATERIAIS - 

08494/ 
ORSE 

Terminal aéreo 3/8" x 25cm ref.TEL 044 ou similar UN 1,00000 3,50 3,50 
- 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 3,50 

3 EQUIPAMENTOS - 

- 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

xxo Vtri vi1 
cla 

Construmaz tlick7:41.Liteiiist:tda EPPEnd.: Av. Manfredo Barata, 367 - CEP: 68.180-020, Boa Esperar tUCaZ;13.C1"'
.
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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES MCTI 

MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

CONSTRU+ TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 

Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS NO CAMPUS DE 

PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITARIAS 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS - 

5 CUSTO DIRETO UNITÁRIO TOTAL (total 1+2+3+4) 5,29 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) u/0 108,33% - 

7 BDI % 22,56% 1,19 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 6,48 

Serviço: Fornecimento e instalação de tubulação aço carbono galvanizado 25mm Und.: m Item: 15.1.1 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 14,31 2,86 

88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 19,48 3,90 

TOTAL 1 - MÃO-DE-OBRA 6,76 

2 MATERIAIS 
TUBO AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 

40626 
MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580) 

M 1,03900 40,18 41,75 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 41,75 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) - 
_ 

- 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 48,51 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) ok 108,33% 

7 BDI ok 22,56% 10,94 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 59,45 

Serviço: Fornecimento e instalação de tubulação aço carbono galvanizado 32mm Und.: m Item: 15.1.2 

Item Descrição Un Coef. Gusto Totali 
1 MAO-DE-OBRA - 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,22000 14,31 3,15 

88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22000 19,48 4,29 
_ 

- 

TOTAL 1 - MÃO-DE-OBRA 7,44 

2 MATERIAIS 

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = 
7698 

*3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) 
M 1,03900 50,19 52,151 

- 
TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 52,15 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS - 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

G 
Construmaz ConsPO
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. vo 001 cosisv‘LtL.f:A!,i 

.: Av. Manfredo Barata, 367 - CEP: 68.180-020, Boa Esperança, Itarruud/P 
-mail: construmazItdaepp@gmail.com - CNPJ: 18.409.353/0001-05 - Insc. Estadua 
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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 

MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI - MPEG 

CONSTRU+ TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 

Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS NO CAMPUS DE 

PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITARIAS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 59,59 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% - 

7 BOI % 22,56% 13,44 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 73,03 

Serviço: Fornecimento e instalação de tubulação aço carbono galvanizado 40mm Und.: m Item: 15.1.3 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 14,31 3,58 

88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 19,48 4,87 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 8,45 

2 MATERIAIS 

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, ON 1.1/2", E = 
7697 

*3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) 
M 1,03900 58,80 61,09 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 61,09 

3 EQUIPAMENTOS - 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 
_ 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 69,54 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 

7 BDI 
cyo 22,56% 15,69 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 85,23 

Serviço: Fornecimento e instalação de tubulação ago carbono galvanizado 50mm Und.: m Item: 15.1.4 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 14,31 4,29 

88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 19,48 5,84 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 10,13 

2 MATERIAIS 

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 
7696 

*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) 
M 1,03900 86,11 89,47 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 89,47 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 99,60 

Construmaz isotriialticia-BPPEnd.: Av Manfredo Barata, 367 - CEP: 68.180-020, Boa Esperança, Itaituba/ 

(93 3518-0087E-mail: construmazItdaepp@gmail.com - CNPJ: 18.409.353/0001-05 - Insc. 
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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

CONSTRU+ TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITARIAS 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) °A, 108,33% 
7 BDI % 22,56% 22,47 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 122,07 

Serviço: Fornecimento e instalação de tubulação aço carbono galvanizado 65mm Und.: m Item: 15.1.5 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,32000 14,31 4,58 

88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,32000 19,48 6,23 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 10,81 

2 MATERIAIS 

7701 
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = 
*3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) 

 M 1,03900 86,47 89,84 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 89,84 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS - 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 
5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 100,65 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 
7 BDI % 22,56% 22,71 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 123,36 

Serviço: Fornecimento e instalação de tubulação ago carbono galvanizado 80mm Und.: m Item: 15.1.6 
Item Descrição Un Coef, Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35000 14,31 5,01 

88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35000 19,48 6,82 

- 
- 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 11,83 
2 MATERIAIS 

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = 
7694 

*4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580) 
M 

1,03900 119,00 123,64 

- 
- 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 123,64 
3 EQUIPAMENTOS - 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 
4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 
5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 135,47 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 inserido) % 108,33% 

Construmaz on u aLtl tPEn4j Av. Manfredo Barata, 367 - CEP: 68.180-020, Boa EsperançAjtaltodb*PA7-Fo 
(93) 35CRC(0471E0ail:'construmazItdaepp@gmail.com - CNPJ: 18.409.353/0001-05 - Insc. Estadual: t5.415: 



CS ONSTRU+ 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 

MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 

Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 

PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITARIAS 

7 BDI 
94 22,56% 30,56 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 166,03 

Serviço; Fornecimento e instalação de tê em ferro galvanizado - 040mm Und.: un Item: 15 1.7 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA - 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 14,31 8,59 

88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 19,48 11,69 ‘ 
- 
- 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 20,28 

2 MATERIAIS -• 

3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,02900 11,06 0,32 

6297 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" UN 1,00000 34,70 34,70 

7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,00700 26,07 0,18 
- 
- 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 35,20 

3 EQUIPAMENTOS 
_ 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS - 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 55,48 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) cyo 108,33% 

7 BDI % 22,56% 12,52 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 68,00 

Serviço: Fornecimento e instalação de tê em ferro galvanizado - 065mm Und.: un Item: 15.1.8 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 
88248 
88267 

MAO-DE-OBRA 

AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 
H 

0,70000 
0,70000 

14,31 
19,48 

10,02 
13,64 

- 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 23,66 

2 MATERIAIS 

3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,04500 11,06 0,50 

6299 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" UN 1,00000 104,36 104,36 

7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,01100 26,07 0,29 

- 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 105,15 

3 EQUIPAMENTOS - 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) -- I 
128,81 

ConstrinV6Z,COd,:sgu oraiLtdã EPPEnd.: Av. Manfredo Barata, 367 - CEP: 68.180-020, Boa Esperan !.P ,FO : .'(91) 8369 / 

G14931 18-0087E-mail: construmazItdaepp@gmaitcom - CNPJ: 18.409.353/0001-05 - Thsc Estaitital:15.4 '5:507-1 
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Ci t CONSTRU+ 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 

MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 

Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 

PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELEM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 

7 BDI 
ok 22,56% 29,06 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 157,87 

Serviço: Fornecimento e instalação de te em ferro galvanizado - ra8Omm Und : un Item: 15.1.9 

Item Descrição Un Coef. Custo Total

1 MAO-DE-OBRA 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 14,31 11,454

88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 19,48 15,58 
- 
- 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 27,03 

2 MATERIAIS 

3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,05300 11,06 0,59 

6322 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3" UN 1,00000 139,78 139,78 

7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCÃO) L 0,01300 26,07 0,34 
_ 
_ 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 140,71 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITÁRIO TOTAL (total 1+2+3+4) 167,74 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) ok 108,33% 

7 BDI % 22,56% 37,84 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 205,58 

Serviço: Fornecimento e instalação de cotovelo 90° em ferro galvanizado - ra5mm Und.: un Item: 15.1.10 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05000 14,31 0,72 

88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05000 19,48 0,97 

TOTAL 1 - MÃO-DE-OBRA 1,69 

2 MATERIAIS 

3472 Cotovelo 90° em ferro galvanizado - 025mm UN 1,00000 11,00 11,00 

_ 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 11,00 

3 EQUIPAMENTOS - 
_ 
_ 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS - 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 
.. 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 12 69 

6 ENCtAGO_UOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 
i 

ktor ce‘10 OA. ,  • 0 93 1. 
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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 

MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI - MPEG 

ONSTRU+ TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 

Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 

PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITARIAS 

7 BDI % 22,56% 2,86 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 15,55 

Serviço: Fornecimento e instalação de cotovelo 90° em ferro galvanizado - 032mm Und.: un Item: 15.1.11 

Item Descrição Un Coef. Gusto Total 

1 MAO-DE-OBRA

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05000 14,31 0,72 

88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05000 19,48 0,97 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 1,69 

2 MATERIAIS 

3474 Cotovelo 90° em ferro galvanizado - 032mm UN 1,00000 26,00 26,00 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 26,00 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) - 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 27,69 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 

7 BDI % 22,56% 6,25 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 33,94 

Serviço: Fornecimento e instalação de cotovelo 90° em ferro galvanizado - 065mm Und.: un Item: 15.1.12 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 14,31 2,15 

88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 19,48 2,92 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 5,07 

2 MATERIAIS 

3453 Cotovelo 90° em ferro galvanizado - 065mm UN 1,00000 93,00 93,00 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 93,00 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) - 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 98,07 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 

7 BDI % 22,56% 22,1 (e 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 120,; 9 

Bel Oa ---,..,uvve.zc`- .• 
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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 

MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

CONSTRU+ TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 

Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 

PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITARIAS 

Serviço: Fornecimento e instalação de cotovelo 90° em ferro galvanizado - 080mm Und.: un Item: 15,1.13 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 14,31 2,15 

88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 19,48 2,92 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 5,07 

2 MATERIAIS 

3454 Cotovelo 90° em ferro galvanizado - 080mm UN 1,00000 144,00 144,00 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 144,00 

3 EQUIPAMENTOS 
- 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 149,07 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 

7 BDI % 22,56% 33,63 

8 PREÇO UNITÁRIO DO ITEM (total 5+6+7) 182,70 

Serviço: Fornecimento e instalação de cotovelo 45° em ferro galvanizado - 080mm Und.: un Item: 15,1.14 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 14,31 2,15 

88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 19,48 2,92 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 5,07 

2 MATERIAIS 

3448 Cotovelo 45° em ferro galvanizado - 080mm UN 1,00000 117,00 117,00 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 117,00 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 
_ 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 122,07 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 

7 BDI % 22,56% 27,54 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 149,61 

Serviço: Fornecimento e instalação de bucha de redução em ferro galvanizado - 
080x65mm Und.: un Item. 

15.1 15 

Item Descrição Un Coef, Custo Toi(l

Construnfd2ft64,4!r .04,End.: Av. Manfredo Barata, 367 - CEP: 68,180-020, Boa Esperançk.a, itaitutii/OÃ 
(93f113,0,-CiOtipeToitiiC'ednstrumazitdaepp@gmaii.com - CNPJ: 18.409.353/0001-05 - Insc. Estadual: 
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Ip ONSTRU+ 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 

MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 

Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 

PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITARIAS 

1 
88248 
88267 

2 

780 

3 

i 

4 

MAO-DE-OBRA 

AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 

MATERIAIS 

Bucha de redução ern ferro galvanizado - 080x65mm 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 

EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

H 
H 

UN 

0,10000 
0,10000 

1,00000 

14,31 
19,48 

49,50 

1,43 
1,95\

3,38 

49,50 

49,50 
- 

- 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 52,88 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 

7 BDI % 22,56% 11,93 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 64,81 

Serviço: Fornecimento e instalação de bucha de redução em ferro galvanizado - 

065x5Omm Und.: un Item: 
15 16 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 14.31 2,15 

88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 19,48 2,92 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 5,07 

2 MATERIAIS 

775 Bucha de redução em ferro galvanizado - 065x5Omm UN 1,00000 31,50 31,50 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 31,50 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 36,57 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) °A 108,33% 

7 BDI ok 22,56% 8,25 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 44,82 

Serviço: Fornecimento e instalação de bucha de redução em ferro galvanizado - 
065x4Omm Und.: un Item: 

15.1.17 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

MAO-DE-OBRA ( .\__.-7

Ti Marc rt

En, ni.i 

Construmaz ConstrutgV661EFIAdriP.:22Manfredo Barata, 367 - CEP: 68.180-020, Boa Esperança, IteltataIRA—fone 
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lpCONSTRU+ 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE composIÇÕEs UNITÁRIAS 

88248 
88267 

AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

0,15000 
0,15000 

14,31 
19,48 

2,15 
2,92 

2 
TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 

MATERIAIS 5,07 

787 Bucha de redução em ferro galvanizado - 065x4Omm UN 1,00000 31,50 31,50 

3 
TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 

EQUIPAMENTOS 31,50 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 
5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 

ENCARGOS 36,57 6 SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) 
108,33% 7 BDI 
22,56% 8,25 8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 

44,82 

Serviço: Fornecimento e instalação de bucha de redução em ferro galvanizado - 
040x32mm 

Und.: un Item. Item Descrição Un Coef. Custo 1 
88248 
88267 

2 

790 

3 

4 

MAO-DE-OBRA 
AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 
MATERIAIS 
Bucha de redução em ferro galvanizado - 040x32mm 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 
EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 
OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

H 
H 

UN 

0,15000 
0,15000 

1,00000 

14,31 
19,48 

12,00 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 7 BDI 

% 22,56% 8 PREÇO UNITÁRIO DO ITEM (total 5+6+7) 

Serviço: 

Item 

Fornecimento e instalação de bucha de redução em ferro galvanizado - 
032x25mm 

Und.: un 
Descrição Un Coef. 1 

88248 
MAO-DE-OBRA 
AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 

‘Ilt°  trSC'It%(-WA ..ç _ 

Construmaz ConstrutiKa .41:V4a121
(93) 3518-0087trail lDristrumazItd 

anef rpepd(49rrl Barata,c 03m67_ 

151 18 

Tota 

2,15 
2,92 

5,07 

12,00 

12,00 

17,07 

3,85 
20,92 

C0., ' i .4
- CEP: 68.180-020, Boa Esperança, ItaituCla j
CNPJ: 18.409.353/0001-05 - Insc. 

Item: 

3, 

Custo Total 

14,31 

t7t 
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Ci t CONSTRU+ 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI, BELÊM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 19,48 1,95 

TOTAL 1 - MÃO-DE-OBRA 3,38 
2 MATERIAIS 

789 Bucha de redução em ferro galvanizado - 9332x25mm UN 1,00000 9,50 9,50 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 9,50 
3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 
4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 
5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 12,88 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) 108,33% 
7 BDI % 22,56% 2,91 
8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 15,79 

Serviço: Fornecimento e instalação de extintor de incêndio, tipo p6 químico (PQS) 15.2.1 
capacidade extintora de 3A:20B:C - 6kg Und.: un Item: 

Item Descrição Un Coef. Gusto Total 
1 MAO-DE-OBRA - 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45740 14,31 6,55 
88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45740 19,48 8,91 

- 
TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 15,46 

2 MATERIAIS - 

4350 
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, 
COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 
4,8 X 50 MM 

UN 
2,00000 0,38 0,76 

10892 
Extintor de incêndio, tipo p6 químico (PQS) capacidade extintora de 
3A:20B:C - 6kg UN 

1,00000 190,00 190,00 
- 
- 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 190,76 
3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 
4 OUTROS CUSTOS (detalhar) - 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 
5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 206,22 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 
7 BDI cyo 22,56% 46,52 
8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 252,74 

Serviço: Fornecimento e instalação de extintor de incêndio, tipo gas carbônico (CO2) 
capacidade extintora de 5B:C Und un Item: 

15 2 2 

Construmaz Con 
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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI - MPEG 

CONSTRU+ 
COHSTRUt091. 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 
1 MAO-DE-OBRA 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45740 14,31 6,55 
88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H ,45740 19,48 8,91 

TOTAL 1 - MÃO-DE-OBRA 15,46 
2 MATERIAIS 

4350 
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, 
COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, UN 
4,8 X 50 MM 2,00000 0,38 0,76 

10889 Extintor de incêndio, tipo gas carbônico (CO2) capacidade extintora de 5B:C UN 1,00000 570,00 570,00 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 570,76 
3 EQUIPAMENTOS 

- 
- 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS - 
4 OUTROS CUSTOS (detalhar) - 

- 
- 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 
5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 586,22 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) ok 108,33% 
7 BDI oh 22,56% 132,25 
8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 718,47 

Serviço: Fornecimento e instalação de abrigo em chapa, tipo externo, 1 porta de 
aço carbono, vidro transparente, com a inscrição "incêndio", suporte basculante 
para mangueira, pintado de vermelho, nas dimensões 90 x 60 x 17 cm, completo 

Und.: un Item: 

15 3 1

Item Descrição Un Coef, Custo Total 
1 MAO-DE-OBRA 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,03700 14,31 43.46 
88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,03700 19,48 59,16 

TOTAL 1 - MÃO-DE-OBRA 102,62 
2 MATERIAIS 

4350 
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, 
COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 
4,8 X 50 MM 

UN 
4,00000 0,38 1,52 

10899 
ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 
2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO UN 1,00000 65,16 65,16 

REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES 
10904 EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", 

COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI 
UN 

1,00000 148,75 148,75 
20963 

CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, 
COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, 
VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A 

UN 

MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA 1,00000 280,96 280,96/ 

C, 
Mort GCA•1°` 

Construmaz Construtora Ltda EPS831hil. V, anfriedeparata, 367 - CEP: 68.180-020, Boa Esperança, Itaitu P 
(93) 3518-0087E-mail: atitiliFor4-diffdAepp@gmaii.com - CNPJ: 18.409.353/0001-05 - Insc. Estadual 



CSCONSTRU+ 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITARIAS 

20971 

37555 

CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 
1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO 
ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPID° 2 1/2", 
PARA COMBATE A INCENDIO 

UN 

UN 

1,00000 

1,00000 

14,16 

212,49 

14,16 

212,49 
TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 723,04 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 
4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 
5 CUSTO DIRETO UNITÁRIO TOTAL (total 1+2+3+4) 825,66 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) 108,33% 
7 BDI % 22,56% 186,27 
8 PREÇO UNITÁRIO DO ITEM (total 5+6+7) 1 011,93 

Serviço: Fornecimento e instalação de mangueira de fibra sintética ou vegetal, com 
revestimento interno de borracha, empatada com juntas de união de engate 
rápido (storz), tipo 3, diâmetro 38mm, lance de 15m Und.: un Item: 

15.3.2 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 
1 MAO-DE-OBRA - 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14160 14,31 2,03 
88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14160 19,48 2,76 

_ 

- 
TOTAL 1 - MÃO-DE-OBRA 4,79 

2 MATERIAIS - 

21029 
Mangueira de fibra sintética ou vegetal, com revestimento interno de borracha, 
empatada com juntas de união de engate rápido (storz), tipo 3, diâmetro 38mm, 
lance de 15m 

UN 
1.00000 247.50 247,50 

- 

- 
TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 247,50 

3 EQUIPAMENTOS - 
- 
- 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS _ 
4 OUTROS CUSTOS (detalhar) _ 

1 

_ 

- 
TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS - 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 252,29 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 
7 BDI ok 22,56% 56,92 
8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 309,21 

Serviço: Fornecimento e instalação de chave para conexões de engate rápido, 065x38mm 
Und.: un Item: 

15.3.3 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 
1 

88248 
88267 

MÃO-DE-OBRA 
AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 
H 

0,05000 
0,05000 

14,31 
19,48 

- 
0,72 
0,97 

_ 

Construmaz ConstrutoLa Lttçtk, 
(93) 3518-008

filf/ál'' 

coNs1Rut,41-c 
CisIPJ 

--
v. Manfredo Barata, 367 - CEP: 68.180-020, Boa Esperança, Itaitub 
azltdippp@gmail.com - CNPJ: 18.409.353/0001-05 - lnsc. S adual: 1 4 
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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI - MPEG 

• 

CONSTRU+ TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITARIAS 

2 

20971 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 
MATERIAIS 

CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 
1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO 

UN 1,00000 12,40 

1,69 

12,40 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 12,40 
3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 
4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 
5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 14,09 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 
7 BDI 22,56% 3,18 
8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 17,27 

Serviço: Fornecimento e instalação de esguicho cônico, tipo agulheta, diâmetro igual ao da 
mangueira, junta de engate rápido, 013mm Und.: un Item: 

15.3.4 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 
1 MAO-DE-OBRA 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 14,31 1,43 
88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 19,48 1,95 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 3,38 
2 MATERIAIS 

10902 
Esguicho cônico, tipo agulheta, diâmetro igual ao da mangueira, junta de engate 
rápido, red 3mm UN 

1,00000 49 50 49.50 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 49.50 
3 EQUIPAMENTOS 

- 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 
4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 
5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 52,88 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 
7 BDI % 22,56% 11 93 
8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 64 81 

Serviço: Fornecimento e instalação de luminárias com lâmpadas de fluxo luminoso igual a 
300 lumens - bloco autônomo de emergência, baterias recarregáveis com 
autonomia minima para 1 hora Und: un 

Item Descrição Un Coef. 
1 

88247 
MAO-DE-OBRA 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGO EMENTARES H 0,07480 

Q'r-C -17-0

Ito /z,cnv:;‘, t.,;:‘ r+ 
Construmaz Construtora Ltda EPPEnd.: Av. Mani-woo' 16 67:-CgP: 68.180-020, Boa Esperança, Ital 

(93) 3518-0087E-mail: construmazItda4rigg7nail.com - CNPJ: 18.409.353/0001-05 - Insc. Estadual: 15.415..O 

Item: 
Custo 

15.4.1 

Total 

c25 



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

• 

CONSTRU+ TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI, BELEM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITARIAS 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17950 20,00 3,59 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 4,78 
2 MATERIAIS 

38774 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, 
AUTONOMIA DE 6 HORAS 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 

UN 
1,00000 22,53 22,53 

22,53 
3 EQUIPAMENTOS 

4 TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 
OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 
5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 27,31 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) 108,33% 
7 BOI % 22,56% 6,16 
8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 33,47 

Serviço: Fornecimento e instalação de sinalizador código "S2" com seta para 
esquerda ou direita com dimensões mínimas 316x158 mm Und.: un Item: 

15.5.1 

Item Descrição Un Coef, Custo Total 
1 MAO-DE-OBRA - 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45000 14.31 6,44 
- 

- 
TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 6,44 

2 MATERIAIS - 

37539 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, código "S2" com seta para esquerda ou 
direita com dimensões minimas 316x158 mm (SIMBOLOS, CORES E 

UN 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) 1,47720 17,50 25,85 
- 
- 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 25,85 
3 EQUIPAMENTOS - 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 
4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 
5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 32,29 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 
7 BDI % 22,56% 7,28 
8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 39,57 

Serviço: Fornecimento e instalação de sinalizador código "S3" para colocação acima de 15.5.2 
portas com dimensões 252x126 mm Und.: un Item. 

. ,....,,,,,y/C° 
.1 ,.,,' ,..--,j 

Construmaz Construtora Ltda EPPEnd.: Av. Manfre ,13a -•CER: 68.180-020, Boa Esperança, Itaituba/M- Fo 
(93) 3518-0087E-mail: construmazlt n't. i SIVI±J: 18.409.353/0001-05 - Insc. Estadual: 1 



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

CONSTRU+ 
CONSTRUTOR* lt6A•PRI ,

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 
1 MAO-DE-OBRA 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45000 14,31 6,44 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 6,44 
2 MATERIAIS 

37539 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, código "S3" para colocação acima de 
portas com dimensões 252x126 mm, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS UN 

(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) 0,93940 17,50 16,44 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 16,44 
3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 
4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 
5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 22,88 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 
7 BDI % 22,56% 5,16 
8 PREÇO UNITÁRIO DO ITEM (total 5+6+7) 28,04 

Serviço: Fornecimento e instalação de sinalizador código "E5" ou "E8" para locação 
acima de extintores e hidrantes com dimensões 300x300 mm. Und.: un Item: 

15.5.3 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 
1 MAO-DE-OBRA - 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45000 14,31 6,44 
_ 

- 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 6,44 
2 

- MATERIAIS 

37539 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, cddigo "E5" ou "E8" para locação acima de 
extintores e hidrantes com dimensões 300x300 mm, EM PVC *2* MM ANTI- UN 

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) 2,25000 17,50 39,38 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 39,38 
3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 
4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 
5 CUSTO DIRETO UNITÁRIO TOTAL (total 1+2+3+4) 45,82 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 fit -ido) % 108,33% 

ft0 

.1.‘?''.‘ Qkit,nt•icri' 
Ccoai- --0 -,32.Gla 

Construmaz Construtora Ltda EPPYK41/.(1 A/I o rata, 367 - CEP: 68.180-020, Boa Esperança, Itaituba/PA 
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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI - MPEG 

ONSTRU+ 
, 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE composIÇÕEs UNITARIAS 

7 BDI ok 22,56% 10,34 
8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 56,16 

Serviço: Fornecimento e instalação de sinalizador código "Z1" para locação na 
entrada com dimensões minimas 330x254 mm Und.: un Item: 

15.5.4 

Item Descrição Un Coat Custo Total 
1 MAO-DE-OBRA - 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45000 14,31 6,44 
- 

- 
TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 6,44 

2 MATERIAIS - 

37539 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, código "Z1" para locação na entrada 
com dimensões mínimas 330x254 mm, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS UN 

(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) 1,74630 17,50 30,56 
- 
- 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 30,56 
3 EQUIPAMENTOS - 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 
4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

- 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 
5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 37,00 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 
7 BDI % 22,56% 8,35 
8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 45,35 

Serviço: Fornecimento e instalação de sinalizador codigo "Z2" ou "Z3" para locação na 
entrada ou no interior do recinto com dimens6es mínimas 229x154 mm Und.: un Item: 

15.5.5 

Item Descrição Un Coef, Custo Total 
1 MAO-DE-OBRA - 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45000 14,31 6,44 
- 

_ 
TOTAL 1 - MÃO-DE-OBRA 6,44 

2 MATERIAIS - 

37539 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, código "Z2" ou "Z3" para locação na 
entrada ou no interior do recinto com dimensões mínimas 229x154 mm, EM PVC UN 
*2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 
NBR 16820) 1,04340 17,50 18,26 

- 

- 
TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 18,26 

3 EQUIPAMENTOS - 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS t- ri 

• 
Construmaz Construtorapda*&,RE' ;nel Ma_fiOdo Barata, 367 - CEP: 68.180-020, Boa Esperança, Itaitu 
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1111 CONSTRU+ 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE composIÇÕEs UNITÁRIAS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 
5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 24,70 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) ok 108,33% 
7 BDI ok 22,56% 5,57 
8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 30,27 

Serviço: Fornecimento e instalação de válvula gaveta (registro), diâmetro 65mm (2.1/2") 
Und.: un Item: 

15.6.1 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 
1 MAO-DE-OBRA 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35000 14,31 5,01 
88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35000 19,48 6,82 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 11,83 
2 MATERIAIS 

6011 Válvula gaveta (registro), diâmetro 65mm (2.1/2") UN 1,00000 195,00 195,00 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 195,00 
3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 
4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 
5 CUSTO DIRETO UNITÁRIO TOTAL (total 1+2+3+4) 206,83 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 
7 BDI % 22,56% 46,66 
8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 253,49 

Serviço: Fornecimento e instalação de válvula gaveta (registro globo angular 45°), 
diâmetro 65mm (2.1/2") Und: un Item: 

15.6.2 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 
1 MAO-DE-OBRA 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35000 14,31 5,01 
88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35000 19,48 6,82 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 11,83 
2 MATERIAIS 

REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES 
10904 EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", 

COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI 
UN 

1,00000 136,50 136,50 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 136,50 
3 EQUIPAMENTOS 

crf).....---
Construmaz Construtora Ltda El6K.rick: -Av. redo Barata, 367 - CEP: 68.180-020, Boa Esperança, !tilt s: (91) 8369 / 

(93) 3518-0087E-mail: c&Atforie pp@gmail.com - CNPJ: 18.409.353/0001-05 - Insc,KstercfGar15 1 s_<'----1
_ 
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CS CONSTRU+ 
LIDA LIP 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BEL'EM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITARIAS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOSI
4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 
5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 33 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 
7 BOI 22,56% 33,46 
8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 181,79 

Serviço: Fornecimento e instalação de válvula dilúvio 2.1/2" de atuação elétrica para 
conexão ranhurada. Ref. DDX Deluge Valve 65, fabricação Reliable Sprinkler ou 
equivalente Und.: un Item: 

15.6.3 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 
1 MAO-DE-OBRA 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 15,86 63,44 
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 20,00 80,00 

TOTAL 1 - MÃO-DE-OBRA 143,44 
2 MATERIAIS 

11929/ Válvula dilúvio 2.1/2" de atuação elétrica para conexão ranhurada. Ref. DDX 
ORSE Deluge Valve 65, fabricação Reliable Sprinkler ou equivalente (Valvula de governo UN 

e alarme VGA 6") 1,00000 4.697,00 4.697,00 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 4.697,00 
3 EQUIPAMENTOS - 

- 
- 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS - 
4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS _ 
5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 4.840,44 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 
7 BDI ok 22,56% 1.092,00 
8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 5.932,44 

Serviço: Fornecimento e instalação de gongo hidráulico Und un Item: 15.6.4 
Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 14,31 4,29 
88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 19,48 5,84 

_ 
_ 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 10,13 
2 MATERIAIS 

Campainha (alarme) tipo gongo 4" Vcc, p/incendio, ref.Gevi Gamma ou similar UN 
1,00000 162,50 162,50 

- 

M ----- 
TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO r..72----- ) 162,4°

otorcao 

Construmaz Construtor Otr'ltv' Manfredo Barata, 367 - CEP: 68.180-020, Boa Esperança, Itaituba/P - F :491-0'3697—
, • 

(93) 3518-00 E'-rnail: construmazItdaepp@gmail.com - CNPJ: 18.409.353/0001-05 - Ins.c_Esteelgár15,415.507-.1 

COIN 
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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITARIAS 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 
4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 
5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 172,63 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) 108,33% 
7 BDI 0/0 22,56% 38,95 
8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 211,58 

Serviço: Fornecimento e instalação de detector de calor termovelocimétrico pontual Und.: un Item: 15.7.1 
Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 
88247 
88264 

MAO-DE-OBRA 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 
H 

0,35000 
0,35000 

15,86 
20,00 

5,55 
7,00 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 12,55 
2 MATERIAIS 

12882/ Detector de temperatura termovelocimetrico endereçável, modelo VRET, marca 
ORSE VERIN ou similar UN 

1,00000 162,50 162,50 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 162,50 
3 EQUIPAMENTOS 

_ 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 
4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

- 
TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 175,05 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 
7 BDI % 22,56% 39,49 
8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 214,54 

Serviço: Fornecimento e instalação de acionador manual do sistema de detecção e alarme 
Und.: un Item: 

15.7.2 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 
1 MAO-DE-OBRA - 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35000 15,86 5,55 
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35000 20,00 7,00 

- 
- 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 12,55 
2 MATERIAIS 

- 
12881/ Acionador Manual Endereçavel - Modelo AME-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte 
ORSE aqui" UN 

1,00000 145,00 145,00 
- 
- 

( -,- 
TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 145,00 

tor a 
Mama° - 

Construmaz al,Ela nd.: Av. Manfredo Barata, 367 - CEP 68.180-020, Boa Esperança, Itaitut_20 1) 8369 / A—
construmazItdaepp@gmail.com - CNPJ 18.409.353/0001-05 - Insc. E-srgaual: 1'5:415. 
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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITARIAS 

3 

4 

EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 
OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 
5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 157,55 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) 108,33% 
7 BDI 22,56% 35,54 
8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 193,09 

Serviço: Fornecimento e instalação de avisador sonoro Und.: un Item: 15.7.3 
Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35000 15,86 5,55 
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35000 20,00 7,00 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 12,55 
2 MATERIAIS 

11195/ 
ORSE Avisador sonoro tipo sirene para incêndio UN 

1,00000 220,00 220,00 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 220,00 
3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 
4 OUTROS CUSTOS (detalhar) - 

- 
TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 232,55 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 
7 BOI ok 22,56% 52,46 
8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 285,01 

Serviço: Fornecimento e instalação de bico de sprinkler tipo pendente com rosca 
3/4", fator k = 80, sem elemento termossensivel Und.: un Item: 

15.8.1 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 
1 MAO-DE-OBRA - 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 14,31 2,15 
88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 19,48 2,92 

_ 

- 
TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 5,07 

2 MATERIAIS - 

21047 
Bico de sprinkler tipo pendente com rosca 3/4", fator k= 80, sem elemento 
termossensivel UN 

1,00000 55,00 55,00 
- 
_ 

,-.-_. TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO ---'55,00 

Construmaz 1451)'ra,-Ltd 
(93) 35 -'‘0087E 

End,: Av. Manfredo Barata, 367 - CEP: 68.180-020, Boa Esperança, Itai 
mazItdaepp@gmail.com - CNPJ: 18.409.353/0001-05 - Insc. Estadu 

4 9 / 
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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

CONSTRU+ TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITARIAS 

3 

4 

EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 
OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 
5 CUSTO DIRETO UNITÁRIO TOTAL (total 1+2+3+4) 60,07 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) 108,33% 
7 BDI 22,56% 13,55 
8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 73,62 

Serviço: Fornecimento e instalação de bico de descarga 180° para sistema de FM-200 15.8.2 
Und.: un Item: 

Itern Descrição Un Coef. Custo Total 
1 MAO-DE-OBRA 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 14,31 1,43 
88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 19,48 1,95 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 3,38 
2 MATERIAIS 

02044/ Bico de descarga 180° para sistema de FM-200 (Sprinkler tipo quartzoidal para 
ORSE temperatura de 182°c) UN 

1,00000 36,50 36,50 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 36,50 
3 EQUIPAMENTOS 

_ 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 
4 OUTROS CUSTOS (detalhar) - 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 
5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 39,88 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) °A 108,33% 
7 BDI % 22,56% 9,00 
8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 48,88 

Serviço: Fornecimento e instalação de cilindro FM-200 650 lb com 180kg de agente 
extintor Und.: un Item: 

15.8.3 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 
1 MAO-DE-OBRA - 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 14,31 85,86 
88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 19,48 116,88 

- 
.. 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 202,74 
2 MATERIAIS 

- 

COT-001 Cilindro FM-200 650 lb com 180kg de agente extintor UN 
1,00000 52.000,00 52.000,00 

' 

cor.i., • 
Construmaz Construtora Ltda EPPEnd.: Av. Manfredo Bardta, f.. PI'68:180-020, Boa Esperança, Itaituba/Pk-

(93) 3518-0087E-mail: construmazltdaepp@gmail.co PJ: 18.409.353/0001-05 - Insc. Estadual: 1 



MINISTERIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI - MPEG 

CONSTRU+ TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI, BELÊM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE composIÇÕEs UNITARIAS 

3 

4 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 
EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 
OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 
5 CUSTO DIRETO UNITÁRIO TOTAL (total 1+2+3+4) 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) 108,33% 
7 BDI % 12,59% 
8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 

52 000,00 

-4 ..52.202,74 

6 572,32 
58 775,06 

Serviço: Fornecimento e instalação de atuador elétrico do sistema FM-200 (gas cartridge 15.8.4 
actuator) Und.: un Item: 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 
1 MAO-DE-OBRA 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 15.86 3,17 
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 20,00 4,00 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 7,17 
2 MATERIAIS 

10276/ Atuador elétrico do sistema FM-200 (gas cartridge actuator) (Cilindro refil de gás 
ORSE MAPP bernzomatic - 400g) UN 

1,00000 183,00 183,00 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 183,00 
3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 
4 OUTROS CUSTOS (detalhar) - 

_ 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 
5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 190,17 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 
7 BDI % 22,56% 42,90 
8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 233,07 

Serviço: Fornecimento e instalação de quadro de comando inteligente para sistema de 
supressão por gases FM-200 Und.: un Item: 

15.8.5 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 
1 MAO-DE-OBRA - 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 15,86 63,44 
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 20,00 80,00 

- 
- 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 143,44 
2 MATERIAIS - 

10796/ Quadro de comando para 2 bombas de incendio de 5 cv, trifásica, 220 volts, com 
ORSE chave seletora, acionamento manual / automático UN 

1,00000 5.625,00 5.625,00 
- 

Construmaz Construtora Ltda EPPEnd.: Av. MantredyeAarat, t6B-.538.180-020, Boa Esperança, Itaitubái,PA - 
(93) 3518-0087E-mail: construmazItda6N49ffait 18.409.353/0001-05 - Insc. Esta&ïal: 15.4 



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

CONSTRU+ TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 5 625 00 
3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 
4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 
5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 5 768,44 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) 108,33% 
7 BDI % 22,56% 1 301,36 
8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 7 069,80 

Serviço: Fornecimento e instalação de unidade condicionadora de ar do tipo mini-split 
inverter com capacidade nominal de 9.000 BTU/h. Ref.: modelo FTKO9P5VL + 
RKO9P5V, fabricação Daikin ou equivalente Und.: un Item: 

16.1.1 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 
1 MAO-DE-OBRA _ 

100308 MECANICO DE REFRIGERAÇÂO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 19,93 39,86 
88250 AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 14,94 29,88 

- 
- 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 69,74 
2 MATERIAIS - 

42424 
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, 
CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, 
CONTROLE S/F10 

UN 
1,00000 1.300,00 1.300,00 

- 
- 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 1.300,00 
3 EQUIPAMENTOS - 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 
4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 
5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 1.369,74 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 
7 BDI % 12,59% 172,45 
8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 1.542,19 

Serviço: Fornecimento e instalação de gabinete de ventilação com vazão de ar de 4.610 
m3/h e pressão estática disponivel de 40 mmCA e filtragem M5. Ref.: modelo BBL 
355, fabricação BerlinerLuft ou equivalente Und un 

Item Descrição Un Coef. 
1 

2 

MAO-DE-OBRA 

MATERIAIS 

Construmaz Construtora Ltda EPPEnd.: Av. kil4i040,5. 
(93) 3518-0087E-mail: construmazltdaep 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 

'1-CEP: 68.180-020, Boa Esperança, Itaitu 
õm - CNPJ: 18.409.353/0001-05 - lnsc. Estadu_a_1>11.4.1 

Item 
Custo 

16 1 2 

Total 



111 CONSTRU+ 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITARIAS 

COT-003 
Fornecimento e instalação de gabinete de ventilação com vazão de ar de 4.610 
ms/h e pressão estática disponível de 40 mmCA e filtragem M5. Ref.: modelo BBL 
355, fabricação BerlinerLuft ou equivalente 

UN 
1,00000 4 440,00 4 440 00 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 4 440,00 
3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 
4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 
5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 444000 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) 108,33% 
7 BDI 12,59% 559,00 
8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 4 999,00 

Serviço: Fornecimento e instalação de gabinete de ventilação com vazão de ar de 
4.390 ms/h e pressão estática disponível de 15 mmCA. Ref.: modelo BBL 355, 
fabricação BerlinerLuft ou equivalente Und un Item 

16 1.3 

Item Descrição Un Coef Custo Total 
1 

2 

COT-004 

3 

4 

MÃO-DE-OBRA 

TOTAL 1 - MÃO-DE-OBRA 
MATERIAIS 

Fornecimento e instalação de gabinete de ventilação com vazão de ar de 4.390 
ms/h e pressão estática disponível de 15 mmCA. Ref.: modelo BBL 355, 
fabricação BerlinerLuft ou equivalente 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 
EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 
OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

UN 
1,00000 3.916,00 

. 

- 

, 

3.916,00 

- 
3.916,00 

- 
- 

5 CUSTO DIRETO UNITÁRIO TOTAL (total 1+2+3+4) 3.916,00 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 
7 BDI %., 12,59% 493,02 
8 PREÇO UNITÁRIO DO ITEM (total 5+6+7) 4.409,02 

Serviço: Fornecimento e instalação de tubulação frigorigena de cobre 0 1/4", inclusive 
isolamento térmico de espuma elastomérica Und.: m Item: 

16.2,1 

Item Descrição Un Coef, Custo Total 
1 MÃO-DE-OBRA ._ 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05900 14,31 0,84 
88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05900 19,48 1,15 

- 

tO -1 

0 0  CCP'4°
Construmaz Construtora Ltda EPPEnd.: A‘k• '00 11;èEP: 68.180-020, Boa Esperança, ltaituba/PA - 

(93) 3518-0087E-mail: construmezltd Com - CNPJ: 18.409.353/0001-05 - Insc. Estadual: 15.41 td 



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

ii CONSTRU+ 
[Ufa e0 (IDA [PP 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITARIAS 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 1,99 
2 MATERIAIS 

39662 
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 1.02110 17,24 17,60 
TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA 

39738 
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, 
COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA 
MAIOR OU IGUAL A 10.000 1,02110 5,53 5,65 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 23,25 
3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 
4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 
5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 25,24 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) 108,33% 
7 BDI 22,56% 5,69 
8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 30.93 

Serviço: Fornecimento e instalação de tubulação frigorigena de cobre 0 3/8", inclusive 16 2.2 
isolamento térmico de espuma elastomerica Und.: m Item: 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 
1 MAO-DE-OBRA 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06500 14,31 0,93 
88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06500 19,48 1,27 

_ 

- 
TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 2,20 

2 MATERIAIS - 

39664 
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-

M CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 1,02110 26,52_ 27,08 
TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA 

39741 
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, 
COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA 

M 

MAIOR OU IGUALA 10.000 1,02110 13,91 14,20 
- 

- 
TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 41,28 

3 EQUIPAMENTOS - 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 
4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 
5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 43,48 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 
7 BDI % 22,56% 9,8 
8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 53,2

/ 

Construmaz Construtora Ltda EPPEnd.: Av. Manfr 
(93) 3518-0087E-mail: construmazltda §m'a 

QBP:6,8.180-020, Boa Esperam-,Itehpial•PA, Fo 
'EV:A.409.353/0001-05 - IFfsc. EstStilial: 1 



IpCONSTRU+ 
TgUTORA LIDA 1 . , 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITARIAS 

Serviço: Fornecimento e instalação de chapa de ago galvanizado #26, para rede de dutos, 16.3,1 
inclusive acessórios Und.: kg Item: 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 
1 MAO-DE-OBRA 

100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 19,93 3.99 
88250 AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 14,94 2.99 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA -- 6,98 
. 2 MATERIAIS 

11051 CHAPA DE AGO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2) KG 1,05000 10,14 10.65 
07199/ 
ORSE Perfil Aço, TDC, para sistema de flangeamento em ar condicionado M 0,12470 41,51 5,18 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 15,83 
3 EQUIPAMENTOS 

4 
TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

- 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 
5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 22,81 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 
7 BDI % 22,56% 5,15 
8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 27,96 

Serviço: Fornecimento e instalação de chapa de aço galvanizado #24, para rede de dutos, 
inclusive acessórios Und.: kg Item 

16 32 

Item Descrição Un Coef. Gusto Total 
1 MAO-DE-OBRA - 

100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 19,93 3,99 
88250 AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 14,94 2,99 

- 
- 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 6,98 
2 MATERIAIS - 

43106 CHAPA DE AGO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2) KG 1,05000 9,72 10,21 
07199/ 
ORSE Perfil Aço, TDC, para sistema de flangeamento em ar condicionado M 0,16060 41,51 6,67 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 16,88 
3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 
4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

Construmaz Construtora Ltda EPPEnd.. Av. Ma 
(93) 3518-0087E-mail: construmazltdaepp 

utAkZ 
CCIN • cANfil C.)stP3

:AE0E8.180-020, Boa Esperança, Itaitub 
berti"- t •NPJ: 18.409.353/0001-05 - Insc. Estadual: 



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI - MPEG 

CONSTRU+ TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITARIAS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 23,86 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 
7 BDI % 22,56% 5.38 
8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 29,24 

Serviço; Fornecimento e instalação de chapa de ago galvanizado #22, para rede de dutos, 16.3.3 
inclusive acessórios Und.: kg Item: 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 
1 MAO-DE-OBRA 

100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 19,93 3,99 
88250 AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 14,94 2,99 

TOTAL 1 - MÃO-DE-OBRA 6,98 
2 MATERIAIS 

11049 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2) KG 1,05000 9,66 10,14 
07199/ 
ORSE Perfil Aço, TDC, para sistema de flangeamento em ar condicionado M 0,26450 41,51 10,98 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 21,12 
3 EQUIPAMENTOS 

- 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 
4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

\, 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 28,10 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 
7 BDI % 22,56% 6,34 
8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 34,44 

Serviço: Fornecimento e instalação de cabo PP 4x1,5 mm 2 Und.: m Item: 16.4.1 
Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA - 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02400 15,86 0,38 
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02400 20,00 0,48 

- 

TOTAL 1 - MÃO-DE-OBRA 0,86 
2 MATERIAIS - 

1013 Cabo PP 4x1,5 mm, conforme especificação rvi 1,19000 1,37 1,63 

21127 
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 5 M 

 UN 0,00900 3,70 0,03 

- 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 1,66 
3 EQUIPAMENTOS - 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS - 
4 OUTROS CUSTOS (detalhar) f -C7-7:7 _....-. r. 

• Tit o 
cts.ro. 

g 10,ae0
,cg 

Construmaz Construtora Ltda EPPEnd.: Av, Manfredo Od rat , 367 - CEP: 68.180-020, Boa Esperança, Itait4lãiPA 
(93) 3518-0087E-mail: construmazItdaepp@gmail.com - CNPJ: 18,409.353/0001-05 - Insc. Estadual: 15 4' 
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at ONSTRU+ 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

- 
- 
- 

5 CUSTO DIRETO UNITÁRIO TOTAL (total 1+2+3+4) 2,52 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 

7 BDI % 22,56% 0,57 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 3,09 

Serviço: Fornecimento e instalação de eletroduto 0 1" Und.: m Item: 16.4.2 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 
88247 
88264 

2 

21136 

2638 

39 2 

3 

4 

MAO-DE-OBRA 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 

MATERIAIS 

ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", 
PAREDE DE 0,90 MM 

LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, 
DIAMETRO DE 25 MM (1") 

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 

EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

H 
H 

M 

UN 

UN 

0,15953 
0.21853 

1,05000 

0,33330 

0,65000 

15,86 
20,00 

12,88 

2,13 

0,89 

2,53 
4,37 

6,90 

13,52 

0,71 

0,58 

14,81 

- 
s... 
- 

- 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 21,71 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 

7 BD! vo 22,56% 4,90 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 26,61 

Serviço: Fornecimento e instalação de grelha de dupla deflexão com registro. Ref.: modelo 
AT-DG 225 x 165mm, fabricação Trox ou equivalente Und: un Item: 

Custo 

16.5.1 

Item Descrição Un Coef. Total 

1 MAO-DE-OBRA 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 

2 MATERIAIS 

Fornecimento e instalação de grelha de dupla deflexão com registro. Ref.: modelo 
COT-005 

AT-DG 225 x 165 mm, fabricação Trox ou equivalente 

3 EQUIPAMENTOS 
TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

Construmaz Construtora Ltda EPPEnd.: Av. Manfredo.Wak 
(93) 3518-0087E-mail: construmazItdaeppeginVq9 

UN 
1,00000 

R...68:1-80-020, Boa Esperança, Itaituba/PA 
18.409.353/0001-05 - Insc. Estadmali-1574- 15.5 

87,00 87,00 

87,00 

t40 



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

CONSTRU+ TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 
5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 87,00 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) 94, 108,33% 
7 BDI % 22,56% 19,63 
8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 106,63 

Serviço: Fornecimento e instalação de grelha de dupla deflexão com registro. Ref.: modelo 
AT-DG 825 x 525 mm, fabricação Trox ou equivalente Und.: un Item: 

16.5.2 

Item Descrição Un Coef. Gusto Total 

2 

COT-006 

3 

4 

MAO-DE-OBRA 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 
MATERIAIS 

Fornecimento e instalação de grelha de dupla deflexão com registro. Ref.: modelo 
AT-DG 825 x 525 mm, fabricação Trox ou equivalente 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 
EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 
OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

UN 
1,00000 553,01 

- 

553,01 

553.01 

- 

- 
- 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 553,01 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 
7 BDI % 22,56% 124,76 
8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 677,77 

Serviço: Fornecimento e instalação de grelha de simples deflexão com registro. Ref.: 
modelo AR-AG 625 x 425 mm, fabricação Trox ou equivalente Und.: un Item: 

16.5.3 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 
1 

2 

COT-007 

3 

4 

MAO-DE-OBRA 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 
MATERIAIS 

Fornecimento e instalação de grelha de simples deflexão com registro. Ref.: 
modelo AR-AG 625 x 425 mm, fabricação Trox ou equivalente 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 
EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 
OUTROS CUSTOS (detalhar) 

f -Ts"---7 

UN 1,00000 316,00 316,00 

- 
_ 

316,00 

- 

¡Aar 

Construmaz Construtora Ltda EPPEnd.: Av. MatTede afata, 367 - CEP: 68.180-020, Boa Esperança. Itaitu 
(93) 3518-0087E-mail. construmazItdaepp@gmail.com - CNPJ: 18.409.353/0001-05 - Insc. Estadual 

ful 



11 CONSTRU+ 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE composIÇÕEs UNITARIAS 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS - 
5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 316,00 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% - 
7 BDI % 22,56% 71,29 
8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 387,29 

Serviço: Fornecimento e instalação de veneziana de aluminio. Ref.: modelo AWK 397 x 
397 mm, fabricação Trox ou equivalente Und.: un Item: 

16.5.4 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 

2 

COT-008 

3 

4 

MAO-DE-OBRA 

TOTAL 1 - mAo-DE-ospA 
MATERIAIS 

Fornecimento e instalação de veneziana de aluminio. Ref.: modelo 
AWK 397 x 397 mm, fabricação Trox ou equivalente 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 
EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 
OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

UN
1.00000 124,81 124,81 

124,81 

_ 
- 

- 
- 

-:-. 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 124,81 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108 33" 
7 BDI % 22 56t0. , 28,16 
8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 152,97 

Serviço: Fornecimento e instalação de veneziana de aluminio. Ref.: modelo AWK 797 x 
797 mm, fabricação Trox ou equivalente Uncl.: LI n Item 

16.5.5 

Item Descrição Un Coef Custo Total 
1 

2 

COT-009 

3 

4 

MAO-DE-OBRA 

TOTAL 1 - MÃO-DE-OBRA 
MATERIAIS 

Fornecimento e instalação de veneziana de aluminio. Ref.: modelo AWK 797 x 
797 mm, fabricação Trox ou equivalente 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 
EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 
OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

UN 1,00000 395,00 

- 

395.00 

395,00 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 395,00 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% . 

Construmaz Construtora Ltda EPPEnd.: 
(93) 3518-0087E-mail: construMãzlWooriip 

C11‘:-• 

CEP: 68.180-020, Boa Esperança, Itaituba 
CNPJ: 18.409.353/0001-05 - Insc. Estadt.......141;4015 



cs ONSTRU+ 

MINISTÉRIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITARIAS 

7 BDI 
PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 

% 22,56% 89,11 

8 484,11 

Serviço: Carga adicional de fluido refrigerante R410-A. Ref. : DuPont (Chemours) Und.: kg Item: 16.6.1 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 19,93 3,99 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 3,99 

2 MATERIAIS 

08151/ 
ORSE Gas R410 A KG 1,05000 36,00 37,80 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 37,80 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 
4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

_ 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 
5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 41,79 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 
7 BDI % 22,56% 9,43 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 51,22 

Serviço: Execução de canaleta para drenagem, em concreto, moldada in loco, seção 
30x40cm, com grelha Und.: m Item: 

17.1.1 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 15,72 7,86 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 19,89 9,95 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 17,81 

2 MATERIAIS 

112 35 
GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 150 X 
10 MM, E= *15* MM 

UN
00 2,00000 120,00 240,00 

CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO 
10542 

DE 40 CM, PARA AGUA PLUVIAL 
M 1,00000 23,96 23,96 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 263,96 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 
4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS - 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) -;•.281,77 

Construmaz Construtora Ltda EPPEnd.: Av. nitrifitcto, 
(93) 3518-0087E-mail: construmazItdaet*g 

6r--CEP: 68.180-020, Boa Esperança, Itaituba 
com - CNPJ: 18.409.353/0001-05 - Insc. Estadtr5rl-5.,i115 

ILO 



MINISTÉRIO DA CIÉNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

ONSTRU+ TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE composIÇÕEs UNITARIAS 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 
7 BDI 9,,o 22,56% 63,57 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 345,34 

Serviço: Fornecimento e instalação de placa de sinalização de alta qualidade com 
perfil em aluminio anodizado, tampas em ABS, capa antirreflexo, impressão 
em PVC 0.25mm, com mecanismo para troca de informações - dimensões 

18.1.1=
40 x 15cm Und.: un Item: 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA - 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04540 14,31 0,65 

88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,32420 19,48 6,32 
- 
_ 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 6,97 

2 MATERIAIS - 

PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE 
10851 PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS UN 

PARA FIXACAO) 3,00000 48,94 146,82 

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA 
34721 

REFLETIVA, E = 2 MM 
M2 0,06000 648,00 38,88 

- 
TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 185,70 

3 EQUIPAMENTOS '‘ 

_ 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS -,-

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

- 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 192,67 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 

7 BDI % 22,56% 43,47 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 236,14 

Serviço: Fornecimento e instalação de placa de sinalização de alta qualidade, dupla 
visualização, com perfil em aluminio anodizado, tampas em ABS, capa 
antirreflexo, impressão em PVC 0.25mm, com mecanismo para troca de 
informações e prolongadores em aluminio e cabo de ago - dimensões= 40 x 15cm 

Und.: un Item: 

18.1.2 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA - 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09080 14,31 1,30 

88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,64840 19,48 12,63 
- 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 13,93 

2 MATERIAIS - 

PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE 
10851 PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS UN 

PARA FIXACAO) 3,00000 48,94 146,82 

34721 
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA 
REFLETIVA. E = 2 MM 

M2 0,06000 648,00 38,86, 

Construmaz Construtora Ltda EPPEnd.: Av. MO T'''' w...,p6P: 68.180-020, Boa Esperança, Itaitu a/PA - F 
(93) 3518-0087E-mail: construmazItda4kt ViPscitis?'-'CNPJ: 18.409.353/0001-05 - Insc. Estadual: 15.41 
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cs ONSTRU+ 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

41953 
CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE 
FIBRA 6 X 25 F 

KG 
0,40000 47,43 18 97 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 204,67 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 218,60 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 
7 BDI 22,56% 49,32 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 267,92 

Serviço: Projeto "As Built" de Arquitetura Und.: m' Item: 19.1.1 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA - 

90768 ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00430 66,41 0,29 

90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00430 17,43 0,07 

100533 TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00280 17,50 0,05 
- 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 0,4\ 

2 MATERIAIS 

‘. 
TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 
4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 
5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 0,41 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 
7 BDI % 22,56% 0,09 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 0,50 

Serviço: Projeto "As Built" de Climatização Und.: rn, Item: 19.1.2 
Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA - 

90768 ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00430 66,41 0,29 

90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00430 17,43 0,07 

100533 TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00280 17,50 0,05 

- 
TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 0,41 

2 MATERIAIS - 

-- TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 

-7111;
Construmaz Construtora eo Barata 367 CEP 68180020 Boa Esperança  / 

(93) 3518-0087C-makAl2pIrlagtzltdaepp@gmail.com - CNPJ: 18.409.353/0001-05 - I . stadtial: 5.4 50

tti( 



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

CONSTRU+ TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: coNsTRuÇÃo DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE composIgõEs UNITÁRIAS 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 
4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 0,41 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 
7 BDI % 22,56% 0,09 

8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 0,50 

Serviço: Projeto "As Built" de Instalações Elétricas Und.: m 2 Item: 19.1.3 
Item Descrigâo Un Coef, Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

90768 ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00430 66,41 0,29 
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00430 17,43 0,07 

100533 TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00280 17,50 0,05 

TOTAL 1 - MÃO-DE-OBRA 0,41 

2 MATERIAIS 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 
3 EQUIPAMENTOS 

_ 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 
4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 0,41 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) yo 108,33% 
7 BDI % 22,56% 0,09 
8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 0,50 

Serviço: Projeto "As Built" de Estrutura de Concreto Und.: n.i Item: 19.1.4 
Item Descri0o Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA - 

90768 ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00430 66,41 0,29 

90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00430 17,43 0,07 

100533 TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00280 17,50 0,05 

- 
TOTAL 1 - MÃO-DE-OBRA 0,41 

2 MATERIAIS - 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO - 
3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 
4 OUTROS CUSTOS (detalhar) ----, 

Construmaz Construtora Ltda EPPEnd.: Av. MO 
(93) 3518-0087E-mail: construmazltdaepp 

'6146E-P: 68.180-020, Boa Esperança, Itaituba 
com - CNPJ: 18.409.353/0001-05 - Insc. 
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cs ONSTRU+ 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

- 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 0,41 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 
7 BDI % 22,56% 0,09 
8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 0,50 

Serviço: Projeto "As Built" de Estrutura Metálica Und.: 1.1.1 Item: 19.1.5 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

90768 ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00430 66,41 0,29 

90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00430 17,43 0,07 

100533 TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00280 17,50 0,05 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 0,41 

2 MATERIAIS 

- 
TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 
4 OUTROS CUSTOS (detalhar) - 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS - 
5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 0,41 

6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 
7 BDI % 22,56% 0,09 
8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 0,50 

Serviço: Projeto "As Built" de Hidráulico Sanitário Und.: r e Item: 19.1.6 
Item Descrição Un Coef, Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

90768 ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00430 66,41 0,29 
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00430 17,43 0,07 

100533 TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00280 17,50 0,05 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 0,41 
2 MATERIAIS 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO - 
3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 
4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 
5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 0,41 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido)_ 96 108,33% ,

Construmaz Construtora Ltda EPPEnd.: Av. Manfredo po -'CEP: 68.180-020, Boa Esperança, ltaituba/PA - 
(93) 3518-0087E-mail. construmazltdaepp I.com - CNPJ: 18.409.353/0001-05 - Insc. Estactvatt-t : 



cs ONSTRU+ 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

7 BOI 22,56% 0,09 
0,50 8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 

Serviço: Projeto "As Built" de Prevenção e Combate a Incêndio Und.: m 2 Item: 19.1.7 
Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

90768 ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00430 66,41 0,29 
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00430 17,43 0,07 

100533 TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00280 17,50 0,05 

TOTAL 1 - MÃO-DE-OBRA 0,41 
2 MATERIAIS 

_ 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO - 
3 EQUIPAMENTOS - 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 
4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS - 
5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 0,41 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 
7 BOI oh, 22,56% 0,09. 
8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 0,50 

Serviço: Limpeza final de obra Und.: rn Item: 19.2.1 
Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31250 15,72 4,91 

TOTAL 1 - MAO-DE-OBRA 4,91 
2 MATERIAIS 

3 ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L 0,10000 4,85 0,49 
13 ESTOPA KG 0,10000 10,84 1,08 

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,01190 12,04 0,14 

TOTAL 2 - MATERIAIS DE CONSUMO 1,71 

3 EQUIPAMENTOS 

TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS 
4 OUTROS CUSTOS (detalhar) 

- 
TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 

5 CUSTO DIRETO UNITARIO TOTAL (total 1+2+3+4) 6,62 
6 ENCARGOS SOCIAIS (sobre total 1 - inserido) % 108,33% 
7 BDI cyo 22,56% 1,49 
8 PREÇO UNITARIO DO ITEM (total 5+6+7) 8,1/ 

Tc+ 

(93) 3518-0087E-mail: construmazItdaepp@gmail.col m°  -G:N‘4P.I‘J: 18.409.353/0001-05 - Insc. gegdual: 15,416.5 7-1 
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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

CONSTRU+ TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n* 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE comPosIÇÕEs UNITARIAS 

RELAT • RIO DE COMPOSIQ • ES AUXILIARES - MAO-DE-OBRA 

Serviço: AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Und.: H Item: 88238 
Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

6114 AJUDANTE DE ARMADOR H 1,0000 5,14 5,14 
- 

Total 1 - Mão-de-obra 5,14 

2 MATERIAIS - 

Total 2 - Materiais 

3 EQUIPAMENTOS 
- 

Total 3 - Equipamentos 
4 OUTROS CUSTOS - 

37370 ALIMENTACAO - HORISTA H 1,0000 2,18 2,18 

37371 TRANSPORTE - HORISTA H 1,0000 0,92 0,92 

37372 EXAMES - HORISTA H 1,0000 0,35 0,35 

37373 SEGURO - HORISTA H 1,0000 0,07 0,07 

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
43465 

COMPLEMENTARES) 
H 1,0000 0,50 0,50 

43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000 0,96 0,96 

95308 / 
6114 

CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA 

H 0,0093 5,14 0,05 
.:, 

Total 4 - Outros custos 5,03 

5 Custo direto unitário total (total 1+2+3+4) 10,17, 

6 Encargos sociais (sobre total 1) % 108,33% 5,14 5.57 

7 B.D.I. % 28,91% 

8 Preço unitário do item (total 5+6+7) 15,74 

Serviço' AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Und.: H Item: 88239 
ID Item Descrição Un Coef. Custo Total

1 MAO-DE-OBRA 

6117 CARPINTEIRO AUXILIAR H 1,0000 5,59 5,59 
- 

Total 1 - Mão-de-obra 5,59 

2 MATERIAIS _ 

- 
Total 2 - Materiais - 

3 EQUIPAMENTOS - 

Total 3 - Equipamentos - 

4 OUTROS CUSTOS 

37370 ALIMENTACAO - HORISTA H 1,0000 2,18 2,18 

37371 TRANSPORTE - HORISTA H 1,0000 0,92 0,92 

37372 EXAMES - HORISTA H 1,0000 0,35 0,35 

37373 SEGURO - HORISTA H 1,0000 0,07 0,07 

43459 
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

H 1,0000 0,34 0,34 

43483 
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

H 1,0000 1,08 1,08 

95309 / 
6117 

CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA r T .--0 , 

H 0,0119 5,59 _ 0,07 

, 

Construmaz Construtora Ltda EPPEnd.: Av, Manfredo Barata(  • .4',Ci&'1 618180-020, Boa Esperança, Itaituba/PA - tslpenf19, 
- - 

(93) 3518-0087E-mail: construmazltdaepp@gmail.c6m - CNPJ: 18.409.353/0001-05 - Insc. Estadual: I-51i 5.507-1, 



cs ONSTRU+ 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITARIAS 

Total 4 - Outros custos 
- 

5,01 
5 Custo direto unitário total (total 1+2+3+4) 10,60 
6 Encargos sociais (sobre total 1) % 108,33% 5,59 6,06 

7 B.D.I. % 28,91% 

8 Prego unitário do item (total 5+6+7) 16,66 

Serviço: AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Und.: H Item: 88243 
Item Descrição Un Coef, Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

242 AJUDANTE ESPECIALIZADO H 1,0000 6,29 6,29 

Total 1 - Mão-de-obra 6,29 
2 MATERIAIS 

Total 2 - Materials 
3 EQUIPAMENTOS - 

Total 3 - Equipamentos 
4 OUTROS CUSTOS 

37370 ALIMENTACAO - HORISTA H 1,0000 2,18 2,18 

37371 TRANSPORTE - HORISTA H 1,0000 0,92 0,92 

37372 EXAMES - HORISTA H 1,0000 0,35 0,35 

37373 SEGURO - HORISTA H 1,0000 0,07 0,07 

43467 
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

H 1,0000 
0,38 0,38 

43491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000 1,02 1,02 

95313 / CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS 
242 COMPLEMENTARES) - HORISTA 

H 0,0093 6,29 0,06 
- 

Total 4 - Outros custos 4,98 

5 Custo direto unitário total (total 1+2+3+4) 11,27 

6 Encargos sociais (sobre total 1) % 108,33% 6,29 6,81 

7 B.D.I. % 28,91% 

8 Prego unitário do item (total 5+6+7) 18,08 

Serviço: ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Und.: H Item: 88245 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 
1 MAO-DE-OBRA 

378 ARMADOR H 1,0000 7,10 7,10 
- 

Total 1 - Mao-de-obra 7,10 

2 MATERIAIS - 

Total 2 - Materiais 

3 EQUIPAMENTOS 

Total 3 - Equipamentos 

4 OUTROS CUSTOS - 

37370 ALIMENTACAO - HORISTA H 1,0000 2,18 2,18 

37371 TRANSPORTE - HORISTA H 1,0000 0,92 0,92 

37372 EXAMES - HORISTA H 1,0000 0,35 0,35 

37373 SEGURO - HORISTA H 1,0000 0,07 0,07 

43465 
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

H 1,0000 0,50 0,50 

Construmaz Construtora Ltda EPPEnd.: Av, Manfredo VAfEtOrCr20, Boa Esperança, ItaituJaa .Fon 

(93) 3518-0087E-mail: construmazItdaepp@gmail.cor 6110.1 i8.409.353/0001-05 - Insc. Etra-d-ual: 15.415.5 1 
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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI - MPEG 

CONSTRU+ TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo re 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE composIÇÕEs UNITÁRIAS 

43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,0000 096 0,96 
95314 / CURSO DE CAPACITACÁO PARA ARMADOR (ENCARGOS 

378 COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,0093 7,10 0,07 

Total 4 - Outros custos 5,05 
5 Custo direto unitário total (total 1+2+3+4) 12,15 
6 Encargos sociais (sobre total 1) 108,33% 710 7,69 
7 B.D.I. % 28,91% 
8 Preço unitário do item (total 5+6+7) 19,84 

Serviço: AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Und.: H Item 88247 
Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA - 
247 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1,0000 5,14 5,14 

- 
Total 1 - Mão-de-obra 5,14 

2 MATERIAIS - 

Total 2 - Materiais - 
3 EQUIPAMENTOS 

- 
Total 3 - Equipamentos - 

4 OUTROS CUSTOS - 
37370 ALIMENTACAO - HORISTA H 1,0000 2,18 2,18 
37371 TRANSPORTE-HORISTA H 1,0000 0,92 0,92 
37372 EXAMES - HORISTA H 1,0000 0,35 0,35' 
37373 SEGURO - HORISTA H 1,0000 0,07

43460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) H 1,0000 

0,55 0,55 
43484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000 0,93 0,93 
95316 / CURSO DE CAPACITAÇÁO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS 

247 COMPLEMENTARES) - HORISTA I-I 0,0301 
5,14 0,15 

- 
Total 4 - Outros custos 5,15 

5 Custo direto unitário total (total 1+2+3+4) 10,29 
6 Encargos sociais (sobre total 1) % 108,33% 5,14 5,57 
7 B. D. I . % 28,91% 
8 Preço unitário do item (total 5+6+7) 15,86 

Serviço: AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Und.: H Item: 88248 
Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA - 
246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,0000 5,14 5,14 

Total 1 - Mão-de-obra 5,14 
2 MATERIAIS - 

Total 2 - Materiais - 
3 EQUIPAMENTOS - 

_ 

Total 3 - Equipamentos - 
4 OUTROS CUSTOS - 

37370 ALIMENTACAO - HORISTA H 1,0000 2,18 2,18 
37371 TRANSPORTE-HORISTA H 1,0000 0,92 0,92 
37372 EXAMES - HORISTA H 1,0000 0,35 0,35i_ 

Construmaz Construtora Ltda EPPEnd.: Av!$*4 
(93) 3518-0087E-mail: construmazItdn 
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C4 ONSTRU+ 
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES MCTI 

MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

37373 SEGURO - HORISTA H 1,0000 0,07 0,07 

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
43461 

COMPLEMENTARES) 
H 0,0500 0,24 0,01 

43485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,0500 0,83 0,04 

95317 / 
246 

CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

H 0,0050 5,14 0,03 

Total 4 - Outros custos 3,60 

5 Custo direto unitario total (total 1+2+3+4) 8,74 

6 Encargos sociais (sobre total 1) % 108,33% 5,14 5,57 

7 B.D.I. % 28,91% 

8 Prego unitário do item (total 5+6+7) 14,31 

Serviço: AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Und.: H Item: 88256 
Item Descrição Un Coef. Gusto Total 

1 MAO-DE-OBRA 

4760 AZULEJISTA OU LADRILHISTA H 1,0000 7,10 7,10 
- 

Total 1 - Mão-de-obra 7,10 

2 MATERIAIS - 
- 

Total 2 - Materiais 

3 EQUIPAMENTOS 

Total 3 - Equipamentos - 
4 OUTROS CUSTOS .. 

37370 ALIMENTACAO - HORISTA H 1,0000 2,18 2,18 

37371 TRANSPORTE - HORISTA H 1,0000 0,92 0,92 

37372 EXAMES - HORISTA H 1,0000 0,35 0,35 

37373 SEGURO - HORISTA H 1,0000 0,07 0,07 

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
43465 

COMPLEMENTARES) 
H 1,0000 0,50 0,50 

43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000 0,96 0,96 

95324 / 
4760 

CURSO DE CAPACITACAO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

H 0,0119 7,10 0,08 
.. 

Total 4 - Outros custos 5,06 

5 Custo direto unitário total (total 1+2+3+4) 12,16 

6 Encargos sociais (sobre total 1) % 108,33% 7,10 7,69 

7 B.D.I. % 28,91% 

8 Preço unitário do item (total 5+6+7) 19,85 

Serviço: CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Und. H Item 
Custo 

88260 
Item 

1 MAO-DE-OBRA 

4759 CALCETEIRO 

Descrição Un Coef. Total 

2 MATERIAIS 

3 EQUIPAMENTOS 

4 OUTROS CUSTOS 

Total 1 - Mão-de-obra 

Total 2 - Materiais 

Total 3 - Equipamentos 

H 1,0000 7,10 7,10 

j CON`' 
el • (°1 NSI1° W. - CO ctipi 145. 

r\p_orCe c7,..,0 

Construmaz Construtora Ltda EPPEnd.: Av. kiiii.4 t*4;'5irt-- CEP: 68.180-020, Boa Esperança, s: (91) 8369 / 
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cOMSTRUtORA t10A.R.P 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITARIAS 

37370 ALIMENTACAO - HORISTA H 1,0000 2,18 2,18 
37371 TRANSPORTE - HORISTA H 1,0000 0,92 0,92 
37372 EXAMES - HORISTA H 1,0000 0,35 0,35 
37373 SEGURO - HORISTA H 1,0000 0,07 0,07 

43465 
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

H 1,0000 0,50 0,50 
43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,0000 0,96 0,96 

95328 / CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS 
4759 COMPLEMENTARES) - HORISTA 

H 0,0093 7,10 0,07 

Total 4 - Outros custos 5,05 
5 Custo direto unitário total (total 1+2+3+4) 12,15 
6 Encargos socials (sobre total 1) % 108,33% 7,10 7,69 
7 B.D.I. 28,91% 
8 Preço unitário do item (total 5+6+7) 19,84 

Serviço: CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Und.: H Item 88262 
Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

1213 CARPINTEIRO DE FORMAS H 1,0000 7 10 7,1 

Total 1 - Mão-de-obra 7,10 
2 MATERIAIS - 

:e 

Total 2 - Materiais - 
3 EQUIPAMENTOS - 

- 
Total 3 - Equipamentos - 

4 OUTROS CUSTOS - 
37370 ALIMENTACAO - HORISTA H 1,0000 2,18 2,18 
37371 TRANSPORTE-HORISTA H 1,0000 0,92 0,92 
37372 EXAMES - HORISTA H 1,0000 0,35 0,35 
37373 SEGURO - HORISTA H 1,0000 0,07 0,07 

43459 
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000 0,34 0,34 

43483 
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) H 1,0000 1,08 1,08 

95330 / CURSO DE CAPACITAÇA0 PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS 
1213 COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,0093 7,10 0,07 

Total 4 - Outros custos 5,01 
5 Custo direto unitário total (total 1+2+3+4) 12,11 
6 Encargos sociais (sobre total 1) % 108.33% 7 10 7,69 
7 B.D.I. % 28 91'% 
8 Preço unitário do item (total 5+6+7) 19,80 

Serviço: ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Und : H Item: 
Custo 

88264 
Item 

1 MAO-DE-OBRA 

2436 ELETRICISTA 

Descrição Un Coef Total 

2 

3 

MATERIAIS 

EQUIPAMENTOS 

Marce 
Construmaz Construtora Ltda EPPEnd.: Av. Manfredo Bar 

(93) 3518-0087E-mail: construmazItdaepp@gm 

H 

Total 1 - Mão-de-obra 

Total 2 - Materiais 

dsiC-

Bezerra 
e• 

1!3-0-020, Boa Esperançãjlaittitggi7
NPJ: .18.409.353/0001-05 - Insc. Estadual: 15-.41 

1,0000 7,10 

7,10 

ts5 



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

CONSTRU+ TOMADA DE PREÇOS NI' 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATORIO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

4 
Total 3 - Equipamentos 

OUTROS CUSTOS 
37370 ALIMENTACAO - HORISTA H 1,0000 2,18 2,18 
37371 TRANSPORTE - HORISTA H 1,0000 0,92 0,92 
37372 EXAMES - HORISTA H 1,0000 0,35 0,35 
37373 SEGURO - HORISTA H 1,0000 0,07 0,07 

43460 
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) H 1,0000 0,55 0,55 

43484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,0000 0,93 0,93 
95332 / CURSO DE CAPACITACAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS 

2436 COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,0301 7,10 0,21 

Total 4 - Outros custos 5,21 
5 Custo direto unitário total (total 1+2+3+4) 12,31 
6 Encargos sociais (sobre total 1) % 108,33% 7,10 7,69 
7 B.D.I. % 28,91% 
8 Prego unitário do item (total 5+6+7) 20,00 

Serviço: ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Und H Item, 88267 
Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 1.0000 710 7,10 

- 
Total 1 - Mao-de-obra 7,10 

2 MATERIAIS - 
- 

Total 2 - Materiais - 
3 EQUIPAMENTOS - 

- 
Total 3 - Equipamentos - 

4 OUTROS CUSTOS - 
37370 ALIMENTACAO - HORISTA H 1,0000 2,18 2,18 
37371 TRANSPORTE-HORISTA H 1,0000 0,92 0,92 
37372 EXAMES - HORISTA H 1,0000 0,35 0,35 
37373 SEGURO - HORISTA H 1,0000 0,07 0,07 

43461 
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) H 1,0000 0,24 0,24 

43485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000 0,83 0,83 
95335 / 

2696 
CURSO DE CAPACITAÇÁO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,0145 7,10 0,10 

- 
Total 4 - Outros custos 4,69 

5 Custo direto unitário total (total 1+2+3+4) 11,79 
6 Encargos sociais (sobre total 1) % 108,33% 7,10 7,69 
7 B.D.I. % 28,91% 
8 Preço unitário do item (total 5+6+7) 19,48 

Serviço: IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Und.: H Item: 88270 
Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 
12873 

2 

MAO-DE-OBRA 
IMPERMEABILIZADOR 

MATERIAIS 
Total 1 - Mão-de-obra 

.------r-7-, 

H 1,0000 7,10 
- 

7,10 
- 

7,10 
- ,,, 

Marco 'vil 0 14' cis193
,ezerr 

Ertqan 
Construmaz Construtora Ltda EPPEnd.: Av. ManfreVitrAt tEl':D68.180-020, Boa Esperança, Itaituba/PA - 
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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI - MPEG 

• 

• 

, CONSTRU+ 
COH6111111•0•A t/DA , P/P 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITARIAS 

Total 2 - Materiais 
3 EQUIPAMENTOS 

Total 3 - Equipamentos 
4 OUTROS CUSTOS 

37370 ALIMENTACAO - HORISTA H 1,0000 2,18 2,18 

37371 TRANSPORTE - HORISTA H 1,0000 0,92 0,92 

37372 EXAMES - HORISTA H 1,0000 0,35 0,35 

37373 SEGURO - HORISTA II 1,0000 0,07 0,07 

43465 
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

1,0000 0,50 0,50 

43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000 0,96 0,96 

95338 / 
12873 

CURSO DE CAPACITAÇA0 PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA 

H 0,0171 7,10 0,12 

Total 4 - Outros custos 5,10 

5 Custo direto unitário total (total 1+2+3+4) 12,20 

6 Encargos sociais (sobre total 1) % 108,33% 7,10 7,69 

7 B.D.I. % 28,91% 
8 Preço unitário do item (total 5+6+7) 19,89 

Serviço: JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Und.: H Item: 88441 
Item Descrição Un Coef. Custo Total',

1 MAO-DE-OBRA 

25964 JARDINEIRO H 1,0000 5,33 5,33 

- 
Total 1 - Mão-de-obra 5,33 

2 MATERIAIS 

1 - 
Total 2 - Materiais - 

3 EQUIPAMENTOS - 
- 

Total 3 - Equipamentos 
4 OUTROS CUSTOS - 

37370 ALIMENTACAO - HORISTA H 1,0000 2,18 2,18 

37371 TRANSPORTE-HORISTA H 1,0000 0,92 0,92 

37372 EXAMES - HORISTA H 1,0000 0,35 0,35 

37373 SEGURO - HORISTA H 1,0000 0,07 0,07 

43465 
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

H 

_ 

1,0000 0,50 0,50 

43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000 0,96 0,96 

95390 / 
25964 

CURSO DE CAPACITAQA0 PARA JARDINEIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA 

H 0,0041 5,33 0,02 
- 

Total 4 - Outros custos 5,00 

5 Custo direto unitário total (total 1+2+3+4) 10,33 

6 Encargos sociais (sobre total 1) % 108,33% 5,33 5,77 

7 B.D.I. % 28,91% 

8 Preço unitário do item (total 5+6+7) 16,10 

Serviço: MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Und.: H Item: 88274 
Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 
4755 

MAO-DE-OBRA 

MARMORISTA / GRANITEIRO H 1,0000 _ 7,10 --

Construmaz Construtora Ltda EPPEnd.: Av. Manfredt:44 
(93) 3518-0087E-mail: construmazItdaeop@grekSOn 

zele• 
cot° 

g.tOtit00-020, Boa Esperança, Itaitub 
.1: 18.409.353/0001-05 - Insc. Estad 41.5 
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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELEM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇõES UNITÁRIAS 

2 MATERIAIS 

3 EQUIPAMENTOS 

Total 1 - Mão-de-obra 

Total 2 - Materiais 

Total 3 - Equipamentos 
4 OUTROS CUSTOS 

37370 ALIMENTACAO - HORISTA 
37371 TRANSPORTE - HORISTA 
37372 EXAMES - HORISTA 
37373 SEGURO - HORISTA 

43465 
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
95341 / CURSO DE CAPACITACAO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS 

4755 COMPLEMENTARES) - HORISTA 

Total 4 - Outros custos 

5 
6 
7 

Custo direto unitário total (total 1+2+3+4) 
Encargos sociais (sobre total 1) 

B.D.I. 
8 Preço unitário do item (total 5+6+7) 

f 
_ 

H ,1 0000 2,18 

H 
_ 
1,0000 0,92 

H 1,0000 0,35 

H 1,0000 0,07 

H 1,0000 
0,50 

H 1,0000 0,96 

I-1 0,0119 7,10 

108,33% 710 
28,91% 

7,10 

2,18 
0,92 
0,35 
0,07 

0,50 
0,96 

0,08 

5,06 
12,16 

7,69 

19,85 

Serviço: MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Und. H Item: 88278 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 
1 MAO-DE-OBRA 

25957 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS H 1,0000 7,10 7,10 
- 

Total 1 - Mão-de-obra 7,10 
2 MATERIAIS - 

- 
Total 2 - Materials - 

3 EQUIPAMENTOS - 

- 
Total 3 - Equipamentos - 

4 OUTROS CUSTOS - 
37370 ALIMENTACAO - HORISTA H 1,0000 2,18 2,18 

37371 TRANSPORTE-HORISTA H 1,0000 0,92 0,92 

37372 EXAMES - HORISTA H 1,0000 0,35 0,35 

37373 SEGURO - HORISTA H 1,0000 0,07 0,07 

43464 
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

H 1,0000 0,01 0,01 

43488 
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

H 1,0000 0,66 0,66 

95344 / 
25957 

CURSO DE CAPACITACAO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

H 0,0093 7,10 0,07 
- 

Total 4 - Outros custos 4,26 
5 Custo direto unitário total (total 1+2+3+4) 11,36 
6 Encargos sociais (sobre total 1) % 108,33% 7,10 7,69 
7 B.D.I. % 28,91% 
8 Preço unitário do item (total 5+6+7) 19.05 

,nto zr...rro 
icr 

Construmaz Construtora Ltda EPPEnd.: Av. Manfre 
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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI - MPEG 

CONSTRU+ TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

Serviço: PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Und.: H Item: 88309 
Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 
4750 PEDREIRO H 1,0000 7,10 7,10 

- 
Total 1 - Mào-de-obra 7,10 

2 MATERIAIS - 
- 

Total 2 - Materiais - 
3 EQUIPAMENTOS - 

Total 3 - Equipamentos - 
4 OUTROS CUSTOS - 

37370 ALIMENTACAO - HORISTA H 1,0000 2,18 2,18 
37371 TRANSPORTE - HORISTA H 1,0000 0,92 0,92 
37372 EXAMES - HORISTA H 1,0000 0,35 0,35 
37373 SEGURO - HORISTA H 1,0000 0,07 0,07 

43465 
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

H 1,0000 
0,50 0,50 

43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000 0,96 0,96 

95371 / CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS 
4750 COMPLEMENTARES) - HORISTA 

H 0,0171 7,10 0,12 
- 

Total 4 - Outros custos 5,10 
5 Custo direto unitário total (total 1+2+3+4) 12,20 
6 Encargos sociais (sobre total 1) °A 108,33% 7,10 7,69 
7 B.D.I. % 28,91% 
8 Preço unitário do item (total 5+6+7) 19,89 

Serviço: PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Und.: H Item: 88310 
Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

4783 PINTOR H 1,0000 7,10 7,10 

- 
Total 1 - Mão-de-obra 7,10 

2 MATERIAIS - 

Total 2 - Materiais 
3 EQUIPAMENTOS 

Total 3 - Equipamentos 
4 OUTROS CUSTOS - 

37370 ALIMENTACAO - HORISTA H 1,0000 2,18 2,18 
37371 TRANSPORTE - HORISTA H 1,0000 0,92 0,92 
37372 EXAMES - HORISTA H 1,0000 0,35 0,35 
37373 SEGURO - HORISTA H 1,0000 0,07 0,07 

43466 
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

H 1,0000 1,17 1,17 
43490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000 1,46 1,46 

95372 / CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
4783 - HORISTA 

H 0,0119 7,10 0,08 
- 

Total 4 - Outros custos 6,23 

5 Custo direto unitário total (total 1+2+3+4) 13,31 
6 r -- .,Encargos sociais (sobre total 1) % 108,33% 7,10 

6
'

C.C•,̀  

. .t;t,
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MINISTERIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI - MPEG 

CONSTRU+ TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÕRIO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

7 B.D.I. 28,91% 
8 Preço unitário do item (total 5+6+7) 21,02 

Serviço: SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Und.: H Item: 88315 
Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA - 

6110 SERRALHEIRO H 1,0000 7,10 7,10 
- 

Total 1 - Mão-de-obra 7,10 

2 MATERIAIS - 
- 

3 
Total 2 - Materiais 

EQUIPAMENTOS 1- - _ _ 
Total 3 - Equipamentos - 

4 OUTROS CUSTOS - 

37370 ALIMENTACAO - HORISTA H 1,0000 2,18 2,18 

37371 TRANSPORTE-HORISTA H 1,0000 0,92 0,92 

37372 EXAMES - HORISTA H 1,0000 0,35 0,35 

37373 SEGURO - HORISTA H 1,0000 0,07 0,V 

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
43465 

COMPLEMENTARES) 
H 1,0000 0,50 çs 0,50 

43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000 0,96 0,96 

95377 / 
6110 

CURSO DE CAPACITACAO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA 

H 0,0093 7,10 0,07 
- 

Total 4 - Outros custos 5,05 

5 Custo direto unitário total (total 1+2+3+4) 12,15 

6 Encargos sociais (sobre total 1) % 108,33% 7,10 7,69 

7 B.D.I. % 28,91% 

8 Preço unitário do item (total 5+6+7) 19,84 

Serviço, SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Item 

4) 1 MAO-DE-OBRA 

6111 SERVENTE DE OBRAS 

2 MATERIAIS 

3 EQUIPAMENTOS 

Descrição 

- - 

Total 1 - Mão-de-obra 

Total 2 - Materiais 

Total 3 - Equipamentos 
4 OUTROS CUSTOS 

37370 ALIMENTACAO - HORISTA 
37371 TRANSPORTE - HORISTA 
37372 EXAMES - HORISTA 
37373 SEGURO - HORISTA 

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
43467 

COMPLEMENTARES) 
43491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

95378 / CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS 
6111 COMPLEMENTARES) - HORISTA 

Und.: H 

Un Coef. 

H - 1,0000 

H 1,0000 
H 1,0000 
H 1,0000 

- -H
1,0000 

H 1,0000 

H 1,0000 

H 0,0171 

CO S'

Construmaz Construtora Ltda EPPEnd.: Av. Manfra,Sii 57)-404. 68.180-020, Boa Esperança, ltaituba/ 

Item: 
Custo 

cW3

5,14 

2,18 
0,92 
0,35 
0,07 

0,38 
1,02 

5,14 

(93) 3518-0087E-mail: construmazItdaepDWO I. om - CNPJ: 18.409.353/0001-05 - Insc. Estadua4r151.1&.56 

2,18 
0,92 
0,35 
0,07 



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

CONSTRU+ 
C DNS/ RUT°, 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUiMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI, BELEM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

Total 4 - Outros custos 5,01 
5 Custo direto unitário total (total 1+2+3+4) 10,15 
6 Encargos sociais (sobre total 1) % 108,33% 5,14 5,57 
7 B.D.I. % 28,91% 
8 Preço unitário do item (total 5+6+7) 15,72 

Serviço: TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Und. H Item: 88323 
Item Descrição Un Coei. Custo Total 

1 
12869 

2 

3 

4 
37370 
37371 
37372 
37373 

43459 

43483 

95385 / 
12869 

MAO-DE-OBRA 

TELHADISTA 

Total 1 - Mao-de-obra 
MATERIAIS 

Total 2 - Materiais 
EQUIPAMENTOS 

Total 3 - Equipamentos 
OUTROS CUSTOS 
ALIMENTACAO - HORISTA 
TRANSPORTE-HORISTA 
EXAMES - HORISTA 
SEGURO - HORISTA 
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 
CURSO DE cAPAciTAÇA0 PARA TELHADISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA 

Total 4 - Outros custos 

H 

H 
H 
H 
H 

H 

H 

H 

1,0000 

1,0000 
1,0000 
1,0000 
1,0000 

1, 0000 

1,0000 

0,0093 

7,10 

2,18 
0,92 
0,35 
0,07 

0,34 

1,08 

7 10 

7,10 

7,10 
. 

- 

- 
- 
- 

2,18 
0,92 
0,35 
0,07 

0,34' 

1,08 

0,07 
- 

5,01 
5 Custo direto unitário total (total 1+2+3+4) 12,11 
6 Encargos sociais (sobre total 1) % 108,33% 7,10 7,69 
7 B.D.I. % 28,91% 
8 Prego unitário do item (total 5+6+7) 19,80 

Serviço: 
Item 

1 
10489 

2 

3 

VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Und: 
Descrição Un 

MAO-DE-OBRA 

VIDRACEIRO 

MATERIAIS 

EQUIPAMENTOS 

Total 1 - Mão-de-obra 

Total 2 - Materiais 

Total 3 - Equipamentos 

H 

4 OUTROS CUSTOS 
37370 ALIMENTACAO - HORISTA 
37371 TRANSPORTE - HORISTA 
37372 EXAMES - HORISTA 
37373 SEGURO - HORISTA 

4 
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

3465 
COMPLEMENTARES) 

cv9:1 pAor 
En n poo42.60

QE I 
Construmaz Construtora Ltda EPPEnd.: Av. Manfrecg"B"arat , 367 - CEP: 68.180-020, Boa Esperança, Itaituba/PA - F 

15.5k1 

H Item: 88325 
Coef. Custo Total 

1,0000 7,10 7,10 

1,0000 2,18 
1,0000 0,92 

H 1,0000 0,35 
H 

_ 
1,0000 0,07 

H 1,0000 0,50 

(93) 3518-0087E-mail: construmazltdaepp@gmail.com - CNPJ: 18.409.353/0001-05 - Insc. Estadual 

7,10 

2,18 
0,92 
0,35 
0,07 

1,0 



MINISTERIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI - MPEG 

CONSTRU+ 
CONSI(0/0p 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000 0,96 0,96 
95387 / 
10489 

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA 

H 0,0119 7,10 0,08 

Total 4 - Outros custos 5,06 
5 Custo direto unitário total (total 1+2+3+4) 12,16 
6 Encargos sociais (sobre total 1) 108,33% 7,10 7,69 
7 B.D.I. 28,91% 
8 Preço unitário do item (total 5+6+7) 19,85 

Serviço: OPERADOR DE BETONEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Und H Item: 88377 
Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 

37666 

2 

3 

4 
37370 
37371 
37372 
37373 

43464 

43488 

95389 / 
37666 

MÃO-DE-OBRA

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR 

Total 1 - Mão-de-obra 
MATERIAIS 

Total 2 - Materiais 
EQUIPAMENTOS 

Total 3 - Equipamentos 
OUTROS CUSTOS 
ALIMENTACAO - HORISTA 
TRANSPORTE-HORISTA 
EXAMES - HORISTA 
SEGURO - HORISTA 
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

CURSO DE CAPACITAÇÂO PARA OPERADOR DE BETONEIRA 
ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

Total 4 - Outros custos 

H 

li 
H 
H 
H 

H 

H 

H 

1,0000 

1,0000 
1,0000 
1,0000 
1,0000 

1,0000 

10000, 

0,0067 

7,10 

2,18 
0,92 
0,35 
0,07 

0,01 

0,66 

7,10 

7,10 

- 
7,10 

- 

- 
- 

2,18 
0,92 
0,35 
0,07 

0,01 

0,66 

0,05 
- 

4,24 

5 Custo direto unitário total (total 1+2+3+4) 11,34 

6 Encargos sociais (sobre total 1) % 108,33% 7,10 7,69 
7 B.D.I. % 28,91% 
8 Preço unitário do item (total 5+6+7) 19,03 

Serviço: AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Und: H Item: 
Custo 

88251 
Item 

1 MÃO-DE-OBRA 

252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO 

2 MATERIAIS 

3 EQUIPAMENTOS 

Descrição

Total 1 - Mao-de-obra 

Total 2 - Materiais 

Total 3 - Equipamentos 

Un Coef. 

H 1,0000 5,14 

4 OUTROS CUSTOS 

Construmaz Construtora Ltda EPPEnd.: Av. Meta:PS a, 367 - CEP: 68.180-020, Boa Esperança, Itaituba/PA - Finws: ( 

14:01.c°

137370 ALIMENTACAO - HORISTA H 1,0000 2,18 

(93) 3518-0087E-mail: construmazItdaepp©gmail.com - CNPJ: 18.409.353/0001-05 - Insc. Estadual: 15.415.507-1 

Total 

5,14 

5,14 



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI - MPEG 

CONSTRU÷ TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITÃRIAS 

37371 TRANSPORTE - HORISTA H 1,0000 0,92 0,92 

37372 EXAMES - HORISTA H 1,0000 0,35 0,35 

37373 SEGURO - HORISTA H 1,0000 0,07 0,07 

43465 
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

H 1,0000 0,50 0,50 

43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000 0,96 0,96 

95320 / 
252 

CURSO DE cAPAciTAÇA0 PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA 

H 0,0093 5,14 0,05 

Total 4 - Outros custos 5,03 

5 Custo direto unitário total (total 1+2+3+4) 10,17 

6 Encargos sociais (sobre total 1) % 108,33% 5,14 5,57 

7 B.D.I. % 28,91% 

8 Preço unitário do item (total 5+6+7) 15,74 

Serviço: AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Und. : H Item: . 
88240 

Tok Item Descrição Un Coef. Custo 
1 MAO-DE-OBRA 

25958 AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS H 1,0000 5,14 5.14 

Total 1 - Mão-de-obra 5,14 

2 MATERIAIS 

Total 2 - Materiais -

3 EQUIPAMENTOS 

Total 3 - Equipamentos 
4 OUTROS CUSTOS 

37370 ALIMENTACAO - HORISTA H 1,0000 2,18 2,18 

37371 TRANSPORTE - HORISTA H 1,0000 0,92 0,92 

37372 EXAMES - HORISTA H 1,0000 0,35 0,35 

37373 SEGURO - HORISTA H 1,0000 0,07 0,07 

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
43464 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
H 10000 , 

0,01 0,01 

43488 
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

H 1,0000 0,66 0,66 

95310 / CURSO DE CAPACITAÇÁO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA 
25958 (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

H 0,0082 5,14 0,04 
- 

Total 4 - Outros custos 4,23 

5 Custo direto unitário total (total 1+2+3+4) 9,37 

6 Encargos sociais (sobre total 1) % 108,33% 5,14 5,57 

7 B.D.I. % 28,91% 

8 Prego unitário do item (total 5+6+7) 14,94 

Serviço ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Und H Item: 
Custo 

90768 
Item Descrição Un Coef. Total 

1 MAO-DE-OBRA 

33939 ARQUITETO JUNIOR 

2 

3 

MATERIAIS 

EQUIPAMENTOS 

rc 
Construmaz Construtora Ltda EPPEnd.: Av. Manfredo Bara '36.

(93) 3518-0087E-mail: construmazItdaepp@gmairtairn,12' 

H 

Total 1 - Mão-de-obra 

Total 2 - Materiais 

1,0000 

_ 
6  zr

>,61861.8P020, Boa Esperança, ItaituCbOaN/P

SI\

AR 17:1C1°

ct.sf‘l 

J1 18.409.353/0001-05 - Insc. Estadual: 1 

31,32 31,32 

31,32 



cfs ONSTRU+ 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITARIAS 

4 
37372 
37373 

43462 

43486 

95394 / 
33939 

Total 3 - Equipamentos 
OUTROS CUSTOS 

EXAMES - HORISTA 
SEGURO - HORISTA 
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA JÚNIOR 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

Total 4 - Outros custos 

H 
H 

H 

H 

H 

1,0000 
1,0000 

1,0000 

1,0000 

0,0059 

0,35 
0,07 

0,01 

0,55 

31,32 

0,35 
0,07 

0,01 

0,55 

0,18 

1,16 

5 Custo direto unitário total (total 1+2+3+4) 32,48 
33,93 6 Encargos sociais (sobre total 1) 108,33% 31,32 

7 B D I 28,91% 

8 Prego unitário do item (total 5+6+7) 66,41 

Serviço: ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Und.: H Item: 88246 
Item Descrição Un Coef. Custo Tottl 

1 MAO-DE-OBRA 

40331 ASSENTADOR DE MANILHAS H 1,0000 7,10 7,10 
- 

Total 1 - Mão-de-obra 7,10 

2 MATERIAIS - 

Total 2 - Materiais 
3 EQUIPAMENTOS - 

Total 3 - Equipamentos 
4 OUTROS CUSTOS - 

37370 ALIMENTACAO - HORISTA H 1,0000 2,18 2,18 

37371 TRANSPORTE - HORISTA H 1,0000 0,92 0,92 

37372 EXAMES - HORISTA H 1,0000 0,35 0,35 

37373 SEGURO - HORISTA H 1,0000 0,07 0.07 

43464 
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

H 1,0000 0,01 0,01 

43488 
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

H 1,0000 0,66 0,66 

95315 / 
40331 

CURSO DE CAPACITAÇÂO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA 

H 0,0105 7,10 0,07 
- 

Total 4 - Outros custos 4,26 

5 Custo direto unitário total (total 1+2+3+4) 11,36 
6 Encargos sociais (sobre total 1) % 108,33% 7,10 7,69 
7 B.D.I. % 28,91% 
8 Prego unitário do item (total 5+6+7) 19.05 

Serviço AUXILIAR DE MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Und: H Item 
Custo 

88250 
Item

1 
251 

2 

MAO-DE-OBRA 

AUXILIAR DE MECANICO 

MATERIAIS 

Descrição 

Total 1 - Mão-de-obra 

it-- ....,
C•i•-• ' ' . 

 ., --....- 
Construmaz Construtora Ltda EPPEnd.: Av. Manfredo BaTata, 57,`.:CE \68:1801120, Boa EsperangajtaikrbliPA:--F es. 

(93) 3518-0087E-mail: construmazItdaepp@gmail.cerf6.-NOJ: 18.409.353/0001-05 - Insc. Estadual: 15.415 7-

Un 

H 

Coe 

1,0000 5,14 

' 
669 / 

Tota 

5,14 

5 

Cbt 



CS CONSTRU+ 
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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

• 

• 

3 EQUIPAMENTOS 
Total 2 - Materiais 

Total 3 - Equipamentos 
4 OUTROS CUSTOS 

37370 ALIMENTACAO - HORISTA 
37371 TRANSPORTE - HORISTA 
37372 EXAMES - HORISTA 
37373 SEGURO - HORISTA 

43464 
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

43488 
COMPLEMENTARES) 

95319 / CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE mEcÂNico (ENCARGOS 
251 COMPLEMENTARES) - HORISTA 

Total 4 - Outros custos 

H 
H 
H 
H 

H 

H 

H 

1,0000 
1,0000 
1,0000 
1,0000 

1,0000 

1,0000 

0,0082 

2,18 
0,92 
0,35 
0,07 

0,01 

0,66 

5,14 

2,18 
0,92 
0,35 
0,07 

0,01 

0,66 

0,04 

4,23 
9,37 
5,57 

5 
6 
7 

Custo direto unitário total (total 1+2+3+4) 
Encargos sociais (sobre total 1) % 108,33% 5, 14 

B.D.I. 28,91% 
8 Preço unitário do item (total 5+6+7) 14,94 

Serviço CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Und. Item: 88261 ' 
Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MÃO-DE-OBRA 
1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 1,0000 7,10 7,10 

- 
Total 1 - Mão-de-obra 7,10 

2 MATERIAIS 

Total 2 - Materiais 
3 EQUIPAMENTOS 

Total 3 - Equipamentos 
4 OUTROS CUSTOS 

37370 ALIMENTACAO - HORISTA H 1,0000 2,18 2,18 

37371 TRANSPORTE-HORISTA I-I 1,0000 0,92 0,92 

37372 EXAMES-HORISTA H 1,0000 0,35 0,35 

37373 SEGURO - HORISTA Ft 1,0000 0,07 0,07 

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
43459 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
H 1,0000 

0,34 0,34 

43483 
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

H 1,0000 
1,08 1,08 

95329 / CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA 
1214 (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

H 0,0105 7,10 0,07 

Total 4 - Outros custos 5,01 
5 Custo direto unitário total (total 1+2+3+4) 12,11 
6 Encargos sociais (sobre total 1) % 108,33% 7,10 7,69 
7 B.D.I. % 28,91% 
8 Preço unitário do item (total 5+6+7) 19,80 

Serviço: DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Und.: H Item: 90775 
Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 
2358 

MAO-DE-OBRA 

DESENHISTA PROJETISTA r " --) H 1,0000 7,87 
- 

7,87 

Construmaz Construtora Ltda EPPEnd.: Av. 8.180-020, Boa Esperança, Ife 
(93) 3518-0087E-mail: construmazItdaepp&cYlfWcom - CNPJ: 18.409.353/0001-05 - Inc. Estadual: 15.415.5

r4;,1 
NiSOCC' „ 

Manfreche-Salalal : 6 66/PA - 
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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE composIÇÕEs UNITARIAS 

• 

• 

2 

3 

4 
37372 
37373 

43469 

43493 
95400 / 

2358 

5 
6 

MATERIAIS 

EQUIPAMENTOS 

Total 1 - Mao-de-obra 

Total 2 - Materiais 

Total 3 - Equipamentos 
OUTROS CUSTOS 

EXAMES - HORISTA 
SEGURO - HORISTA 
FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
CURSO DE CAPACITACAO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA 

Total 4 - Outros custos 

Custo direto unitário total (total 1+2+3+4) 

H 
H 

H 

H 

H 

1,0000 
1,0000 

1,0000 

1,0000 

0,0036 

0,35 
0,07 

0,06 
0,52 

7,87 

7,87 

0,35 
0,07 

0,06 
0,52 

0,03 

1,03
8,90 
8,53 Encargos sociais (sobre total 1) % 

OA 
108,33% 7,87 

7 B.D.I. 28,91% 

8 Preço unitário do item (total 5+6+7) 17,43 

Serviço: ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Und.: mês Item: 93572 
Item Descrição Un Coef, Custo Total 

1 

40818 

2 

3 

4 
40863 
40864 

43475 

43499 

95422 / 
40818 

MAO-DE-OBRA 

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) 

Total 1 - Mão-de-obra 
MATERIAIS 

Total 2 - Materiais 
EQUIPAMENTOS 

Total 3 - Equipamentos 
OUTROS CUSTOS 

EXAMES - MENSALISTA 
SEGURO-MENSALISTA 
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

CURSO DE CAPACITAÇA0 PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA 

Total 4 - Outros custos 

MES 

MES 
MES 

MES 

MES 

MES 

1,0000 

1,0000 
1,0000 

1, 0000 

1,0000 

0,0116 

1.731,21 

90,00 
11,13 

14,97 

100,00 

1.731,21 

1.731,21 
_ 

1.731,21 

- 
90,00 
11,13 

14,97 

100,00 

20,08 

236,18 

5 Custo direto unitário total (total 1+2+3+4) 1.967,39 

6 Encargos sociais (sobre total 1) % 65,51% 1.731,21 1,134,12 

7 B.D.I. % 28,91% 

8 Prego unitário do item (total 5+6+7) 3.101,51 

Serviço: ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Und: mês Item: 
93565 

Item Descrição Un Coef. Custo 
1 MAO-DE-OBRA 

40811 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALIST 
Cr. 0

C .011% 
- An 60 

Construmaz Construtora Ltda EPPEnd.: Av. Manfredo Barat CEP.. 6g1t0-020, Boa Espera riç'a;' ttaitppa/P 1) 8369 / 
(93) 3518-0087E-mail: construmazItdaepp@gmail om - CNPJ: 18.409.353/0001-05 - Insc. Esta al 

MES 1,0000 7.402,37 

Total 
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- 0PWIRUTO*A 

MINISTÉRIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITARIAS 

• 

• 

2 MATERIAIS 

3 

4 
40863 
40864 

43474 

43498 

95415 / 
40811 

EQUIPAMENTOS 

Total 1 - Mao-de-obra 

_ 
Total 2 - Materials 

Total 3 - Equipamentos 
OUTROS CUSTOS 

EXAMES - MENSALISTA 
SEGURO - MENSALISTA 
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

CURSO DE CAPACITAÇÂO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA 

Total 4 - Outros custos 

5 
6 
7 
8 

Custo direto unitário total (total 1+2+3+4) 
Encargos sociais (sobre total 1) 

B.D.I. 
Preço unitário do item (total 5+6+7) 

MES 
MES 

MES 

MES 

1,0000 
1,0000 

1,0000 

1,0000 

90,00 
11,13 

1,60 

90,00 

7.402,37 MES 0,0081 

% 65,51% 7.402,37 
`X, 28,91% 

7 402,37 

90,00 
11,13 

1,60 

90,00 

59,96 

252,69 
7.655,06 
4.849,29 

12.504,35 

Serviço: MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Und.: H Item: 88273 . 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 
1 MAO-DE-OBRA 

12868 MARCENEIRO H 1,0000 7,25 7,25 
- 

Total 1 - Mão-de-obra 7,25 

2 MATERIAIS - 
- 

Total 2 - Materiais -
3 EQUIPAMENTOS - 

- 

Total 3 - Equipamentos -
4 OUTROS CUSTOS - 

37370 ALIMENTACAO - HORISTA H 1,0000 2,18 2,18 

37371 TRANSPORTE - HORISTA 1,0000 0,92 0,92 

37372 EXAMES - HORISTA H 1,0000 0,35 0,35 

37373 SEGURO - HORISTA 1,0000 0,07 0,07 

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
43459 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
H 1,0000 0,34 0,34 

43483 
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

H 1,0000 
COMPLEMENTARES) 1,08 1,08 

95340 / 
12868 

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA 

H 0,0105 7,25 0,08 

Total 4 - Outros custos 5,02 
5 Custo direto unitário total (total 1+2+3+4) 12,27 

6 Encargos sociais (sobre total 1) % 108,33% 7,25 7,85 

7 B.D.I. % 28,91% 
8 Preço unitário do item (total 5+6+7) 20,12 

Serviço: 
Item 

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Descrição 

Und.: 
Un 

H 
Coef. 

Item: 
Custo 

10 Zr7.?".147-' 

eITO CI"I‘,., ._,-. . ..':,. ., j 1 
Construmaz Construtora Ltda EPPEnd.: Av. Manfredo Barata, 3 I iffA80-020,.Boa Esperança, Itaituba/PA - P'Ones: 

(93) 3518-0087E-mail: construmazItdaepp@gmail.com - CNPJ: 18.409.353/0001-05 - lnsc. Estadual: 15.415. 

100308 
Total 
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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

1 

34794 

2 

3 

4 

37370 
37371 
37372 
37373 

43460 

43484 

100298 / 
34794 

MAO-DE-OBRA 

MECANICO DE REFRIGERACAO 

Total 1 - Mão-de-obra 
MATERIAIS 

Total 2 - Materiais 
EQUIPAMENTOS 

Total 3 - Equipamentos 
OUTROS CUSTOS 

ALIMENTACAO - HORISTA 
TRANSPORTE - HORISTA 
EXAMES - HORISTA 
SEGURO - HORISTA 
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

Total 4 - Outros custos 

H 

H 
H 
H 
H 

H 

H 

H 

1,0000 

1,0000 
1,0000 
1,0000 
1,0000 

1,0000 

1,0000 

0,0197 

7,10 

2,18 
0,92 
0,35 
0,07 

0,55 
0,93 

7,10 

- 
7,10 

- 
7,10 

- 
2,18 
0,92 
0,35 
0,07 

0,55 
0,93 

0,14 

5,14 

5 Custo direto unitário total (total 1+2+3+4) 12,24 

6 Encargos sociais (sobre total 1) % 108,33% 7,10 7,69,

7 B.D.I. % 28,91% 

8 Preço unitário do item (total 5+6+7) 19,93' 

Serviço: SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Und.: H Item: 88317 
Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

6160 SOLDADOR H 1,0000 7,73 7,73 
_ 

Total 1 - Mão-de-obra 7,73 
2 MATERIAIS - 

Total 2 - Materiais 

3 EQUIPAMENTOS 
- 

Total 3 - Equipamentos 
4 OUTROS CUSTOS - 

37370 ALIMENTACAO - HORISTA H 1,0000 2,18 2,18 

37371 TRANSPORTE - HORISTA H 1,0000 0,92 0,92 

37372 EXAMES - HORISTA H 1,0000 0,35 0,35 

37373 SEGURO - HORISTA H 1,0000 0,07 0,07 

FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS 
43468 

COMPLEMENTARES) 
H 1,0000 0,89 0,89 

43492 EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000 1,30 1,30 

95379 / 
6160 

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA 

H 0,0082 7,73 0,06 
- 

Total 4 - Outros custos 5,77 

5 Custo direto unitário total (total 1+2+3+4) 13,50 

6 Encargos sociais (sobre total 1) °A, 108,33% 7,73 8,37 

7 B.D.I. % 28,91% 

t„ 

Construmaz Construtora Ltda EPPEnd.: Av. Manfredo Barata,-67 BP:66.t80020, Boa Esperança, Itaituba/ 
(93) 3518-0087E-mail: construmazItdaepp@gmaiL&M ---CNPJ: 18.409.353/0001-05 - Insc. Estadual: ,15-.:415 

166 



MINISTÉRIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI - MPEG 

ONSTRU+ TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES UNITARIAS 

8 Preço unitário do item (total 5+6+7) 21,87 

Serviço: TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Und.: H Item: 100533 
Item Descrição Un Coef. Custo Total 

1 MAO-DE-OBRA 

40945 TECNICO DE EDIFICACOES H 1,0000 7,87 7,87 
- 

Total 1 - Mão-de-obra 7,87 
2 MATERIAIS - 

Total 2 - Materiais 
3 EQUIPAMENTOS 

Total 3 - Equipamentos -
4 OUTROS CUSTOS -

37372 EXAMES - HORISTA H 1,0000 0,35 0,35 
37373 SEGURO - HORISTA H 1,0000 0,07 0,07 

43469 
FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 1, 0000 
0,06 0,06 

43493 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000 0,52 0,52 

100535/ 
40945 

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA 

H 0,0128 7,87 0,10 
_ 

Total 4 - Outros custos 1,10 

5 Custo direto unitário total (total 1+2+3+4) 8,97 \I,
6 Encargos sociais (sobre total 1) % 108,33% 7,87 8,53 
7 B.D.I. % 28,91% . 
8 Preço unitário do item (total 5+6+7) 17,5 

Serviço: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Und.: mês Item: 100321 

Item Descrição Un Coef. Custo Total 
1 

40944 

2 

3 

4 

40863 
40864 

43470 

43494 

100315/ 
40944 

MAO-DE-OBRA 

TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) 

Total 1 - Mão-de-obra 
MATERIAIS 

Total 2 - Materiais 
EQUIPAMENTOS 

Total 3 - Equipamentos 
OUTROS CUSTOS 
EXAMES - MENSALISTA 
SEGURO-MENSALISTA 
FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 
EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA 

Total 4 - Outros custos 

MES 

MES 
MES 

MES 

MES 

MES 

1,0000 

1,0000 
1,0000 

1,0000 

1,0000 

0,0098 

1.731,21 

90,00 
11,13 

7,90 

90,00 

1.731,21 

1.731,21 
_ 

1.731,21 

-

- 
90,00 
11,13 

7,90 

90,00 

16,97 

216,00 
5 Custo direto unitário total (total 1+2+3+4) 1.947,21 
6 Encargos sociais (sobre total 1) % 65,51% 1.731,21 1.134,12 
7 r -  ,"---7 B.D.I. % 28,91% 

Construmaz Construtora Ltda EPPEnd.: Av, Manfredo Barata, 30:7_ Épfsg.160-020', Boa Esperança, Itaitu J) 83139 / 
(93) 3518-0087E-mail: construmazItdaepp@gmail.coi6 J:. 18.409.353/0001-05 - lnsc. 



1:111 ONSTRU+ 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE 
PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

RELATÓRIO DE comPosIÇÕEs uNITÁRIAs 

8 Preço united° do item (total 5+6+7) 

Marcel Pin rn 
Enqz hei. vil 

CREA PA 10426D 

a 

3.081,33 

Construmaz Construtora Ltda EPPEnd.: Av. Manfredo Barata, 367 - CEP: 68.180-020, Boa Esperança, Itaituba/PA - Fones: (91) 8369 / 
(93) 3518-0087E-mail: construmazItdaepp@gmaitcom - CNPJ: 18.409.353/0001-05 - Insc. Estadual: 15.415.507-1 

Pi 
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CONSTRUTORA LTDA-EPP 

4. COMPOSIÇÃO DE BDI CONVENCIONAL E DIFERENCIADO 

Construmaz Construtora Ltda EPP 
End.: Av. Manfredo Barata, 367 - CEP: 68.180-020, Boa Esperança, itaituba/PA - Fones: (91) 8369-0509 / (93) 3518-0087 

E-mail: construmazltdaepp(algmail.com - CNPJ: 18:409.353/0001-05 - Insc. Estadual: 15.415.507-1 



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
IUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

CONSTRU+ TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
;esso Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS NO CAMPUS DE PESQUISA DO MUSEU 
PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÊM/PA 

DATA: 13/10/2021 

COMPOSIÇÃO DE BOI (EDIFICAÇÕES) - SEM DESONERAÇÃO 
VALORES 
NOMINAIS 

A. LUCRO (L) 6,16% R$ 43.057,24 

B. DESPESAS INDIRETAS/FINANCEIRAS 5,46% R$ 38.169,20 
B.1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 3,00% R$ 20.970,16 
B.2 SEGUROS + GARANTIA (S+G) 0,90% R$ 6.290,28 
13.3 RISCOS (R) 0,97% R$ 6.782,67 
B.4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,59% R$ 4.126,09 

C. TRIBUTOS (T) 8,65% R$ 60.455,82 
Cl. PIS 0,65% R$ 4.540,23 
C.2. ISS 5,00% R$ 34.949,51 
C.3. COFINS 3,00% R$ 20.966,08 
C.4 CPRB (não desonerado) 0,00% R$ 0,00 

TOTAL TAXA DE B.D.I. 22,56% R$ 141.682,26 

- I 
I31)1 

I I - I ) 

CUSTO DA OBRA R$ 628.024,18 
BDI (22,56%) R$ 141.682,25 

TOTAL R$ 769.706,43 

Marc ezcrra 

Eng heis» Civil 
CREA PA 10426D 

Construmaz Construtora Ltda EPPEnd.: Av. Manfredo Barata, 367 - CEP: 68.180-020, Boa Esperança, Itaituba/PA - Fones: 
(91) 8369 / (93) 3518-0087E-mail: construmazItdaepp@gmail.com - CNPJ: 18.409.353/0001-05 - Insc. Estadual: 15.415.507-1 
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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
ISEU PARAENSE EMiLIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
sso Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUiMICOS NO CAMPUS DE PESQUISA DO MUSEU 
PARAENSE EMiLIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

COMPOSIÇÃO DE BDI (FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) - SEM 
DESONERAÇÃO 

VALORES 
NOMINAIS 

A. LUCRO (L) 5,11% R$ 5.650,62 

B. DESPESAS INDIRETAS/FINANCEIRAS 3,21% R$ 3.550,00 
B 1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 1,50% R$ 1.658,55 
B.2 SEGUROS + GARANTIA (S+G) 0,30% R$ 331,93 
B.3 RISCOS (R) 0,56% R$ 619,48 
B.4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,85% R$ 940,04 

C. TRIBUTOS (T) 3,65% R$ 4.035,78 
C 1 PIS 0,65% R$ 718,77 
C.2 ISS 0,00% R$ 0,00 
C.3. COFINS 3,00% R$ 3.317,01 
C.4. CPRB (não desonerado) 0,00% R$ 0,00 

TOTAL TAXA DE B.D.I. 12,59% R$ 13.236,40 

(i+.‘c+s, R+(;)(1±1)F)(1+1.) - I 
— Bill 

( I -I') 

CUSTO DA OBRA R$ 58.671,96 
BDI (22,56%) R$ 13.236,40 

TOTAL R$ 71.908,36 

7.(7-zrc 
Ençp 

CREA/ A 194ZED 

Construmaz Construtora Ltda EPPEnd.: Av Manfredo Barata, 367 - CEP: 68.180-020, Boa Esperança, Itaituba/PA - Fones: 
(91) 8369 / (93) 3518-0087E-mail: construmazItdaepp©gmail.com - CNPJ: 18.409.353/0001-05 - Insc. Estadual: 15.415.507-1 
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CONSTRUTORA LTDA• EPP 

. CURVA "ABC" DE INSUMOS E SERVIÇOS 

Construmaz Construtora Ltda EPP 
End.: Av. Manfredo Barata, 367 - CEP: 68.180-020, Boa Esperança, itaituba/PA - Fones: (91) 8369-0509 / (93) 3518-0087 

E-mail: construmazItdaepp@gmail.com - CNPJ: 18.409.353/0001-05 - Insc. Estadual: 15.415.507-1 



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI - MPEG 

CONSTRUA-
TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 

Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI, 
BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

CURVA ABC SERVIÇOS 

ITEM SERVIÇOS UNID QUANT. 
P UNIT. 

S/ BDI (R$) 
PREÇO 

TOTAL (R$) 

.y.
Acumulado 

1.1,1 Administração local cj 1,00 91.612,08 R$ 91.612,08 10,89% 10,89% 
15.8.3 Fornecimento e instalação de cilindro FM-200 650 lb com 

180kg de agente extintor un 1,00 58.775,06 R$ 58.775,06 6,98% 17,87% 
5.1 1 Execução de alvenaria de vedação com bloco cerâmico 

furado, 14 cm m2 457,46 78,27 R$ 35.805,39 4,25% 22,12% 
8.1.2 Execução de reboco paulista (massa única) no traço 1:2:7 

(cimento, cal hidratada e areia) m2 917,00 38,39 R$ 35.203,63 4,18% 26,31% 
4.3.2 Concretagem de vigas ou lajes com concreto fck=30 Mpa 

m2 41,05 688,20 R$ 28.250,61 3,36% 29,66% 
3.1 2 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga 

baldrame m 2 310,40 79,25 R$ 24.599,20 2,92% 32,59% 
3.3.2 Concretagem de vigas baldrame com concreto fck=30 Mpa 

rn2 30,61 703,64 R$ 21.538,42 2,56% 35.15% 

9.2.1 

Piso em revestimento monolitico, autonivelante, de base 
uretânica com propriedades antibacterianas, impermeável, 
aplicado em uma única camada, de acabamento liso com 
alta resistência mecânica e quimica. Ref.: Endurit AN, 
fabticação Polipiso ou equivalente 

m2 110,00 189,97 R$ 20.896,70 2,48% 37,63%11 
6.1.1 Janela 200 x 80cm, com requadro em ago 

galvanizado e vidro fixo transparente laminado com 
resistência ao fogo. Ref.: Pyranova, fabricação Schott ou 
equivalente un 9,00 2.282,08 R$ 20.538,72 2,44% 40,07% 

3.2.4 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço 
CA-50 de 10 mm kg 1.393,00 13,84 R$ 19.279,12 2,29% 42,36% 

4.1.1 Fabricação, montagem e desmontagem de fórma para 
vigas m2 183,36 92,74 R$ 17.004,81 2,02% 44,38% 

4.2.11 Armação de laje utilizando ago CA-50 de 8 mm kg 1.173,00 14,28 R$ 16.750,44 1,99% 46,37% 
17.1.1 Execução de canaleta para drenagem, em concreto, 

moldada in loco, seção 30x40cm, com grelha m 46,80 345,34 R$ 16.161,91 1,92% 48,29% 
3.1.1 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para 

sapata de fundação m2 110,80 135,09 R$ 14.967,97 1,78% 50,07% 
13.6.3 Fornecimento e instalação de tubo Vinilfort 200mm m 111,00 133,52 R$ 14.820,72 1,76% 51,83% 
3.3.1 Concretagem de sapatas com concreto fck=30 Mpa m2 20,16 720,37 R$ 14.522,66 1,73% 53,56% 
4.2.10 Armação de laje utilizando aço CA-50 de 6.3 mm kg 970,00 14,92 R$ 14.472,40 1,72% 55,27% 
7.2.1 Telhamento com telha ondulada de fibrocimento na cor 

cerâmica, com 2 águas m2 220,00 63,12 R$ 13.886,40 1,65% 56,92% 
7.1.3 Fabricação e instalação de perfil UE 150 x 50 x 17 x 2,0, 

ASTM A36 kg 872,00 13,30 R$ 11.597,60 1,38% 58,30% 
5.1.2 Execução de painel de fechamento com placa cimenticia 

m2 32,40 354,95 R$ 11.500,38 1,37% 59,67% 
16.3.2 Fornecimento e instalação de chapa de ago galvanizado 

#24, para rede de dutos, inclusive acessórios 
kg 374,50 29,24 R$ 10.950,38 1,30% 60,97% 

11.1.5 

Execução de pintura com tinta acrilica impermeabilizante 
para fachadas, acabamento fosco, cor: areia. Ref.: 
Proteção Sol & Chuva Pintura Impermeabilizante, 
fabricação Coral ou equivalente (duas demãos) 

m2 549,16 19,36 R$ 10.631,74 1,26% 62,23% 
4.1.3 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para 

lajes m2 211,12 49,66 R$ 10.484,22 1,25% 63,48% 
7.1.2 Fabricação e instalação de perfil W 200 x 15,0 kg/m, 

ASTM A572 Gr.50 kg 713,00 14,45 R$ 10.302,85 1,22% 64,70% 
4.1.4 Escoramento de fõrmas de laje m2 583,49 15,37 R$ 8.968,24 1,07% 65,77% 
4.2.4 Armação de pilar ou viga utilizando ago CA-50 de 10 mm 

kg 564,00 13,76 R$ 7.760,64 0,92% 66,69% 
15.8.5 Fornecimento e instalação de quadro de comando 

inteligente para sistema de supressão por gases FM-200 
un 1,00 7.069,80 R$ 7.069,80 0,84% 67,53% 

3.2.3 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço 
CA-50 de 8 mm 

r _ 
kg 464,00 15,17 R$ 7.038,88 0„P4%. r-,A. tr68,37% 

Marc 
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Acumulado 
2.3.5 Aterro compactado controlado m2 141,84 44,93 R$ 6.372,87 0,76% 69,12% 
14.6.3 Fornecimento e instalação de calha dupla para LED 

2x32W, completo un 27,00 235,39 R$ 6.355,53 0,76% 69,88% 
2.3.1 Execução de escavação manual para sapatas de fundação 

m 71,28 87,80 R$ 6.258,38 0,74% 70,62% 
15.1.6 Fornecimento e instalação de tubulação ago carbono 

galvanizado 80mm m 37,00 166,03 R$ 6.143,11 0,73% 71,35% 
2.3.6 Destinação de terra em caminhão exkm 2.447,85 2,45 R$ 5.997,23 0,71% 72,07% 
13.6.2 Fornecimento e instalação de caixa de areia pluvial tipo 

poço de visita em anéis de concreto - 110cm un 5,00 1.199,32 R$ 5.996,60 0,71% 72,78% 
15.6.3 Fornecimento e instalação de válvula dilúvio 2.1/2" de 

atuação elétrica para conexão ranhurada. Ref. DDX 
Deluge Valve 65, fabricação Reliable Sprinkler ou 
equivalente un 1,00 5.932,44 R$ 5.932,44 0,70% 73,48% 

8.1.1 Execução de chapisco no traço de 1:3 (cimento e areia) 
m2 917,00 6,42 R$ 5.887,14 0,70% 74,18% 

7.3.4 Execução de impermeabilização de arrimo e fundações 
m2 161,77 36,07 R$ 5.835,04 0,69% 74,88% 

1.2.1 Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 
sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas 

més 8,00 716,98 R$ 5.735,84 0,68% 75,56
2.3.3 Execução de escavação manual de valas m2 72,57 76,22 R$ 5.531,29 0,66% 76,22% 
2.1.2 Locação da obra m 140,65 37,66 R$ 5.296,88 0,63% 76,84% 
1.2.3 Fornecimento e instalação de tapume em chapa de 

madeira compensada resinada, esp..6mm, inclusive 
montagem rn2 52,50 97,21 R$ 5.103,53 0,61% 77,45% 

16.1:2 

Fornecimento e instalação de gabinete de ventilação com 
vazão de ar de 4.610 m2/h e pressão estática disponível de 
40 mmCA e filtragem M5. Ref.: modelo BBL 355, 
fabricação Berliner Luft ou equivalente un 1,00 4.999,00 R$ 4.999,00 0,59% 78,04% 

4.1.2 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para 
pilares m2 51,07 96,87 R$ 4.947,15 0,59% 78,63% 

2.2.2 Supressão da vegetação existente m2 168,78 28,72 R$ 4.847,36 0,58% 79.21% 
15.1.5 Fornecimento e instalação de tubulação aço carbono 

galvanizado 65mm m 36,50 123,36 R$ 4.502,64 0,54% 79.74°/o 
16.3.3 Fornecimento e instalação de chapa de aço galvanizado 

#22, para rede de dutos, inclusive acessórios 
kg 129,00 34,44 R$ 4.442,76 0,53% 80,27% 

16.1:3 

Fornecimento e instalação de gabinete de ventilação com 
vazão de ar de 4.390 m2/h e pressão estática disponível de 
15 mmCA. Ref.: modelo BBL 355, fabricação BerlinerLuft 
ou equivalente un 1,00 4.409,02 R$ 4.409,02 0,52% 80,80% 

1.2.6 Montagem e desmontagem de andaimes m 342,40 12,80 R$ 4.382,72 0,52% 81,32% 
3.2.2 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço 

CA-50 de 6.3 mm kg 280,00 15,48 R$ 4.334,40 0,52% 81,83% 
2.2.1 Limpeza permanente da obra mês 4,00 1.059,65 R$ 4.238,60 0,50% 82,33% 
14.7.3 Fornecimento e instalação de câmera de CFTV colorida 

un 10,00 406,35 R$ 4.063,50 0,48% 82,82% 
4.2.3 Armação de pilar ou viga utilizando aço CA-50 de 8 mm 

kg 273,00 14,85 R$ 4.054,05 0,48% 83,30% 

10.1.1 

Fornecimento e instalação de guarda-corpo de ago 
galvanizado de 1,05m, montantes tubulares de 1.1/4" 
espaçados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil 
formado por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4" 

m 10,29 391,25 R$ 4.025,96 0,48% 83,78% 
2.2.4 Remoção e destinagão de resíduo de obra exkm 1.600,00 2,45 R$ 3.920,00 0,47% 84,24% 
10.1.2 Fornecimento e instalação de corrimão duplo, h= 70 e 

h=92cm diâmetro externo = 1 1/2", em ago galvanizado 
m 16,06 236,19 R$ 3.793,21 0,45% 84,69% 

6.2.4 Peitoril em granito marrom castor polido nas faces 
aparentes, com pingadeira externa 

f --
rn' 16,56 222,23 R$ 3.680,13 0,44% 85,13% 

.T.0 I. CON31 17'..1. 
.P.ii% 
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Acumulado 

6.1.3 

Porta corta-fogo, de giro, 100 x 220cm, anti 
arrombamento em aço galvanizado com pintura 
eletrostática cor bronze. Possui folha fixa 190 x 
220cm e bandeira 290 x 80cm. Ref.: Linha 
Corporativa, fabricação Modellaço ou equivalente, 
inclusive fechadura digital anti-intrusão com quatro 
pontos de travamento resistente a intempéries com 
acesso através de senha e chave com trinco lingueta 
tubular. Ref.: Modelo YDD 120, fabricação Yale ou 
equivalente 

un 1,00 3.647,28 R$ 3.647,28 0,43% 85,57% 
2.3.4 Execução de reaterro manual de valas m° 72,57 46,22 R$ 3.354,19 0,40% 85,96% 
4.2.6 Armação de pilar ou viga utilizando ago CA-50 de 16 mm 

kg 287,00 11,01 R$ 3.159,87 0,38% 86,34% 
4.2.1 Armação de pilar ou viga utilizando aço CA-50 de 5 mm 

kg 218,00 14,23 R$ 3.102,14 0,37% 86,71° 
14.5.3 Fornecimento e instalação de cabo de cobre fiexivel, seção 

16 mm2, isolamento anti-chama 1000V m 125,00 23,75 R$ 2.968,75 0,35% 87,06% 

6.1.2 

Porta corta-fogo P90, de giro, 100 x 220cm, anti 
arrombamento, em ago galvanizado com pintura 
eletrostática na cor bronze, inclusive fechadura digital 
resistente a intempéries com acesso através de senha e 
chave com trinco lingueta tubular. Ref.: Modelo YDD 120,
fabricação Yale ou equivalente un 1,00 2.915,47 R$ 2.915,47 0,35% 87,41% 

11.1.3 Aplicação de massa acrílica em paredes internas, inclusive 
lixamento rre 255,30 11,40 R$ 2.910,42 0,35% 87,75% 

11.1.6 Execução de pintura com tinta acrilica em paredes, 
acabamento fosco, fabricação Coral ou equivalente (duas 
demãos) m2 255,30 11,29 R$ 2.882,34 0,34% 88,10% 

6.2 3 Contraverga em concreto moldada in loco para vão maior 
que 1,50m m 50,40 52,43 R$ 2.642,47 0,31% 88,41% 

11.1.7 Execução de pintura sobre tetos, com tinta acrílica 
premium antimofo, cor branco gelo. Ref.: Coralar, 
fabricação Coral ou equivalente (duas demãos) m° 112,54 23,35 R$ 2.627,81 0,31% 88,72% 

14.8.3 Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu #50mm2
ri 80,00 32,72 R$ 2.617,60 0,31% 89,03% 

1.2.5 Aluguel de andaimes m/més 171,20 14,71 R$ 2.518,35 0,30% 89,33% 
9 1.1 Execução de piso de concreto com concreto moldado in 

loco, usinado, acabamento convencional, não armado 
m' 3,04 770,66 R$ 2.342,81 0,28% 89.61% 

14.1.1 Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC flexível, 
D= ra 3/4" m 250,00 9,20 R$ 2.300,00 0,27% 89,88% 

9.3.1 Execução de rodapé em granito, h= 7cm m 72,52 30,01 R$ 2.176,33 0,26% 90,14% 
11.1.4 Aplicação de massa acrílica em tetos internos, inclusive 

lixamento m2 112,54 19,11 R$ 2.150,64 0,26% 90,40% 
14.5.1 Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexivel, seção 

2,5 mm2, isolamento anti-chama 450/750V m 540,00 3,93 R$ 2.122,20 0,25% 90,65% 
11.1.1 Execução de fundo selador acrilico em paredes, ref. Suvinil 

ou equivalente m2 804,46 2,59 R$ 2.083,55 0,25% 90,90%2 
3.2.1 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço 

CA-50 de 5 mm kg 139,00 14,92 R$ 2.073,88 0,25% 91,14% 
7.1.1 Fabricação e instalação de perfil W150 x 13,0 kg/m, ASTM 

A572 Gr.50 kg 140,00 14,45 R$ 2.023,00 0.24% 91,38% 
7 2.2 Fornecimento e instalação de cumeeira universal para 

telha ondulada de fibrocimento m 23,40 85,40 R$ 1.998,36 0,24% 91,62% 
4.3.1 Concretagem de pilares com concreto fck=30 Mpa m3 2,55 692,53 R$ 1.765,95 0,21% 91,83% 
11.2.1 Pintura com tinta alquidica de fundo (tipo zarcão) 

pulverizada sobre superfícies metálicas (por demão) m2 77,72 21,47 R$ 1.668,65 0,20% 92,03% 
14.8.2 Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu #35mm2

m 70,00 23,53 R$ 1.647,10 0,20% 92,23% 
4.2.7 Armação de contenção em concreto armado utilizando aço 

CA-50 de 6.3 mm kg 113,00 14,49 R$ 1.637,37 0,19% . 92,42% 

PVC°Construmaz Construtora Ltda EPPEnd.: A_ attféctet 
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Acumulado 
3.3.3 Lastro de concreto magro m2 4,14 385,98 R$ 1.597,96 0,19% 92,61% 
3.2.5 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço 

CA-50 de 12.5 mm kg 137,00 11,66 R$ 1.597,42 0,19% 92,80% 
13.6.1 Fornecimento e instalação de caixa de areia pluvial 

simples 60x60cm un 1,00 1.569,9,3 R$ 1.569,93 0,19% 92,99% 
1.2.4 Fornecimento e instalação de placa de obra em chapa 

galvanizada *n. 22*, adesivada m2 6,00 259,08 R$ 1.554,48 0,18% 93,17% 

16.1,1 

Fornecimento e instalação de unidade condicionadora de 
ar do tipo mini-split inverter com capacidade nominal de 
9.000 BTU/h. Ref.: modelo FTKO9P5VL + RKO9P5V, 
fabricação Daikin ou equivalente 

un 1,00 1.542,19 R$ 1.542,19 0,18% 93,35% 
11.3.1 Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte 

sintético fosco) pulverizada sobre superficies metálicas 
(por demão) m2 77,72 19,29 R$ 1.499,22 0,18% 93,53% 

4.2.5 Armação de pilar ou viga utilizando aço CA-50 de 12.5 mm 
kg 129,00 11,51 R$ 1.484,79 0,18% 93,71°A 

14.3.1 

Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de 
circuitos, (QDC-ALM) com barramento p/ 100A, equipado 
com: 05 disjuntores unipolares de 16A + 01 disjuntor 
bipolar de 16A + 02 disjuntores tripolares de 16A + 01 
disjuntor bipolar de 40A geral + 04 DPS 451(A + 30% 
espaço reserva, AG Montagens Elétricas ou equivalente 

un 1,00 1.481,73 R$ 1.481,73 0,18% 

% 

93,88% 
14.1.2 Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC flexível, 

D= iti 1" m 115,00 12,76 R$ 1.467,40 0,17% 94,06% 
6.2.2 Verga em concreto moldada in loco para vão maior que 

1,50m m 25,20 57,11 R$ 1.439,17 0,17% 94,23% 

13.5.1 

Fornecimento e instalação de chuveiro com lava-olhos 
com crivo (chuveiro) em ago inox, esguichos lava-
olhos/face em plástico ABS. Ref.: CD-0061, fabricação 
Haws Avlis ou equivalente un 1 00 1.432,14 R$ 1.432,14 0,17% 94,40% 

16.5.2 Fornecimento e instalação de grelha de dupla deflexão 
com registro. Ref.: modelo AT-DG 825 x 525mm, 
fabricação Trox ou equivalente un 2,00 677,77 R$ 1.355,54 0,16% 94,56% 

4.2.2 Armação de pilar ou viga utilizando aço CA-50 de 6.3 mm 
kg 90,00 15,03 R$ 1.352,70 0,16% 94,72% 

18.1.2 

Fornecimento e instalação de placa de sinalização de alta 
qualidade, dupla visualização, com perfil em aluminio 
anodizado, tampas em ABS, capa antirreflexo, impressão 
em PVC 0.25mm, com mecanismo para troca de 
informações e prolongadores em alumínio e cabo de aço - 
dimensões= 40 x 15cm 

un 5,00 267,92 R$ 1.339,60 0,16% 94,88% 
19.2.1 Limpeza final de obra m2 162,00 8,11 R$ 1.313,82 0,16% 95,04% 
15.1.13 Fornecimento e instalação de cotovelo 90° em ferro 

galvanizado - 080mm un 7,00 182,70 R$ 1.278,90 0,15% 95,19% 
2.3.2 Execução de escavação manual para vigas de fundação 

m2 10,32 115,29 R$ 1.189,79 0,14% 95,33% 
9.1.2 Execução de contrapiso em argamassa tag() 1:3 (cimento 

e areia) m2 32,94 35,38 R$ 1.165,42 0,14% 95,47% 
16.5.3 Fornecimento e instalação de grelha de simples deflexão 

com registro. Ref. modelo AR-AG 625 x 425mm. 
fabricação Trox ou equivalente un 3,00 387,29 R$ 1.161,87 0,14% 95,61% 

15.1.4 Fornecimento e instalação de tubulação ago carbono 
galvanizado 50mm m 9,00 122,07 R$ 1.098,63 0,13% 95,74% 

4.2.9 Armação de contenção em concreto armado utilizando aço 
CA-50 de 10 mm kg 85,00 12,80 R$ 1.088,00 0,13% 95,87% 

7.1.7 Fabricação e instalaçâo de chaparia kg 95,00 11,41 R$ 1.083,95 0,13% 96,00% 

pin orjA 
Enq A10144,-,
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Acumulado 

15.11 

Fornecimento e instalação de abrigo em chapa, tipo 
externo, 1 porta de aço carbono, vidro transparente, com a 
inscrição "incêndio", suporte basculante para mangueira, 
pintado de vermelho, nas dimensões 90 x 60 x 17 cm, 
completo un 1,00 1.011,93 R$ 1.011,93 0,12% 96,12% 

3.2.6 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago 
CA-50 de 16 mm kg 85,00 10,94 R$ 929,90 0,11% 96,23% 

7.1.6 Fabricação e instalação de barra redonda 01/2" kg 92,00 9,92 R$ 912,64 0,11% 96,33% 
16.2.2 Fornecimento e instalação de tubulação frigorigena de 

cobre 0 3/8", inclusive isolamento térmico de espuma 
elastomérica m 17,10 53,29 R$ 911,26 0,11% 96,44% 

12.2.1 Fornecimento e instalação de bancada em aço inox AISI 
304 18/12 (1,2mm), acabamento, dimensões 260x60cm, 
apoiada sobre suportes metálicos un 1,00 865,98 R$ 865,98 0,10% 96,55% 

13.1.1 Fornecimento e assentamento de tubo de PVC para rede 
de agua fria, DN 20 mm m 49,00 17,33 R$ 849,17 0,10% 96,65% 

15.1.12 Fornecimento e instalação de cotovelo 90° em ferro 
galvanizado - 065mm un 7,00 120,19 R$ 841,33 0,10% 96,75% 

15.1.3 Fornecimento e instalação de tubulação aço carbono 
galvanizado 40mm m 9,00 85,23 R$ 767,07 0,09% 96,8't% 

96,9 o 1.2.2 Mobilização e desmobilização de container un 1,00 750,95 R$ 750,95 0,09% 
7.1.5 Fabricação e instalação de perfil US 50 x 25 x 2,0, ASTM 

A36 kg 56,00 13,30 R$ 744,80 0,09% 97,02% 
7.3.2 Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (duas 

camadas) m2 3,84 193,53 R$ 743,16 0,09% 97,10% 
15.1.2 Fornecimento e instalação de tubulação aço carbono 

galvanizado 32mm m 10,00 73,03 R$ 730,30 0,09% 
• 

97,19% 
15.2.2 Fornecimento e instalação de extintor de incêndio, tipo gás 

carb6nico (CO2) capacidade extintora de 5B:C 
un 1,00 718,47 R$ 718,47 0,09% 97,28% 

15.1.1 Fornecimento e instalação de tubulação ago carbono 
galvanizado 25mm m 12,00 59,45 R$ 713,40 0,08% 97,36% 

15.8.1 Fornecimento e instalação de bico de sprinkler tipo 
pendente com rosca 3/4", fator k = 80, sem elemento 
termossensivel LlIl 9,00 73,62 R$ 662,58 0,08% 97,44% 

15.1.8 Fornecimento e instalação de té em ferro galvanizado - 
065mm un 4,00 157,87 R$ 631,48 0,08% 97,51% 

15.3'2 

Fornecimento e instalação de mangueira de fibra sintética 
ou vegetal, com revestimento inferno de borracha, 
empatada com juntas de união de engate rápido (storz), 
tipo 3, diâmetro 38mm, lance de 15m un 2,00 309,21 R$ 618,42 0,07% 97,59% 

14.8.4 Fornecimento e instalação de haste de terra Copperwel 
2,40m x 5/8", alta camada un 6,00 100,95 R$ 605,70 0,07% 97,66% 

2.2.3 Carga de residuo de obra rn2 80,00 7,48 R$ 598,40 0,07% 97,73% 
13.2.2 Fornecimento e assentamento de tubo de PVC para rede 

de esgoto, DN 50 mm m 20,00 29,17 R$ 583,40 0,07% 97,80% 
14.7.1 Fornecimento e instalação de cabo RG 59, bipolar, 95% 

m 220,00 2,60 R$ 572,00 0,07% 97,87% 
3.2.7 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço 

CA-50 de 20 mm kg 47,00 12,15 R$ 571,05 0,07% 97,94% 
6.1.4 Porta de giro 60 x 200cm, com veneziana ventilada cor 

bronze rn° 1,20 474,69 R$ 569,63 0,07% 98,00% 
16.2.1 Fornecimento e instalação de tubulação frigorigena de 

cobre 0 1/4", inclusive isolamento térmico de espuma 
elastomérica m 17,10 30,93 R$ 528,90 0,06% 98,07% 

12.1.1 Fornecimento e instalação de bancada em MDF, 
acabamento laminado em ambas as faces, cor branco, 
apoiada sobre suportes metálicos m2 2,00 258,76 R$ 517,52 0,06% 98,13% 

14.4.1 Fornecimento e instalação de tomada monofásica 
(F+NA-T), instalada em caixa 2"x 4", completa un 17,00 30,28 R$ 514,76 0,06% 98,19% 
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TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: coNsTRuÇÃo DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI, 
BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

CURVA ABC SERVIÇOS 

ITEM SERVIÇOS UNID QUANT. 
P UNIT. 

S/ BD! (RS) 
PREÇO 

TOTAL (R$) 
ok 

ty. 

Acumulado 
14.1.3 Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC flexivel, 

D= 0 2" m 25.00 20,22 R$ 505,50 0,06% 98,25% 
16.5.5 Fornecimento e instalação de veneziana de alumínio. 

Ref.: modelo AVVK 797 x 797 mm, fabricação Trox ou 
equivalente un 1,00 484,11 R$ 484,11 0,06% 98,31% 

18.1.1 

Fornecimento e instalação de placa de sinalização de alta 
qualidade com perfil em alumínio anodizado, tampas em 
ABS, capa antirreflexo, impressão em PVC 0.25mm, com 
mecanismo para troca de informações - dimensões= 40 x 
15cm un 2,00 236,14 R$ 472,28 0,06% 98,36% 

16.4.2 Fornecimento e instalação de eletroduto 0 1" m 17,10 26,61 R$ 455,03 0,05% 98,42% 
13.3.2 Fornecimento e assentamento de tubo de ago carbono, DN 

1.1/4" m 4,00 105,18 R$ 420,72 0,05% 98,47% 
7.1.4 Fabricação e instalação de perfil US 125 x 50 x 3,0, ASTM 

A36 kg 31,00 13,30 R$ 412,30 0,05% 98,52% 
15.1.9 Fornecimento e instalação de tê em ferro galvanizado - 

080mm un 2,00 205,58 R$ 411,16 0,05% 98,57% 
6.1.5 Alçapão 80 x 80cm, em aço galvanizado cor bronze com 

fechadura un 1,00 409,91 R$ 409,91 0,05% 98,61% 
13.1.2 Fornecimento e assentamento de tubo de PVC para rede 

de agua fria, DN 50 mm m 15,50 25,90 R$ 401,45 0,05% 98,66% 
14.6.1 Fornecimento e instalação de arandela de parede para 

15mpada LED de 16W, completo un 4,00 91,36 R$ 365,44 0,04% 98,71% 
14.2.1 Fornecimento e instalação de caixa em chapa estampada 

4x4", octogonal com fundo móvel un 29,00 12,05 R$ 349,45 0,04% 98,75% 
11.1.2 Execução de fundo selador acrilico em tetos, ref. Suvinil ou 

equivalente m2 112,54 2,99 R$ 336,49 0,04% 
1.1 

98,79% 
14.8.1 Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu #16mm2

m 30,00 11,03 R$ 330,90 0,04% 98,83% 
13.3.3 Fornecimento e instalação de conector de aço carbono, 

bolsa-ponta 35mm - 1.1/4" un 4,00 79,75 R$ 319,00 0,04% 98,86% 
14.2.3 Fornecimento e instalação de caixa em chapa estampada 

2x4" un 24,00 12,98 R$ 311,52 0,04% 98,90% 
15.1.14 Fornecimento e instalação de cotovelo 45° em ferro 

galvanizado - 080mm un 2,00 149,61 R$ 299,22 0,04% 98,94% 
16.3.1 Fornecimento e instalação de chapa de ago galvanizado 

#26, para rede de dutos, inclusive acessórios 
kg 10,40 27,96 R$ 290,78 0,03% 98,97% 

15.7.3 Fornecimento e instalação de avisador sonoro un 1,00 285,01 R$ 285,01 0,03% 99,00% 
13.1.11 Fornecimento e instalação de caixa d'água 500L un 1,00 282,05 R$ 282,05 0,03% 99.04% 
15.1.15 Fornecimento e instalação de bucha de redução em ferro 

galvanizado - 080x65mm un 4,00 64,81 R$ 259,24 0,03% 99,07% 
15.6.1 Fornecimento e instalação de válvula gaveta (registro), 

diAmetro 65mm (2.1/2") un 1,00 253,49 R$ 253,49 0,03% 99,10% 
15.2.1 Fornecimento e instalação de extintor de incêndio, tipo pó 

químico (PQS) capacidade extintora de 3A:20B:C - 6kg 
un 1,00 252,74 R$ 252,74 0,03% 99,13% 

14.4.2 Fornecimento e instalação de tomada monofásica 
(F+N+T), dupla, instaladas em caixa 4"x 4", completa un 5,00 49,91 R$ 249,55 0,03% 99,16% 

14.2.4 Fornecimento e instalação de caixa em chapa estampada 
4x4" un 15,00 16,45 R$ 246,75 0,03% 99,19% 

15.8.4 Fornecimento e instalação de atuador elétrico do sistema 
FM-200 (gas cartridge actuator) un 1,00 233,07 R$ 233,07 0,03% 99,22% 

15.7.1 Fornecimento e instalação de detector de calor 
termovelocimétrico pontual un 1,00 214,54 R$ 214,54 0,03% 99,24% 

4.2 8 Armação de contenção em concreto armado utilizando aço 
CA-50 de 8 mm kg 15,00 14,28 R$ 214,20 0,03% 99,27% 

15.6.4 Fornecimento e instalação de gongo hidráulico un 1,00 211,58 R$ 211,58 0,03% 99,29% 
15.1.19 Fornecimento e instalação de bucha de redução em ferro 

galvanizado - 032x25mm un 13,00 15,79 R$ 205,27 0,02% 99,32% 
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MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

CONSTRU-i-
TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 

Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS NO CAMPUS DE PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI, 
BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

CURVA ABC SERVIÇOS 

ITEM SERVIÇOS UNID QUANT. 
P UNIT. 

S/ BDI (R$) 
PREÇO 

TOTAL (RS) % 
% 

Acumulado 
15.8.2 Fornecimento e instalação de bico de descarga 180° para 

sistema de FM-200 un 4,00 48,88 R$ 195,52 0,02% 99,34% 
15.7.2 Fornecimento e instalação de acionador manual do 

sistema de detecção e alarme un 1,00 193,09 R$ 193,09 0,02% 99,36% 
6.2.1 Verga em concreto moldada in loco para vão menor que 

1,50m m 3,95 46,71 R$ 184,50 0,02% 99,38% 
15.6.2 Fornecimento e instalação de válvula gaveta (registro 

globo angular 45°), diâmetro 65mm (2.1/2") un 1,00 181,79 R$ 181,79 0,02% 99,41% 
7.3.1 Camada de regularização para aplicação de 

impermeabilização em manta asfáltica m2 3,84 45,59 R$ 175,07 0,02% 99,43% 
14.6.4 Fornecimento e instalação de calha dupla para LED 

2x16W, completo un 1,00 174,11 R$ 174,11 0,02% 99,45% 
13.4.1 Fornecimento e instalação de registro bruto de gaveta 

industrial - 1.1/2" un 1,00 173,66 R$ 173,66 0,02% 99,47% 
7.3.3 Camada de proteção sobre aplicação de 

impermeabilização em manta asfáltica m2 3.84 44,28 R$ 170,04 0,02% 99,49% 
15.5.3 Fornecimento e instalação de sinalizador código "E5" ou 

"E8" para locação acima de extintores e hidrantes com 
dimensões 300x300 mm. un 3,00 56,16 R$ 168,48 0,02% 99,51% 

13.4.4 Fornecimento e instalação de registro de gaveta com 
canopla cromada - 1.1/4" un 1.00 167.47 R$ 167,47 0,02% 99,53%` 

15.4.1 

Fornecimento e instalação de luminárias com lâmpadas de 
fluxo luminoso igual a 300 lumens - bloco autónomo de 
emergência, baterias recarregáveis com autonomia minima 
para 1 hora un 5,00 33,47 R$ 167,35 0,02% 99,554 

16.5.4 Fornecimento e instalação de veneziana de alumínio. 
Ref.: modelo AWK 397 x 397 mm, fabricação Trox ou 
equivalente un 1,00 152,97 R$ 152,97 0,02% 99,57% 

13.3.7 Fornecimento e assentamento de cotovelo de ago carbono, 
90° - 1.1/4" un 3,00 49,11 R$ 147,33 0,02% 99,58% 

15.1.7 Fornecimento e instalação de tê em ferro galvanizado - 
040mm un 2,00 68,00 R$ 136,00 0,02% 99,60% 

13.1.3 Fornecimento e instalação de adaptador de PVC, soldável 
com flange livre para caixa d'água - 50 mm 1.1/2" 

un 2,00 65,72 R$ 131,44 0,02% 99,62% 
9.3.2 Fornecimento e aplicação de soleira em granito, com 

acabamento polido, espessura de 2cm m 1,60 70,61 R$ 112,98 0,01% 99,63% 
2.1.1 Limpeza do terreno rn' 335,00 0,33 R$ 110,55 0,01% 99,64% 
16.5.1 Fornecimento e instalação de grelha de dupla deflexão 

com registro. Ref.: modelo AT-DG 225 x 165mm, 
fabricação Trox ou equivalente un 1,00 106.63 R$ 106,63 0,01% 99,65% 

13.4.2 Fornecimento e instalação de registro bruto de gaveta 
industrial - 1.1/4" un 1,00 102.63 R$ 102,63 0,01% 99,67% 

14.2.5 Fornecimento e instalação de caixa 20x20x12 cm, padrão 
Telebras un 1,00 100,83 R$ 100,83 0,01% 99,68% 

15.5.5 Fornecimento e instalação de sinalizador código "Z2" ou 
"Z3" para locação na entrada ou no interior do recinto com 
dimensões mínimas 229x154 mm un 3,00 30,27 R$ 90,81 0,01% 99,69% 

14.6.2 Fornecimento e instalação de globo de vidro para lâmpada 
LED 16W, completo un 1,00 90,17 R$ 90,17 0,01% 99,70% 

15.1.16 Fornecimento e instalação de bucha de redução em ferro 
galvanizado - 065x5Omm un 2,00 44,82 R$ 89,64 0,01% 99,71% 

15.1.17 Fornecimento e instalação de bucha de redução em ferro 
galvanizado - 065x4Omm un 2,00 44,82 R$ 89,64 0,01% 99,72% 

14.5.2 Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, seção 
4 mm', isolamento anti-chama 450/750V m 14,00 6,30 R$ 88,20 0,01% 99,73% 

14.8.6 Fornecimento e instalação de terminal aéreo em aço 
galvanizado a fogo, h=250mm x 3/8", sem bandeirinha, 
fixação horizontal un 13,00 6,48 R$ 84,24 0,01% 99,74% 

14.7.2 Fornecimento e instalação de cabo CCI 0,5mm, 1 par mT\ 25,00 3,35 R$ 83,75 0,01% 99,75% 

lkftõr 
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C NI ST R 
TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 

Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUiMICOS NO CAMPUS DE PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI, 
BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

CURVA ABC SERVIÇOS 

ITEM SERVIÇOS UNID QUART. 
P UNIT. 

S/ BDI (R$) 
PREÇO 

TOTAL (R$) °'° 
% 

Acumulado 
13.4.3 Fornecimento e instalação de registro bruto de gaveta 

industrial - 1/2" un 1,00 81,43 R$ 81,43 0,01% 99,76% 
14.4.4 Fornecimento e instalação de conjunto tampa e interruptor 

unipolar para 127V. 02 teclas, para caixa 2x4", completo 
un 2,00 40,53 R$ 81.06 0,01% 99,77% 

19.1.1 Projeto"As Built" de Arquitetura m2 162,00 0,50 R$ 81,00 0,01% 99,78% 
19.1.2 Projeto "As Built" de Climatização m2 162,00 0,50 R$ 81,00 0,01% 99,79% 
19.1.3 Projeto"As Built" de Instalações Elétricas m2 162,00 0,50 R$ 81,00 0,01% 99,80% 
19.1.4 Projeto "As Built" de Estrutura de Concreto m2 162,00 0,50 R$ 81,00 0,01% 99,81% 
19.1.5 Projeto "As Built" de Estrutura Metálica m2 162,00 0,50 R$ 81,00 0,01% 99,82% 
19.1.6 Projeto "As Built" de Hidráulico Sanitário m2 162,00 0,50 R$ 81,00 0,01% 99,83% 
19.1.7 Projeto "As Built" de Prevenção e Combate a Incêndio m2 162,00 0,50 R$ 81,00 0,01% 99,84% 
15.5.1 Fornecimento e instalação de sinalizador código "S2" com 

seta para esquerda ou direita com dimensões minimas 
316x158 mm un 2,00 39,57 R$ 79,14 0,01% 99,85% 

13.3.4 Fornecimento e instalação de flange de aço carbono, para 
saida de caixa d'água 35 mm un 1,00 74,23 R$ 74,23 0,01% 99,86% 

16.6.1 Carga adicional de fluido refrigerante R410-A. Ref.: DuPont 
(Chemours) kg 1,40 51,22 R$ 71,71 0,01% 99,87 

15.1.11 Fornecimento e instalação de cotovelo 90° em ferro 
galvanizado - 032mm un 2,00 33,94 R$ 67,88 0,01% 99,87% 

13.1.9 Fornecimento e instalação de joelho de PVC, 90° soldável - 
50 mm un 4,00 16,96 R$ 67,84 0,01% 99,882/S 

15.3.4 Fornecimento e instalação de esguicho cônico, tipo 
agulheta, diâmetro igual ao da mangueira, junta de engate 
rápido, 013mm un 1,00 64,81 R$ 64,81 0,01% 99,89% 

15.1.18 Fornecimento e instalação de bucha de redução em ferro 
galvanizado - o40x32mm un 3,00 20,92 R$ 62,76 0,01% 99,90% 

15.1.10 Fornecimento e instalação de cotovelo 90° em ferro 
galvanizado - 025mm un 4,00 15,55 R$ 62,20 0,01% 99,90% 

13.2.9 Fornecimento e instalação de caixa sifonada - 150x150x50 
mm un 1,00 60,54 R$ 60,54 0,01% 99,91% 

14.8.5 Fornecimento e instalação de caixa de equalização 
20x20x10 cm un 1,00 58,68 R$ 58,68 0,01% 99,92% 

14.4.5 Fornecimento e instalação de conjunto tampa e interruptor 
unipolar para 127V, 03 teclas, para caixa 2x4", completo 

un 1,00 55,47 R$ 55,47 0,01% 99,93% 
16.4.1 Fornecimento e instalação de cabo PP 4x1,5 mm2 m 17,10 3,09 R$ 52,84 0,01% 99,93% 
13.3.6 Fornecimento e assentamento de cotovelo de aço carbono, 

45° - 1.1/4" un 1,00 49,11 R$ 49,11 0,01% 99,94% 
15.5.4 Fornecimento e instalação de sinalizador código "Z1" para 

locação na entrada com dimensões minimas 330x254 mm 
un 1,00 45,35 R$ 45,35 0,01% 99,94% 

13.1.4 Fornecimento e instalação de adaptador de PVC, soldável 
com flange livre para caixa d'água - 50 mm 1/2" 

un 1,00 43,73 R$ 43,73 0,01% 99,95% 
14.4.3 Fornecimento e instalação de conjunto tampa e interruptor 

unipolar para 127V, 01 tecla, para caixa 2x4", completo 
un 2,00 21,20 R$ 42,40 0,01% 99,95% 

13.3.1 Fornecimento e assentamento de tubo de ago carbono, DN 
m 0,50 83,21 R$ 41,61 0,00% 99,96% 

14.2.2 Fornecimento e instalação de caixa em chapa estampada 
3x3" un 4,00 10,27 R$ 41,08 0,00% 99,96% 

13.3.5 Fornecimento e assentamento de bucha de redução de 
ago carbono, 1.1/4" - 1" un 1,00 36,01 R$ 36,01 0,00% 99,97% 

13.1.7 Fornecimento e assentamento de joelho de PVC, 45° 
soldável - 50 mm un 2,00 16,53 R$ 33,06 0,00% 99,97% 

13.3.8 Fornecimento e instalação de cotovelo de aço carbono, 90° 

(\ 
un 1,00 32,33 R$ 32,33 0,00% 99,97% 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, 
BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

CURVA ABC SERVIÇOS 

ITEM SERVIÇOS UNID QUANT. P UNIT. 
SI BOI (R$) 

PREÇO 
TOTAL (R$) 

°A 
% 

Acumulado 
15.5.2 Fornecimento e instalação de sinalizador código "S3" para 

colocação acima de portas corn dimensões 252x126 mm 
un 1,00 28,04 R$ 28,04 0,00% 99,98% 

13.1.8 Fornecimento e instalação de joelho de PVC, 90° soldavel - 
20 mm un 4,00 6,92 R$ 27,68 0,00% 99,98% 

13.1.6 Fornecimento e assentamento de adaptador de PVC, curto 
com bolsa e rosca para registro - 50 mm - 1.1/2" 

un 2,00 13,06 R$ 26,12 0,00% 99,98% 
13.2.6 Fornecimento e assentamento de joelho de PVC, 90° - 50 

mm un 2,00 11,28 R$ 22,56 0,00% 99,99% 
13.2.7 Fornecimento e assentamento de te de PVC -SO mm un 1,00 21,30 R$ 21,30 0,00% 99,99% 
13.2.1 Fornecimento e assentamento de tubo de PVC para rede 

de esgoto, DN 40 mm m 1,00 19,33 R$ 19,33 0,00% 99,99% 
15.3.3 Fornecimento e instalação de chave para conexões de 

engate rápido. 065x38mm un 1,00 17,27 R$ 17,27 0,00% 99,99% 
13.2.5 Fornecimento e assentamento de joelho de PVC, 45° - 50 

mm un 1,00 12,02 R$ 12,02 0,00% 100,00% 
13.2.3 Fornecimento e instalação de curva de PVC, 90° curta - 40 

mm un 1,00 11,01 R$ 11,01 0,00% 100,00% 
13.1.5 Fornecimento e assentamento de adaptador de PVC, curto 

com bolsa e rosca para registro - 20 mm - 1/2" un 2,00 5,38 R$ 10,76 0,00% 100,00% 
13.2.8 Fornecimento e instalação de terminal de ventilação, de 

PVC - 50mm un 1,00 8,19 R$ 8,19 0,00% 100,00% 
13.2.4 Fornecimento e instalação de joelho de PVC, 45° - 40 mm 

un 1,00 7,10 R$ 7,10 0,00% 100,00% 
13.1.10 Fornecimento e instalação de te° soldavel - 20 mm un 1,00 6,77 R$ 6,77 0,00% 100,00% 

TOTAL R$ 841.614,79 
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CONSTRU+ TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

CURVA ABC - INSUMOS 

MATERIAL 
UND QUANT. 

P. UNIT. 
(R$) 

P. TOTAL 
(R$) % 

0/.. 

Acumulado 

Cilindro FM-200 650 lb com 180kg de agente extintor UN 1,00 52.000,00 52.000,00 7,52% 7,52% 

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES mês 4,00 12.504,35 50.017,40 7,23% 14,75% 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.325,67 15,72 36.559,53 5,28% 20,03% 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 35.221,25 0,74 26.063,73 3,77% 23,80% 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.247,90 19,89 24,820,73 3,59% 27,39% 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953) M3 48,09 487,96 23.466,00 3,390/0 30,78% 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 931,15 19,80 18.436,77 2,66% 33,44% 

ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 2.081,85 8,28 17.237,72 2,49% 35,93% 

ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 2.186,72 7,80 17,056,42 2,47% 38,40% 

Piso em revestimento monolitico, autonivelante, de base uretânica com 
propriedades antibacterianas, impermeável, aplicado em uma única camada, de 
acabamento liso com alta resistência mecánica e química. Ref.: Endurit AN, 
fabricação Polipiso ou equivalente (INCLUSO EXECUÇÃO) 

M2 110,00 155,00 17.050,00 2,46% 40,86% 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE 02,2 X 1,1' M, E = 17 MM M2 405,15 40,07 16.234,36 2,35% 43,21% 
BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 
CM - 4,5 MPA (NBR 15270) UN 6.221,46 2,50 15.553,65 2,25% 45,46% 
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 683,24 19,84 13.555,48 1,96% 47,42% 
ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 1.581,13 8,23 13.012,70 1,88% 49,30% 
CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 6.945,49 1,80 12.501,88 1,81% 51,114\

52,90% . ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 4,00 3.101,51 12,406,04 1,79% 
TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES mês 4,00 3.081,33 12.325.32 1.78% 54,6J1 

56,36% TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) Ivi 116,55 100,00 11.655,00 1,68% 
GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 150 X 
1000 MM, E= *15* MM UN 93,60 120,00 11.232,00 1,62% 57,99% 
PONTALETE '7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA M 1.510,45 7,11 10.739,30 1,55% 59,54% 
PERFIL UE 150 x 50 x 17 x 2,0, ASTM A36 KG 959,00 9,84 9.436,56 1.36% 60,90% 
PERFIL W 200 x 15,0 kg/m. ASTM A572 Gr.50 KG 853,00 10,78 9.195,34 1.33% 62,23% 
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM 
AMIANTO). COR CERÂMICA M2 286,00 32,00 9.152,00 1,32% 63,56% 
VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR. DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 
MM (CADA CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO M2 14,40 588,88 8.479,87 1,23% 64,78% 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Fl 505,95 16,66 8.429,13 1,22% 66,00% 
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 398,54 21,02 8.377,31 1,21% 67,21% 
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 
AF_06/2014 CHP 58,41 127,15 7.426,83 1,07% 68,28% 
PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA 
CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 40 MM M2 34,02 210,06 7.146,24 1,03% 69,32% 
Janela 200 x 80cm, com requadro em ago galvanizado e vidro fixo 
transparente laminado com resistência ao fogo. Ref.: Pyranova, fabricação 
Schott ou equivalente UN 40,00 171,95 6.878,00 0,99% 70,31% 
IMPERMEABILIZANTE INCOLOR PARA TRATAMENTO DE FACHADAS E 
TELHAS, BASE SILICONE L 218,36 27,78 6.066,04 0,88% 71,19% 
SARRAFO '2,5 X 7,5° CM EM P1NUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA M 2.273,30 2,49 5.660,52 0,82% 72,01% 
Quadro de comando para 2 bombas de incendio de 5 cv. trifasica, 220 volts, 
corn chave seletora, acionamento manual / automático UN 1,00 5.625,00 5.625,00 0,81% 72,82% 
OPERADOR DE BETONEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 282,90 19,03 5.383,59 0,78% 73,60% 
AREIA MEDIA M3 103,02 50,00 5.151,00 0,74% 74,34% 
Válvula dilúvio 2.1/2" de atuação elétrica para conexão ranhurada. Ref. DDX 
Deluge Valve 65, fabricação Reliable Sprinkler ou equivalente (Valvula de 
governo e alarme VGA 6") UN 1,00 4.697,00 4.697,00 0,68% 75,02% 
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MINISTÉRIO DA CIÉNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI - MPEG 

CONSTRU+ TOMADA DE PREÇOS N° 0112021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

CURVA ABC - INSUMOS 

MATERIAL 
UND QUANT. 

P. UNIT. 
(RE) 

P. TOTAL 
(R$) % 

% 
Acumulado 

Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para 
escritório, completo, sem divisórias internas Más 8,00 585,00 4.680,00 0,68% 75,700/0 

LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS LED 
DE 32 W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) 

UN 54,00 85,00 4.590,00 0,66% 76,36% 

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = 
*4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580) M 38,44 119,00 4.574,36 0,66% 77,02% 

Fornecimento e instalação de gabinete de ventilação com vazão de ar de 4.610 
in3/h e pressão estática disponível de 40 mmCA e filtragem M5. Ref.: modelo 
BBL 355, fabricação BerlinerLuft ou equivalente UN 1,00 4.440,00 4.440,00 0,64% 77266% 

Perfil Aço, TDC, para sistema de flangeamento em ar condicionado M 95,56 41,51 3.966,70 0,57% 78,24% 

Fornecimento e instalação de gabinete de ventilação com vazão de ar de 4.390 
rriNh e pressão estática disponível de 15 mmCA. Ref.: modelo BBL 355, 
fabricação BerlinerLuft ou equivalente UN 1,00 3.916,00 3.916,00 0,57% 78,80% 

CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0.64 (5,12 KG/M2) KG 393,23 9,72 3.822,20 0,55% 79,36% 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 184,03 20,00 3.680,60 0,53% 79,89% 

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) M3 38,99 89,53 3.490,77 0,50% 80,39% 

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = 
*3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) M 37,92 86,47 3.278,94 0,47% 80,87 

81,34L• 
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30° CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 446,27 7,29 3.253,31 0,47% 

Camera Vhd 3140 Vf G3 720p 40mts Ir 2.7-12mm Top Intelbras ou similar UN 10,00 319,00 3.190,00 0,46% 
m 

81,80% 

ACO CA-50, 16,0 MM, VERGALHAO KG 406,65 6,76 2.748,95 0,40% 82,20°/a) 

82,59% 1AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 171,65 15,74 2.701,77 0,39% 
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA. CLASSE LEVE, ON 40 MM ( 1 
1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) to 43,14 61,73 2.663,03 0,38% 82,97% 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 163,74 15,86 2,596,92 0,38% 83,35% 
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA ivi 170,81 15,13 2.584,36 0,37% 83,72% 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M) KG 161,96 14,85 2.405,11 0,35% 84,07% 
MONTADOR DE ESTRUT. METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 112,27 19,05 2.138,74 0,31% 84,38% 
PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR 
OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM M2 17,39 120,75 2.099,84 0,30% 84,68% 
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 105,06 19,93 2.093,85 0,30% 84,98% 
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE 
TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 ME ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO 
SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) m/mês 171,20 12,00 2.054,40 0,30% 85,28% 
Fechadura digital resistente a intempéries com acesso através de 
senha e chave com trinco lingueta tubular. Ref.: Modelo YDD 120, 
fabricação Yale ou equivalente UN 2,00 999,00 1.998,00 0,29% 85,57% 
ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 102,38 19,48 1.994,36 0,29% 85,86% 
CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO nn 80,00 24,50 1.960,00 0,28% 86,14% 
ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO KG 284,62 6,76 1.924,03 0,28% 86,42% 
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 ro 131,25 14,50 1•903.13 0,28% 86,69% 
CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA IA 87,66 20,94 1.835,60 0,27% 86,96% 
TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, 
REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO UN 2,75 660,46 1.816,27 0,26% 87,22% 
Tinta acrilica acabamento fosco, cor: areia. Ref.: Proteção Sol & Chuva Pintura 
Impermeabilizante, fabricação Coral ou equivalente L 85,12 20,30 1.727,94 0,25% 87,47% 
ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO KG 233,26 7,38 1.721,46 0,25% 87,72% 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 ,._.CHI 81,82 20,90 1.710,04 0,25% 87,970/01 
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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

CONSTRU+ TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI, BELEM/PA 

DATA: 13/10/2021 

CURVA ABC - INSUMOS 

MATERIAL 
UNO QUANT. 

P. UNIT. 
(R$) 

P. TOTAL 
(R$) °A, 

°A 
Acumulado 

ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE) M3 177,30 9,39 1.664,85 0,24% 88,21% 
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENC1A C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953) M3 3,69 425,00 1.568,25 0,23% 88,43% 
AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 104,78 14,94 1.565,41 0,23% 88,66% 
TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO, FAB. CORAL OU 
EQUIVALENTE L 74,94 20,30 1.521,28 0,22% 88,88% 
AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 102,46 14,31 1.466,20 0,21% 89,09% 
JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 84,70 16,10 1.363,67 0,20% 89,29% 

CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E :.= 0,80 MM (6,40 KG/M2) 
KG 135,45 9,66 1.308,45 0,19% 89,4130/ 

TABUA APARELHADA '2,5 X 30° CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO ro 52,50 24,85 1.304,63 0,19% 89,67 
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, 
CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, 
CONTROLE S/F10 UN 1,00 1.300,00 1.300,00 0,19% 

t stt

89,85% 
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 
250 MM, PAFtA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA UN 375,48 3,37 1.285,37 0,18% 90,04% 
RODAPE EM GRANITO, POLIDO, CONF. ESPECIFICAÇÃO E PROJETO, H= 7 
CM, E= 2,0 CM M 72,52 17,30 1.254,60 0,18% 90,22% 
Chuveiro com lava-olhos com crivo (chuveiro) em ago inox, esguichos lava-
olhos/face em plástico ABS. Ref.: CD-0061, fabricação Haws Avlis ou 
equivalente UN 1,00 1.250,00 1.250,00 0,18% 90,40% 
CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 
6 MM, ABA 210 MM. COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) UN 24,08 50,72 1.221,34 0,18% 90,58% 
ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 165,14 7,38 1.218,73 0,18% 90,75% 
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
N. 22', ADESIVADA, DE '2,0 X 1,125* M M2 6,00 200,00 1.200,00 0,17% 90,93% 

CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 70,00 17,00 1190,00 0,17% 91,10% 

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V. SECAO NOMINAL 2,5 MM2 

ni 567,00 2,00 1.134,00 0,16% 91,26% 
CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES. TIPO MEIA CANA, DIAMETRO 
DE 40 CM. PARA AGUA PLUVIAL M 46,80 23,96 1.121,33 0,16% 91,42% 
Fornecimento e instalação de grelha de dupla deflexão com registro. Ref.: 
modelo AT-DG 825 x 525 mm, fabricação Trox ou equivalente UN 2,00 553,01 1.106,02 0,16% 91,58% 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 38,90 28,05 1.091,15 0,16% 91,74% 
CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 
MM (L X E), 1,27KG/M n.4 129,60 8,38 1.086,05 0,16% 91,90% 
GUINDASTE HIDRÁULICO AuToPRopEuDo, COM LANÇA TELESCÓPICA 
40 M, CAPACIDADE mAximA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 
AF_03/2016 CHP 2,54 420,21 1.067,33 0,15% 92,05% 
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE 
PORTAS, BORDA POLIDA, DE '25 X 8', E = 6 MM (NAO INCLUI 
ACESSORIOS PARA FIXACAO) UN 21,00 48,94 1.027,74 0,15% 92,20% 
Cotovelo 90° em ferro galvanizado - 080mm UN 7,00 144,00 1.008,00 0,15% 92,35% 

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO 
ID = '1,20 A 1,70' MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) '50 X 12° CM 

M 192,13 5,23 1,004,84 0,15% 92,49% 
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 50,14 19,84 994,78 0,14% 92,64% 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTIC°, PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 

UN 5.441,09 0,18 979,40 0,14% 92,78% 
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MAXIMA 11,130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV. INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO 
AF_06/2014 CHI 25,91 37.77 978,62 0,14% 92,92% 
SELADOR ACRILICO, REF. SUVINIL OU EQUIVALENTE L 146,72 6,67 978,62 0,14% 93,06% 
Fornecimento e instalação de grelha de simples deflexão com registro. Ref.: 
modelo AR-AG 625 x 425 mm, fabricação Trox ou equivalente UNI -----„, 3,00 316,00 948,00 0,14% 93,20% 
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CONSTRU+ 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

CURVA ABC - INSUMOS 

MATERIAL 
UND QUANT. 

P. UNIT. 
(R$) 

P. TOTAL 
(125) % 

% 
Acumulado 

ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS 
DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, 
DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M UN 8,25 112,87 931,18 0,13% 93,33% 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 38,70 24,06 931,12 0,13% 93,47% 

Porta corta-fogo, de giro, 100 x 220cm, anti arrombamento em aço 
galvanizado com pintura eletrostática cor bronze. Possui folha fixa 190 
x 220cm e bandeira 290 x 80cm. Ref.: Linha Corporativa, fabricação 
Modellago ou equivalente, inclusive fechadura digital anti-intrusão com 
quatro pontos de travamento resistente a intempéries com acesso através 
de senha e chave corn trinco lingueta tubular. Ref.: Modelo YDD 120, 
fabricação Yale ou equivalente UN 1,16 771,47 894,91 0,13% 93,60% 

Porta corta-fogo P90, de giro, 100 x 220cm, anti arrombamento, em ago 
galvanizado com pintura eletrostática na cor bronze, inclusive fechadura digital 
resistente a intempéries com acesso através de senha e chave com trinco 
lingueta tubular. Ref.: Modelo YDD 120, fabricação Yale ou equivalente 

UN 1,16 771,47 894,91 0,13% 93,73% 
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LID. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX, 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 21,12 40,83 862,33 0,12% 93,85% 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM UN 22,92 37,42 857.67 0,12% 93,97% 
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), 
E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) rvi 10,59 80,56 853,13 0,12% 94,10% 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 54,52 14,90 812,35 0,12% 94,21% 
MASSA ACRILICA GL 73,57 11,00 809,27 0,12% 94,33% 
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, ON 2", E --, 
*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) M 9,35 86,11 805,13 0,12% 94,45% 
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 50,14 15,74 789,20 0,11% 94,56% 

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8" (15,88 MM) 124,49 KG/M2 
KG 95,00 8,30 788,50 0,11% 94,68% 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 36,06 21,57 777,81 0,11% 94,79% 
MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 35,54 19,85 705,47 0,10% 94,89% 
Barra redonda 01/2" KG 92,00 7,38 678,96 0,10% 94,99% 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E 
CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS 

L 91,40 7,16 654,42 0,09% 95,08% 
Cotovelo 90° em ferro galvanizado - 065mm UN 7,00 93,00 651,00 0,09% 95,18% 
BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG 94,91 6,61 627,36 0,09% 95,27% 
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 
CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 3,51 174,80 613,55 0,09% 95,36% 
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 104,71 5,82 609,41 0,09% 95,44% 
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA 
CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M UN 1,58 385,12 608,49 0,09% 95,53% 
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE 0400 CARGA MAX 40 T, 
REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO UN 1,00 594,00 594,00 0,09% 95,62% 
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, 
DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS M 254,25 2,31 587.32 0,08% 95,70% 
TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,56 19,80 585,29 0,08% 95,79% 

Extintor de incêndio, tipo gas carbônico (CO2) capacidade extintora de 5B:C 
UN 1,00 570,00 570,00 0,08% 95,87% 

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, ON 1.1/2", E = 
*3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) M 9,35 58,80 549,78 0,08% 95,95% 

JANELA FIXA EM ALUMINIO, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 
3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR M - -2 

_.--? 2,32 225 86 524,00 0,08% _ • p60" 

CZcrra
Marc°  CiVil 
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1,14 CONSTRU+ 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS NO CAMPUS DE PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13110/2021 

CURVA ABC - INSUMOS 

MATERIAL 
UND QUANT. 

P. UNIT. 
(R$) 

P. TOTAL 
(R$) % 

% 
Acumulado 

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, ON 1.1/4", E = 
*3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) ni 10,39 50,19 521,47 0,08% 96,10% 
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, 
DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS IA 116,96 4,45 520,47 0,08% 96,18% 
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, ON 1", E = 3,38 
MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580) M 12,47 40,18 501,04 0,07% 96,25% 
Bico de sprinkler tipo pendente com rosca 3/4", fator k= 80, sem elemento 
termossensivel UN 9,00 55,00 495,00 0,07% 96,32% 
Mangueira de fibra sintética ou vegetal, com revestimento interno de borracha, 
empatada com juntas de união de engate rápido (storz), tipo 3, diãmetro 38mm, 
lance de 15m UN 2,00 247,50 495,00 0,07% 96,39% 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 25,25 18,39 464,35 0,07% 96,46% 
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS Ni 17,46 26,52 463,04 0,07% 96,53% 
LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA 
REGULAVEL DE *1,80*A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO 
MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO MES 83,81 5,49 460,12 0,07% 96,59% 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X2, POTÊNCIA LIQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 4,84 93,47 452,39 0,07% 96,66% 
VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, 
COM EXTREMIDADES PLASTICAS nn 6,33 69,73 441,39 0,06% 96,72% 

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN 
= 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR 

UN 6,00 73,30 439,80 0,06% 96,79% 
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS UN 502,34 0,86 432,01 0,06% 96,85% 
Cabo RG 59, bipolar, 95%, con( Especificação M 231,00 1,87 431,97 0,06% 96,91% 
ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS 
DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, 
DIAMETRO INTERNO DE 1,00 ME ALTURA DE 0,50 M UN 2,75 155,51 427,65 0,06% 96,97% 
FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 16,17 26,07 421,55 0,06% 97,03% 
TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" UN 4,00 '104,36 417,44 0,06% 97,09% 
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES 
DIN, 100 A UN 1,00 413,31 413,31 0,06% 97,15% 
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 189,23 2,15 406,84 0,06% 97,21% 
ACO CA-50, 20,0 MM, VERGALHAO KG 51,70 7,79 402,74 0,06% 97,27% 
TABUA *2,5 X 23° CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA M 49,23 8,04 395,81 0,06% 97,33% 
Fornecimento e instalação de veneziana de aluminio. Ref.: modelo AWK 797 x 
797 mm. fabricação Trox ou equivalente UN 1,00 395,00 395,00 0,06% 97,38% 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 25,32 15,19 384,61 0.06% 97,44% 
Porta de giro 60 x 200cm, com veneziana ventilada cor bronze UN 0,66 542,72 358,20 0,05% 97,49% 
ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES I-1 4,90 66,41 325,41 0,05% 97,54% 
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) UN 4,00 80,00 320,00 0,05% 97,58% 
Alçapão 80 x 80cm, em ago galvanizado cor bronze com fechadura M2 0,64 479,24 306,71 0,04% 97,63% 
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS NI 17,46 17,24 301,01 0,04% 97,67% 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA to 27,50 10,79 296,73 0,04% 97,72% 
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,97 21,87 283,65 0,04% 97,76% 
TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 16,06 17,50 281,05 0,04% 97,80% 
CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE 
SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA 
COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", 
SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA 
ELETROSTATICA VERMELHA UN 1,00 280,96 280,96 0,04% 97,84% 
TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3" UN 2,00 139,78 279,56 0,04%, t:-t" ? 97,88% 

7..errt%
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MINISTÉRIO DA CIÉNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Ad ministrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

CURVA ABC - INSUMOS 

MATERIAL 
UND QUANT. 

P. UNIT. 
(R$) 

P. TOTAL 
(RE) % 

% 
Acumulado 

TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/4", E= *3,56 MM, SCHEDULE 40, 
*3,38* KG/M ro 4,16 66,51 276,68 0,04% 97,92% 
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA 
REFLETIVA, E = 2 MM M2 0,42 648,00 272,16 0,04% 97,96% 
MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, 
CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) M2 4,32 57,40 247,97 0,04% 97,99% 
TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA 
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, 
COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE 
AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 AA 17,46 13,91 242,87 0,04% 98,03% 
LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO 
DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSA0 DE 2 
M MES 20,07 12,00 240,84 0,03% 98,06% 
Conector de ago carbono, bolsa-ponta 35mm - 1.1/4" UN 4,00 60,00 240,00 0,03% 98,10% 
Cotovelo 45° em ferro galvanizado - 080mm UN 2,00 117,00 234,00 0,03% 98,13% 
ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 
1", PAREDE DE 0,90 MM rul 17,96 12,88 231,32 0,03% 98,16% 
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) ivl 15,92 14,34 228,29 0,03% 98,20% 
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÕPICA 
40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T. POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. 
AF_03/2016 CHI 2,19 101,74 222,81 0,03% 98,23% 
SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO UN 35,92 6,18 221,99 0,03% 98,26% 

Avisador sonoro tipo sirene para incêndio UN 1,00 220,00 220,00 0,03% 98,29% 
CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA UN 1,00 220,00 220,00 0,03% 98,33% 
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,43 19,05 217,74 0,03% 98,36% 
ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", 
PARA COMBATE A INCENDIO UN 1,00 212,49 212,49 0,03% 98,39% 
CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 30,00 6,80 204,00 0,03% 98,42% 
LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15° CM, 
PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI 
LAMPADA) UN 4,00 50,74 202,96 0,03% 98,45% 
MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, 
CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) M2 4,32 46,74 201,92 0,03% 98,48% 
Bucha de redução em ferro galvanizado - 080x65mm UN 4,00 49,50 198,00 0,03% 98,50% 
Válvula gaveta (registro), diâmetro 65mm (2.1/2") UN 1,00 195,00 195,00 0,03% 98,53% 
TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 27,00 7,15 193,05 0,03% 98,56% 
Extintor de incêndio, tipo p6 quimico (PQS) capacidade extintora de 
3A:20B:C - 6kg UN 1,00 190,00 190.00 0,03% 98,59% 
AREIA GROSSA M3 3,72 50,00 186,00 0,03% 98,61% 
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 
5688) NI 21,00 8,81 185,01 0,03% 98,64% 
Atuador elétrico do sistema FM-200 (gas cartridge actuator) (Cilindro refit de gás 
MAPP bernzomatic - 400g) UN 1,00 183,00 183,00 0,03% 98,67% 
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, 
TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E 
TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, 
INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO CJ 2,00 91,11 182,22 0,03% 98,69% 
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M. 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,85 211,39 179,68 0,03% 98,72% 
ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS 
CIMENTICIOS L 16,00 11,12 177,92 0,03% 98,75% 

PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) 
CENTO 4,57 38,46 175,76 0,03% 98,77% 

ESTOPA KG 16,20 10,84 175,61 0,03% 98,80% 
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÊTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 CHP 39,09 4,45 173,95 0,03% 98,82% 

Campainha (alarme) tipo gongo 4" Vcc, p/incendio, ref.Gevi Gamma ou similar UN 1,00 162,50 162,50 0,02% 98,85% 

Construmaz Construtora Lida EPPEnd.: Av. Manfredo Barata, 367 - CEpiaft.4$6 
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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

CURVA ABC - INSUMOS 

MATERIAL 
UNO QUANT. 

P. UNIT. 
(R$) 

P. TOTAL 
(R$) % 

% 
Acumulado 

Detector de temperatura termovelocimetrico endereoevel, modelo VRET, marca 
VERIN ou similar UN 1,00 162,50 162,50 0,02% 98,87% 
CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M M2 2,00 80,14 160,28 0,02% 98,89% 
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 51,99 2,98 154,93 0,02% 98,91% 
TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20 CM (L X A X C) UN 226,07 0,67 151,47 0,02% 98,94% 

REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES 
EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", 
COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSA0 DE ATE 200 PSI 

UN 1,00 148,75 148,75 0,02% 98,96% 
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 3,00 48,80 146,40 0,02% 98,98% 
Bico de descarga 180° para sistema de FM-200 (Sprinkler tipo quartzoidal para 
temperatura de 182°c) UN 4,00 36,50 146,00 0,02% 99,00% 
Acionador Manual Endereçavel - Modelo AME-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte 
aqui" UN 1,00 145,00 145,00 0,02% 99,02% 
BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 
6136) UN 37,68 3,83 144,31 0,02% 99,04% 
SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 11,90 12,04 143,28 0,02% 99,06% 

REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES 
EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", 
COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI 

UN 1,00 136,50 136,50 0,02% 99,08% 
CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 29,00 4,70 136,30 0,02% 99,10% 
Fornecimento e instalação de veneziana de alumínio. Ref.: modelo 
AWK 397 x 397 mm, fabricação Trox ou equivalente UN 1,00 124,81 124,81 0,02% 99,12% 
Bucha de redução em ferro galvanizado - 032x25mm UN 13,00 9,50 123,50 0,02% 99,14% 
LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, 
COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE MES 40,09 3,00 120,27 0,02% 99,16% 
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS LED 16 
W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) UN 2,00 60,00 120,00 0,02% 99,17% 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, c6digo "E5" ou "E8" para locação acima de 
extintores e hidrantes com dimensões 300x300 mm, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) 

UN 6,75 17,50 118,13 0,02% 99,19% 
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 
SIMPLES, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) UN 1,00 114,82 114,82 0,02% 99,21% 
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, 
AUTONOMIA DE 6 HORAS UN 5,00 22,53 112,65 0,02% 99,22% 

CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2) 
KG 10,92 10,14 110,73 0,02% 99,24% 

REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 
SIMPLES, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509) UN 1,00 109,77 109,77 0,02% 99,25% 
PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 
1/4 (6,35 MM) X 25 MM CENTO 3,89 28,13 109,43 0,02% 99,27% 
Cotovelo de aço carbono, 90° - 1.1/4" UN 3,00 35,00 105,00 0,02% 99,29% 
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTENCIA Lb . 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 1,04 100,89 104,93 0,02% 99,30% 
MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00 20,12 100,60 0,01% 99,32% 
TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA 
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, ON 1/4" (6 MM), E= 9 MM, 
COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE 
AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 Ivt 17,46 5,53 96,55 0,01% 99,33% 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 5,84 16,50 96,36 0,01% 99,34% 
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,84 19,80 95,83 0,01% 99,36% 
CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE 
FIBRA 6 X 25 F KG 2,00 47,43 94,86 0,01% 99,37% 
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 CHP 54,75 1,70 93,08 0,01% 99,38% 

,= 
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MINISTÉRIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS NO CAMPUS DE PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDYAH, ELEM/PA 

DATA: 13/10/2021 

CURVA ABC - INSUMOS 

MATERIAL 
UND QUANT. 

P. UNIT. 
(R$) 

P. TOTAL 
(RP % 

% 
Acumulado 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 20 MM UN 0,79 116,11 91,73 0,01% 99,40% 
IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,61 19,89 91,69 0,01% 99,41% 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,66 135,55 89,46 0,01% 99,42% 
Fornecimento e instalação de grelha de dupla deflexão com registro. Ref.: 
modelo AT-DG 225 x 165 mm, fabricação Trox ou equivalente UN 1,00 87,00 87,00 0,01% 99,44% 
DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,90 17,43 85,41 0,01% 99,45% 

CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO 
(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) 

CJ 375,48 0,22 82,61 0,01% 99,46% 
ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L 16,20 4,85 78,57 0,01% 99,47% 
LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E 
ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50*A *2,80* M MES 10,01 7,80 78,08 0,01% 99,48% 
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 50 MM X 1 1/2", 
PARA CAIXA D' AGUA UN 2,00 36,89 73,78 0,01% 99,49% 
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 10,53 6,88 72,45 0,01% 99,50% 
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS 
E INTERRUPTORES UN 27,00 2,66 71,82 0,01% 99,52% 
TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" UN 2,00 34,70 69,40 0,01% 99,53% 
TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 3,36 20,30 68,21 0,01% 99,54% 
CHAPA DE AGO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG 9,22 7,36 67,86 0,01% 99,54% 
ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 
FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO UN 1,00 65,16 65,16 0,01% 99,55% 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 1,21 53,49 64,72 0,01% 99,56% 
Bucha de redução em ferro galvanizado - 065x4Omm UN 2,00 31,50 63,00 0,01% 99,57% 
Bucha de redução em ferro galvanizado - 065x5Omm UN 2,00 31,50 63,00 0,01% 99,58% 
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10° CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 7,60 7,56 57,46 0,01% 99,59% 
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 
SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1509) UN 1,00 57,17 57,17 0,01% 99,60% 
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 
1509) UN 1,00 56,87 56,87 0,01% 99,61% 
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 9,00 6,28 56,52 0,01% 99,61% 

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA LED 16 W, BASE E27 (127/220 V) 
UN 5,00 11,21 56,05 0,01% 99,62% 

Flange de ago carbono, para saida de caixa d'água 35 mm UN 1,00 55,50 55,50 0,01% 99,63% 
TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,15 17,50 55,13 0,01% 99,64% 
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, código "Z2" ou "Z3" para locação na 
entrada ou no interior do recinto com dimensões minimas 229x154 mm, EM 
PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 
CONFORME NBR 16820) UN 3,13 17,50 54,78 0,01% 99,65% 
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 
KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,13 420,21 54,63 0,01% 99,65% 
GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE 
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE M 8,22 6,60 54,25 0,01% 99,66% 
SOLEIRA EM GRANITO. POLIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E 
PROJETO, E= 2,0 CM ni 1,60 33,71 53,94 0,01% 99,67% 
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 
CV - CHI DIURNO, AF_06/2014 CHI 1,50 35,62 53,43 0,01% 99,68% 

Gas R410 A KG 1,47 36,00 52,92 0,01% 99,69% 
Cotovelo 90° em ferro galvanized° - 032mm 

....., 
UN 2,00 26,00 52,00 0,01% 99,69% 
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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

CURVA ABC - INSUMOS 

MATERIAL 
UND QUANT. 

P. UNIT. 
(RE) 

P. TOTAL 
(RE) % 

% 
Acumulado 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, c6digo "S2" com seta para esquerda 
ou direita com dimensões minimas 316x158 mm (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) UN 2,95 17,50 51,63 0,01% 99,70% 

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 

M 14,70 3,50 51,45 0,01% 99,71% 

AJUDANTE DE ESTRUT. METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,43 14,94 51,24 0,01% 99,72% 
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, 
COM LAMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 1,08 46,68 50,41 0,01% 99,72% 
Esguicho cônico, tipo agulheta, diâmetro igual ao da mangueira, junta de engate 
rápido, 013mm UN 1,00 49,50 49,50 0,01% 99,73% 
PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", 
COMPRIMENTO 75 MM UN 34,30 1,43 49,05 0,01% 99,74% 
LUMINARA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO '25* CM, 
PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NÃO INCLUI 
LAMPADA) UN 1,00 48,11 48,11 0,01% 99,74% 
CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE 
ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X '12* CM (PADRAO 
CONCESSIONARIA LOCAL) UN 1,00 47,97 47,97 0,01% 99,75% 

Terminal aéreo 3/8" x 25cm ref.TEL 044 ou similar 
UN 13,00 3,50 45,50 0,01% 99,76% 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRiFAsico POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 CHI 172,48 0,26 44,84 0,01% 99,76% 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 2,66 16,69 44,40 0,01% 99,77% 
Cotovelo 90° em ferro galvanizado - 025mm UN 4,00 11,00 44,00 0,01% 99,78% 
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA 
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE '400° G) UN 1,98 21,50 42,57 0,01% 99,78% 
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 
20 X 20 X 10 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) UN 1,00 42,50 42,50 0,01% 99,79% 
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÊTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 21,48 1,97 42,32 0,01% 99,80% 
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO M3 0,10 410,62 41,06 0,01% 99,80% 
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 CHI 37,23 1,09 40,58 0,01% 99,81% 
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A UN 1,00 39,83 39,83 0,01% 99,81% 
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, 
COM LAMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,30 132,74 39,82 0,01% 99,82% 
CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA UN 15,00 2,62 39,30 0,01% 99,82% 
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 1,52 25,00 38,00 0,01% 99,83% 
COMPRESSOR DE AR, VAZÃO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, 
PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 
110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2017 CHP 23,84 1,58 37,67 0,01% 99,84% 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 2,55 14,65 37,36 0,01% 99,84% 
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 
(SOMENTE SUPORTE) UN 27,00 1,38 37,26 0,01% 99,85% 
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,73 50,99 37,22 0,01% 99,85% 
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 
PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 1,06 34,34 36,40 0,01% 99,86% 
Bucha de redução em ferro galvanizado - 040x32mm UN 3,00 12,00 36,00 0,01% 99,86% 
CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 15,12 2,38 35,99 0,01% 99,87% 
Cotovelo de ago carbono, 45° - 1.1/4" UN 1,00 35,00 35,00 0,01% 99,87% 
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A UN 5,00 6,95 34,75 0,01% 99,88% 
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 8,41 4,11 34,57 0,01% 99,88% 
PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO 
DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO L 2,36 14,08 33,23 0,00% 99,89% 

GC)N,, • c6 :3 
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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS NO CAMPUS DE PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

CURVA ABC - INSUMOS 

MATERIAL 
UND QUANT. 

P. UNIT. 
(R$) 

P. TOTAL 
(R$) °A 

of. 

Acumulado 
CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM. COM GRELHA QUADRADA 
BRANCA UN 1,00 31.08 31,08 0,00% 99,89% 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, código "Z1" para locação na 
entrada com dimensões minimas 330x254 mm, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) 

UN 1,75 17,50 30,63 0,00% 99,90% 
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 1,67 18,21 30,41 0,00% 99,90% 
CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA UN 24,00 1,24 29,76 0,00% 99,90% 
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM RANGES LIVRES, 50 MM X 1 1/2", 
PARA CAIXA D' AGUA UN 1,00 29,50 29,50 0,00% 99,91% 
MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E 
EXTERNO KG 3,88 7,44 28,87 0,00% 99,91% 
PERFIL GUIA, FORMATO U. EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 
PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C) M 3,60 7,89 28,40 0,00% 99,92% 

CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 
1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO UN 2,00 14,16 28,32 0,00% 99,92% 
Cabo PP 4x1.5 mm*, conforme especificação M 20,35 1,37 27,88 0,00% 99,93% 
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFAsico POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 60,44 0,44 26,59 0,00% 99,93% 
Bucha de redução de aço carbono, 1.1/4" - 1" UN 1,00 26,00 26,00 0,00% 99,93% 
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1", E= *3,38 MM, SCHEDULE 40, 
*2,50* KG/M M 0,52 49,63 25,81 0,00% 99,94% 
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 1,21 19,25 23,29 0,00% 99,94% 
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 5 M UN 6,27 3,70 23,20 0,00% 99,94% 

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 
UN 4,00 5,79 23,16 0,00% 99,95% 

Cotovelo de aço carbono, 90° - 1" UN 1,00 23,00 23,00 0,00% 99,95% 
SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,98 22,69 22,24 0,00% 99,95% 
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 250 MM KG 0,86 24,00 20,64 0,00% 99,96% 
ADESIVO PLASTIC° PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,33 58,71 19,37 0,00% 99,96% 
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR 
VERMELHA) UN 36,78 0,48 17,65 0,00% 99,96% 
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,96 18,08 17,36 0.00% 99,96% 
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI DIURNO, AF_06/2014 CHI 0,43 39,89 17,15 0,00% 99,97% 
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 8,63 1,98 17,09 0,00% 99,97% 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, código "S3" para colocação acima de 
portas com dimensões 252x126 mm, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) 

UN 0,94 17,50 16,45 0,00% 99,97% 
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,82 18,63 15,28 0,00% 99,97% 

JOELHO, PVC SOLDAVEL. 45 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 
UN 2,00 7,61 15,22 0,00% 99,98% 

GAS DE COZINHA - GLP KG 2,00 7,11 14,22 0,00% 99,98% 
CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO INTERNO. SEM BLINDAGEM ni 26,25 0,50 13,13 0,00% 99,98% 
CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 4,00 3,25 13,00 0,00% 99,98% 
LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, 
DIAMETRO DE 25 MM (1") UN 5,70 2,13 12,14 0,00% 99,98% 
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 
KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,1 1 101,74 11,19 0,00% 99,99% 
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D. 
COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO UN 11,12 0,89 9,90 0,00% 99,99% 
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MINISTERIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS DE PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

CURVA ABC - INSUMOS 

MATERIAL 
UND QUANT. 

P. UNIT. 
(10) 

P. TOTAL 
(R$) % 

% 
Acumulado 

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) 
UN 5,00 1,91 9.55 0,00% 99,99% 

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, 
PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR POTENCIA 2 HP, TENSAO 
110/220 V CHI DIURNO AF_05/2017 CHI 58,02 0,16 9,28 0,00% 99,99% 
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 
1/2", PARA AGUA FRIA UN 2,00 4,55 9,10 0,00% 99,99% 
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 UN 13,00 0,57 7,41 0,00% 99,99% 
TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 
PREDIAL UN 1,00 6,96 6,96 0,00% 99,99% 
TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN 1,00 6,00 6,00 0,00% 99,99% 
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 
5688) 10 1,05 5,18 5,44 0,00% 99,99% 
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL UN 2,00 2,47 4,94 0,00% 100,00% 
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,42 11,06 4,65 0,00% 100,00% 

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 
FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO • 32 • MM UN 40,40 0,11 4,44 0,00% 100,00% 
CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 4,22 4,22 0,00% 100,00% 
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) M3 0,03 103,36 3,10 0,00% 100,00% 
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL UN 1,00 3,08 3,08 0,00% 100,00% 
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, 
COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 
4,8 X 50 MM UN 8,00 0,38 3,04 0,00% 100,00% 
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 UN 3,00 0,96 2,88 0,00% 100,00% 
FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR 
DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A 
TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA KG 0,36 7,80 2,81 0,00% 100,00% 

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) 
UN 1,00 2,70 2,70 0,00% 100,00% 

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,84 3,00 2,52 0,00% 100,00% 

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 
UN 4,00 0,54 2,16 0,00% 100,00% 

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", 
PARA AGUA FRIA UN 2,00 0,73 1,46 0,00% 100,00% 
JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL UN 1,00 1,03 1,03 0,00% 100,00% 
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 
5648) UN 1,00 0,97 0,97 0,00% 100,00% 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,01 15,19 0,15 0,00% 100,00% 
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELETRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,33 0,44 0,15 0,00% 100,00% 

691.843,52 100,00% 
TOTAL 
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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG 

CONSTRU+ TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
rocesso Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS NO CAMPUS DE PESQUISA DO MUSEU 
PARAENSE EMILIO GOELDI, BELÉM/PA 

DATA: 13/10/2021 

VII.1 HORISTAS 
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS HORISTAS (SEM DESONERAÇÃO) 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 
HORISTA

°A 
A. Encargos Sociais Básicos 
Al INSS 20,00 
A2 Serviço Social da Indústria (SESI) 1,50 
A3 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) 1,00 
A4 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agraria (INCRA) 0,20 
A5 Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa (SEBRAE) 0,60 
A6 Salário Educação 2,50 
A7 Seguro Contra os Acidentes de Trabalho (INSS) 3,00 
A8 Fundo de Garantia por tempo de serviço 8,00 

TOTAL DO GRUPO A 36,80 
B. Encargos Sociais que recebem as incidências de "A" 
B1 Repouso Semanal Remunerado 15,60 
B2 Feriados 4,15 
83 Auxilio - Enfermidade 0,91 
84 13° Salário 10,94 
B5 Licença Paternidade 0,07 
B6 Faltas Justificadas 0,73 
137 Dias de Chuvas 1,50 
138 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 
B9 Ferias Gozadas 6,53 

1310 Salário Maternidade 0,03 
TOTAL DO GRUPO B 40,57 

C. Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de "A" 
Cl Aviso Prévio indenizado 5,23 
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12 
C3 Férias indenizadas 5,28 
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 4,50 
C5 Indenização Adicional 0,44 

TOTAL DO GRUPO C 15,57 
D. Taxas das Reincidências 
DI Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 14,93 

02 
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 
Prévio Indenizado 0,46 
TOTAL DO GRUPO D 15,39 

TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS TOTAIS 108,33 

C. 

Enge hei • Civil 
CONSTRumIcr l'Acrco 

CREA PA 0426D 

CriPJ 1 

Marce 

Construmaz Construtora Ltda EPPEnd.: Av. Manfredo Barata, 367 - CEP: 68.180-020, Boa Esperança, Itaituba/PA - Fones: 
(91) 8369 / (93) 3518-0087E-mail: construmazItdaepp@gmail.com - CNPJ: 18.409.353/0001-05 - Insc. Estadual: 15.415.507-1 



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI 

111 CONSTRU+ 
MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI - MPEG 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUiMICOS NO CAMPUS DE PESQUISA DO MUSEU 
DATA: 13/10/2021 

VII.2 MENSALISTAS 
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS MENSALISTAS (SEM DESONERAÇÃO) 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 
MENSALISTA

0/6

A. Encargos Sociais Básicos 
Al INSS 2000,
A2 Serviço Social da Indústria (SESI) 1,50 
A3 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) 1,00 
A4 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agraria (INCRA) 0,20 
A5 Serviço de Apoio a Pequena e Media Empresa (SEBRAE) 0,60 
A6 Salário Educação 2,50 
A7 Seguro Contra os Acidentes de Trabalho (INSS) 3,00 
A8 Fundo de Garantia por tempo de serviço 8,00 

TOTAL DO GRUPO A 36,80 
B. Encargos Sociais que recebem as incidências de "A" 
B1 Repouso Semanal Remunerado 
B2 Feriados - 
B3 Auxilio - Enfermidade 0,39 
B4 13° Salário 8,33 
B5 Licença Paternidade 0,06 
B6 Faltas Justificadas 0,56 
B7 Dias de Chuvas - 
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,09 
B9 Ferias Gozadas 4,00 
B10 Salário Maternidade 0.03 

TOTAL DO GRUPO B 13,46 
C. Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de "A" 
Cl Aviso Previo indenizado 2,38 
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09 
C3 Ferias indenizadas 3,02 
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 4,54 
C5 Indenização Adicional 0,05 

TOTAL DO GRUPO C 10,08 
D. Taxas das Reincidências 
D 1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 4,95 

D.2 
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 
Prévio Indenizado 0,22 
TOTAL DO GRUPO D 5,17 

TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS TOTAIS 65,51 

fiecrcolio .zorro 

Engem 
CREAI P 1O42D 

Construmaz Construtora Ltda EPPEnd.: Av. manfredo Barata, 367 - CEP: 68.180-020, Boa Esperança, ltaituba/PA - Fones: 
(91) 8369 / (93) 3518-0087E-mail: construmazItdaepp@gmail.com - CNPJ: 18.409.353/0001-05 - Insc. Estadual: 15.415.507-1 
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7. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DETALHADO 
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8. TERMO DE ENCERRAMENTO 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 

Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

Esta "PROPOSTA DE PREÇOS" referente ao TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021, 
Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94, contémig ( esItt o

) páginas, inclusive esta. 

ltaituba (PA), 13 de outubro de 2021 

Marcell lo»—eczerra 
En n ro Civil 

CREA PA 10426D 

ORA 4r,) 
0901-05 

I di' Bezerra 
C 1);PA 

Construmaz Construtora Ltda EPP 
End.: Av. Manfred° Barata, 367 - CEP: 68.180-020, Boa Esperança, itaituba/PA - Fones: (91) 8369-0509 / (93) 35 87 

E-mail: construmazItdaepp(gmail.com - CNPJ: 18.409.353/0001-05 - Insc. Estadual: 15.415.507-1 


