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APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

TOMADA DE PREÇOS N2 01/2021 

Processo Administrativo n° 01205.000205/2021-94 

A Comissão Permanente de Licitação 

MCTIC/Museu Paraense Emilio Goeldi 

Ref.: Edital Tomada de Preços n.2 01/2021 

LOOV ENGENHARIA LTDA — EPP 

CNPJ. 42.641827/0001-24 

END. AV. JOSÉ BONIFÁCIO 632 — ALTOS — SAO BRAS — BELÉM — PARA — TELEFONE: (91) 
98241-8191/98058-5108/99151-8078 

BANCO: 001 / BANCO DO BRASIL / AG. 3860-1 / C.CORRENTE: 27.262-0 

Após examinar a estudar cuidadosamente os documentos deste edital, com os quais 
concordamos e tendo tomado pleno conhecimento da natureza dos trabalhos obieto desta 
Tomada de Preços, no que possa afeta-la em custo e prazo, apresentamos a nossa proposta de 
pregos para a Execução de obra de Construção de Almoxarifado de Produtos Químicos no 
Campus de Pesquisa do Museu Paraense Emilio Goeldi, localizado em Belém /PA, nos 
seguintes termos. 

Declaramos expressamente que: 

a) A nossa proposta foi calculada conforme planilha de custos e pregos, tendo como referência 
o mês de Abril, e cujo o preço global é R$ 736.454,52 (Setecentos e trinta e seis mil 
Quatrocentos e cinqüenta e quatro reais e cinqüenta e dois centavos). 

b) Concordamos integralmente e sem qualquer restrição, com as condições desta licitação, 
expressas no Edital e seus anexos; 

c) Temos pleno conhecimento do local onde sera executada a obra e os serviços objeto desta 
licitação, para o fiel cumprimento das condições de garantia que oferecemos; 

d)Serão de nossa responsabilidade todos os custos relativos à execução do objeto desta 
licitação, inclusive as obrigações e encargos trabalhistas com o pessoal; 

e) Manteremos válidas e imutáveis todas as condições desta proposta pelo prazo de 60 
(sessenta) dias , contados da data de sua apresentação; 

f) Declaramos ainda, que recebemos os documentos relativos a esta licitação e temos ciênci 
do inteiro teor do seu conteúdo e condições constante no Edital e seus anexos. 

CNPJ Ns 42.641.827/0001-24 
END.: AV. JOSÉ BONIFÁCIO 632 ALTOS - SAO BRAS - BELÉM - PARA 

EMAIL lootengenharia@gmailcom 
Contata (91) 98241-8191/ 98058-5108 / 99151-8078 
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Esclarecemos, finalmente, que o nosso representante credenciado está autorizado e 

habilitado a prestar a essa Comissão Permanente de Licitação os esclarecimentos e 

informações adicionais que se fizerem necessárias. 

Belém — Pará, 13 de Outubro de 2021 

ANA LUCIA E LIMA ALVES 

SÓCIA ADMINISTRADORA 

RG. 2997141 

CPF. 662.047.552-34 

Ai) nin . /Q 6t1 n nO1 24' trAt. V 

!rise. Est. 15.779.680-0 

10011 rNOPNHAREA LIDA 

Az José IStnift;cio n° 622 Ma:: 
São Bras - CEP 66_063-075 

L. Belém - Pará 

En . Civil 
CREA:28.271-D/PA 

ENGENHEIRO CIVIL 

CREA/PA 1516495403 

CNPJ N 42.641.82710001-24 
ENO: AV. JOSÉ BONIFÁCIO 632 ALTOS - SAO BRAS - BEIÉM - PARÁ 

EMAIL loov.engenhanaggatolcem 
Cantata (91) 98241-8191 I 900511-51011 I 99151-0011 
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Empreso LOOK ENGENHARIA LEDA - EPP, inscrito no CNN n.s 42.641.827/0031-24 por intermádio de um representante legal, a Sra. Ana Lucia de Limo Alves, portadora do AG If 2997141 - PC/PA, 
e do CPF re 662.047.652 34; Localizada no Av. José Bonifacio 632 altos Sao Brds Beim Para; E- loov.engenitariagginait com Cantatas: (91)98241-8191 / 98058-5108 / 99151-8078. 

MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI 

comissA0 PERMANENTE OE DOTAÇÃO - cpt 

OBJETO: Contratação de empresa espedalizada, pans Want de oleo de Construção de Almomarqado de Produtos Claim:cos no Campus de Pesquisa do Miami Paraense Emilio Gaeta 
localizado em Belim/PA, mediante a regime de empreitado por preço unitário 

DATA E HORA DE ABERTURA: 13/10/2021-09630mM 

ORÇAMENTO gratin 

ITEM DESCRIÇÃO UNO. QUAKE 
CUSTO SEM SDI (R$) 

BDI 
PREÇO COM 9131 (R$) 

% ITEM 
C. UNITARIO (RS) P. TOTAL (R$) P. UNITARIO (R$) P. TOTAL (R$) 

1 INSTALAÇÃO DE OBRA R$ 133.887,57 18,18% 
1.1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - PESSOAL RS 118.258,80 16,06% 

11.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL Cl 1,00 R$ 93.677,76 R$ 44.584,79 Normal RS 118.258,80 R$ 118.258,80 16,06% 
1.2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS RS 15.628,76 2,12% 

1.2.1 
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30)(6,00 M, ALT. 2,50 M, 
COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, 
SEM DIVISÓRIAS INTERNAS 

MRS 8,00 RS 409,50 RS 4.680,00 Normal RS 516,95 R$ 4.135,62 0,56% 

1.2.2 MOBILIZAÇÃO E 13ESMOBILl2AÇÃO DE CONTAINER UN 1,00 R$ 464,10 RS 663,00 Diferendado R$ 535.01 R$ 535,01 0,07% 

1.2.3 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPUME EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
ESP, 6MM, INCLUSIVE MONTAGEM 

M' 32,50 R$ 87,04 R$ 5.852,18 Normal RS 109,88 R$ 3.571,08 0,48% 

1.2.4 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA 
EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA 

M' 6,00 R$ 157,50 RS 1.691,40 Normal RS 198,83 RS 1.192,97 0,16% 

1.2.5 ALUGUEL DE ANDAIMES M/K4As 171,20 115 8,40 R$ 2.054,40 Normal R$ 10,60 RS 1.815,43 0,25% 
1.2.6 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES M 342,40 R$ 10,13 R$ 4.862,08 Normal R$ 12,79 RS 4.378,65 0,59% 

2 SERVIÇOS PREIDAINARI3 R$ 0,00 R$ 37.551,86 5,10% 
2.1 LOCAÇÃO OE OBRA R$ 0,00 R$ 5.833,86 0,79% 

2.1.1 LIMPEZA DO TERRENO MI 335,00 R$ 0,20 R$ 83,75 Normal R5 0,25 RS 84,58 0,01% 
2.1.2 LOCAÇÃO DA OBRA M 140,65 R$ 32,38 RS 6.483,97 Normal RS 40,88 R$ 5.749,28 0,78% 

2.2 UMPE2A DA OBRA Fi5 0,00 R$ 10.333,52 1,40% 
2.2.1 ii MPEZA PE RMANENTE DA OBRA MÁS 4,00 R$ 638,72 R$ 3.634,64 Normal R$ 806,32 RS 3.225,28 0,44% 
2.2.2 SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO EXISTENTE M2 168,78 RS 18,17 RS 4.379,84 Normal R$ 22,94 RS 3.871,44 0,53% 
2.2.3 CARGA DE RESÍDUO DE OBRA M' 80,00 R$ 4,25 R$ 414,40 Normal R$ 5,37 R$ 429,22 0,06% 
2.2.4 REMOÇÃO E 0 EsTi NAÇA0 DE RESÍDUO DE OBRA he)( K 1.600,00 R$ 1,39 RS 2.784,00 Normal R$ 1,75 RS 2.807,58 0,38% 

2.3 TRABALHOS EM TERRA R$ 0,00 RS 21284,60 2,90% 

2.3.1 
EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO MANUAL PARA SAPATAS 
DE FUNDAÇÃO 

6.4. 71,28 R$ 52,93 R$ 5.3E38,77 Normal R$ 66,82 R$ 4.762,85 0,65% 

2.3.2 
EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGAS DE 
FUNDAÇÃO 

M' 10,32 R$ 69,50 R$ L024,47 Normal R$ 87,74 R$ 905,44 0,12% 

2.3.3 EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO MANUAL DE VAIAS M' 72,57 R$ 45,94 RS 4.762,77 Normal R$ 57,99 R$ 4.208,67 0,57% 
2.3.4 EXECUÇÃO DE RE ATERRO MANUAL DE VALAS MI 72,57 RS 27,85 R$ 2.886,83 Normal R$ 35,16 RS 2.551,40 0,35% 
2.3.5 ATERRO COMPACTADO CONTROLADO M' 141,84 R$ 26,03 R$ 4.957,31 Normal R$ 32,86 R$ 4.660,90 0,63% 
2.3.6 DESTINAÇA0 DE TERRA EM CAMINHÃO M'XKM 2.447,85 R$ 1,39 RS 4.259,26 Normal R$ 1,75 R$ 4.295,33 0,58% 

3 FUNDAÇÕES RS 0,00 RS 104.290,87 14,16% .., 
3.1 FORMAS R$ 0,00 R$ 44.229,44 6,01% 

3.1.1 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

. 
FORMA PARA SAPATA DE FUNDAÇÃO 

M' 110,80 R$ 142,94 R$ 24.193,18 Normal R$ 180,45 R$ 19.993,58 2,71% 

3.1.2 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

. 
FORMA PARA VIGA BALORAME 

M' 310,40 RS 61,85 R$ 30.9643,61 Normal RS 78,08 R$ 24.235,86 3,29% 

3.2 AÇO RS 0,00 R$ 26.212,28 3,56% 

3.2.1 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA.50 DE 5 MM 

KG 139,00 R$ 11,44 R$ 2.254,58 Normal R$ 14,44 R$ 2.007,42 0,27% 

3.2.2 
ARMAÇA0 DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM 

KG 280,03 R$ 10,68 RS 4.258,80 Normal R$ 13,48 R$ 3.775,08 0,51% 

3.2.3 
ARM AÇA0 DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM 

KG 464,00 R$ 9,96 R$ 6.602,72 Normal R$ 12,57 R$ 5.834,11 0,79% 

3.2.4 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM 

KG 1.393,00 R5 6,88 R$ 17.649,31 Normal R$ 8,69 RS 12.098,64 1,64% 

3.2.5 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM 

KG 137,00 RS 7,47 R$ 1.461,79 Normal RS 9,43 R$ 1.291,93 0,18% 

3.2.6 
ARM AÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM 

KG 85,00 RS 7,06 R$ 856,80 Normal R$ 8,91 R$ 757,57 0,10% 

3.2.7 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM 

KG 47,00 RS 7,88 R$ 528,75 Normal R$ 9.95 R$ 467,54 0,06% 

3.3 CONCRETO R$ 0,00 RS 33.829,15 4,59% 

3.3.1 
CONCRETAGEM DE SAPATAS COM CONCRETO 
FCK=30 MPA 

NI' 20,16 R$ 535,35 R$ 153213,25 Normal R$ 675,83 R$ 13.624,65 1,85% 

3.3.2 
CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAME COM 
CONCRETO FCK=30 MPA 

M. 30,61 R$ 488,22 R$ 21.126,72 Normal R$ 616,33 R$ 18.865.83 2,56% 

3.3.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO 1(.47 4,14 R$ 256,14 RS 1.514,87 Normal RS 323,35 R$ 1.338,67 0,18% 
4 ESTRUTURAS RS 0,00 Ps 108.145,42 14,68% 

4.1 FORMAS E ESCORAMENTOS R$ 0,00 R$ 40.814,25 5,54% 

4.1.1 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FORMA PARA VIGAS 

642 183,36 R$ 8%15 ift$9.590,64 Normal R$ 112,54 R$ 20 
e' ,.,

r5,88 L8096,- 
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4.1.2 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

. 
FORMA PARA PI LARES 

i.e 51,07 RS 73,61 AS 5.250,00 Normal AS 92,93 AS 4.745,69 0,64% 

4.1.3 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

. 
FORMA PARA TALES 

6.41 211,12 RS 31,87 RS 9.612,29 Normal R$ 40,23 AS 8.493,93 1,15% 

4.1.4 ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE 1.99 583,49 RS 9,42 AS 7.783,76 Normal RS 11,89 AS 6.938,75 0,94% 
4.2 AÇO RS 0,00 AS 45.638,99 6,20% 

4.2.1 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
SO DE 5 MM 

KG 218,03 R$ 11,48 R$ 3.551,22 Normal R$ 14,49 RS 3.159,33 0,43% 

4.2.2 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CÁ-
50 DE 6.3 MM 

KG 90,00 R$ 10,71 AS 1.373,40 Normal R$ 13,52 RS 1.216,83 0,17% 

4.23 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA LITIU2ANDO AÇO CA-
SO DE 8 MM 

KG 273,00 AS 9,95 85 3.876,6(i Normal R$ 12,56 AS 3.429,12 0,47% 

4.2A 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM 

KG 564,00 R$ 8,82 AS 7.106,40 Normal RS 11,13 R$ 6.279,78 0,85% 

4.2.5 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12.5 MM 

KG 129,00 R$ 7,38 R5 1.359,66 Normal RS 9,32 RS 1.201,83 0,16% 

4.2.6 ARMAÇÃO DE PI LAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 16 MM 

KG 287,00 RS 6,93 RS 2.841,30 Normal RS 8,75 R$ 2.510,80 0,34% 

4.2.7 
ARMAÇÃO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM 
KG 113,00 R$ 9,66 AS 1.552,62 Normal AS 12,19 R$ 1.378,01 0,1996 

4.2.8 
ARMAÇÃO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE S MM 

KG 15,00 RS 9,18 R$ 196,35 Normal AS 11,59 AS 173,83 0,02% 

4.2.9 
ARMAÇÃO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO 
UTIUZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM 

KG 115,00 AS 8,24 R$ 999,60 Normal R$ 10,40 RS 884,12 0,12% 

4.2.10 
ARMAÇÃO DE ME UTILIZANDO AÇo CA-50 DE 6.3 
MM 

KG 970,00 R$ 9,67 RS 13376,30 Normal RS 12,21 85 11.841,19 1,61% 

4.2.11 ARMAÇÃO DE LAJE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM KG 1.173,00 R$ 9,16 RS 15319,38 Normal RS 11,56 85 13.564,08 1,84% 

4.3 CONCRETO R$ 0,00 NS 21.692,18 2,95% 

4.3.1 
CONCRETAGEM DE PILARES COM CONCRETO FCK=30 
MPA 

NV 2,55 RS 396,56 AS 1.444,58 Normal R$ 500,62 R$ 1.276,57 0,17% 

4 3.2 
CONCRETAGEM DE VIGAS OU LAJES COM CONCRETO 
F0(430 MPA 

PP 41,05 R$ 393,96 R.5 23.102,53 Normal R$ 497,34 RS 20.415,61 2,77% 

5 PAREDES E PANS RS 0,00 RS 36.942,15 5,02% 
5.1 ALVENARIAS R$ 0,00 R$ 36.442,15 5,02% 

EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO 
CERÂMICO FURADO, 14 CM 

ne 457,46 11$ 49,29 R$ 32.214,33 Normal 135 62,22 R$ 28.464,85 3,87% 

5.1.2 
EXECUÇÃO DE PAINEL DE FECHAMENTO COM PLACA 
CIMENTICIA 

IA' 32,40 R$ 207,26 R$ 9.593,32 Normal R$ 261,65 R$ 8.477,30 1,15% 

6 ESQUADRIAS AS 0,00 AS 29.801,44 4,05% 
6.1 ESQUADRIAS ESPECIAIS R$ 0,00 R.$ 20.954,03 2,85% 

6.1.1 

JANELA 200 X BOCM, COM REQUADRO EM AÇO 
GALVANIZADO E VIDRO FIXO TRANSPARENTE 
LAMINADO COM RESISTENCIA AO FOGO. REF.: 
PYRANOVA, FABRICAÇÃO SCHOTT OU EQUIVALENTE 

UN 9,00 R5 1 360,56 R$ 17.487,00 Normal R$ 1.717,57 R$ 15,458,14 2,10% 

6.1.2 

PORIA LOP La-F060 P90, DE GIRO, 100 X 
220CM, ANTI ARROMBAMENTO, EM AÇO 
GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA 
COR BRONZE, INCLUSIVE FECHADURA DIGITAL 
RESISTENTE A INTEMPÉRIES COM ACESSO ATRAVÉS 
DE SENHA E CHAVE COM TRINCO LINGUETA 
TUBULAR. REF.: MODELO YDD 120, FABRICAÇÃO 
VAI F 00 Fnt liVAi FNM 

UN 1.00 R$ 1 686,36 R$ 2.408,00 Normal AS 2.128.86 R$ 2.128,86 0,29% 

6.1.3 

PORTA CORTA-FOGO, DE GIRO, 100 X 220CM, 
ANTI ARROMBAMENTO EM AÇO GALVANIZADO 
COM PINTURA ELETROSTÁT1CA COR BRONZE. 
POSSUI FOLHA FIXA 190 X 220CM E BANDEIRA 
290 X 80CM. REF.: LINHACORPORATIVA, 
FABRICAÇÃO MODELLACO OU EQUIVALENTE, 
INCLUSIVE FECHADURA DIGITAL ANTI-INTRUSÃO 
COM QUATRO PONTOS DE TRAVAMENTO 
RESISTENTE A INTEMPÉRIES COM ACESSO 
ATRAVÉS DE SENHA E CHAVE COM TRINCO 
LINGUETA TUBULAR. REF.: MODELO YDD 120, 
FABRICAÇÃO YALE OU EQUIVALENTE 

UN 1,00 RS 2.106,13 R$ 3.008,75 Normal R$ 2.658,78 R$ 2.658,78 

C 

0,36% 

6.1.4 
PORTA DE GIRO 60 X 200CM, COM VENEZIANA 
VENTILADA COR BRONZE 

MI 320 AS 271,52 RS 465,46 Normal RS 342,77 AS 411,32 0,06% 

6.1.5 
ALÇAPÃO 80 X ROCM, EM AÇO GALVANIZADO COR 
BRONZE COM FECHADURA 

UN 1,00 R$ 235,21 R$ 336,02 Normal R$ 296,93 R$ 296,93 0,04% 

6.2 VERGAS E PEITORIS R.$ Acao R$ 8.847,41 1,20% 

6.2.1 
VERGA EM CONCRETO MOLDADA IN LOCO PARA 
VÃO MENOR QUE 1,5014 

M 3,95 R$ 49,57 AS 274,76 Normal R$ 62,58 R$ 247,18 0,03% 

6.2.2 
VERGA EM CONCRETO MOLDADA IN LOCO PARA 
vAo MAIOR QUE 1,50M M 25,20 R$ 61,17 AS 2.146,03 Normal RS 77,22 R$ 1.945,97 0,26% 

6.2.3 
CONTRAVERGA EM CONCRETO MOLDADA IN LOCO 
PARA VÃO MAIOR QUE 1,50M 

M 50,40 R$ 57,53 R$ 4.051,15 Normal RS 73,00 RS 3.679,43 0,50% 

6.2.4 
PEITORIL EM GRANITO MARROM CASTOR POLIDO 
NAS FACES APARENTES, COM PINGADEIRA EXTERNA 

Re 16,56 RS 142,30 RS 3.366,15 Normal RS 179,64 R$ 2.974,83 0,40% 

7 COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES 115 0,00 AS 38.817,89 5,27% 
7.1 ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO 85 0,00 R$ 19.519,97 2,65% 

7.1.1 
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERFIL W150 X 13,0 
KG/M, ASTM A572 GR.50 

KG 140,00 AS 8,25 AS 1.649,20 Normal R$ 10,41 R$ 1.458,07 0,20% 

7.1.2 
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERFIL IN 200 X 15,0 
KG/M, ASTM A572 GR.50 

KG 713,00 RS 8,25 RS 8.399,14 Normal R$ 10,41 AS 7.425,75 1,01% 

7.1.3 
FABRICAÇÃOEINSTALAÇÃO DE PERFIL UE 150%50 X 
17 X 2,0, MIM A36 KG 872,00 AS 7,59 RS 9.452,48 Normal AS 9,58 AS 8.355,17 1,13% 

7.1.4 
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERFIL US 125 X SO X 
3,0, ASTM A36 KG 31,00 RS 7,59 AS 336,04 Normal KS 9,58 R$ 297,03 0,04% 

7.13 
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERFIL US 50 X 25 X 
2.0. ASTM A36 KG 56,00 AS 7,59 RS 607,04 Normal R$ 9,58 R$ 536,57 0,07% 

7.1.6 
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE BARRA REDONDA 
01/2" KG 92,03 R$ 5,74 AS 754,40 Normal AS 7,25 AS  6,65 0,09% 

OG? 
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7.1.7 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CHAPARIA KG 95,00 RS 6,51 RS 883,50 Normal R$ 8,22 RS 780,73 0,11% 
7.2 TELHAMENTO AS 0,00 R$ 12232,66 1,74% 

7.2.1 
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO NA COR CERAMICA, COM 2 A GUAS 

M2 22D00 RS 41,01 RS 12.881,00 Normal RS 51,77 RS 11.389,63 1,55% 

7.2.2 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUMEEIRA 
UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO 

M 23,40 AS 48,85 R$ 1.632,85 Normal RS 61,67 R$ 1.443,04 0,20% 

7.3 IMPERMEABIU2ACOES R$ 0,00 R$ 6.465,25 0,88% 

7.3.1 
CAMADA DE REGULARIZAÇÃO PARA APUCAÇA0 DE 
IM PERM EABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA 

M' 3,84 R$ 28,87 R$ 158,05 Normal R$ 36,45 R$ 139,95 0.02% 

7.3.2 
IM PE RM EABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA 
ASFÁLTICA (DUM CAMADAS) 

M2 3,84 RS 114,72 R$ 629,26 Normal RS 144,82 RS 556,12 0,08% 

7.3.3 
CAMADA DE PROTEÇÃO SOBRE APLICAÇÃO DE 
IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA 

M2 3,84 R$ 32,02 R$ 175,14 Normal R5 40,42 R$ 155,22 0,02% 

7.3.4 
EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE ARRIMO E 
FUNDAÇÕES 

M' 161,77 AS 27,49 R$ 6.346,24 Normal R$ 34,70 RS 5.613,97 0,76% 

8 REVESTIMENTOS RS 0,00 R$ 36.013,58 4,89% 
8.1 CIMENTiCIOS RS 0,00 RS 36.013,58 4,89% 

8.1.1 
EXECUÇÃO DE CHAPISCO NO TRAÇO DE 1:3 
(CIMENTO E AREIA) 

M' 917,00 RS 5,31 RS 6.960,03 Normal RS 6,70 R$ 6.146,97 0,83% 

8.1.2 
EXECUÇÃO DE REBOCO PAUUSTA (MASSA ÚNICA) NO 
TRAÇO 12:7 (CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA) 

M2 917,00 R$ 25,80 RS 33.663,07 Normal R$ 32,57 R$ 29.866.62 4,06% 

9 PISOS E PAVIMENTA0ES RS 0,00 RS 20.125,43 2,73% 
9.1 amEnrricloS R$ 0,00 R$ 2.646,64 0,36% 

9.1.1 
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO 

IM3 3,04 R$ 443,46 RS 1.925,84 Normal RS 559,82 R$ 1.701,86 0,23% 

D1.2 
EXECUÇÃO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 
L3 (CIMENTO E AREIA) 

M' 32,94 R$ 22,72 RS 1.063,63 Normal R$ 28,68 R$ 944,78 0,13% 

9.2 PISO URETANO R$ 200 R$ 12762,45 2,14% 

9.2.1 

PISO EM REVESTIMENTO moNatrico, 
AUTONIVELANTE, DE BASE URETANICA COM 
PROPRIEDADES ANTIBACTERIANAS, IMPERMEÁVEL, 
APLICADO EM UMA ÚNICA CAMADA, DE 
ACABAMENTO LISO COM ALTA RESISTÊNCIA 
MECANICA E QUÍMICA. REF.: ENDURIT AN, 
FABRICAÇÃO POLIPISO OU EQUIVALENTE 

M2 110,00 RS 113,51 LtS 17.837,60 Normal RS 143,30 RS 15.762,45 2,14% 

9.3 RODAPÉS E SOLEIRAS RS 0,00 R$ 1.716,34 0,23% 
9.3.1 EXECUÇÃO DE RODAPE EM GRANITO, H. 7CM M 72,52 R$ 17,66 R$ 1.829,68 Normal R$ 22,29 R$ 1.616,76 0,22% 

9.3.2 
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SOLEIRA EM 
GRANITO, COM ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 
DE 2CM 

M 1,60 RS 49,30 RS 112,67 Normal RS 62,24 RS 99,58 0,01% 

10 SERRALHERIA RS 0,00 RS 6.854,68 0,93% 
10.1 ouARDA-coRPO E CORRIMÃO R$ 000 R$ 6.854,68 0,93% 

10.1.1 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-
CORPO DE KO GALVANIZADO DE 1,05M, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 
1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL 
FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE I" E 
VERTICALS DE3/4" 

M 10,29 RS 289,86 R$ 4.260,88 Normal R$ 365,92 R$ 3.765,31 0,51% 

10.1.2 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO 
DUPLO, H. 70 E H=92CM DIAMETRO EXTERNO = 1 
1/2", EM AÇO GALVANIZADO 

M 16,06 R$ 152,38 R$ 3.496,10 Normal RS 192,36 R$ 3.089,37 0,42% 

11 PINTURA RS 0,00 R$ 22.068,33 3,00% 
11.1 ACRÍLICA/ LATEX R$ 0,00 R.$ 19.636,47 2,67% 

11.1.1 
EXECUÇÃO DE FUN DO SEIADOR ACRfLICO EM 
PAREDES REF. SUVINIL OU EQUIVALENTE 

M2 804,46 RS 1,50 R$ 1.721,54 Normal RS 1,89 R$ 1.523,33 0,21% 

11.1.2 
EXECU 0 DE FUN DO SELADOR ACRÍLICO EM TETOS, 
REF. SUVINIL OU EQUIVALENTE 

M' 112,54 R$ 1,74 R$ 279.10 Normal R$ 2,20 RS 247,20 0,03% 

11.1.3 
APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES 
INTERNAS INCLUSIVE LIXAMENTO 

Pe 255,30 R$ 8,03 R$ 2.928,29 Normal R$ 10,14 RS 2.587,99 0,35% 

11.1.4 
APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA EM TETOS 
INTERNOS, INCLUSIVE LIXAMENTO 

M" 112,54 R$ 15,12 R$ 2.429,74 Normal RS 19,09 R$ 2.148,11 0,29% 

11.1.5 

EXÊCUÇ AO DE PINTURA COM TINTA ACRILICA 
IMPERMEABILIZANTE PARA FACHADAS, 
ACABAMENTO FOSCO, COR: AREIA. REF.: PROTEÇÃO 
SOL & CHUVA PINTURA IMPERMEABILIZANTE, 
FABRICAÇÃO CORAL OU EQUIVALENTE (DUAS 
DEMAC_LI) 

M2 549,16 85 11,77 RS 9.214,90 Normal R$ 14,86 R$ 8.159,67 1,11% 

11.1.6 

EXECUÇAO DE PINTURA COM TINTA ACRILICA 
EM PAREDES, ACABAMENTO FOSCO, 
FABRICAÇÃO CORAL OU EQUIVALENTE (DUAS 
DEMAOS) 

64' 255,30 R5 9,25 R$ 3.369,96 Normal R$ 11,68 R$ 2.981,19 0,40% 

11.1.7 

EXECUÇÃO DE PINTURA SOBRE TETOS, COM TINTA 
ACRÍLICA PREMIUM ANTIMOFO, COR BRANCO GELO. 
REF.: CORALAR, FABRICAÇÃO CORAL OU 
EQUIVALENTE (DUAS DEMÃOS) 

M' 112,54 Rs 14,00 RS 2.249,67 Normal R$ 17,67 R$ 1.988,99 0,27% 

11.2 FUNDO (PROTEÇÃO) RS 0,00 R$ 1.237,21 0,17% 

11.2.1 
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO 
ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (POR DEMÃO) 

M' 77,72 R$ 12,61 RS 1.398,96 Normal R$ 15,92 R$ 1.237,21 0,17% 

11.3 ESMALTE RS 0,00 RS 1.214,65 0,16% 

11.3.1 

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (POR 
DE MAO) 

M' 77,72 R$ 12.38 RS 1.374,09 Normal RS 15,63 R$ 1.214,65 0,16% 

12 BANCADAS RS 0,00 R$ 1.013,15 0,14% 
12.1 BANCADAS EM MADEIRA R$ 0,00 RS 383,85 0,05% 
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12.11 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM 
MDF, ACABAMENTO LAMINADO EM AMBAS AS 
FACES, COR BRANCO, APOIADA SOBRE SUPORTES 
METÁLICOS 

M' 2,00 RS 152,03 RS 434,36 Normal RS 191,92 RS 383,85 0,05% 

12.2 BANCADAS EM INOX R$ 000 R$ 629,31 0,09% 

112.1 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM 
AÇO INOX AISI 304 18/12 (1,2MM), ACABAMENTO, 
DIMENSÕES 260X60CM, APOIADA SOBRE SUPORTES 
METÁLICOS 

UN 1,00 R$ 498,50 R$ 712,14 Normal RS 629,31 R$ 629,31 0,09% 

13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS RS 0.00 R$ 22.478,69 3,05% 
13.1 AGUA FRIA RS 0,00 135 1.408,07 0,19% 

13.1.1 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC 
PARA REDE DE ÁGUA FRIA, DN 20 MM 

M 49,00 R$ 10,50 R$ 734,51 Normal R$ 13,26 R$ 649,50 0,09% 

13.1.2 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC 
PARA REDE DE ÁGUA FRIA, DN 50 MM 

M 15,50 R$ 15,14 P.5 335,27 Normal RS 19,11 R$ 296,25 0,04% 

13.1.3 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR DE 
PVC, SOLDAVEL COM FLANGE LIVRE PARA CAIXA 
D'ÁGUA - 50 MM 1.1/2" 

UN 2,00 R$ 38,12 R$ 108,88 Normal R$ 48,12 R$ 96,25 0,01% 

13.1.4 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR DE 
PVC, SOLDÁVEL COM FLANGE LIVRE PARA CAIXA 
D'ÁGUA - 50 MM 1/2" 

UN 1,00 R$ 25,82 RS 44,36 Normal R$ 32,60 AS 32,60 0,03% 

13.1.5 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ADAPTADOR 
DE PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO - 20 MM - 1/2" 

UN 2,00 R.S 3,21 R$ 9,14 Normal RS 4,05 R$ 8,10 con 

13.1.6 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ADAPTADOR 
DE PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO - 50 MM - 1.1/2" 

UN 2,00 R$ 7.67 R$ 21,90 Normal RS 9,68 R$ 19,37 0,00% 

13.1.7 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JOELHO DE 
PVC, 45° SOLDÁVEL - 50 MM 

UN 2,00 RS 9,63 R$ 27,46 Normal R$ 12,16 R$ 24,31 0,00% 

13.1.8 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO DE PVC, 
90° SOLDAVEL - 20 MM 

UN 4,00 R$ 4,18 R$ 23,84 Normal RS 5,28 R$ 21,11 coos 

13.1.9 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO DE PVC, 
90' SOLDAVEL - 50 MM 

UN 4,00 R$ 1000 R.$ 57,04 Normal R$ 12,62 R$ 50,50 0,01% 

13.1.10 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TE* SOLDÁVEL - 
20 MM 

UN 1,00 R$ 4,03 RS 5,75 Normal R$ 5,09 RS 5,09 0,00% 

13.1.11 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA 
500L 

UN 1,00 RS 16239 R$ 231,98 Normal R$ 205,00 R$ 205,00 0,03% 

13.2 ESGOTO R$ 0,00 R5 565,49 0,08% 

13.2.1 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC 
PARA REDE DE ESGOTO, DN 40 MM 

M 1,00 R$ 11.59 R$ 16,54 Normal RS 14,63 R$ 14,63 0,00% 

13.2.2 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC 
PARA REDE DE ESGOTO, ON 50 MM 

20,00 R$ 17,37 R$ 496,40 Normal R$ 21,93 R$ 438,56 0,06% 

13.2.3 
FORNECIMENTO E INSTALAÇA0 DE CURVA DE PVC, 
90' CURTA - 40 MM 

UN 1,00 R$ 6,47 R5 9,22 Normal 115 8,17 RS 8,17 0,00% 

112.4 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO DE PVC, 
45' - 40 MM 

UN 1,00 R$ 4,24 RS 6,03 Normal R$ 5,35 RS 5,35 0,00% 

13.2.5 
FORNECIMENTO E ASS( NTAM ENTO DE JOELHO DE 
PVC, 45' - 50 MM 

UN 1,00 R$ 7,11 R$ 10,14 Normal R$ 8,98 R$ 8,98 0,00% 

13.2.6 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JOEUI0 DE 
PVC, 90' - 50 MM 

UN 2,00 RS 6,68 Ft5 19,06 Normal R$ 8,43 RS 16,87 0,00% 

13.2.7 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE Tt DE PVC - 
50 MM UN 1,00 R$ 12,48 R$ 17,83 Normal R$ 15,75 R$ 15,75 0,00% 

13.2.8 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE 
VENTILAÇÃO, DE PVC - SOMM 

UN 1,00 RS 4,72 RS 6.74 Normal Ft$ 5,96 RS 5,96 000% 

13.2.9 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA SIFONADA - 
150X150X50 MM UN 1,00 RS 40.58 RS 57,97 Normal R$ 51,23 R$ 51,23 0,01% 

13.3 AÇO CARBONO R$ 0,00 R$ 823,31 0,11% 

13.3.1 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO 
CARBONO, DN 1" 

M 0,50 RS 48,44 R6 34,60 Normal R$ 61,15 R$ 30,58 0,00% 

13.3.2 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO 
CARBONO, DN 1.1/4" 

M 4,00 R$ 61,03 R$ 348,72 Normal R$ 77,04 RS 308,18 0,04% "I 

13.3.3 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE 
AÇO CARBONO, BOLSA-PONTA 35MM - 1.1/4" 

UN 4,00 R$ 46,82 RS 267,52 Normal RS 59,11 RS 236,42 0,0396 

13.3.4 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FLANGE DE AÇO 
CARBONO, PARA SAI DA DE CAIXA D'ÁGUA 35 MM UN 1,00 RS 43,21 R$ 61,72 Normal R$ 54,55 RS 54,55 601% 

113.5 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BUCHA DE 
REDUÇÃO DE AÇO CARBONO, 1.1/4" - 1' 

UN 1,00 R$ 21,49 R$ 30,70 Normal RS 27,13 RS 27,13 0,00% 

13.3.6 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE COTOVELO 
DE AÇO CARBONO, 45' - 1.1)4" 

UN 1,00 R$ 28,33 RS 40,47 Normal R$ 35,76 R$ 35,76 0,00% 

13.3.7 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE COTOVELO 
DE AÇO CARBONO, 90' - 1.1/4" 

UN 3.00 RS 28,33 R$ 121,41 Normal R$ 35,76 RS 107,29 0,01% 

13.3.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COTOVELO DE 
AÇO CARBON 0, 90' - 1" 

UN 1,00 RS 18,54 R$ 26,48 Normal RS 23,40 AS 23,40 0,00% 

13.4 METAIS R$ 0,00 R$ 384,96 0,05% 

13.4.1 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO BRUTO 
DE GAVETA INDUSTRIAL - 1.1/2" 

UN 1,00 RS 100,68 R$ 143,83 Normal R$ 127,10 RS 127,10 0,02% 

114.2 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO BRUTO 
DE GAVETA INDUSTRIAL - 1.ÇJ.Á4" 

JO 

UN 1,00 R$ 60,12 R$ 85,88 Normal R$ 75,90 R$ 75,90 0,01% 

13.4.3 
FORNECIMENTO E INSTALA DE REGISTRO BRUTO 
DE GAVETA INDUSTRIAL - 1/2" 

UN 1,00 R$ 46,99 R$ 67.13 Normal RS 59,32 RS 59,32 0,01% 

13.4.4 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE 
GAVETA COM CANOPLA CROMADA - 1.1/4" 

UN 1,00 RS 97,15 R$ 138,78 Normal RS 122,64 RS 122,64 0,02% 

13.5 EQUIPAMENTOS KS 0,00 R$ 1.254,13 0,17% 

13.5.1 

FORNECIMENTO F INSTALAÇAO DE CHUVEIRO COM 
LAVA-OLHOS COM CRIVO (CHUVEIRO) EM AÇO INOX, 
ESGUICHOS LAVA-OLHOS/FACE EM PLÁSTICO ABS. 
REF.: CO-0061, FABRICAÇÃO HAWS AVE'S OU 
,EOLIIVALENTE 

UN 1,00 R$ 1.087,90 R$ 1.554,14 Colferendado RS 1.254,13 R$ 1.254,13 0,17% 

13.6 AGUA PLUVIAL RS 0,00 R$ 13.042,73 2,45% 

13.6.1 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE AREIA 
PLUVIAL SIMPLES 60X60CM UN 1,00 R$ 1.135,13 RS 1.621,60 Normal RS 1.432,99 R$ 1A32,1 0,19% . 
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13.6.2 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO OE CAIXA DE AREIA 
PLUVIAL TIPO POÇO DE VISITA EM ANÉIS DE 
CONCRETO - 110CM 

UN 500 AS 715,15 R$ 5.108,15 Normal R$ 902,81 RS 4.514,03 0,61% 

13.6.3 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO VINILFORT 
200MM 

M 111,00 R$ 86,32 Ft$ 13.697,41 Normal R$ 108,97 R$ 12.095,71 1,64% 

14 INSTALAÇÕES ELETRICAS R10,00 R$ 23.586.24 3,20% 
14.1 ELETRODUTOS AS 0,00 R$ 3.168,88 0,43% 

14.1.1 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE 
PVC FLEXIVEL, (:), 0 3/4" 

M 250,00 R$ 5,43 AS 1.935,00 Normal R$ 6,85 RS 1.713,71 0,23% 

14.1.2 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE 
PVC FLEXIVEL, Dm 0 1" 

M 115,00 AS 7,48 RS 1.227,05 Normal as 9,44 as 1.085,92 0,15% 

14.1.3 
FORNECI ME NTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE 
PVC FEE/III/EL, D=. 0 2" 

M 25,00 RS 11,70 R$ 417,50 Normal R$ 14,77 R$ 369,25 0.05% 

14.2 CAMAS E ACESSÓRIOS as 0,00 R$ 79477 0,11% 

14.2.1 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA EM CHAPA 
ESTAMPADA 4X4", OCTOGON AL COM FUN DO 
MÓVEL 

UN 29,00 RS 7,05 R$ 291,74 Normal RS 8,90 R$ 258,10 0,04% 

14.2.2 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA EM CHAPA 
ESTAMPADA 3X3" 

UN 4,00 R5 6,03 R$ 34,44 Normal R$ 7,61 R$ 30,45 0,00% 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAI XA EM CHAPA
14.2.3 

ESTAMPADA 2)(4' 
UN 24,00 as 7,80 R$ 267,36 Normal RS 9,85 as 236,32 0,03% 

14.2.4 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA EM CHAPA 
ESTAMPADA 4)(4" 

UN 15,00 RS 9,85 RS 210,90 Normal RS 12,43 R$ 186,52 0,03% 

14.2.5 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA 20X20X12 
CM, PADRÃO it LEBR,Ss 

UN 1,00 R$ 58,92 RS 84,17 Normal AS 74,38 AS 74,38 0,01% 

14.3 QUADRO DE DISTRI8U100 DE CIRCUITOS R$ 0,00 AS 1.079,73 0,15% 

14.3.1 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE 
DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC-ALM) COM 
BARRAMENTO P/ 100A, EQUIPADO COM: 05 
DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR 
BIPOLAR DE 164 • 02 DISJUNTORES TRIPOLARES DE 
16A • 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 40A GERAL • 
04 OPS 45KA + 30% ESPAÇO RESERVA, AG 
MONTAGENS ELÉTRICAS OU EQUIVALENTE 

UN 1,00 R$ 855,30 AS 1.221,84 Normal R$ 1.079,73 RS 1.079,73 0,15% 

14.4 TOMADAS E INTERRUPTORES AS 0,00 R.3 705,52 0,10% 

14.4.1 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA 
MONOFÁSICA (FENET), INSTALADA EM CAIXA 2"X 4", 
COMPLETA 

UN 17,00 R$ 17,79 R$ 268,09 Normal R$ 22,46 R$ 381,79 0,05% 

14.4.2 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA 
MONOFÁSICA (FEN+T), DUPLA, INSTALADAS EM 
CAIXA 4"X 4", COMPLETA 

UN 5,00 RS 29,30 RS 129,50 Normal R$ 36,99 R$ 184,94 0,03% 

14.4.3 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO 
TAMPA E INTERRUPTOR UNIPOLAR PARA 127V, 01 
TECLA. PARA CAIXA 2X4", COMPLETO 

UN 2,00 R$ 14,99 R$ 2760 Normal RS 18,92 R$ 37,85 0,01% 

14.4.4 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO 
TAMPA E INTERRUPTOR UNIPOLAR PARA 127V, 02 
TECLAS, PARA CAIXA 2X4", COMPLETO 

UN 2,00 R$ 23.74 RS 44,34 Normal R$ 29,97 R$ 59,94 0,01% 

14.4.5 
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE CONJUNTO 
TAMPA E INTERRUPTOR UNIPOLAR PARA 127V, 03 
TECLAS, PARA CAIXA 2)(4'. COMPLETO 

UN 1,00 R$ 32,43 R$ 30,44 Normal R$ 41,00 Ft$ 41,00 0.01% 

14.5 CABOS FLEXÍVEIS R$ 0,00 R$ 4.391,93 0,60% 

14.5.1 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE 
COBRE FLEXIVEL, 5E00 2,5 MM', ISOLAMENTO 
ANT1-CHAMA 450/750V 

M 540,00 as 2,62 AS 2.019,60 Normal R$ 3,31 R$ 1.786,04 0,24% 

14.5.2 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE 
FLEXÍVEL SEÇÃO 4 MMI, ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 
450/750V 

M 14,00 as 4.32 R$ 86,38 Normal RS 5,45 AS 76,35 0,01% 

14.5.3 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE 
FLEXÍVEL 5E00 16 WA', ISOLAMENTO ANTI- 
CHAMA 1000V 

M 125,00 RS 16,03 RS 2.862,50 Normal R$ 20.24 R$ 2.529,53 0,34% 

14.6 LUMINÁRIAS AS 0,00 R$ 6.110,58 0,83% 

14.6.1 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARAN DELA DE 
PAREDE PARA LÂMPADA LED DE I6W, COMPLETO 

UN 4,00 R$ 52,65 R$ 300,80 Normal R$ 66,47 R$ 265,86 0,04% 

14.6.2 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÁO DE GLOB° DE VIDRO 
PARA LAM PADA LED 16W, COMPLETO 

UN 1,00 RS 52,04 R$ 74,33 Normal Ft$ 65,70 EIS 65,70 0,01% 

14.6.3 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA DUPLA 
PARA LED 2X32W, COMPLETO 

UN 27,00 RS 165,05 as 6.365,52 Normal RS 208,38 as 5.625,70 0,76% 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA DUPLA
14.6.4 

PARA LED 2XI6W, COMPLETO 
UN 1,00 RS 121,46 R$ 173,50 Normal R$ 153,33 R$ 153,33 0,02% 

14.7 TELEFONIA E CFTV itS 0,00 it$ 3.457,15 0,47% 

14.7.1 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO AG 59, 
BIPOLAR, 95% 

M 220,00 R$ 1,48 as 466.40 Normal R$ 1.87 as 411,04 0,06% 

14.7.2 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CO 0,5MM, 
1 PAR 2500 RS 1,97 R$ 70,50 Normal RS 2,49 AS 62,17 0,01% 

14.7.3 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAMERA DE CF1V 
COLORIDA 

UN 10,00 RS 236.37 RS 3.376,70 Normal R$ 298,39 R5 2.983,93 0,41% 

14.8 SPDA AS 0,00 RS 3.886,69 0,53% 

14.8.1 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE 
NU 1116MM' M 30,00 R$ 6,35 RS 489,60 Normal R$ 8,02 RS 240,49 0,03% 

14.8.2 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE 
NU 1135MM' 

M 70,00 R$ 13,55 RS 2.352,00 Normal R$ 17,11 R$ 1.197,39 0,16% 

14.8.3 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE CORR( 
NU 450MM1 80,00 R$ 18,87 R5 4.216,80 Normal RS 23,82 RS 1.905,72 0,26% 

14.8.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE TERRA 
COPPERWEL 2,40M X 5/8', ALTA CAMADA 

UN 6,00 RS 57,98 AS 496,92 Normal as 73,19 RS 439,16 0,06% 

14.8.5 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE 
EQUALIZAÇÃO 20X20X10 CM 

UN 1,00 RS 33,58 AS 47,96 Normal R$ 42,39 AS 42,39 0,01% 

14.8.6 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO OE TERMINAL 
AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, 
H.250MM X 3/8", SEM BANDEIRINHA, nx.K.Ao 
HORIZONTA 

 UN 13,00 R$ 3,75 RS 69,68 Normal R$ 4,73 R$ 61,54 0,01% 

LS MIST DE PROTEÇÃO E COPAGATE A. . 
INCE14010 EpAracci Rs 0,00 R$ 71.717,85 ‘ 9,71111,

o€A 
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15.1 
TUBULAÇÃO PARA REDE DE HIDRANTES E 
SPRINKLERS 

Ft5 DOO PS 15.591,78 2,12% 

15.1.1 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO AÇO 
CARBONO GALVANIZADO 25MM 

M 12,00 R$ 37,31 R$ 639,48 Normal R$ 47,10 R$ 565,20 0,08% 

15.1.2 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO AÇO 
CARBONO GALVANIZADO 32MM 

M 10,00 R$ 45,70 R$ 652,80 Normal R$ 57,69 R$ 576,92 0,08% 

15 .3 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO AÇO 
CARBONO GALVANIZADO 40MM 

M 9,00 R$ 52,40 R$ 673,56 Normal R$ 66,15 R$ 595,35 0,08% 

15.1.4 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO AÇO 
CARBONO GALVANIZADO 50MM 

M 9,00 R$ 72,80 R$ 935,91 Normal R$ 91,90 R$ 827,12 0,11% 

15.1.5 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO AÇO 
CARBONO GALVANIZADO 65MM 

M 36,50 R$ 89,24 R$ 4.653,02 Normal R$ 112,66 R$ 4.111,97 0,56% 

15.1.6 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO AÇO 
CARBONO GALVANIZADO 80MM 

M 37,00 R$ 117,84 R$ 6.228,21 Normal R$ 148,76 13$ S.504,16 0,75% 

15.1.7 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TE EM FERRO 
GALVANIZADO - 040MM 

UN 2,00 R$ 54,38 RS 155,38 Normal R$ 68,65 R$ 137,30 0,02% 

15.1.8 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TE EM FERRO 
GALVANIZADO - 065MM 

UN 4,00 RS 111,18 R$ 635,28 Normal RS 140,35 85 561,41 0,08% 

15.1.9 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE Tr EM FERRO 

GALVANIZADO - 080MM 
UN 2,00 R$ 140,80 R$ 402,24 Normal R$ 177,75 R$ 355,49 0,05% 

15.1.10 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COTOVELO 90' 
EM FERRO GALVANIZADO - 025MM 

UN 4,00 115 9,03 R$ 51,60 Normal R$ 11,40 R$ 45,60 0,01% 

15.1.11 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COTOVELO 90' 
EM FERRO GALVANIZADO - 032MM 

UN 2,00 RS 19,40 RS 55,42 Normal R$ 24,49 RS 443,98 0,01% 

15.1.12 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COTOVELO 90° 
EM FERRO GALVANIZADO - 065MM 

UN 7,00 R$ 68,68 R$ 686,70 Normal RS 86,70 R$ 606,91 008% 

15.1.13 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COTOVELO 90' 
EM FERRO GALVANIZADO - 080MM 

UN 7,00 RS 104,46 R$ 1.044,54 Normal R$ 131,87 R$ 923,09 0,13% 

15.1.14 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COTOVELO 45° 
EM FERRO GALVANIZADO - 080MM 

UN 2,00 R$ 85,52 R5 261,08 Normal R$ 107,96 R$ 215,92 0,03% 

15.1.15 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE 
REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO - 080X65MM 

UN 4,00 R$ 37,33 R$ 213,32 Normal R$ 47,13 R$ 188,50 0,03% 

15.1.16 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE 
REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO - 065X5OMM 

UN 2,00 It$ 25,92 R$ 74,06 Normal RS 32,72 R$ 65,44 0,01% 

15.1.17 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE 
REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO - 065X4OMM 

UN 2,00 R$ 25,92 R$ 74,06 Normal R$ 32,72 R$ 65,44 0,01% 

15.1.16 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE 
REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO - 040X32MM 

UN 3,00 R$ 12071 R$ 51,45 Normal RS 15,16 R$ 45,48 0,01% 

15.1.19 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE 
REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO - 032%25MM 

UN 13,00 R$ 9,23 R$ 171,08 Normal R$ 11,65 R$ 151,48 0,02% 

15.2 EXTINTORES R$ 0,00 RS 702,4-5 0,10% 

15.2.1 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR DE 
INCÊNDIO, TIPO PO QUÍMICO (PQS) CAPACIDADE 
EXTINTORA DE 3A:20B:C - 6KG 

UN 1,00 R$ 145,22 AS 207,45 Normal R$ 183,33 85 183,33 0,02% 

15.2.2 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR DE 
INCÊNDIO, TIPO GAS CARBÓNICO (CO2} CAPACIDADE 
EXTINTORA DE 5B:C 

UN 1,00 R$ 411,22 85 587,45 Normal R$ 519,12 R$ 519,12 0,07% 

15.3 HIDRANTE RS 0,00 RS 1.243,07 0,17% 

15.3.1 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO EM 
CHAPA, TIPO EXTERNO, 1 PORTA DE AÇO 
CARBONO, VIDRO TRANSPARENTE, COM A 
INSCRIÇÃO 'INCÊNDIO', SUPORTE BASCULANTE 
PARA MANGUEIRA, PINTADO DE VERMELHO, NAS 
DIMENSÕES 90 )( 60 X 17 CM COMPLETO 

UN 1,00 RS 583,74 R$ 833,92 Normal R$ 736,91 R$ 736,91 0,10% 

15.3.2 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA DE 
FIBRA SINTÊTICA OU VEGETAL, COM REVESTIMENTO 
INTERN° DE BORRACHA, EMPATADA COM JUNTAS 
DE UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO (STORZ), TIPO 3, 
DIÂMETRO 38MM, LANCE DE 15M 

UN 2,00 R$ 176,86 R$ 505,32 Normal R$ 223,27 R$ 446,54 0,06% 

15.3.3 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE PARA 
CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO, 065X38MM 

UN 1,00 R$ 9,91 R$ 14,16 Normal R$ 12,51 R$ 12,51 0,00% 

15.3.4 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESGUICHO 
CÓNICO, TIPO AGULHETA, Dam ETRO IGUAL AO DA 
MANGUEIRA, JUNTA DE ENGATE RAPID°, 013MM 

UN 1,00 R$ 37,32 R$ 53,32 Normal P5 47,11 P5 47,11 0,01% 

15.4 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA R$ 0,00 R$ 121,76 0,02% 

15.4.1 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS 
COM LÂMPADAS DE FLUXO LUMINOSO IGUAL A 300 
LUMENS -BLOCO AUTÓNOMO DE EMERGÊNCIA, 
BATERIAS RECARREGAVEIS COM AUTONOMIA 
MINIMA PARA 1 HORA 

UN 5,00 R$ 19,29 R$ 137,80 Normal R$ 24,35 R$ 121,76 0,02% 

15.5 SINAUZAÇÃO DE EMERGÊNCIA RS 0,00 RS 303,63 0,04% 

15.5.1 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR 
CÓDIGO "S2" COM SETA PARA ESQUERDA OU 
DIREITA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 316)(158 MM 

UN 2,00 RS 23,14 115 66,10 Normal R$ 29,21 R$ 58,42 0,01% 

15.5.2 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR 
C6DIGO "S3" PARA COLOCAÇÃO ACI MA DE PORTAS 
COM DIMENSÕES 252X126 MM 

UN 1,00 R$ 16,55 RS 25,45 Normal R$ 20,89 R5 20,89 0,00% 

15.5.3 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR 
CÓDIGO "ES" OU "Er PARA LOCAÇÃO ACIMA DE 
EXTINTORES E HIDRANTES COM DIMENSÕES 
300X300 MM. 

UN 3,00 RS 32,60 R$ 139,71 Normal R$ 41,15 R$ 123,46 0,02% 

15.5.4 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR 
CÓDIGO "21" PARA LOCAÇÃO NA ENTRADA COM 
DIMENSÕES MÍNIMAS 330X254 MM 

UN 1,00 R$ 26,43 R$ 37,75 Normal R$ 33,37 R$ 33,37 0,00% 
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15.5.5 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SINAL12/830 R 
CÓDIGO "22" OU "23" PARA LOCAÇÃO NA ENTRADA 
OU NO INTERIOR DO RECINTO COM DIMENSÕES 
MÍNIMAS 229X154 MM 

UN 3,00 R$ 17,82 RS 76,35 Normal R$ 22,50 R$ 67,49 0,01% 

15.6 VÁLVULAS R$ 0,00 R$ 4.745,29 0,64% 

15.6.1 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA 
GAVETA (REGISTRO), DIÂMETRO 65MM (2.1/2") 

UN 1,00 R$ 145,19 11$ 207,42 Normal RS 183.29 R$ 183,29 0,02% 

15.6.2 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA 
GAVETA ( REGISTRO GLOBO ANGULAR 451, 
DIÂMETRO 65MM (2.1/2") 

UN 1,00 RS 104,13 R$ 149,75 Normal R$ 131,45 R$ 131,45 0,02% 

15.6.3 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA 
DILOVIO 2.1/2" DE ATUAÇÃO ELETRICA PARA 
CONEXÃO RANHURADA. REF. DDX DELUGE VALVE 65, 
FABRICAÇÃO RELIABLE SPRINKLER OU EQUIVALENTE 

UN 1,00 RS 3.38450 RS 4.840,72 Normal FtS 4.277,64 RS 4.277,64 0,58% 

15.6.4 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GONGO 
HIDRÁULICO 

UN 1,00 R$ 121,12 R$ 173,03 Normal R$ 152,90 RS 152,90 0,02% 

15.7 DETECÇÃO E ALARME DE INCETIDIO AS 0,00 R$ 500,19 0,07% 

15.7.1 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DETECTOR DE 
CALOR TE RM OVELOCI METRIC° PONTUAL 

UN 1,00 RS 122,79 RS 175,42 Normal RS 155,01 AS 155,01 0,02% 

15.7.2 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR 
MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME 

UN 1,00 R$ 110,54 R$ 157,92 Normal RS 139,55 R$ 139,55 0,02% 

15.7.3 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AVISADOR 
SONORO 

UN 1,00 R5 162,89 R$ 232,70 Normal RS 205.63 R$ 205,63 0,03% 

15.8 SISTEMAS ESPECIAIS 85 0,00 R$ 48.509,69 6,59% 

15.8.1 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BICO DE 
SPRINKLER TIPO PENDENTE COM ROSCA 3/4", 
FATOR K = 80, SEM ELEMENTO TERMOSSENSÍVEL 

UN 9,00 RS 42,18 R$ 54234 Normal R$ 53,25 R$ 479,23 0,07% 

15.8.2 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BI CO DE 
DESCARGA 180' PARA SISTEMA DE EM-200 

UN 4,00 AS 2412 R$ 160.611 Normal RS 35.50 R$ 141,99 0,02% 

15.8.3 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CILINDRO EM-201) 
650 LB COM 180KG DE AGENTE EXTINTOR 

UN 1,00 R$ 36.970,00 R$ 68.012,23 Diferenciado RS 42.619,02 115 42.619,02 5,79% 

15.8.4 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ATUADOR 
ELÉTRICO DO SISTEMA FM-200 (GAS CARTRIDGE 
ACTUATOR) 

UN 1,00 13.5 133,47 11$ 190,67 Normal R$ 168,49 R$ 168,49 0,02% 

15.8.5 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE 
COMANDO INTELIGENTE PARA SISTEMA DE 
SUPRESSÃO POR GASES FM-200 

UN 1,00 R$ 4.040,68 R$ 5.772,40 Normal R$ 5.100,95 R$ 5.100,95 0,69% 

/6 INSTALAÇÕES DE CLIMATZ/00 85 0,01) R$ 26.953,56 3,66% 
16.1 EQUIPAMENTOS FIS 0,00 R$ 9.954,54 1,35% 

16.1.1 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE 
CONDICIONADORA DE AR DO TIPO MINI-SPLIT 
INVERTER COM CAPACIDADE NOMINAL DE 9.000 
BTU/H. REF.: MODELO FTKO9P5VL + RKO9P5V, 
FABRICAÇÃO DAIKIN OU EQUIVALENTE 

UN 1,00 R$ 1.321,29 Rs 1.887,55 Diferenciado RS 1.523,18 RS 1.523,18 0,21% 

16.1.2 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GABINETE DE 
VENTILAÇÃO COM VA2A0 DE AR DE 4.610 MVH 
E PRESSÃO ESTÁTICA DISPONÍVEL DE 40 MMCA E 
FILTRAGEM MS. REF.: MODELO BBL 355, 
FABRICAÇÃO BERLINERLUFT OU EQUIVALENTE 

UN 1,00 R$ 3.886,63 RS 5.552,33 Diferenciado RS 4.480,51 R$ 4.480,51 0,61% 
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16.1.3 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GABINETE OE 
VENTILAÇÃO COM VAZÃO DE AR DE 4.390 M1/11 
E PRESSÃO ESTÁTICA DISPONÍVEL DE 15 MMCA, 
REF.: MODELO BBL 355, FABRICAÇÃO BE RLINERLUFT 
OU F QUIVALENTE 

UN 1,00 R$ 3.427,18 RS 4.895,97 Dfferendado R$ 3.950,85 RS 3.950,85 0,54% 

16.2 TUBULAÇÕES FRIGOIDGENM E ISOLAMENTO R$ 0,00 as 1.042,87 0,14% 

16.2.1 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO 
FRIGOMGENA DE COBRE 0 1/4", INCLUSIVE 
ISOLAMENTO TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA 

M 17,10 R$ 17,77 R$ 434,00 Normal R$ 22,43 R$ 383.60 0,05% 

16.2.2 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO 
FRIGOMGENA DE COBRE 03/8', INCLUSIVE 
ISOLAMENTO TÉRMICO DE ESPUMA ElASTOM ERICA 

M 17,10 R$ 30,54 R$ 746,07 Normal R$ 38,55 R$ 659,27 0,09% 

16.3 REDE DE DUTOS AS 0,00 85 13.181,76 mn. 

16.3.1 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO *126, PARA REDE DE DUTOS, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS 

KG 10,40 RS 18,41 Ft$ 273,42 Normal RS 13,24 R$ 241,70 0,03% 

16.3.2 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO 824, PARA REDE DE DUTOS, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS 

KG 374,50 R$ 19,40 R$ 10.373,65 Normal R$ 24,49 R$ 9.171,71 1,25% 

16.3.3 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO 1422, PARA REDE DE DUTOS, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS 

KG 129,00 R$ 23,14 R$ 11.221,71 Normal R$ 29,21 RS 3.768,34 0,51% 

16.4 INSTALAÇÕES EUTRICAS RS 0,00 Ks 370,87 0,05% 

16.4.1 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PP 4X1,5 
MM2

rta 17,10 RS 1,79 R$ 43,26 Normal R$ 2,26 R$ 38,64 0,01% 

16.4.2 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO 0 
1" 

M 17,10 R$ 15,39 R$ 367,82 Normal AS 19,43 R$ 332,22 0,05% 

16.5 ACESSÓRIOS R$ 0,00 R$ 2.351,33 0,32% 

16.5.1 

FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE GRELHA DE 
DUPLA DEFLEXÃO COM REGISTRO. REF.: MODELO AT-
06 225 X 165 MM, FABRICAÇÃO TROX OU 
EQUIVALENTE 

UN 1,00 11$ 60,90 R$ 86,99 Normal R$ 76,88 R$ 76,88 0,01% 

16.5.2 

FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE GRELHA DE 
DUPLA DEFLEXÃO COM REGISTRO. REF.: MOD ELO AT-
DG 825 X 525 MM, FABRICAÇÃO TROX OU 
EQUIVALENTE 

UN 2,00 116 387,11 RS 1.106,00 Normal R$ 488,69 RS 977,38 0,13% 

16.5.3 UN 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE 
SIMPLES DEFLEXÃO COM REGISTRO, REF.: MODELO 
AR-AG 625 X 425 MM, FABRICAÇÃO TROX OU 
EOUIVAI FATE 

3,00 R$ 221,20 R$ 948,00 Normal 11$ 279,24 R$ 837,73 0,11% 

16.5.4 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA DE 
ALUMÍNIO. REF.: MODE LO AWK 397 X 397 MM, 
FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE 

UN 1,00 R$ 87,37 RS 124,81 Normal R$ 110,30 R$ 110,30 0,01% 

16.5.5 
FORNECIMENTO E INSTALAÇA0 DE VENEZIANA DE 
ALUMÍNIO. REF.: MODELO AWK 797 X 797 MM, 
FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE 

UN 1,00 R$ 276,50 R$ 395,00 Normal RE 349,05 R$ 349,05 0,05% 

16.6 CARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE R$ 0,00 R$ 52,19 0,01% 

16.6.1 
CARGA ADICIONAL DE FLUIDO REFRIGERANTE R410- 
A. REF.: DUPONT (CHEMOUFtS) 

KG 1,40 R$ 29,53 R$ 58,73 Normal R$ 37,28 R$ 52,19 0,01% 

17 INSTATAÇÕES DE DRENAGEM MÓW R$ 13.457,91 1,83% 
17.1 CANALETAS RS 0,00 RS 13.457,91 1,83% ., 

17.1.1 
EXECUÇÃO DE CAN ALETA PARA DRENAGEM, EM 
CONCRETO, MOLDADA IN LOCO, 5E00 30X40CM, 
COM GRELHA 

M 46,80 RS 227,79 R$ 24.874,67 Normal R$ 287,56 RS 13.457,91 1,83% 

18 SERVIÇOS DIVERSOS 00,00 R$ 1.310,34 0,18% 
18.1 SINAUZAÇAO R$ 0,00 R$ 1.310,54 0,18% 

113.1.1 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE 
SINALIZAÇÃO DE ALTA QUALIDADE COM PERFIL 
EM ALUMÍNIO ANODIZADO, TAMPAS EM ABS, 
CAPA ANTIRREFLEXO, IMPRESSÃO EM PVC 
0.25MM, COM MECANISMO PARA TROCA DE 
INFORM ACÕES - DIMMISÕES= 40 X Isrm 

UN 2,00 R$ 135,14 R$ 386,10 Normal R$ 170,60 R$ 341,20 0,05% 

18.1.2 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE 
SINALIZAÇÃO DE ALTA QUALIDADE, DUPLA 
VISUALIZAÇÃO, COM PERFIL EM ALUMÍNIO 
ANODIZADO, TAMPAS EM ABS, CAPA ANTIRREFLEXO, 
IMPRESSÃO EM PVC 0.25MM, COM MECANISMO 
PARA TROCA DE INFORMAÇÕES E PROLONGADORES 
EM ALUMÍNIO E CABO DE AÇO - DIMENSÕES= 40 X 
15CM 

UN 5,00 R$ 153,57 R$ 1.096,95 Normal R$ 193,87 R$ 969,33 0,13% 

19 C011414EMENTAÇA0 DA OBRA R$ 0,00 R$ 1.417,25 0,19% 
19.1 PROJETO AS BUILT RS 0,00 R$ 429,47 0,06% 

19.1.1 DE ARQUITETURA M2 162,00 R$ 0,30 R$ 69,66 Normal R$ 0,38 R$ 61,35 0,01% 
19.1.2 PROJETO "AS BUILT" DE CLIMATIZAÇA0 M' 162,00 RS 0,30 R$ 69,66 Normal R$ 0,38 R$ 61,35 0,01% 
19.1.3 PROJETO "AS BUILT" DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS M' 162,00 R$ 0,30 R$ 69,66 Normal R$ 0,38 RS 61,35 0,01% 

19.1.4 PROJETO "AS BUILT" DE ESTRUTURA DE CONCRETO 1142 162,00 ELS 0,30 R$ 69,66 Normal R$ 0,38 R$ 61,35 0,01% 

19.1.5 PROJETO "AS BUILT" DE ESTRUTURA METAUCA M' 162,00 AS 0,30 RS 69,66 Normal RS 0,38 RS 61,35 0,01% 
19.1.6 PROJETO "AS BUILT" DE HIDRÁULICO SANITÁRIO FA2 162,00 R$ 0,30 R$ 69,66 Normal R$ 0,38 R$ 61,35 0,01% 

19.1.7 
PROJETO "AS BUILT" DE PREVENÇÃO E COMBATE A 
INCÊNDIO 84' 162,00 R$ 0,30 Ft$ 69,66 Normal R$ 0,38 R$ 61,35 0.01% 

19.2 LIMPEZA FINAL DE OBRA RS 0,00 R$ 987,78 0,13% 
19.2.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA 6.47 j 162,00 RS 4,83 R$ 1.117,80 Normal R$ 6,10 R$ 987,78 0,13% 

. ,

• AS 736.454,52 100,00% 

PREÇO TOTAL R$ 736.454,32 
PRAZO DE EXECUAO 8 MESES 

SETECENTOS E TRINTA E SEIS MIL QUATROCEN OS E CINQUENTA E QUATRO REMS E CIN000ENTAJ OØJS CENTAVOS. 

Jostfr.' - Denifack , If C22 .P.Ctc;.-; 

SZ10 Brár.; - CEP C5.0:33,073 

Belêm-Pará 
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100V ENGENHARIA LTDA - EPP 

Empresa LOOV ENGENHARIA LTDA - EPP, inscrito no CNN n.° 42.641827/0001-24 por intermédio de sua representante legal, a Sm. Ana WOG de Lima Alves, portadora 

do RG n° 2997141 - PC/PA, e do CPF n° 662.047.552 - 34; Localizada no Av. José Bonifácio 632 altos - São Brás - Belém - Pará; E- mail: loov.engenharia@gmaitcom - 

Contatos: (91)98241-8191 / 98058-5108 / 99151-8078. 

MUSEU PARAENSE EM(1.10 GOELDI 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

OBJETO: Contratação de empresa especializada, para execução de obra de Construção de Almorartfado de Produtos Químicos no Campus de Pesquiso do Museu 

Paraense Emilio Bondi, localizado em Belém/PA, mediante o regime de empreitada por preço unitário 

DATA E HORA DE ABERTURA: 13/10/2021- 09h3Omin 

COMPOSIÃO DOS PREÇOS UNITARIOS 

ITEM DESCRICAO UNID. C. UNITÁRIO BASICO CONSUMO MAO DE OBRA MATERIAL EQUIP. TOTAL 

11.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL CI 

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
MES 13.317,50 1,0000000 13.317,50 13.317,50 

COMPLEMENTARES 

10 

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. 

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 

MES 

H 

4.088,07 

2.786,55 

1,0000000 

13,6623357 

4.088,07 

38.070,78 

4.088,07 

38.070,78 
COMPLEMENTARES 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 38.070,78 0,8110000 30.875,40 30.875,40 

Encargos Sociais Mensalistas (42,09%) 17.405,57 0,4209000 7.326,00 7.326,00 

Custo Unitario 93.677,76 0,00 0,00 93.677,76 

BO! NORMAL= 26,24% 24.581,04 

Preço Unitário 118.258,80 
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30X6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 

1.2.1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO) COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS WS 
INTERNAS 
LOCACAO DE CONTAINER 2,30X6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 
SANITARIO, PAM ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS rots 409,50 1,0000000 409,50 409,50 
INTERNAS 

Custo Uniting) 0,00 409,50 0,00 409,50 

BDI NORMAL = 26,24% 107,45 

Preço Unitário 516,95 

1.2.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UN 

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER UN 464,10 1,0000000 464,10 464,10 

Custo Unitário 0,00 464,10 0,00 464,10 

BOI DIFERENCIADO = 15,28%% 70,91 

Preço Unitário 535,0

1.2 .3 I, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPUME EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 6MM, INCLUSIVE M' 

4 

MONTAGEM 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, 
POTENCIA DE •1600' W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 UN 1.275,25 0,0000225 0,03 0,03 
MM) 

CARPINTEIRO AUXIUAR H 5,59 0,2336342 1,31 1,31 

CARPINTEIRO DE FORMAS H 7,09 0,3010170 2,13 2,13 
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS 
(TERRAPLANAGEM) 

H 7,46 0,0235000 0,18 0,18 

SERVENTE DE OBRAS H 5,14 0,0150000 0,08 0,08 
AREIA MEDIA - POSTO JA2IDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

M3 52,50 0,0012795 0,07 0,07 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE "2,2 X 1,1* M, E = 10 MM UN 59,00 0,1518288 8,96 8,96 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,97 0,3279750 0,32 0,32 

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 0,98 0,0139480 0,01 0,01 , 

PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA •7,5 X 7,5* CM (3 X 3") ... 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
M 13,94 Lowman 13,94 13,94 i

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

M3 89,53 0,0008940 0,08 0,08 

PREGO DE ACO POLIDO COM C.ABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 14,65 0,0428000 0,63 0,63 

TABUA DE MADEIRA APARELHADA "2,5 X 3r CM, 
MACARANDUM, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

M 24,85 16937626 42,09 42,09 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 3,69 0,8110000 2,99 
6 2,99 ,0 
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Encargos Complementares 

Custo Unitario 

BD! NORMAL = 26,24% 

Preço Unitário 

0,00 0,0000000 5,23 

11,92 66,09 0,03 

5,23 

87,04 

22,84 

109,88 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
1.2A M' 

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA 
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V UN 3.767,42 0,0000015 0,01 0,01 

POTENC1A 2 CV, SEM CARREGADOR 

CARPINTEIRO DE FORMAS H 7,09 1,0000000 7,09 7,09 

SERVENTE DE OBRAS H 5,14 1,0000000 5,14 5,14 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR H 5,63 0,0167023 0,09 0,09 

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
M3 52,50 0,0082700 0,43 0,43 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,97 2,1202000 2,06 2,06 

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA KW/H 0,98 0,0095000 0,01 0,01 

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 
M 7,11 4,0000000 28,44 28,44 

3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIA0 

SARRAFO DE MADEIRA NAG APARELHADA *2,5 X 7" CM, 
M 5,82 1,0000000 5,82 5,82 

MACARANDUBA, ANGEUM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 
M3 8953 0,0057800 0,52 0,52 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

M2 79,72 1,0000030 79,72 79,72 
GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M 

PREGO DE ACO POLIDO COM CARECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 14,90 0,1100000 1,64 1,64 

• 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 

Encargos Complementares 

12,32 

0,00 

0,8110000 

0,0000000 

9,99 

16,54 

9,99 

16,54 

Custo Unitário 38,86 118,64 0,01 157,50 

BOI NORMAL = 26,24% 41,33 

Preço Unitário 198,83 

1.2.5 ALUGUEL DE ANDAIMES M/Mês 

MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA H 5,95 (0,0011080) -0,01 -0,01 

SERVENTE H 5,14 0,0013761 0,01 0,01 

ALUGU EL DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO M2 8,40 1,0000000 8,40 8,40 

Custo Unitário 0,00 8,40 0,00 8,40 

BOI NORMAL = 26,24% 2,20 

Preço Unitário 10,60 

1.2.6 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES M 

MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS H 5,95 0,3899160 2,32 2,32 

SERVENTE DE OBRAS H 5,14 0,1319734 0,68 0,68 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 3,00 0,8110000 2,43 2,43 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 4,70 4,70 

Custo Unitário 10,13 0,00 0,00 10,13 

BDI NORMAL . 26,24% 2, 

Prep Unitário 12,79 

2.1.1 LIMPEZA DO TERRENO .2 
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENC1A DE 100 HP, PESO OPERACIONAL 
DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3 

UN 727.44054 0,0000000 0,03 0,03 

JARDINEIRO H 6,87 0,0027858 0,02 0,02 

SERVENTE DE OBRAS H 5,14 0,0027858 0,01 0,01 

OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA H 6,62 0,0030000 0,02 0,02 

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 4,37 0,0062640 0,03 0,03 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 0,05 0,8110000 0,04 0,04 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 0,05 0,05 

Gusto Unitário 0,15 0,03 0,03 0,20 

BOI NORMAL r• 26,24% 0,05 

Preço Unitário 0,25 
2.1.2 LOCAÇÃO DA OBRA M 

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, 
POTENC1A DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 UN 1.275,25 0,0000198 0,03 0,03 
MM) 

CARPINTEIRO AUXILIAR H 5,59 0,2630011 1,47 1,47 
CARPINTEIRO DE FORMAS H 7,09 0,3247712 2,30 2,30 
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS 
(TERRAPLANAGEM) 

H 7,46 0,0207000 0,15 0,15 

SERVENTE DE OBRAS H 5,14 0,0460000 0,24 0,24 
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (REIIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

M3 52,50 0,0039238 021 0,21 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,97 1,0057900 0,98 0,98 

nik 
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ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 0,98 0,0123630 0,01 0,01 

PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") 
M 20,94 0,2126074 4,45 4,45 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, 
M 5,82 0,7445000 4,33 4,33 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 
M3 89,53 0,0027416 0,25 0,25 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

PREGO DE ACO POLIDO COM CAUCA 17 X 21 (2 X 11) KG 14,90 0,1161000 1,73 1,73 

TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23 CM (IX 9") 
M 8,04 0,5500000 4,42 4,42 

PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 24,15 0,0256000 0,62 0,62 

Encargos Sociais Horistas (81,106G) 4,16 0,8110000 3,38 3,38 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 7,82 7,82 

Custo Unitário 15,36 16,99 0,03 32,38 

BDI NORMAL = 26,24% 8,50 

Preço Unitário 40,88 

2.2.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA MêS 

CONTAINER DE ACO rvits 431,40 1,0000000 431,40 431,40 

SERVENTE H 5,14 14,0484463 72,21 72,21 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 72,21 0,8110000 58,56 58,56 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 76,55 76,55 

Custo Unitário 207,32 0,00 431,40 638,72 

BDI NORMAL = 26,24% 167,60 

Unitário 806,32 li Prego 

2.2.2 SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO EXISTENTE Ne 

SUPRESSA0 DA VEGETACAO EXISTENTE E.42 18,17 1,0000000 18,17 18,17 

Custo Unitário 0,00 18,17 0,00 18,17 

BOI NORMAL= 26,24% 4,77 

Preço Unitário 22,94 

2.2.3 CARGA DE RESÍDUO DE OBRA M3

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, 
PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 11IHP 

UN 500.000,00 0,0000011 0,53 0,53 

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) 

UN 47.286,71 0,0000044 0,21 0,21 

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA UN 351.185,12 0,0000044 1,56 1,56 
185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) 

MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE H 6,10 0,0242623 0,15 0,15 

OPERADOR DE ESCAVADEIRA H 7,87 0,0134000 0,11 0,11 

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 4,37 0,2699967 1,18 1,18 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 0,25 0,8110000 0,21 0,21 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 0,31 0,31 

Custo Unitário 0,77 1,18 2,30 4,25 

111 BDI NORMAL = 26,24% 

Prego Unitário 

1,12

5,37 
2.2.4 REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUO DE OBRA MN K 

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) 

UN 47.286,71 0,0000020 0,10 0,10 

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA UN 351.185,12 0,0000021 0,72 0,72 
185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) 

MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE H 6,10 0,0180328 0,11 0,11 

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 4,37 0,0673137 0,29 0,29 
Encargos Sociais Horistas (81,10%) 0,11 0,8110000 0,09 0,09 
Encargos Complementares 0,00 0,0000000 0,08 0,08 

Custo Unitário 0,28 0,29 0,82 1,39 
BDI NORMAL = 26,24% 0,36 
Preço Unitário 1,75 

2 .3. 1 
EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO MANUAL PARA SAPATAS DE 
FUNDAÇÃO 

m,

PEDREIRO H 7,09 1,3424242 9,52 9,52(

SERVENTE DE OBRAS H 5,14 1,0080299 5,18 5,18 
Encargos Sociais Horistas (81,10%) 14,70 0,8110000 11,92 11,92 
Encargos Complementares 0,00 0,0000000 26,31 26,31 

Custo Unitário 52,93 0,00 0,00 52,93 
BDI NORMAL = 26,24% 13,89 
Preço Unitário 66,82 
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2.3.2 EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGAS DE FUNDAÇA0 hie 

PEDREIRO H 7,09 1,6465931 11,67 11,67 

SERVENTE DE OBRAS H 5,14 1,4693777 7,55 7,55 

Encargos Sociais Floristas (81,10%) 19,23 0,8110000 15,59 15,59 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 34,68 34,68 

Custo Unitário 69,50 0,00 0,00 69,50 

BOI NORMAL = 26,24% 18,24 

Preço Unitário 87.74 

2.3.3 EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS MI

SERVENTE DE OBRAS H 5,14 2,3322669 11,99 11,99 

Encargos Sociais Floristas (81,10%) 11,99 0,8110000 9,72 9,72 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 24,23 24,23 

Custo Unitário 45,94 0,00 0,00 45,94 

EMI NORMAL = 26,24% 12,05 

Preço Unitário 57,99 

2.3.4 EXECUÇÃO DE REATERRO MANUAL DE VALAS he 

SERVENTE DE OBRAS H 5,14 1,4137555 7,27 7,27 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 7,27 0,8110000 5,89 5,89 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 14,69 14,69 

Custo Unitário 27,85 0,00 0,00 27,85 

B01 NORMAL = 26,24% 7,31 

Preço Unitário 35,16 

2.3.5 ATERRO COMPACTADO CONTROLADO IW 

• 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) 
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA 

UN 12.880,76 0,0000489 0,63 0,63 

UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAG INCLUI 

UN 409.001,57 0,0000008 0,32 0,32 

CARROCERIA) 

TANQUE DE ACO CARBONO NAG REVESTIDO, PARA TRANSPORTE 
DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA 
CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VA2A0 MAXIMA '75* 

UN 72.850,03 00000008 0,06 0,06 

M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAG INCLUI CAMINHAO) 

MOTORISTA DE CAMINHAO H 6,47 0,0090000 0,06 0,06 
OPERADOR DE MAQUINAS  E TRATORES DIVERSOS 
(TERRAPLANAGEM) 

H 7,46 0,2280000 1,70 1,70 

SERVENTE DE OBRAS H 5,14 0,4560311 2,34 2,34 
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

M3 9,39 0,8566855 8,04 8,04 

GASOLINA COMUM L 5,47 0,2822200 1,54 1.54 

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM I. 4,37 0,1929600 0,84 0,84 

Encargos Socia is Horistas (81,10%) 4.10 0,8110000 3,33 3,33 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 7,16 7,16 

Custo Unitário 14,59 10,43 1,01 26,03 

411/ 

BO NORMAL = 26,24% 

Preço Unitário 

6,83 

32,86 

2.3.6 DESTINAÇA0 DE TERRA EM CAMINHAO M'XKM 
CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) 

UN 47.286,71 0,C 000020 0,10 0,10 

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA UN 351.185,12 0,0000021 0,72 0,72 
185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA) 

MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE H 6,10 0,0180328 0,11 0,11 
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 4,37 0,0673137 0,29 0,29 

Encargos Sociais Horlstas (81,10%) 0,11 0,8110000 0,09 0,09 
Encargos Complementares 0,00 0,0000000 0,08 0,08 
Custo Unitário 0,57 0,00 0,82 1,39 
BDI NORMAL.. 26,24% 0,36 

Preço UnItário 1,75 

11.1 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 

Ma 
SAPATA DE FUNDAÇÃO 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, 
POTENCIA DE '1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10' (250 UN 1.275,25 0,000)314 0,04 0,04 
MM) 

CARPINTEIRO AUXIUAR H 5,59 0,7000326 3,91 3,91 
CARPINTEIRO DE FORMAS H 7,09 1,2160790 8,62 8,62 
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS 
(TERRAPLANAGEM) H 7,46 04000000 2,98 2,98 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE •2,2 X 1,1' M, E . 17 MM 

M2 40,07 0,7910000 31,70 31,70

.e‘> 

eç 
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DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA 

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 

") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 
3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 

Encargos Complementares 

Custo Unitário 

B131 NORMAL = 26,24% 

Preço Unitário 

L 

KW/H 

M 

M 

KG 

KG 

KG 

KG 

6,88 

0,98 

2,49 

7,11 

16,69 

16,50 

15,19 

18,39 

15,52 

0,00 

0,01000(30 

0,4279500 

14,3780000 

1,7260000 

0,02413000 

0,0310000 

0,1300000 

0,0240000 

0,8110000 

0,0000003 

12,59 

41,21 

69,32 

0,07 

0,42 

35,80 

12,27 

0,40 

0,51 

1,97 

0,44 

83,58 0,04 

0,07 

0,42 

35,80 

12,27 

0,40 

0,51 

1,97 

0,44 

12,59 

41,21 

142,94 

37,51 

180,45 

11.2 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 

MI
VIGA BALDRAME 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, 
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 UN 1.275,25 0,0000100 0,01 0,01 
MM) 

CARPINTEIRO AUXILIAR H 5,59 0,3710053 207 2,07 

CARPINTEIRO DE FORMAS H 7,09 0,2703026 1,92 1,92 
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS 
(TERRAPLANAGEM) 

H 7,46 0,0810000 0,60 0,60 

II CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE •2,2 X 1,1* M, E = 17 MM 
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

M2 40,07 0,593(1000 23,76 23,76 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 
L 6,88 0,0100000 0,07 0,07 

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KIM( INDUSTRIAL SEM DEMANDA KW/H 0,98 0,0824200 0,08 0,08 

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5' CM (1 X 3 
") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

M 2,49 1,3590000 3,38 3,38 

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 
3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

M 7,11 2,2940000 16,31 16,31 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 16,50 0,0070000 0,12 0,12 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 1.5,19 0,0350000 0,53 0,53 

PREGO DE ACO POLIDO COM CARECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 18,39 0,0100000 0,18 0,18 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 4,59 0,8110000 3,73 3,73 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 17,08 17,08 

Custo Unitário 25,40 44,44 0,01 61,85 

BDI NORMAL = 26,24% 16,23 

Prep) Unitário 78,08 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

12.1 KG 
AÇO CA-50 DE 5 MM 

AJUDANTE DE ARMADOR H 4,95 0,0858619 0,43 0,43 
ARMADOR H 7,09 0,3068139 2,18 2,18 

111 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 
LATERAL, EM PLASTIC°, PARA VERGALHAO *42 A 12,5* MM, 
COBRIMENTO 20 MM 

UN 0,18 1,0000000 0,18 0,18 

ACO CA-60, 4,2  
VERGALHAO 

MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, 
KG 4,04 1,0000000 4,04 4,04 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, 0 = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

KG 14,85 0,0250000 0,37 0,37 

Encargos Sociais Horistas (131,10%) 2,60 0,8110000 2,11 2,11 
Encargos Complementares 0,00 0,0000000 2,14 2,14 
Custo Unitário 6,85 4,59 0,00 11,44 
BDI NORMAL = 26,24% 3,00 

Preço Unitário 14,44 

3.2.2 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6.3 MM 

 KG 

AJUDANTE DE ARMADOR H 4,95 0,0634092 0,31 0,31 
ARMADOR H 7,09 0,2157969 1,53 1,53 

ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 5,22 1,0000000 5,22 5,22 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 
LATERAL, EM PLASTIC°, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 
COBRIMENTO 20 MM 

UN 0,18 1,1900000 0,21 0,21 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 1.8 
BWG, C/ = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

KG 14,85 0,0250000 0,37 0,37 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 1,84 0,8110000 1,50 1,50 
Encargos Complementares 0,00 0,0020000 1,54 1,54 
Custo Unitário 4,88 5,81 0,00 10,68 
1313I NORMAL = 26,24% 2,80 
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Preço Unitário 13,49 

ARMAÇÂO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
113 KG 

AÇO CA-50 DE 8 MM 

AJUDANTE DE ARMADOR H 4,95 0,0467004 0,23 0,23 

ARMADOR H 7,09 0,1523272 1,08 1,08 

ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 5,99 1,0000000 5,99 5,99 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 
LATERAL, EM PLASTIC°, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM 

UN 0,18 0,7240000 0,13 0,13 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 
KG 14,85 0,0250000 0,37 0,37 

BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 1,31 0,8110000 1,06 1,06 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 1,09 1,09 

Custo Unitário 3,46 6,49 0,00 9,96 

BM NORMAL = 26,24% 2,61 

Preço Unitário 12,57 

12.4 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

KG 
ACO CA-50 DE 10 MM 

Al UDANTE DE ARMADOR H 4,95 0,0358468 0,18 0,18 

ARMADOR H 7,09 0,1142454 0,81 0,81 

ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 5,83 1,0000000 5,83 5,83 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 
LATERAL, EM PLASTIC°, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 
COBRIMENTO 20 MM 

UN 0,18 0,4655000 0,08 0,08 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (10,016 (G/M) OU 18 
KG 14,85 0,0250000 0,37 0,37 BWG, 0 = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

1110

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 

Encargos Complementares 

0,99 

0,00 

0,8110000 

0,0000000 

ON 

0,81 

0,80 

0,81 

Custo Unitário 2,60 6,29 0,00 6,88 

BOI NORMAL = 26,24% 1,81 

Preço Unitário 8,69 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

3.2.5 KG 
AÇO CA-50 DE 12.5 MM 

AJUDANTE DE ARMADOR H 4,95 0,0264579 0,13 0,13 

ARMADOR H 7,09 0,0818054 0,58 0,58 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 
COBRIMENTO 20 MM 

UN 0,18 0,3060000 0,06 0,06 

ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 5,16 1,0000000 5,16 5,16 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 

KG 14,85 0,0250000 0,37 0,37 BWG, D. 1,25 MM (0,01 KG/M) 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 0,71 0,8110000 0,58 0,58 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 0,60 0,60 

Custo Unitário 1,89 5,59 0,00 7,47 

BOI NORMAL = 26,24% 1,96 

Preço Unitário 9,44 

12.6 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 16 MM 

 KG 

110 

AJUDANTE DE ARMADOR 

ARMADOR 

H 

H 

4,95 

7,09 

0,0182845 

0,0602679 

0,09 

0,43 

0,09 

0,43 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 
LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 
COBRIMENTO 20 MM 

UN 0,18 0,1975000 0,04 0,04 

ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 5,29 1,0000000 5,29 5,29 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 14,85 0,0250000 0,37 0,37 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 0,52 0,8110000 0,42 0,42 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 0,43 0,43 

Custo Unitário 1,37 5,70 0,00 7,06 

BOINORMAL = 26,24% 1,8 
Preço Unitário 8,92 

3.2.7 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 20 MM 

 KG 

AJUDANTE DE ARMADOR H 4,95 0,0140760 0,07 0,07 

ARMADOR H 7,09 0,0448146 0,32 0,32 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 
LATERAL, EM PLASTIC°, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 
COBRIMENTO 20 MM 

UN 0,18 0,1360000 0,02 0,02 

ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 6,47 1,0000000 6,47 6,47 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, 0 = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 
BWG,D -= 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 14,85 0,0250000 0,37 0,37 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 0,39 0,8110000 0,31 0,31 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 0,31 0,31 

Custo Unitário 1,01 6,87 0,00 7,88 
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13131 NORMAL = 26,24% 

Prep Unitário 

2,07 

9,94 

3.3.1 CONCRETAGEM DE SAPATAS COM CONCRETO FCK=30 MPA M3

VIBRADOR DE !MERSA°, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, 
UN 3.139,80 0,0002781 087 0,87 

COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) 

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 3601, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 
POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR 

UN 15.325,09 0,0001436 2,20 2,20 

PEDREIRO H 7,09 2,8208759 20,00 20,00 

SERVENTE DE OBRAS H 5,14 3,1658546 16,27 16,27 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR H 5,63 0,4260000 2,40 2,40 

AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
M3 52,50 0,8188000 42,99 42,99 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,97 291,8776202 283,12 283,12 

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 0,98 2,3687500 2,32 2,32 

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 
M3 89,53 0,6816050 61,02 61,02 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

Encargos Socials Horistas (81,10%) 38,67 0,8110000 31,36 31,36 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 72,79 72,79 

Custo Unitário 142,82 389,45 3,07 535,35 

BDI NORMAL = 26,24% 140,48 

Preço Unitário 675,83 

312 
CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAME COM CONCRETO FCK=30 
MPA IIF VIBRADOR DE IMERSÃO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45• MM, 

UN 3.139,80 0,0002067 0,65 0,65 
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) 

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 1, CAPACIDADE DE 
MISTURA 3601, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 
POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR 

UN 15.325,09 0,0001449 2,22 2,22 

PEDREIRO H 7,09 1,9427372 13,77 13,77 

SERVENTE DE OBRAS H 5,14 2,2756706 11,70 11,70 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR H 5,63 0,4260000 2,40 2,40 

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR  (RETIRADO NA 
M3 52,50 0,8188000 42,99 42,99 

JAZIDA SEM TRANSPORTE) , 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,97 285,4646410 276,90 276,90 

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 0,98 2,2325000 2,19 2,19 

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

M3 89,53 0,6816050 61,02 61,02 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 27,87 0,8110000 22,60 22,60 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 51,78 51,78 

Custo Unitário 102,25 383,10 2,87 488,22 

BDI NORMAL = 26,24% 128,11 

Preço Unitário 616,33 

3.3.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO NI' • 
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V UN 3.767,42 0,0001433 0,54 0,54 
POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR 

SERVENTE DE OBRAS H 5,14 2,6407751 13,57 13,57 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR H 5,63 1,6702339 9,40 9,40 

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

M3 52,50 0,8270000 43,42 43,42 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,97 98,8059913 95,84 95,84 

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 0,98 0,9500000 0,93 0,93 

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

M3 89,53 0,5780803 51,75 51,75 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 22,98 0,8110000 18,63 18,63 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 22,05 22,05 

Custo Unitário 63,66 191,94 0,54 256,14 

BDI NORMAL = 26,24% 67,21 

Preço Unitário 323,35 

4.1.1 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 

NE 
VIGAS 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, 
POTENCIA DE •1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 UN 1.275,25 0,0000100 0,01 0,01 
MM) 

CARPINTEIRO AUXILIAR H 5,59 0,5950321 3,33 3,33 

CARPINTEIRO DE FORMAS H 7,09 0,4894217 3,47 3,47 
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OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS 
(TERRAPLANAGEM) 
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA 

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA '2,5 X 7,5' CM (1 X 3 
") PIN US, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA "7,5 X 7,5' CM (3 X 
3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 

TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20' CM, 
CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA '2,5 X 30` CM, 
CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 

Encargos Complementares 

Custo Unitário 

BDI NORMAL = 26,24% 

Preço Unitário 

H 

L. 

KW/H 

M 

M 

KG 

M 

M 

KG 

7,46 

6,88 

0,98 

2,49 

7,11 

14,90 

15,13 

22,09 

18,39 

7,88 

0,00 

0,1452160 

0,0170000 

0,1460990 

2,6720960 

2,0016800 

0,1160400 

0,4740000 

2,1510839 

0,06E0000 

0,8110000 

0,0000000 

1,08 

6,39 

21,09 

35,36 

0,12 

0,14 

6,65 

14,23 

1,73 

7,17 

47,52 

1,21 

78,78 0,01 

1,08 

0,12 

0,14 

6,65 

14,23 

1,73 

7,17 

47,52 

1,21 

6,39 

21,09 

89,15 

23,39 

112,54 

4.1.2 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 

M2PILARES 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELEMICO, 
POTENCIA DE •1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 UN 1.275,25 0,0000129 0,02 0,02 
MM) 

CARPINTEIRO AUXIUAR H 5,59 0,3882360 2,17 2,17 

II CARPINTEIRO DE FORMAS 

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS 

H 7,09 0,6000000 4,25 4,25

(TERRAPLANAGEM) 
H 7,46 0,1307250 0,98 0,99 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM 

M2 40,07 0,3719738 14,90 14,90 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

L 6,88 0,0100000 0,07 0,07 

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA KW/H 0,98 0,1048478 0,10 0,10 

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA '2,5 X 7,5" CM (1)( 3 
") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

M 2,49 4,8494250 12,08 12,08 

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA '7,5 X 7,5' CM (3 X 
3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

M 7,11 1,2117000 8,62 8,62 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 14,90 0,1092000 1,63 1,63 

LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E 
ANGULO REGULAVEIS, EXTENSA0 DE *1,50" A *2,80" M 

MES 7,80 0,1960000 1,53 1,53 

LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE 
EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE 

MES 3,00 0,7850003 2,36 2,36 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 18,39 0,0190000 0,35 0,35 

LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA 
TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE "8' CM, LARGURA DE *6* 
CM E EXTENSA0 DE 2 M 

MES 12,00 0,3930000 4,72 4,72 

II Encargos Sociais Floristas (81,10%) 7,40 0,8110000 6,00 6,00 
Encargos Complementares 0,00 0,0000000 13,85 13,85 
Custo Unitário 27,25 46,34 0,02 73,61 
BDI NORMAL = 26,24% 19,32 
Preço Unitário 92,93 

4.1.3 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 

M2
LILIES 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, 
POTENCIA DE '1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10' (250 UN 1.275,25 0,0000044 0,01 0,01 
MM) 

CARPINTEIRO AUXILIAR H 5,59 0,1469151 0,82 0,8) 
CARPINTEIRO DE FORMAS H 7,09 0,7968970 5,65 5,65 
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS 
(TERRAPLANAGEM) H 7,46 0,0034620 0,03 0,03 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE •2,2 X 1,1* M, E = 17 MM 

M2 40,07 0,2650097 10,62 10.62 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

L 6,88 0,0100000 0,07 0,07 

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA KW/H 0,98 0,0091455 0,01 0,01 

LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA 
REGULAVEL DE *1,80* A '3,20" M, COM CAPACIDADE DE CARGA MES 5,49 0,3970000 2,18 2,18 
DE NO MINIM° 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO 

VIGA DE ESCORAMAENTO 1420, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 
5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLÁSTICAS 

M 69,73 0,0300000 2,09 2,09 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 6,50 0,8110000 5,27 5,27 
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Encargos Complementares 

Custa Unitário 

BD! NORMAL = 26,24% 

Preço Unitário 

0,00 0,0000000 5,13 

16,90 14,97 0,01 

5,13 

31,87 

8,36 

40,23 

4.1.4 ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE M" 

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, 
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 UN 1.275,25 0,0000118 0,02 0,02 
MM) 

CARPINTEIRO AUXILIAR H 5,59 0,1180332 0,66 0,66 

CARPINTEIRO DE FORMAS H 7,09 0,2081778 1,48 1,48 
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS 
(TERRAPLANAGEM) 

H 7,46 0,0114450 0,09 0,09 

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA KW/H 0,98 0,0120936 0,01 0,01 

PONTALETE DE MADEIRA NAG APARELHADA "7,5 X 7,5* CM (3 X 
3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

M 7,11 0,1445743 1,03 1,03 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 )( 21 (2 X 11) KG 14.90 0,0125350 0,19 0,19 
TABUA DE MADEIRA NAG APARELHADA *2,5 X 20* CM, 
CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

M 15,13 0,1430000 2,16 2,16 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 18,39 0,0110000 0,20 0,20 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 2,22 0,8110000 1,80 1,80 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 1,79 1,79 

Custo Unitário 5,81 3,59 0,02 9,42 

BM NORMAL r-- 26,24% 2,47 

Preço Unitário 11,89 

111 4.2.1 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 5 MM KG 

AJUDANTE DE ARMADOR H 4,95 0,0542248 0,27 0,27 

ARMADOR H 7,09 0,3425367 2,43 2,43 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR CM ENTRADA 
LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 
COBRIMENTO 20 MM 

UN 0,18 1,1900000 0,21 0,21 

ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, 
VERGALHAO 

KG 8,20 0,4695471 3,85 3,85 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

KG 14,85 0,0250000 0,37 0,37 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 2,70 0,81100(X) 2,19 2,19 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 2,16 2,16 
Custo Unitário 7,04 4,44 0,00 11,48 
BD! NORMAL = 26,24% 3,01 
Preço Unitário 14,49 

4.2.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3 MM KG 

AJUDANTE DE ARMADOR H 4,95 0,0388316 0,19 0,19 
ARMADOR H 7,09 0,2397743 1,70 1,70 
ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 9,14 0,5675434 5,19 5,19 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 
LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, UN 0,18 0,9700000 0,17 0,17 

II COBRIMENTO 20 MM 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 14,85 0,0250000 0,37 0,37 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 1,89 0,8110000 1,53 1,53 
Encargos Complementares 0,00 0,0000000 1,55 1,55 
Custo Unitário 4,98 5,73 0,00 10,71 
BD NORMAL = 26,24% 2,81 
Preço Unitário 13,52 

4.2.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM KG 

AJUDANTE DE ARMADOR H 4,95 0,0274287 0,14 0,14 
ARMADOR H 7,09 0,1678420 1,19 1,19 
ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 9,20 0,6493519 5,97 5,97 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 
LATERAL, EM PLASTIC°, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,r MM, 
COBRIMENTO 20 MM 

UN 0,18 0,7430000 0,13 0,13 

ARAME RECOZIDO 16 MG, 0 -. 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 14,85 0,0250000 0,37 0,37 

Encargos Sociais Horlstas (81,10%) 1,33 0,8110000 1,08 1,08 
Encargos Complementares 0,00 0,0000000 1,07 1,07 
Custo Unitário 3,47 6,48 0,00 9,95 
BOI NORMAL = 26,24% 2,61 
Preço Unitário 12,56 

42.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM KG 

AJUDANTE DE ARMADOR H 4,95 0,0198208 0,10 0,10 
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ARMADOR H 7,09 0,1198872 0,85 0,85 

ACO CA-SO, 10,0 MM, VERGALHAO KG 8,67 0,6786595 5,88 5,88 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 

LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 
COBRIMENTO 20 MM 

UN 0,18 0,5430000 0,10 0,10 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 
KG 14,85 0,0250000 0,37 0.37 

BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

Encargos Sociais Floristas (81,10%) 0,95 0,8110000 0,77 0,77 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 0,75 0,75 

Costa Unitária 2,47 6,35 0,00 8,82 

BOI NORMAL = 26,24% 2,31 

Preço Unitário 11,13 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 
42.5 KG 

MM 

AJUDANTE DE ARMADOR H 4,95 0,0140876 0,07 0,07 

ARMADOR H 7,09 0,0846262 0,60 0,6E1 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 
LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 
COBRIMENTO 20 MM 

UN 0,18 0,3670000 0,07 0,07 

ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 7,51 0,6910522 5,19 5,19 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D ‘-- 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 

KG 14,85 0,0250000 0,37 0,37 
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 0,67 0,8110000 0,54 0,54 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 0,54 0,54 

Custo Unitário 1,75 5,63 0,00 7,38 

BOI NORMAL = 26,24% 1,94 

• Preço Unitário 9,32 

4.2.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM KG 

AJUDANTE DE ARMADOR H 4,95 0,0088463 0,04 0,04 

ARMADOR H 7,09 0,0564175 0,40 0,40 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 
LATERAL, EM PLASTIC°, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 
COBRIMENTO 20 MM 

UN 0,18 0,2120000 0,04 0,04 

ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 7,51 0,7146322 5,37 5,37 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 

KG 14,85 0,0250000 0,37 0,37 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

Encargos Sociais Floristas (81,10%) 0,44 0,8110000 0,36 0,36 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 0,35 0,35 

Custo Unitário 1,15 5,78 0,00 6,93 

BOI NORMAL = 26,24% 1,82 

Preço Unitário 8,75 

4.27 . 
ARMAÇÃO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO 

KG
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM 

AJUDANTE DE ARMADOR H 4,95 0,0059000 0,03 0,03 

ARMADOR H 7,09 0,1833568 1,30 1,30 

ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 9,14 0,6189234 5,66 5,66 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 

• 

LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 
COBRIMENTO 20 MM 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 

UN 0,18 0,9700000 0,17 0,17 

BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 
KG 14,85 0,0250000 0,37 0,37 

Encargos Socials Floristas (81,10%) 1,33 0,8110000 1,08 1,08 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 1,05 1,05 

Custo Unitário 3,46 6,20 0,00 9,66 

BEll NORMAL = 26,24% 2,53 

Preço Unitário 12,19 

42S 
ARMAÇÃO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM 

KG 

AJUDANTE DE ARMADOR H 4,95 0,0032000 0,02 0,02 

ARMADOR H 7,09 0,1296004 0,92 0,92 

ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 9,20 0,6806799 6,26 6,26 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 
LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 
COBRIMENTO 20 MM 

UN 0,18 0,7430000 0,13 0,13 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 
= BWG, D 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 14,85 0,0250000 0,37 0,37 

Encargos Socials Horistas (81,10%) 0,93 0,8110000 0,76 0,76 

Encargos Complementares 000 0,0000000 0,72 0,72 

Custo Unitário 2,41 6,77 0,00 9,18 

BOI NORMAL = 26,24% 2,41 

Preço Unitário 11,59 
ARMAÇÃO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO 

42.9 KG 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM 
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AJUDANTE DE ARMADOR 

ARMADOR 

ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,r MM, 
COBRIMENTO 20 MM 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 

H 

H 

KG 

UN 

KG 

4,95 

7,09 

8,67 

0,18 

14,85 

0,0018000 

0,0902680 

0,7030950 

0,5430000 

0,0250000 

0,01 

0,64 

6,10 

0,10 

0,37 

0,01 

0,64 

6,10 

0,10 

0,37 
BWG, D --= 1,25 MM (0,01 KG/M) 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 0,65 0,8110000 0,53 0,53 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 0,50 0,50 

Custo Unitário 1,68 6,56 0,00 8,24 

BDI NORMAL = 26,24% 2,16 

Preço Unitário 10,40 

4.2.10 ARMAÇÃO DE LAJE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM KG 

AJUDANTE DE ARMADOR H 4,95 0,0268740 0,13 0,13 

ARMADOR H 7,09 0,1664316 1,18 1,18 

ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 9,14 0,6149802 5,62 5,62 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 
LATERAL EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,r MM, 
COBRIMENTO 20 MM 

UN 0,18 13330000 0,24 0,24 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 
KG 14,85 0,0250000 0,37 0,37 

BWG, D = 1,25 MIVI (0,01 KG/M) 

Encargos Sociais Floristas (81,10%) 1,31 0,8110000 1,06 1,06 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 1,06 1,06 

Custo Unitário 3,44 6,23 0,00 9,67 

BDI NORMAL = 26,24% 2,54 

• 
Preço Unitário 12,21 

42.11 ARMAÇÃO DE LAJE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM KG 

Al UDANTE DE ARMADOR H 4,95 0,0183824 0,09 0,09 

ARMADOR H 7,09 0,1114245 0,79 0,79 

ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 9,20 0,6904600 6,35 6,35 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 
CORRIMENTO 20 MM 

UN 0,18 0,7280000 0,13 0,13 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 
KG 14,85 0,0250000 0,37 0,37 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 0,88 0,8110000 0,71 0,71 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 0,71 0,71 

Custo Unitário 2,31 6,85 0,00 9,16 

BDI NORMAL = 26,24% 2,40 

Preço Unitário 11,56 

43.1 CONCRETAGEM DE PILARES COM CONCRETO FCK=30 MPA M' 

VIBRADOR DE 'MERSA°, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, 
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) 

UN 3.139,80 00003217 1,01 1,01 

CARPINTEIRO DE FORMAS H 7,09 1,3971981 9,91 9,91 

PEDREIRO H 7,09 1,3971981 9,91 9,91 

• 

SERVENTE DE OBRAS 

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA 

H 

KW/H 

5,14 

0,98 

4,1915943 

0,8400000 

21,54 

0,82 

21,54 

0,82 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 4-/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE M3 281,59 1,0000000 281,59 281,59 
BOMBEAMENTO (NBR 8953) 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 41,36 0,8110003 33,54 33,54 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 38,24 38,24 

Custo Unitário 113,14 282,41 1,01 396,56 

BD! NORMAL= 26,24% 104,06 

Preço Unitário 500,62 

4 3 2 
CONCRETAGEM DE VIGAS OU LAJES COM CONCRETO FCK=30 

M3
MPA 

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *4r MM, 
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) 

UN 3.139,80 0,0003217 1,01 1,01 

CARPINTEIRO DE FORMAS H 7,09 1,3514997 9,58 9,58 

PEDREIRO H 7,09 1,3514997 9,58 9,58 

SERVENTE DE OBRAS H 5,14 4,0544990 20,84 20,84 

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA KW/H 0,98 0,8400000 0,82 0,82 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE M3 282,69 1,0000000 282,69 282,69 
BOMBEAMENTO (NBR 8953) 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 40,00 0,8110000 32,44 32,44 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 36,99 36,99 
Lust() Unitário 109,44 283,51 1,01 393,96 

ai3 
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SDI NORMAL = 26,24% 

Preço Unitário 

103,38 

497,34 

5.1.1 
EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO CERÂMICO 

14 CM 
NI'

FURADO, 
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V UN 3.767,42 0,0000045 0,02 0,02 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR 

PEDREIRO H 7,09 0,9793678 6,94 6,94 

SERVENTE DE OBRAS H 5,14 0,4896839 2,52 2,52 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/M1STURADOR H 5,63 0,0531000 0,30 0,30 

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
M3 52,50 0,0136880 0,72 0,72 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 1,80 2,0543800 3,70 3,70 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,97 2,3111480 2,24 2,24 

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA KW/H 0,98 0,0154875 0,02 0,02 

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA 
ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X KA 5,23 0,4200000 2,20 2,20 

L) *50 X 1r CM 
BLOCO CERAMIC° DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL 14 X 

UN 2,58 5,4083186 13,95 13,95 
19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) 

PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 38,46 0,0100000 0,38 0,38 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 9,76 0,8110000 7,92 7,92 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 8,39 8,39 

Custo Unitário 26,06 23,21 0,02 49,29 

• 

BOI NORMAL = 26,24% 

Preço Unitário 

12,93 

62,22 

5.1.2 EXECUÇÃO DE PAINEL DE FECHAMENTO COM PLACA CIMENT(CIA IVH 

MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA H 5,95 2,8267746 16,82 16,82 

AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA H 4,42 2,3574175 10,42 10,42 

PLACA CIMENTICIA C/ VERNIZ DE ACABAMENTO (INCL 
M2 90,25 1,0000000 90,25 90,25 

ACESSORIOS DE FIXACAO) 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 27,24 0,8110000 22,09 22,09 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 67,68 67,68 

Custo Unitário 117,01 90,25 0,00 207,26 

BOI NORMAL = 26,24% 54,39 

Preço Unitário 261,65 

JANELA 200 X 80CM, COM REQUADRO EM AÇO 

6.L1 
GALVANIZADO E VIDRO FIXO TRANSPARENTE LAMINADO COM 
RESISTÊNCIA AO FOGO. REF.: PYRANOVA, FABRICAÇÃO SCHOTT 

UN

OU EQUIVALENTE 
JANELA 200 X 80CM, COM REQUADRO EM ACO 
GALVANIZADO E VIDRO FIXO TRANSPARENTE LAMINADO COM 
RESISTENCIA AO FOGO. REF.: PYRANOVA, FABRICACAO SCHOTT 

UN L360,56 1,0000000 1.360,56 1.360,56

OU EQUIVALENTE 

Custo Unitário 0,00 1.360,56 0,00 1.360,56 

BDI NORMAL = 26,24% 357,01 

ID Preço Unitário 1.717,57 

PORTA CORTA-FOGO P90, DE GIRO, 100 X 220CM, ANTI 
ARROMBAMENTO, EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA 

6.1.2 
ELETROSTÁTICA NA COR BRONZE, INCLUSIVE FECHADURA 
DIGITAL RESISTENTE A INTEMPÉRIES COM ACESSO ATRAVÉS DE 

 UN 

SENHA F CHAVE COM TRINCO LINGUETA TUBULAR. REF.: 
MODELO YDD 120, FABRICAÇÃO YALE OU EQUIVALENTE 

PORTA CORTA-FOGO P90, DE GIRO, 100 X 220CM, ANTI 
ARROMBAMENTO, EM ACO GALVANIZADO COM PINTURA 
ELETROSTATICA NA COR BRONZE, INCLUSIVE FECHADURA 

1.686,36 1,0000000 1.686,36 1.686,36

DIGITAL RESISTENTE A INTEMPERIES COM ACESSO 

Custo Unitário 0,00 1.686,36 0,00 1.686,36 

BOI NORMAL = 26,24% 442,50 

Preço Unitário 2.128,86 

PORTA CORTA-FOGO, DE GIRO, 100 X 220CM, ANTI 
ARROMBAMENTO EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA COR BRONZE. POSSUI FOLHA FIXA 190 X 
220CM E BANDEIRA 290 X 80CM. REF.: LINHA 

6.13 
CORPORATIVA, FABRICAÇÃO MODELLAÇO OU EQUIVALENTE, 

UN 
INCLUSIVE FECHADURA DIGITAL ANTI-INTRUSÃO COM 
QUATRO PONTOS DE TRAVAMENTO RESISTENTE A 
INTEMPÉRIES COM ACESSO ATRAVÉS DE SENHA E CHAVE 
COM TRINCO LINGUETA TUBULAR. REF.: MODELO YDD 120, 
FABRICAÇÃO YALE OU EQUIVALENTE 
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PORTA CORTA-FOGO, DE GIRO, 100 X 220CM, ANTI 

ARROMBAMENTO EM ACO GALVANIZADO COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA COR BRONZE. POSSUI FOLHA FIXA 190 X 

220CM E BANDEIRA 290 X 80CM. 

Custo Unitário 

BM NORMAL = 26,24% 

Preço Unitário 

UN 2.106,13 1,001/0000 

0,00 

2.106,13 

2.106,13 0,00 

2.106,13 

2.106,13 

552,65 

2.658,78 

6.1.4 
PORTA DE GIRO 60 X 200CM, COM VENEZIANA VENTILADA COR 

hie 
BRONZE 

PEDREIRO H 7,09 0,4341967 3,08 3,08 

SERVENTE DE OBRAS H 5,14 0,2167579 1,11 1,11 

BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E UN 0,86 4,8166000 4,14 4,14 

FENDA PHILLIPS 
SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE 

310ML 34,34 0,8829000 30,32 30,32 
POLIURETANO PARA JUNTAS DiVERSAS 
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO 

ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 UN 180,64 1,0000000 180,64 180,64 

CM 

GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE 
M 6,60 6,8504000 45,21 45,21 

ALUMINIO AN0012ADO NATURAL, PARA 1 FACE 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 4,19 0,8110000 3,40 3,40 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 3,61 3,61 

Custo Unitário 11,20 260,31 0,00 271,52 

BEN NORMAL = 26,24% 

Unitário 11,18 376,70 

0,00 

387,88 

.5 • 

Preço

ALÇAPÃO SO X BOCM, EM AÇO GALVANIZADO COR BRONZE COM 
UN

FECHADURA 
ALCAPAO 80 X 80CM, EM ACO GALVANIZADO COR BRONZE COM 

UN 235,21 1,0000000 235,21 235,21 
FECHADURA 

Custo Unitário 0,00 235,21 0,00 235,21 

B01 NORMAL = 26,24% 61,72 

Preço Unitário 296,93 

VERGA EM CONCRETO MOLDADA IN LOCO PARA VÃO MENOR 
6 2 1 M 

QUE 1,50M 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, 
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 UN 1275,25 0,0000148 0,02 0,02 
MM) 
BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 3601. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 
POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR 

UN 15.325,09 0,0000016 0,02 0,02 

AJUDANTE DE ARMADOR H 4,95 0,0033264 0,02 0,02 

CARPINTEIRO AUXILIAR H 5,59 0,0537000 0,30 0,30 

ARMADOR H 7,09 0,0236852 0,17 0,17 

CARPINTEIRO DE FORMAS H 709 0,1679000 1,19 1,19 
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS 
(TERRAPLANAGEM) 

H 7,46 0,0537000 0,40 0,40 

PEDREIRO H 7,09 0,2866008 2,03 2,03 40 SERVENTE DE OBRAS 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR 

H 

H 

5,14 

5,63 

0,2675413 

0,0153600 

1,38 

0,09 

1,38 

0,09 

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

M3 52,50 0,0091320 0,48 0,48 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,97 a 1,36 1,36 
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

L 6,88 0,0050000 0,03 0,03 

ENERGIA ELETR1CA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 0,98 0,0730560 0,07 0,07 

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA '2,5 X 7,5* CM (1 X 3 
") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

M 2,19 1,0000000 2,49 2,49 

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA •7,5 X 7,5' CM 43 X 
3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

M 7.11 1,0000300 7,11 7,11 

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

M3 89,53 0,0070920 0,63 0,63 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 14,90 0,0384000 0,57 0,57 
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30' CM, 
CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

M 16,54 1,0000000 16,54 16,54 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 
LATERAL, EM PLÁSTICO, PAM VERGALHAO "4,2 A 12,5* MM, 
COBRIMENTO 20 MM 

UN 0,18 6,0000000 1,08 1,08 

ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, 
VERGALHAO 

KG 8,20 0,3295600 2,70 2,70 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 5,57 0,8110000 4,52 4,52 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 6,37 6,37 

Custo Unitário 16,46 33,07 0,04 49,57 

BM NORMAL = 26,24% 13,011 
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Preço Unitário 62,58 34 

VERGA EM CONCRETO MOLDADA IN LOCO PARA VAC/ MAIOR 
6.2.2 M 

QUE 1,50M 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, 
POTENCIA DE •1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 UN 1.275,25 0,00 73 0,01 0,01 

MM) 
BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 I, CAPACIDADE DE 
MISTURA 3601, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 
POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR 

UN 15.325,09 0,000%31 0,05 0,05 

AJUDANTE DE ARMADOR H 4,95 0,0025280 0,01 0,01 

CARPINTEIRO AUXILIAR H 5,59 0,0716000 0,40 0,40 

ARMADOR H 7,09 0,0176960 0,13 0,13 

CARPINTEIRO DE FORMAS H 7,09 0,3572000 2,53 2,53 

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS 
H 7,46 0,0716000 0,53 0,53 

(TERRAPLANAGEM) 

PEDREIRO H 7,09 0,4781382 3,39 3,39 

SERVENTE DE OBRAS H 5,14 0,2887361 1,48 1,48 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR H 5,63 0,0307200 0,17 0,17 

ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 9,20 0,8769000 8,07 8,07 

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
M3 52,50 0,0182640 0,96 0,96 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,97 7,8038400 7,57 7,57 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
L 6,88 0,0070000 0,05 0,05 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA KW/H 0,98 0,1106080 0,11 0,11 

II 
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA •2,5 X 7,5" CM (I X 3 
") P1NUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA •7,5 X 7,5" CM (3 X 

M 2,49 1,6912000 4,21 4,21 

M 7,11 0,2200000 1,56 1,56 
3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO 
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 

M3 89,53 0,0141840 1,27 1,27 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 14,90 0,0512000 0,76 0,76 
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA '2,5 X 30* CM, 

M 12,66 1,0000000 1.2,66 12,66 
CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 
LATERAL EM PLASTIC°, PAM VERGALHAO '4,2 A 12,5* MM, 
COBRIMENTO 20 MM 

UN 0,18 6,0000000 1,08 1,08 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 8,65 0,8110000 7,02 7,02 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 7,14 7,14 

Gusto Unitário 22,81 38,30 0,06 61,17 

B131 NORMAL = 26,24% 16,05 

Preço Unitário 77,22 
CONTRAVERGA EM CONCRETO MOLDADA IN LOCO PARA VÃO 

6.2.3 M 
MAIOR QUE 1,50M 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, 
POTENCIA DE •1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10' (250 UN 1.275,25 0,0000073 0,01 0,01 
MM) 
BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L CAPACIDADE DE 
MISTURA 3601, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 
POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR 

UN 15.325,09 0,0000031 0,05 0,05 

110 AJUDANTE DE ARMADOR H 4,95 0,0028910 0,01 0,01 

CARPINTEIRO AUXILJAR H 5,59 0,0716000 0,40 0,40 

ARMADOR H 7,09 0,0205800 0,15 0,15 

CARPINTEIRO DE FORMAS H 7,09 0,1572003 1,11 1,11 
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS 
(TERRAPLANAGEM) 

H 7,46 0,0716000 0,53 0,53 

i4 

PEDREIRO H 7,09 0,4804877 3,41 3,41 

SERVENTE DE OBRAS H 5,14 0,2889658 1,49 1,49 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARWMIS11)RADOR H 5,63 0,0307200 0,17 0,17 

ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 9,14 0,5243000 4,79 4,79 
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

M3 52,50 0,0182640 0,96 0,96 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,97 7,8038400 7,57 7,57 
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

. 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 
L 6,88 0,0070000 0,05 0,05 ..k_ 

7:2 
ENERGIA ELETR1CA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA KW/H 0,98 0,1106080 0,11 0,11 

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA • 2,5 X 7,5' CM (1 X 3 
") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

M 2,49 1,6912000 4,21 4,21 

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

M3 89,53 0,0141840 1,27 1,27 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 14,90 0,0512000 0,76 0,76 4 
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA '2,5 X 30 CM, 
CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

M 22,09 1,0000000 22,09 22,09 
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ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 

LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,r MM, 

COBRIMENTO 20 MM 

UN 0,18 6,00003013 1,08 1,08 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 7,27 0,8110000 5,90 5,90 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 7,16 7,16 

Custo Unitário 20,33 42,89 0,06 57,83 

BDI NORMAL = 26,24% 15,17 

Preço Unitário 73,00 

PEITORIL EM GRANITO MARROM CASTOR POLIDO NAS FACES 
624 

APARENTES, COM PINGADEIRA EXTERNA 
M' 

MARMORISTA / GRANITEIRO H 7,41 1,6734613 12,40 12,40 

SERVENTE DE OBRAS H 5,14 0,8372979 4,30 4,30 

PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, 
FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= •2* CM 

M2 120,75 1,1600000 140,07 140,07 

REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 4,11 0,1400000 0,58 0,58 

ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIll KG 2,15 8,6200000 18,53 18,53 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 16,70 0,8110000 13,55 13,55 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 13,86 13,86 

Custo Unitário 44,11 159.18 0,00 142,30 

BDI NORMAL = 26,24% 37,34 

Preço Unitário 179,64 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERFIL W150 X 13,0 KG/M, ASTM 
7.1.1 KG 

A572 GR.50 

MONTADOR DE MAQUINAS H 18,50 0,0520233 0,96 0,96 

Ill  

FABRICACAO E INSTALACAO DE PERFIL W150 X 13,0 KG/M, ASTM 
A572 GR.50 

KG 9,72 1,0010288 9,73 9,73

Encargos Socia is Horistas (81,10%) 0,96 0,8110000 0,78 0,78 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 0,31 0,31 

Custo Unitário 2,05 9,73 0,00 8,25 

BD! NORMAL = 26,24% 2,16 

Preço Unitário 10,41 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERFIL W 200 X 15,0 KG/M, ASTM
7.1.2 

4572 GR.50 
KG 

MONTADOR DE MAQUINAS H 18,50 0,0520233 0,96 0,96 
FABRICACAO E INSTALACAO DE PERFIL W150 X 13,0 KG/M, ASTM 

KG 9,72 1,0010288 9,73 9,73 
A572 GR.50 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 0,96 0,8110000 0,78 0,78 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 0,31 0,31 

Custo Unitário 2,05 9,73 0,00 8,25 

BD) NORMAL = 26,24% 2,16 

Preço Unitária 10,41 

7.1.3 
FABRICAÇÃO E INSTAL/00 DE PERFIL 11E 150 X 50 X 17 X 2,0, 
ASTM A36 

KG 

MONTADOR DE MAQUINAS H 18,50 0,0578221 1,07 1,07 
FABRICACAOEINSTAIACAO DE PERFIL UE 150 X 50 X 17 X 2,0, 
ASTM A36 

KG 8,56 1,0011682 8,57 8,57 

111 

Encargos Sociais Floristas (81,10%) 

Encargos Complementares 

1,07 

0,00 

0,8110000 

0,0000000 

0,87 

0,35 

0,87 

0,35 

Custo Unitário 2,29 8,57 0,00 7,59 

SDI NORMAL = 26,24% 1,99 

Preço Unitário 9,58 
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERFIL US 125 X 50 X 3,0, ASTM t 

7.1.4 
A36 

KG 

MONTADOR DE MAQUINAS H 18,50 0,0578221 1,07 1,07 
FABRICACAO E INSTALACAO DE PERFIL UE 150 X 50 X 17 X 2,0, 
ASTM A36 

KG 8,56 1,0011682 8,57 8,57 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 1,07 0,8110000 0,87 0,87 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 0,35 0,35 

Custo Unitário 2,29 8,57 0,00 7,59 

BDI NORMAL = 26,24% 1,99 

Preço Unitário 9,58 
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERFIL US 50 X 25 X 2,0, ASTM 

7.1.5 
A36 

 KG 

MONTADOR DE MAQUINAS H 18,50 0,0578221 1,07 1,07 
FABRICACAO E INSTALACAO DE PERFIL UE 150 X 50 X 17 X 2,0, 
MIM A36 KG 8,56 1,0011682 8,57 8,57 

Encargos Socials Horistas (81,10%) 1,07 0,8110000 0,87 0,87 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 0,35 0,35 

Custo Unitário 2,29 8,57 0,00 7,59 

SDI NORMAL = 26,24% 000 

Preço Unitário 10,84 
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7.1.6 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE BARRA REDONDA 01/2 

MONTADOR DE MAQUINAS 

BARRA REDONDA 01/2" 

Encargos Sociais Horistas (8L10%) 

Encargos Complementares 

Custo unitário 

BOI NORMAL = 26,24% 

Preço Unitário 

KG 

H 

KG 

18,50 

3,58 

1,22 

0,00 

0,0662054 

1,0000000 

0,8110000 

0,0000000 

1,22 

0,99 

0,40 

2,62 

3,58 

3,58 0,00 

1,22 

3,58 

0,99 

0,40 

5,74 

1,51 

7,25 

7.1.7 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CHAPARIA KG 

MONTADOR DE MAQUINAS H 18,50 0,0816041 1,51 1,51 

FABRICACAO E INSTALACAO DE CHAPARIA KG 3,05 1,0000000 3,05 3,05 

Encargos Sociais HorIstas (81,10%) 1,51 0,8110000 1,22 1,22 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 0,50 0,50 

Custo Unitário 3,23 3,05 0,00 6,51 

BD! NORMAL = 26,24% 0,00 

Preço Unitário 9,28 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO NA 
7.2.1 /./12

COR CERAMICA, COM 2 AGUAS 
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 

UN 4.768,16 0,0000012 0,01 0,01 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV 

OPERADOR DE GUINCHO H 6,10 0,0126000 0,08 0,08 

SERVENTE DE OBRAS H 5,14 0,1888163 0,97 0,97 

TELHADOR H 7,09 0,1455933 1,03 1,03 
CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA 
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - C./ 0,22 1,2600000 0,28 0,28 

il 

CONICAS) 

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 0,98 0,0041340 0,00 0,00 

PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CARECA SEXTAVADA, 5/16 
" X 250 MM, PARA MACAO DE TELHA EM MADEIRA 

UN 3,37 1,2600000 4,25 4,25 

TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 
M (SEM AMIANTO) 

M2 25,70 1,0000000 25,70 25,70 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 2,08 D811001/0 1,69 1,69 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 1,85 1,85 

Custo Unitário 5,62 30,23 0,01 41,01 

BM NORMAL= 26,24% 10,76 

Preço Unitário 51,77 
FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO DE CUMEEIRA UNIVERSAL PARA 

7.2.2 NI 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV 

UN 4.768,16 0,0000004 0,00 0,00 

OPERADOR DE GUINCHO H 6,10 0,0044000 0,03 0,03 

SERVENTE DE OBRAS H 5,14 0,0829959 0,43 0,43 

TELHADOR H 7,09 0,0682158 0,48 0,48 
CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA 
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - Cl 0,22 4,2000000 0,92 0,92 
CO NICAS 

Ill CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 UN 50,72 1,0293770 52,21 52,21 
MM (SEM AMIANTO) 

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 0,98 0,0014040 0,00 0,00 

PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 
" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA UN 3,37 4,2000000 4 1 ,15 14,15

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 0,94 0,8110000 0,76 0,76 
Encargos Complementares 0,00 0,0000000 0,82 0,82 

Custo Unitário 2,52 67,29 0,00 48,85 

BD! NORMAL= 26,24% 12,82 

Preço Unitário 61,67 
CAMADA DE REGULARIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE 

73.1 M' 
IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFALTICA 
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V UN 3.767,42 0,0000129 0,05 0,05 
POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR 

PEDREIRO H 7,09 0,6814755 4,83 4,83 
SERVENTE DE OBRAS H 5,14 0,3407378 1,75 1,75 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/M1STURADOR H 5,63 0,1503500 0,85 0,85 

ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE 
REVESTIMENTOS CIMENTICIOS L 11,12 0,4350000 4,84 4,84 

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 52,50 0,0421600 221 2,21 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,97 14,7628866 14,32 14,32 
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ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA 

Encargos Sociais HorIstas (81,10%) 

Encargos Complementares 

Custa Unitário 

BOI NORMAL = 26,24% 

Preço Unitário 

KW/H 0,98 

7,43 

0,00 

0,0437875 

0,8110000 

0,0003000 

6,03 

6,36 

19,81 

004 

21,41 0,05 

0,04 

6,03 

6,36 

28,87 

7,58 

36,45

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA 
73.2 N4' 

(DUAS CAMADAS) 

AJUDANTE ESPECIALIZADO H 6,67 0,3160793 2,11 2,11 

IMPERMEABIUZADOR H 7,09 1,5633420 11,08 11,08 

GAS DE COZINHA - GLP KG 7,11 0,5200000 3,70 3,70 

MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, 
N12 41,40 1,1250871 46,58 46,58 

CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) 
MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POUESTER 3 MM, TIPO Ill, 

M2 38,74 1,1250000 43,58 43,58 
CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) 

PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO 
L 14,08 0,6150000 8,66 8,66 

MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO 

Encargos Socials Horistas (81,10%) 13,19 0,8110000 10,70 10,70 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 10,47 10,47 

Custo Unitário 34,36 102,52 0,00 114,72 

BD! NORMAL = 26,24% 30,10 

Preso Unitário 144,82 

7.3.3 
CAMADA DE PROTEÇÃO SOBRE APLICAÇÃO DE 

PA' 
IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFALTICA 

lo BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 403 1, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 
POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR 

UN 3.767,42 0,0000179 0,07 0,07 

PEDREIRO H 7,09 0,7644896 5,42 5,42 

SERVENTE DE OBRAS H 5,14 0,3822448 1,96 1,96 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR H 5,63 0,2090350 1,18 1,18 

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

M3 52,50 0,0586160 3,08 3,08 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,97 20,3505155 19,74 19,74 

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 0,98 0,0608788 0,06 0,06 

Encargos Socia is Horistas (81,10%) 8,56 0,81100% 6,94 6,94 

Encargos Complementares 0,00 00000000 7,31 7,31 

Custo Unitário 22,82 22,88 0,07 32,02 

BO NORMAL = 26,24% 8,40 

Preço Unitário 40,42 

7.3.4 EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE ARRIMO E FUNDAÇÕES Ke 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V UN 3.767,42 0,0000095 0,04 0,04 
POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR 

PEDREIRO H 7,09 0,8392783 5,95 5,95 

110 SERVENTE DE OBRAS 

RA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR 

H 

H 

5,14 

5,63 

0,1701551 

0,1105000 

0,87 

0,62 

0,87

0,62 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA 
ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO 

L 7,16 0,5590000 4,00 4,00 

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR  (RETIFIADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 52,50 0,0317500 1,67 1,67 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,97 14,3711340 13,94 13,94 

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 0,98 0,0321875 0,03 0,03 

Encargos Socia is Horistas (81,10%) 7,45 0,8110000 6,04 6,04 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 6,12 6,12 
Custo Unitário 19,61 19,64 0,04 27,49 
BDI NORMAL = 26,24% 7,21 
Preço Unitário 34,70 

81.1 EXECUÇÃO DE CHAPISCO NO TRAÇO DE 1:3 (CIMENTO E AREIA) 11.12

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 2801, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V UN 3.767,42 0.0000016 0,01 0,01 
POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR 
PEDREIRO H 7,09 0,2092116 1,48 1,48 
SERVENTE DE OBRAS H 5,14 0,1040342 0,53 0,53 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR H 5,63 0,0181440 0,10 0,10 

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

M3 SOW 0,0039900 0,20 0,20 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,97 1,8041237 1,75 1,75 
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ENERGIA ELETR1CA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 

Encargos Complementares 

Custo Unitário 

BDI NORMAL = 26,24% 

Preço Unitário 

KW/H 0,98 

2,12 

0,00 

0,0053025 

0,8110000 

0,0000000 

1,72 

1,81 

5,65 

0,01 

1,95 0,01 

0,01 

1,72 

1,81 

5,31 

1,39 

6,70 

. . 81 2 
EXECUÇÃO DE REBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) NO TRAÇO 

ILI2
1:2:7 (CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA) 
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V UN 3.767,42 0,0000145 0,05 0,05 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR 

PEDREIRO H 7,09 0,5486587 3,89 3,89 

SERVENTE DE OBRAS H 5,14 0,1996184 1,03 1,03 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR H 5,63 0,1692000 0,95 0,95 

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
M3 52,50 0,0436160 2,29 2,29 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 1,80 6,5722222 11,83 11,83 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,97 7,3643360 7,14 7,14 

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 0,98 0,0493500 DOS 0,05 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 5,87 0,8110000 4,76 4,76 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 4,92 4,92 

Usti, Unitário 15,55 21,31 0,05 25,80 

BDI NORMAL = 26,24% 6,77 

Prep Unitário 32,57 

• 
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 

9.1.1 IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO M3

ARMADO 

CARPINTEIRO DE FORM AS H 7,09 2,5552569 18,12 18,12 

PEDREIRO H 7,09 0,2944888 2,09 2,09 

SERVENTE DE OBRAS H 5,14 2.8497457 14,65 14,65 

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA •2,5 X 7,5' CM (1 X 3 
M 249 2,0000000 4,98 4,98 

") P1NUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA • 2,5 X 10 CM, 
M 756 2,5000000 1890 1890 

MACARANDUBA, ANGEUM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

CONCRETO USINADO 80MBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCJA C20, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 10041- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE M3 425,00 1,2130353 515,54 515,54 
BOMBEAMENTO (NBR 8953) 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 34,85 0,8110000 28,27 28,27 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 31,02 31,02 

Custo Unitário 94,14 539,42 0,00 443,46 

BDI NORMAL = 26,24% 116,36 

Preço Unitário 559,82 

9.1.2 
EXECUÇÃO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

MI 
(CIMENTO E AREIA) 
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE 

III MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 
POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR 

UN 3.767,42 0,0000129 0,05 0,05 

PEDREIRO H 7,09 0,3408239 2,42 242 

SERVENTE DE OBRAS H 5,14 0,1704119 0,88 0,88 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR H 5,63 o,nnar.00 0,85 0,85 

ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE 
REVESTIMENTOS CIMEN1ICIOS 

L 11,12 0,4350000 4,84 4,84 

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

M3 52,50 0,0421600 2,21 2,21 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,97 14,7731959 14,33 14,33 

ENERGIA ELETR1CA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 0,98 0,0437875 0,04 0,04 

Encargos Socials Horistas (81,10%) 4,14 0,8110000 3,36 3,36 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 3,52 3,52 

Custo Unitário 11,02 21,42 0,05 22,72 

BDI NORMAL = 26,24% 5,96 

Preço Unitário 28,68 

PISO EM REVESTIMENTO MONOLÍTICO, AUTON1VELANTE, 
DE BASE URETÂNICA COM PROPRIEDADES 

9.2.1 
ANTIBACTERIANAS, IMPERMEÁVEL APLICADO EM UMA 

MI
ÚNICA CAMADA, DE ACABAMENTO USO COM ALTA 
RES1STENCIA MECÂNICA E ctulmicA. REF.: ENDURIT AN, 
FABRICAÇÃO POLIPISO OU EQUIVALENTE 

1), 
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PISO EM REVESTIMENTO MONOLITICO, AUTONIVELANTE, 

DE BASE URETANICA COM PROPRIEDADES 

ANTIBACTERIANAS, IMPERMEAVEL, APLICADO EM UMA 

UNICA CAMADA, DE ACABAMENTO L 

Custo Unitário 

BOI NORMAL = 26,24% 

Preço Unitário 

M' 113,51 1,0000000 

0,00 

113,51 

113,51 0,00 

113,51 

113,51 

29,79 

143,30 

9.3.1 EXECUÇÃO DE RODAPÉ EM GRANITO, H= 7CM M 

PEDREIRO H 7,09 0,1728591 1,23 1,23 

SERVENTE H 5,14 0,1728591 0,89 0,89 

ARGAMASSA AC-Ill KG 2,15 0,5000000 1,013 1,08 

REIUNTE (P/ CERAMICA) KG 4,40 0,1000000 0,44 0,44 

RODAPE EM GRANITO, H= 7CM M 18,00 1,0011111 18,02 18,02 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 2,11 0,8110000 1,71 1,71 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 1,90 1,90 

Custo Unitário 5,73 19,54 0,00 17,66 

B01 NORMAL -= 26,24% 4,63 

Preço Unitário 22,29 

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO, COM 9.3.2 M 
ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA DE 2CM 

MARMORISTA / GRAMTEIRO H 7,41 1,2895184 9,56 9,56 

SERVENTE DE OBRAS H 5,14 0,6435805 3,31 3,31 

SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, L= M 33,71 1,0005933 33,73 33,73 
'15* CM, E= '2,0* CM 

10 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII KG 2,15 1,2900000 2,77 2,77 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 12,86 0,8110000 10,43 10,43 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 10,66 10,66 

Custo Unitário 33,96 36,50 0,00 49,30 

BD1 NORMAL = 26,24% 12,94 

Preço Unitário 62,24 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO DE AÇO 
GALVANIZADO DE 1,05M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" 

10.1.1 M 
ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL 
FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4" 

AJUDANTE DE SERRALHEIRO H 5,31 5,3786241 28,56 28,56 

SERRALHEIRO H 7,09 6,5476932 46,42 46,42 

BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER 
KG 6,61 9,2240000 60,97 60,97 DIMENSAO) 

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 
KG/M2 

KG 7,48 0,8960000 6,70 6,70 

ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 
MM 

KG 24,00 0,0710000 1,70 1,70 

PARAFUSO DE ACO TIPO CHU MBADOR PARABOLT, DIAMETRO 
UN 1,43 3,3330000 4,77 4,77 

3/8", COMPRIMENTO 75 MM 

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 
MM (1 1/21, E = 3,00 MM, •3,48. KG/M (NBR 5580) 

M 61,73 0,9000000 55,56 55,56 Ill 

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEW, DN 50 
MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) 

M 40,56 1,0290000 41,74 41,74 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 74,98 0,8110000 60,81 60,81 

Encargos Complementares 0,00 0,0 0 65,72 65,72 

Custo Unitário 201,52 171,44 0,00 289,86 

BOI NORMAL = 26,24% 76,06 

Preço Unitário 365,92 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO, H= 70 E 
10.1.2 

H=92CM DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO 
M 

SERVENTE DE OBRAS H 5,14 6,8109786 35,01 35,01 

ABRACADE1RA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, 
TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO 

UN 2,64 2,0000000 5,28 5,28 

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTEI 

M3 52,50 0,0034500 0,18 0,18 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,97 1,1686200 1,13 1,13 

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 
2.1/2", E = •3,65* MM, PESO . 6,51* KG/M INN 5580) 

M 110,59 1,0030904 110,60 110,60 

Encargos Socials Horistas (81,10%) 35,01 0,8110000 28,39 28,39 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 37,11 37,11 

Custo Unitário 100,51 117,19 0,00 152,38 

BDI NORMAL = 26,24% 39,98 

Preço Unitário 192,3t3 

3‘ 
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11. 1.1 
EXECUÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRfUCO EM PAREDES, REF. 
SUVINIL OU EQUIVALENTE 

NA' 

PINTOR H 7,09 0,0432765 0,31 0,31 

SERVENTE DE OBRAS H 5,14 0,0155352 0,08 0,08 

SELADOR ACRIUCO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS L 6,67 0,1619190 1,08 1,08 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 0,39 0,8110000 0,31 0,31 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 0,36 0,36 

Custo unitário 1,06 1,08 0,00 1,50 

BDI NORMAL = 26,24% 0,39 

Preço Unitário 1,89 

11.1.2 
EXECUÇÃO DE FUNDO SELADOR ACR(UCO EM TETOS, REF. 

M' 
SUVINIL OU EQUIVALENTE 

PINTOR H 7,09 0,0580506 0,41 0,41 

SERVENTE DE OBRAS H 5,14 0,0216267 0,11 0,11 

SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS L 6,67 0,1600000 1,07 1,07 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 0,52 0,8110000 0,42 0,42 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 0,49 0,49 

Custo Unitário 1,44 1,07 0,00 1,74 

BDI NORMAL = 26,24% 0,46 

Preço Unitário 2,20 

11.1.3 
APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES INTERNAS, 

M' 
INCLUSIVE LIXAMENTO 

PINTOR H 7,09 0,3516154 2,49 2,49 

SERVENTE DE OBRAS H 5,14 0,1284749 0,66 0,66 

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR 
VERMELHA) 

UN 0,48 0,1000000 0,05 0,05 
II I

MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS GL 11,00 0,2445000 2,69 2,69 

Encargos Socials Horistas (81,105) 3,15 0,8110000 2,56 2,56 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 3,03 3,03 

Custo Unitário 8,74 2,74 0,00 8,03 

BD! NORMAL = 26,24% 2,11 

Preço Unitário 10,14 

APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA EM TETOS INTERNOS, INCLUSIVE 
11.1.4 M' 

LIXAMENTO 

PINTOR H 7,09 0,7583423 5,38 5,313 

SERVENTE DE OBRAS H 5,14 0,2787360 1,43 1,43 

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR 
UN 0,48 0,1000000 0,05 0,05 

VERMELHA) 

MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS GL 11,00 0,2445000 2,69 2,69 

Encargos Socials Horistas (31,10%) 6,81 0,8110000 5,52 5,52 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 6,53 6,53 

Custo Unitário 18,86 2,74 0,00 15,12 

BOI NORMAL = 26,24% 3,97 

Preço Unitário 19,09 

EXECUÇÃO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA 

11.1.5 
IMPERMEABILIZANTE PARA FACHADAS, ACABAMENTO FOSCO, 
COR: AREIA. REF.: PROTEÇÃO SOL & CHUVA PINTURA MI 

1. 

IMPERMEABILIZANTE, FABRICAÇÃO CORAL OU EQUIVALENTE 
(DUAS DEMÃOS) 

PINTOR H 7,09 0,3547492 2,52 2,52 

SERVENTE DE OBRAS H 5,14 0,1308968 0,67 0,67 

TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 24,15 0,3300000 7,97 7,97 

Encargos Socials Horistas (81,10%) 2,52 0,8110000 2,04 2,04 

Encargos Complementares 0,00 0,0000300 3,06 3,06 

Custo Unitário 8,29 7,97 0,00 11,77 

BD! NORMAL = 26,24% 3,09 

Preço Unitário 14,86 

EXECUÇÃO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM 
11.1.6 PAREDES, ACABAMENTO FOSCO, FABRICAÇÃO CORAL OU M' 

EQUIVALENTE (DUAS DEMÃOS) 

PINTOR H 7,09 0,2114512 1,50 1,50 

SERVENTE DE OBRAS H 5,14 0,0780221 0,40 0,40 

TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 24,15 0,3300207 7,97 7,97 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 1,90 0,8110000 1,54 1,54 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 1,82 1,82 

Custo Unitário 5,26 7,97 0,00 9,25 

BEM NORMAL = 26,24% 2,43 

Prep Unitário 11,68 

EXECUÇÃO DE PINTURA SOBRE TETOS, COM TINTA ACRÍLICA 
11.1.7 PREMIUM ANT1M0F0, COR BRANCO GELO. REF.: CORALAR, 

FABRICAÇÃO CORAL OU EQUIVALENTE (DUAS DEMÃOS) 

MF 

N I 
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PINTOR 

SERVENTE DE OBRAS 

TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 

Encargos Complementares 

H 

H 

I. 

7,09 

5,14 

24,15 

4,34 

0,00 

0,4841882 

0,1766096 

0,3300000 

0,8110000 

0,0000000 

3,43 

0,91 

3,52 

4,17 

7,97 

3,43 

0,91 

7,97 

3,52 

4,17 

Custo Unitário 12,03 7,97 0,00 14,00 

BOI NORMAL = 26,24% 3,67 

Preço Unitário 17,67 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
11.2.1 AV 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (POR DEMÃO) 

PINTOR H 7,09 0,5958954 4,22 4,22 

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 0,98 0,1948180 0,19 0,19 

FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) I. 26,07 0,2063675 5,38 5.38 

SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRÁS L 12,04 0,0619000 0,75 0,75 

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 1, 

PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENDA 2 HP, 

TENSAO 110/220 V (COLETADO CAIXA) 

UN 2.736,62 0,0000423 0,12 0,12 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 4,22 0,8110030 3,43 3,43 

Encargos Complementares 0,00 00000000 3,95 3,95 

Custo Unitário 11,60 6,43 0,00 12,61 

BOI NORMAL = 26,24% 3,31 

Preço Unitário 15,92 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE iy1.3.1 SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (POR DEMÃO) 

NI' 

PINTOR H 7,09 0,5957861 4,22 4,22 

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA K1N/H 0,98 0,1948180 0,19 0,19 

SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRÁS L 12,04 0,06200011 0,75 0,75 

TINTA ESMALTE SINTET1C0 PREMIUM FOSCO L 24,50 0,2061224 5,05 5,05 

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, 
PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, 
TENSAO 110/220 V (COLETADO CAIXA) 

UN 2.736,62 0,0000423 0,12 0,12 

Encargos Socials Horistas (81,10%) 4,22 0,8110000 3,43 3,43 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 3,95 3,95 

Custo Unitário 11,60 6,10 0,00 12,38 

BIN NORMAL = 26,24% 3,25 

Prey] Unitário 15,63 

12.1.1 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM MDF, 
ACABAMENTO LAMINADO EM AMBAS AS FACES, COR M' 
BRANCO, APOIADA SOBRE SUPORTES METÁLICOS 

CARPINTEIRO H 7,10 0,1414841 1,00 1,00 

CARPINTEIRO AUXILIAR H 5,14 0,1414841 0,73 0,73 

PORTAS EM MDF P/ ARMARIO DEBAIXO DE PIA M2 148,51 1,0000000 148,51 148,51 

Encargos Sociais Horistas (81.10%) 1,73 0,8110000 1,40 1,40 P Encargos Complementares 000 0,0000000 1,53 1,53 

Custo Unitário 4,67 148,51 0,00 152,03 

13DI NORMAL = 26,24% 39,89 

Preço Unitário 191,92 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM AÇO INOX NSI 
12.2.1 304 18/12 (1,2MM), ACABAMENTO, DIMENSÕES 260X60CM, 

APOIADA SOBRE SUPORTES METÁLICOS 
UN 

CARPINTEIRO H 7,10 0,3672382 2,61 2,61 

CARPINTEIRO AUXILIAR H 5,14 0,3672382 1,89 1,89 

FORNECIMENTO E INSTALACAO OE BANCADA EM ACO INOX AISI 
304 18/12 (1,2MM), ACABAMENTO, DIMENSOES 260X60CM, 
APOIADA SOBRE SUPORTES METALICOS 

KA' 480,01 1,0000000 480,01 480,01 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 4,49 0,8110000 3,65 3,65 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 3,99 3,99 

Custo Unitário 12,13 480,01 0,00 498,50 

WI NORMAL = 26,24% 130,81 

Preço Unitário 629,31 

13.1.1 
FOR

,
NECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE 

M 
DE AGUA FRIA, DN 20 MM 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H 5,03 0,3623297 1,82 1,82 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAUUCO H 7,09 0,3623297 2,57 2,57 

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 2,98 1,0510000 3,16 3,16 
I' 
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LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 

Encargos Complementares 

Gusto Unitário 

BDI NORMAL = 26,24% 

Preço Unitário 

UN 1,98 

4,39 

0,00 

0,1060000 

0,8110000 

0,0000000 

3,56 

3,70 

11,65 

0,21 

3,37 0,00 

0,21 

3,56 

3,70 

10,50 

2,76 

13,26 

13.1.2 
FOR

,
NECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE 

M 
DE AGUA FRIA, DN 50 MM 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAUUCO H 5,03 0,2138618 1,08 1,08 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,09 0,2138618 1,52 1,52 

TUBO PVC, SOLDAVEL, ON 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) M 14,34 1,0278940 14,74 14,74 

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,98 0,0110000 0,02 0,02 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 2,59 0,8110000 2,10 2,10 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 2,17 2,17 

Gusto Unitário 6,86 14,76 0,00 15,14 

BOI NORMAL = 26,24% 3,97 

Preço Unitário 19,11 

13.1.3 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR DE PVC, 

SOLDÁVEL COM FLANGE LIVRE PARA CAIXA D'ÁGUA - 50 MM UN 
1.1/2" 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 5,03 03497979 1,76 1,76 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H 7,09 0,3497979 2,48 2,48 

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 50 MM X 1 
UN 36,89 1,0000000 36,89 36,89 

1/2", PARA CAIXA D' AGUA 

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 18,63 0,1940000 3,61 3,61 

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 50,99 0,0520000 2,65 2,65 

LIXA LYAGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,98 0,0310000 0,06 0,06 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 4,24 0,8110000 3,44 3,44 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 3,57 3,57 

Custo Unitário 11,25 43,22 GOO 38,12 

WI NORMAL - 26,24% 10,00 

Prego Unitário 48,12 

13.1.4 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR DE PVC, 
SOLDÁVEL COM FLANGE LIVRE PARA CAIXA D'ÁGUA - 50 MM UN 
1/2" 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAUUCO H 5,03 0,3080000 1,55 1,55 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,09 0,308 3 2,18 2,18 

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 50 
UN 3432 10002914 3433 3433 

MM X 1 1/2", PARA CAIXA D' AGUA 

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 18,63 0,1940000 3,61 3,61 

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 50,99 0,0520000 2,65 2,65 

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,98 0,0310000 0,06 0,06 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 3,73 0,8110000 3,03 3,03 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 3,14 3,14 ID Custo Unitário 

BDI NORMAL = 26,24% 

9,90 40,66 0,00 25,82 

6,78 

Prego Unitário 32,60 

13.1.5 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ADAPTADOR DE PVC, 

UN 
CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO - 20 MM - 1/2" 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 5,03 0,0975838 0,49 0,49 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,09 0,0975838 0,69 0,69 
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 
MM X 1/2", PARA AGUA FRIA 

UN 0,73 1,0000000 0,73 0,73 

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 58,71 0,0060000 0,35 0,35 

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 50,99 0,0060000 0,31 0,31 

UXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,98 0,0430000 0,09 0,09 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 1,18 0,8110000 0,96 0,96 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 0,99 0,99 

Custo Unitário 3,13 1,47 0,00 3,21 

BDI NORMAL = 26,24% 0,84 

Preço Unitário 4,05 

13.16 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ADAPTADOR DE PVC, 

UN 
CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO - 50 MM - 1.1/2" 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAUUCO H 5,03 0,1287128 0,65 0,65 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,09 0,1287128 0,91 0,91 
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 

UN 455,  1,0021978 4,56 A56 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA . k 

3 
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ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR 

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRÃO 100 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 

Encargos Complementares 

UN 

UN 

UN 

18,63 

50,99 

1,98 

1,56 

0,00 

0,0710000 

0,0180000 

0,0110000 

0,8110003 

0,0000000 

1,27 

1,31 

1,32 

0,92 

0,02 

1,32 

0,92 

0,02 

1,27 

1,31 

Custo UnItário 4,14 6,82 0,00 7,67 

BDI NORMAL = 26,24% 2,01 

Preço Unitário 9,68 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JOELHO DE PVC, 45' 
13.1.7 UN 

SOLDAVEL - 50 MM 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 5,03 0,1221471 0,61 0,61 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,09 0,1221471 0,87 0,87 

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 58,71 0,0180000 1,06 1,06 

JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA 
UN 7,61 1,0013141 7,62 7,62 

PREDIAL 

SOLUCAO UMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 50,99 0,0220000 1,12 1,12 

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,98 0,0240000 0,05 0,05 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 1,48 0,8111V00 1,20 1,20 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 1,24 1,24 

Custa Unitário 3,92 9,85 0,00 9,63 

EMI NORMAL = 26,24% 2,53 

Preço Unitário 12,16 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO OE JOELHO DE PVC, 90' 
111.8 UN 

SOLDAVEL - 20 MM 

111 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 

H 

H 

5,03 

7,09 

0,1463706 

0,1463706 

0,74 

1,04 

0,74 

1,04 

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 58,71 0,0060000 0,35 0,35 
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA 

UN 0,54 1,0000000 0,54 0,54 
PREDIAL 

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 50,99 0,0060000 0,31 0,31 

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRÃO 100 UN 1,98 0,0430000 0,09 0,09 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 1,77 0,8110000 1,44 1,44 

Encargos Complementares 0,00 0,0000030 1,49 1,49 

Custo Unitário 4,70 1,28 0,00 4,18 

BM NORMAL = 26,24% 1,10 

Prep Unitário 5,28 

13.1.9 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO DE PVC, 90' 

UN 
SOLDAVEL - 50 MM 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 5,03 0,1942493 0,98 0,98 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,09 0,1942493 1,38 1,38 

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GP UN 18,63 0,0710000 1,32 1,32 
JOELHO PVC,  SOLDAVEL, 90 GRAUS, SO MM, PARA AGUA FRIA 
PREDIAL 

UN 5,79 1,0034542 5,81 5,81 

SOLUCAO UMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 50,99 0,0180000 0,92 0,92 

ii LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRÃO 100 

Encargos Sociais Horistas (31,10%) 

UN 1,98 

2,35 

0,0170003 

0,8110000 1,91 

0,03 0,03 

1,91 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 1,97 1,97 

Custo Unitário 6,23 8,08 000 10,00 

BOI NORMAL = 26,24% 2,62 

Preço Unitário 12,62 

13.1.10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE Tr SOLDÁVEL - 20 MM UN 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 5,03 0,1169504 0,59 0,59 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAUUCO H 7,09 0,1169504 0,83 0,83 

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 58,71 0,0090000 0,53 0,53 

SOLUCAO UMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 50,99 0,0090000 0,46 0,46 

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 
(NBR 5648) 

UN 0,97 1,0000000 0,97 0,97 

LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100 UN 1,98 0,0390000 0,08 us 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 1,42 0,811.0000 1,15 1,15 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 1,19 1,19 

Custo Unitário 3,76 2,03 0,00 4,03 

BOI NORMAL = 26,24% 1,06 

Preço Unitário 5,09 

13.1.11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA 5001 UN 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 5,03 1,1725128 5,90 5,90 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAUUCO H 7,09 1,1725128 8,31 831 

-55 
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CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 

Custo Unitário 

BDI NORMAL = 26,24% 

Preço Unitário 

UN 132,39 

14,21 

1,0000000 

0,8110000 11,53 

25,74 

132,39 

132,39 0,03 

132,39 

11,53 

162,39 

3,02 

14,55 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE 
13.2.1 M 

DE ESGOTO, ON 40 MM 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 5,03 0,3401510 1,71 1,71 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,09 0,3401510 2,41 2,41 

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 
M 5,18 1,0500000 5,44 5,44 

(NBR 5688) 

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,98 0,1000000 0,20 0,20 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 4,12 0,8110000 3,34 3,34 

Encargos Complementares 0,00 0,0000030 3,47 3.47 

Custo Unitário 10,94 5,64 0,00 11,59 

BDI NORMAL = 26,24% 3,04 

Preço Unitário 14,63 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE 
1112 M 

DE ESGOTO, DN 50 MM 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 5,03 0,4310002 2,17 2,17 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,09 0,4310002 3,06 3,06 

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 58,71 0,0108000 0,63 0,63 

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 50,99 0,0163C00 0,83 0,83 

TUBO PVC SERIE NORMAL, ON 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 
M 8,81 1,0500000 9,25 9,25 

(NBR 5688) 

1. LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,98 0,1270000 0,25 0,25 

Encargos Sociais Floristas (81,10%) 5,22 0,8110000 4,24 4,24 

Encargos Complementares 0,00 0,0000030 4,40 4,40 

Custo Unitário 13,86 10,97 0,00 17,37 

BOI NORMAL = 26,24% 4,56 

Preço Unitário 21,93 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA DE PVC, 90' CURTA - 
112.3 UN 

40 MM 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAUUCO H 5,03 0,1136370 0,57 0,57 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAUUCO H 7,09 0,1136370 0,81 0,81 

ADESIVO PLASTIC° PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 58,71 0,0099000 0,58 0,58 

CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, ON 40 MM, PARA ESGOTO 
UN 4,22 1,0023697 4,23 4,23 

PREDIAL 

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 50,99 0,0150000 0,76 0,76 

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,98 0,0210000 0,04 0,04 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 1,38 0,8110000 1,12 1,12 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 1,15 1,15 

Custo Unitário 3,64 5,62 0,00 6,47 

EMI NORMAL = 26,24% 1,70 

Preço Unitário 8,17 

113.2.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO DE PVC, 45' - 40 MM UN 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 5,03 0,1136370 0,57 0,57 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,09 0,1136370 0,81 0,81 

ADESIVO PLASTIC° PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 58,71 0,0099000 0,58 0,58 
JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, ON 40 MM, PARA 
ESGOTO PREDIAL UN 1,03 1,0000000 1,03 1,03 

SOLUCAO UMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 50,99 0,0150000 0,76 0,76 

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,98 0,0210000 0,04 0,04 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 1,38 0,8110300 1,12 1,12 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 1,15 1,15 

Custo Unitário 3,64 2,42 0,00 4,24 

BOI NORMAL = 26,24% 1,11 

Preço Unitário 5,35 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JOELHO DE PVC, 45' - 50 

13.2.5 UN 
MM 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAUUCO H 5,03 0,1474959 0,74 0,74 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAUUCO H 7,09 0,1474959 1,05 1,05 
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL ON 50 MM (NOR 
5688) 

UN 1,91 1,0000000 1,91 1,91 

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, ON 50 MM, PARA 
ESGOTO PREDIAL UN 3,08 1,0032468 3,09 3,09 

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE UN 21,50 0,0200000 0,43 t`K 400* G) \ 
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Encargos Sociais Horistas (81,10%) 

Encargos Complementares 

Custo Unitário 

BOI NORMAL = 26,24% 

Preço Unitário 

1,79 

0,00 

0,8110000 

0,0000000 

1,45 

1,50 

4,74 5,43 0,00 

1,45 

1,50 

7,11 

1,87 

8,98 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JOELHO DE PVC, 90' - 50 
1116 UN 

MM 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 5,03 0,1474959 0,74 0,74 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRALILICO H 7,09 0,1474959 1,05 1,05 

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DPI 50 MM (4BR 
UN 1,91 1,0000000 1,91 1,91 

5688) 
JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, ON 50 MM, PARA 

UN 2,47 1,0040486 2,48 2,48 
ESGOTO PREDIAL 
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 

ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE UN 21,50 0,0200000 0,43 0,43 

*400* G) 
Encargos Socials Horistas (81,10%) 1,79 0,8110000 1,45 1,45 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 1,50 1,50 

Custo Unitário 4,74 4,82 0,00 6,68 

WI NORMAL = 26,24% 1,75 

Preço Unitário 8,43 

13.2.7 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE DE PVC - 50 NIM UN 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIORAULICO H 5,03 0,1920327 0,97 0,97 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H 7,09 0,1920327 1,36 1,36 

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 

5688) 
UN 1,91 2,0000000 3,82 3,82 

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 

ELÁSTICA (USO EM PVC, ACO, POUETILENO E OUTROS) ( DE UN 21,50 0,0400000 0,86 0,86 

*400* G) 
TE SANITARIO, PVC, ON 50 X 50 MM, SERIF NORMAL PARA 

UN 6,96 1,0014368 6,97 6,97 
ESGOTO PREDIAL 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 2,33 0,8110000 1,89 1,89 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 1,95 1,95 

Custo Unitárlo 6,16 11,65 0,00 12,48 

BOI NORMAL = 26,24% 3,27 

Preço Unitário 15,75 

112.8 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 

DE PVC - SOMM 
UN 

MONTADOR DE MAQUINAS H 18,50 0,0469034 0,87 0,87 

TERMINAL DE VENTILACAO, DE PVC - SOMM UN 4,89 1,0020450 4,90 4,90 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 0,87 0,8110000 0,70 0,70 

Encargos Complementares 0,00 0,0000030 0,28 0,28 

Custo Unitário 1,85 4,90 0,00 4,72 

BM NORMAL = 26,24% 1,24 

Preço Unitário 5,96 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA SIFONADA - 
13.2.9 UN 

150X150X50 MM 

III AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAUUCO 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 

11 

H 

5,03 

7,09 

0,4312346 

0,4312346 

2,17 

3,06 

2,17 

3,06 

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 OR UN 58,71 0,0148000 0,87 0,87 

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL ON 75 MM (NBR 
UN 2,70 1,0000000 2,70 2,70 

5688) 
CAIXA SIFONADA PVC,  150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA 
QUADRADA BRANCA 

UN 38,66 1,0005173 38,68 38,68 

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELÁSTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE urv 21,50 0,0300000 0,65 0,65 

MOO* G) 

SOLUCAO UMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 50,99 0,0225000 1,15 1,15 

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRÃO 100 UN 1,98 o,c252a2a2 0,11 0,11 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 5,23 0,8110000 4,24 4,24 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 4,40 4,40 

Custo Unitário 13,87 44,15 0,00 40,58 

WI NORMAL = 26,24% 10,65 

Preço Unitário 51,21' 

13.3.1 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO, 

M 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,09 1,2408407 8,80 8,80 

TUBO DE ACO CARBONO, ON 1" M 46,90 1,0002132 46,91 46,91 

Encargos Socials Horistas (81,10%) 8,80 0,8110000 7,13 7,13 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 6,37 6,37 

Custo Unitário 22,30 46,91 0,00 48,44 

BDI NORMAL a 26,24% re,7k 
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Preço Unitário 61,15 

133.2 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE ACO CARBONO, 
ON 1.1/4" 

E
 

It
 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAUUCO 7,09 0,2029657 1,44 1,44 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE ACO CARBONO, 
83,54 1,0001197 83,55 83,55 

ON 1.1/4" 

Encargos Sociais Horistas (31,10%) 1,44 0,8110000 1,17 1,17 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 1,04 1,04 

Custo Unitário 3,65 93,55 0,00 61,03 

WI NORMAL = 26,24% 16,01 

Preço Unitário 77,04 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE AÇO 
113.3 UN 

CARBONO, BOLSA-PONTA 35MM - 1.1/4' 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7.09 0,2794536 1,98 1,98 

CONECTOR DE ACO CARBONO, BOLSA-PONTA 35MM - 1.1/4" UN 61,87 1,0000000 61,87 61,87 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 1,98 0,8110000 1,61 1,61 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 1,43 1,43 

Custa Unitário 5,02 61,87 0,00 46,82 

BM NORMAL = 26,24% 12,29 

Prep Unitário 59,11 

1334 
. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FLANGE DE ACO CARBONO, 
PARA SAÍDA DE CAIXA D'ÁGUA 35 MM 

UN

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,09 0,3806564 2,70 2,70 

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FLANGE DE ACO CARBONO, 
UN 54,89 1,0000000 54,89 54,89 

PARA SAIDA DE CAIXA D'AGUA 35 MM 10 Encargos Sociais Horistas (81,1096) 

Encargos Complementares 

2,70 

0,00 

0,8110000 

0,0000730 

2,19 

1,95 

2,19 

1,95 

Custo Unitário 6,84 54,89 0,00 43,21 

EMI NORMAL = 26,24% 11,34 

Preço Unitário 54,55 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BUCHA DE REDUÇÃO DE 
13.3.5 UN 

ACO CARBONO, 1.1/4' - 1" 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H 7,09 0,1931472 1,37 1,37 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BUCHA DE REDUCAO DE 
UN 27,24 1,0003671 27,25 27,25 

ACO CARBONO, 1.1/4" - 1" 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 1,37 1,0000000 1,37 1,37 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 0,99 0,99 

Gusto Unitário 3,73 27,25 0,00 21,49 

BOI NORMAL = 26,24% 5,64 

Prep Unitário 27,13 

. 1336 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE COTOVELO DE ACO 

UN
CARBONO, 45' - 1.1/4" 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,09 0,1908056 1,35 1,35 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE COTOVELO DE ACO 
CARBONO, 45' - 1.1/4" 

UN 24,05 1,0000000 24,05 24,05 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 1,35 0,8110000 1,10 1,10 

Encargos Complementares 0,00 0,0000003 0,38 0,98 

1111 Gusto Unitário 

BOI NORMAL = 26,24% 

3,43 24,05 0,00 28,33 

7,43 

Preço Unitário 35,76 

. . 1337 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE COTOVELO DE ACO 

UN
CARBONO, 90 - 1.1/4" 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,09 0,1908056 1,35 1,35 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE COTOVELO DE ACO 
CARBONO, 45' - 1.1/4°

UN 24,05 1,0000000 24,05 24,05 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 1,35 0.8110000 1,10 1,10 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 0,98 0,98 

Custo Unitário 3,43 74,05 0,00 28,33 

BDI NORMAL = 26,24% 7,43 

Preço Unitário 35,76 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COTOVELO DE ACO 

13.3.8 UN 
CARBONO, 90' - l' 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAUUCO H 7,09 0,1641366 1,16 1,16 
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE COTOVELO DE ACO 
CARBONO 90' - 1" UN 16,54 1,00000(70 16,54 16,54 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 1.16 0,8110000 0,94 0,94 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 0,84 0,84 

Custo Unitário 2,95 16,54 0.00 18,54 

BM NORMAL = 26,24% 4,86 

Preço Unitário 23.40 

. 
13.4 1 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO BRUTO DE GAVETA 
INDUSTRIAL - 1.1/2" 

UN
. c 

(1) 
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AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAUUCO 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M IL X C) 

REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 

SIMPLES, BITOLA 1 1/2" (REF 1509) 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 

Encargos Complementares 

H 

H 

UN 

UN 

5,03 

7,09 

11,06 

80,24 

10,85 

0,00 

0,8955563 

0,8955563 

0,0190000 

1,0000000 

0,8110000 

0,0000000 

4,50 

6,35 

8,80 

9,15 

0,21 

80,24 

4,50 

6,35 

0,21 

80,24 

8,80 

9,15 

Custo Unitário 28,81 80,45 0,00 100,68 

BDI NORMAL = 26,24% 26,42 

Preço Unitário 127,10 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO BRUTO DE GAVETA 
13.4.2 UN 

INDUSTRIAL - 1.1/4" 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAUUCO H 5,03 0,8948169 4,50 4,50 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,09 0,8948169 6,34 6,34 

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X SOM IL X C) UN 11,06 0,0190030 0,21 0,21 

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " 
UN 40,88 10000000 40,88 40,88 

(REF 1509) 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 10,85 0,8110000 8,80 8,80 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 9,14 9,14 

Custa Unitário 28,78 41,09 0,00 60,12 

BD! NORMAL = 26,24% 15,78 

Preço Unitário 75,90 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO BRUTO DE GAVETA 
13,4.3 UN 

INDUSTRIAL - 1/2" 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H 5,03 0,2609841 1,31 1,31 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,09 0,3404141 2,41 2,41 

10 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X SOM (L X C) UN 11,06 0,0130000 0,14 0,14 

REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 
UN 57,17 1.0003498 57,19 57,19 

SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1509) 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 3,73 0,8110000 3,02 3,02 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 3,06 3,06 

Custo Unitário 9,81 57,33 0,00 46,99 

BDI NORMAL = 26,24% 12,33 

Preço Unitário 59,32 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA COM 
13AA UN 

CANOPLA CROMADA - 1.1/4" 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAUUCO H 5,03 0,8955563 4,50 4,50 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,09 0,8955563 6,35 6,35 

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 11,06 0,0190000 0,21 0,21 

REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 
UN 109,77 1,0001822 109,79 109,79 

SIMPLES, BITOLA 1 1/4" (REF 1509) 

Encargos Sociais Horistas (31,10%) 10,85 0,8110000 8,80 8,80 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 9,15 9,15 

Custo Unitário 28,81 110,00 0,00 97,15 

MI NORMAL = 26,24% 25,49 

Preço Unitário 122,64 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO COM LAVA-OLHOS 

0 33.1 COM CRIVO (CHUVEIRO) EM AÇO INOX, ESGUICHOS LAVA' 
UN 

OLHOS/FACE EM PLÁSTICO ABS. REF.: CD-0361, FABRICAÇÃO 

HAWS PAIS OU EQUIVALENTE 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,09 1,0244082 7,30 7,30 

CHUVEIRO COM LAVA-OLHOS COM CRIVO (CHUVEIRO) EM ACO 
INOX, ESGUICHOS LAVA-OLHOS/FACE EM PLASTICO ABS. REF.: CD- 1.065,53 1,0000000 1.065,53 1.065,53 

0061, FABRICACAO HAWS AVLIS OU EQUIVALENTE 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 7,30 0,8110000 5,92 5,92 

Encargos Complementares 0,00 0,0030000 9,15 9,15 

Custo Unitário 22,37 1.065,53 0,00 1.087,90 

BDI DIFERENCIADO = 15.28%% 166,23 

Preso Unitário 1.254,13 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE AREIA PLUVIAL 
13.6.1 UN 

SIMPLES 60X60CM 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H 7,09 1,7745010 12$8 12,58 

FORNECIMENTO E INSTALÁCAO DE CAIXA DE AREIA PLUVIAL 
1.589,69 1,0000000 1.589,69 1.589,69 

SIMPLES 60X60CM 

Encargos Sociais Horlstas (81,10%) 12,58 0,8110000 10,20 10,20 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 9,12 9,12 

Custo Unitário 31,90 1.589,69 0,00 1.135,13 

BOI NORMAL = 26,24% 297,86 

Preço Unitário 1.432,99 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE AREIA PLUVIAL TIPO 
13.6.2 UN 

POÇO DE VISITA EM ANEIS DE CONCRETO - 110CM 
\ 
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ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAIXA DE AREIA PLUVIAL TIPO 
POCO DE VISITA EM ANEIS DE CONCRETO - 110CM 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 

Encargos Complementares 

H 

UN 

7,09 

694,23 

10,81 

0,00 

1,5249036 

1,0000000 

0,8110000 

0,0000000 

10,81 

8,77 

7,83 

694,23 

10,81 

694,23 

8,77 

7,83 

Custo Unitário 27,41 694,23 0,00 715,15 

B01 NORMAL = 26,24% 187,66 

Preço Unitário 902,81 

13.6.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO VINILFORT 200MM M 

SERVENTE DE OBRAS H 5,14 0,1196091 0,61 0,61 

ASSENTADOR DE MANILHAS H 7,57 0,1157881 0,88 0,88 

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELÁSTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE UN 21,50 0,0167000 0,36 0,36 

*400' G) 

TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) M 113,43 1,0500000 119,10 119,10 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 1,49 0,8110000 1,21 1,21 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 1,19 1,19 

Custo Unitário 3,89 119,46 0,00 86,32 

BO NORMAL" 26,24% 22,65 

Preço Unitário 108,97 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE PVC 
14.1.1 M 

FLEXIVEL, D= 0 314" 

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,99 0,1628889 0,81 0,81 ro ELETRICISTA 

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR 

H 

M 

7,09 

2,31 

0,1626889 

1,0170000 

1,15 

2,34 

1,15 

2,34 
LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 1,96 0,8110000 1,59 1,59 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 1,85 1,85 

Custo Unitário 0,79 4,64 5,43 

BD! NORMAL = 26,24% 1,42 

Prego Unitário 6,85 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE PVC 
14.1.2 

FLEXIVEL, D= 0 1" 
M 

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,99 0,1856943 0,92 0,92 

ELETRICISTA H 7,09 0,1856943 1,31 1,31 
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR 
LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS 

M 4,45 1,0170000 4,52 4,52 

Encargos Socials Horistas (81,10%) 2,23 0,8110000 1,81 1,81 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 2,11 2,11 

Custo Unitário 1,09 6,39 7,48 

BOI NORMAL = 26,24% 1,96 

Preço Unitário 6,16 4,52 9,44 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE PVC 

141.3 
FLEXIVEL, 0= 0 2" 

M 

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,99 0,1459504 0,72 0,72 

II ELETRICISTA H 7,09 0,1459504 1,03 1,03 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA M 10,79 1,1000927 11,87 11,87 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 1,75 0,8110000 1,42 1,42 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 1,66 1,66 

Custo Unitário 1,71 9,99 11,70 

BD! NORMAL = 26,24% 3,07 

Preço Unitário 14,77 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA EM CHAPA 

142.1 UN 
ESTAMPADA 4X4", OCTOGONAL COM FUNDO MÓVEL 

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,99 0,1619346 0,80 0,80 

ELETRICISTA H 7,09 0,1619346 1,14 1,14 
CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVE, EM PVC, DE 4" X 4", PARA 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 

UN 4,70 1,0000000 4,70 4,70

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 1,94 0,8110000 1,57 1,57 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 1,84 1,84 

Custo Unitário 1,03 6,02 7,05 

BOI NORMAL = 26,24% 1,85 

Preço Unitário 8,90 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA EM CHAPA 

142.2 UN 
ESTAMPADA 3X3" 

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,99 0,1619346 0,80 0,80 

ELETRICISTA H 7,09 0,1619346 1,14 1,14 
CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 

UN 3,25 1,0000000 3,25 3,I . 
% 

LO 
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Encargos Sociais Horistas (8110%) 

Encargos Complementares 

Custo Unitário 

BD! NORMAL = 26,24% 

Preço Unitário 

1,94 

0,00 

0,8110000 

0,0000000 

1,57 

1,84 

0,88 5,15 

1,57 

1,84 

6,03 

1,58 

7,61 

FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO DE CAIXA EM CHAPA 
14.2.3 UN 

ESTAMPADA 2X4" 

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,99 0,2803033 1,39 1,39 

ELETRICISTA H 7,09 0,2803033 1,98 1,98 

SERVENTE DE OBRAS H 5,14 0,0077130 0,03 0,03 

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
1143 52,50 0,0009630 0,05 0,05 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA UN 1,24 1,0000000 1,24 1,24 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,97 0,4346640 0,42 0,42 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 3,40 0,8110000 2,76 2,76 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 3,23 3,23 

Custo Unitário 1,14 6,66 7,80 

BDI NORMA1 = 26,24% 2,05 

Preço Unitário 9,85 

14.24 
FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO DE CAIXA EM CHAPA 

UN. 
ESTAMPADA 4)0" 

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,99 0,3211973 1,60 1,60 

ELETRICISTA H 7,09 0,3211973 2,27 2,27 

SERVENTE DE OBRAS H 5,14 0,0102840 0,05 0,05 

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
M3 52,50 0,0012840 0,06 0,06 

SEM TRANSPORTE) 

S
JAZIDA, 

CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA UN 2,62 10000000 2,62 2,62 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,97 0,5795520 0,56 0,56 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 3,92 0,8110000 3,18 3,18 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 3,72 3,72 

Custo Unitária 1,44 8,41 9.85 

BOI NORMAL = 26,24% 2,58 

Preço Unitária 12,43 

14.2 5 
. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA 20%20%12 CM, PADRÃO 
TELEBRAS 

UN

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,99 0,9978304 4,97 4,97 

ELETRICISTA H 7,09 0,9978304 7,07 7,07 

SERVENTE DE OBRAS H 5,14 0,0482890 0,24 0,24 
AREIA MEDIA - POSTO JAZ/DA/FORNECEDOR  (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

M3 52,50 0,0049880 0,26 0,26 

CAIXA DE PASSAGEM N 2, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, 
UN 47,97 1,0006254 48,00 48,00 DIMENSOES 20 X 20 X 12 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 1,80 0,5005200 0,90 0,90 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,97 1,1261270 1,09 1,09 

Encargos Socials Horistas (81,10%) 12,28 0,8110000 9,96 9,96 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 11,65 11,65 

S

Custo Unitário 8,60 50,32 58,92 

BD NORMAL= 26,24% 15,46 

Preço Unitário 74,38 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE 
DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC-ALM) COM BARRAMENTO 
P/ 100A, EQUIPADO COM: 05 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A 

14.3.1 + 01 DISJUNTOR BIPOLAR DE 16A + 02 DISJUNTORES TRIPOLARES UN 
DE 16A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 404 GERAL + 04 DPS 
45KA + 30% ESPAÇO RESERVA, AG MONTAGENS ELÉTRICAS OU S 

EQUIVALENTE 

ELETRICISTA H 7,09 9,3823054 66,52 66,52 

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE QUADRO DE 
DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS, (QDC-ALM) COM BARRAMENTO 
P/ 100A, EQUIPADO COM: 05 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A 

UN 1.047,32 1,0000000 1.047,32 1.047,32 

+ 01 DISJUNTOR BIPOLAR DE 16A + 02 D1SJU 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 66,52 0,8110003 53,95 53,95 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 54,04 54,04 

Custo Unitário 124,87 730,43 855,30 

BDI NORMAL = 26,24% 224,43 

Preço Unitário 1079,73 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA MONOFASICA 
14A.1 

(F+N+T), INSTALADA EM CAIXA 2"X 4", COMPLETA 
UN 

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,99 0,3080000 1,53 1,5t 

1-0 
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ELETRICISTA 

ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE 

H 7,09 0,4301834 3,05 3,05 

UN 2,66 1,0000000 2,66 2,66 
TOMADAS E INTERRUPTORES 
SUPORTE DE FIXACAO PAM ESPELHO / PLACA 4" X 2', PARA 3 
MODULUS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 1,38 1,0000000 1,38 1,38 

(SOMENTE SUPORTE) 

TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 7,15 1,0013986 7,16 7,16 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 4,58 0,8110000 3,71 3,71 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 4,22 4,22 

Custo Unitário 2,60 15,19 17,79 

BM NORMAL = 26,24% 4,67 

Preço Unitário 22,46 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA MONOFÁSICA 
144.2 UN 

(F*N+T), DUPLA, INSTALADAS EM CAIXA 4"X 4", COMPLETA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,99 0,5550000 2,76 2,76 

ELETRICISTA H 7,09 0,6770099 480 4,80 

ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE 
TOMADAS E INTERRUPTORES 

UN 2,66 1,0000000 2,66 2,66 

SUPORTE DE FIXACAO PAM ESPELHO / PLACA 4' X 2", PARA 3 
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 1,38 1,0000000 1,38 1,38 
(SOMENTE SUPORTE) 

TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 7,15 2,0013986 14,31 14,31 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 7,56 0,8110000 6,13 6,13 

Encargos Complementares 0,00 00000000 7,04 7,04 

Custo Unitário 4,28 25,02 29,30 

BOI NORMAL -= 26,24% 7,69 

110 Preço Unitário 20,75 18,35 36,99 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO TAMPA E 
14.4.3 INTERRUPTOR UNIPOLAR PARA 127V, 01 TECLA, PARA CAIXA UN 

2X0, COMPLETO 

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,99 0,2250000 1,12 1,12 

ELETRICISTA H 7,09 0,3469676 2,46 2,46 
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4"  X r, PARA INSTALACAO DE 
TOMADAS E INTERRUPTORES 

UN 2,66 1,0000000 2,66 2,66 

INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 6,28 1,0031847 6,30 6,30 
SUPORTE DE FIXACAO PAM ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 1,38 1,0000000 1,38 1,38 
(SOMENTE SUPORTE) 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 3,58 0,8110000 2,90 2,90 

Encargos Complementares 0,00 0,0000300 3,27 3,27 

Custo Unitário 2,19 12,80 14,99 

BM NORMAL = 26,24% 3,93 

Preço Unitário 18,92 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO TAMPA E 

14.4.4 INTERRUPTOR UNIPOLAR PARA 127V, 02 TECLAS, PAM CAIXA UN 
2X4", COMPLETO 

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,99 0,3900000 1,94 1,94 

ELETRICISTA H 7,09 0,5119887 3,63 3,63 

111 
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2, PARA INSTALACAO DE 
TOMADAS E INTERRUPTORES 

UN 2,66 1,0000000 2,66 2,66 

INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 6,28 2,0031847 12,58 12,58 
SUPORTE DE FIXACAO PAM ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 1,38 1,0000000 1,38 1,38 
(SOMENTE SUPORTE) 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 5,57 0,81.10000 4,52 4,52 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 5,16 5,16 

Custo Unitário 3,47 20,27 23,74 

BD! NORMAL= 26,24% 6,23 

Preço Unitário 29,97 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO TAMPA E 

14.4.5 INTERRUPTOR UNIPOLAR PARA 127V, 03 TECLAS, PARA CAIXA UN 
2X4", COMPLETO 

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,99 0,5550003 2,76 2,76 

ELETRICISTA H 7,09 0,6770099 4,80 4,80 
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE 
TOMADAS E INTERRUPTORES 

UN 2,66 1,0000000 2,66 2,66 

INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 6,28 3,0047771 18,87 18,87 
SUPORTE DE FIXACAO PAM ESPELHO / PLACA 4' X 2', PAM 3 
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 1,38 1,0000003 1,38 1,38 
(SOMENTE SUPORTE) 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 7,56 0,8110000 6,13 6,13 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 7,04 7,04 

Custo Unitário 4,74 27,74 32,48 

BD NORMAL = 26,24% .... 8N2 
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Preço Unitário 41,00 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE I 

14.5.1 FLEXÍVEL, 5E010 2,5 MM', ISOLAMENTO ANTI-CHAMA M 
450/750V 

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,99 0,0322936 0,16 0,16 

ELETRICISTA H 7,09 0,0344465 0,24 0,24 

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V. SECAO NOMINAL M 2,18 1,1926606 2,60 2,60 

2,5 MM2 
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO 

UN 3,70 0,0090000 0,03 0,03 
DE 19 MM X 5 M 

Encargos Socia is Horistas (81,10%) 0,40 0,8110000 0,32 0,32 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 0,37 0,37 

Custo Unitário 0,38 2,24 2,62 

BDI NORMAL = 26,24% 0,69 

Preço Unitário 3,31 

145.2 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL, 

_., 
SEÇÃO 4 MM', ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 

M 

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,99 0,0457038 0,22 0,22 

ELETRICISTA H 7,09 0,0457E138 0,32 0,32 

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL M 3,90 1,1923077 4,65 4,65 
4 MM2 
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO 

UN 3,70 0,0090000 0,03 0,03 
DE 19 MM X 5 M 

Encargos Socials Horistas (81,10%) 0,54 0,8110000 0,44 0,44 

111 Encargos Complementares 

Custo Unitário 

0,00 0,0000000 0,51 

0,63 3,69 

0,51 

4,32 

BOI NORMAL = 26,24% 1,13 

Preço Unitário 5,45 

14.5.3 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL, 

M 
SECA() 16 MM', ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 1000V 

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,99 0,1156607 0,57 0,57 

ELETRICISTA H 7,09 0,1422627 1,00 1,00 

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-571, ANTICHAMA BWF-B, 1 M 15,59 1,1911482 18,57 18,57 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V. EM ROLO 
UN 3,70 0,0090000 0,03 0,03 DE 19 MM X 5 M 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 1,57 0,8110000 1,27 1,27 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 1,46 1,46 

Custo Unitário 2,34 13,69 16,03 

BDI NORMAL = 26,24% 4,21 

Preço Unitário 4,30 18,60 20,24 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARANDELA DE PAREDE PARA 

148.1 UN 
U1MPADA LED DE 16W, COMPLETO 1„ AJUDANTE DE ELETRICISTA 

ELETRICISTA 

H 

H 

4,99 

7,09 

0,2238402 

0,5371257 

1,11 

3,80 

1,11 

3,80 
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE 
E27 (127/220 V) 

UN 11,21 1,0000000 11,21 11,21 

LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 
1r CM, PARA 1 LÂMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 UN 50,74 1,0003942 50,76 50,76 
W (NAO INCLUI LÂMPADA) 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 4,91 0,8110000 3,98 3,98 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 4,35 4,35 

Gusto unitário 7,69 44,96 52,65 

BOI NORMAL = 26,24% 13,8 

Preço unitário 66,47 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO OE GLOBO DE VIDRO PARA 

14.6.2 „ UN 
LÂMPADA LED 16W, COMPLETO 

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,99 0,2528318 1,26 1,26 

ELETRICISTA H 7,09 0,6068642 4,30 4,30 
,..--

LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO 
•25* CM, PARA 1 LÂMPADA, BASE E27, POTINCIA MAXIMA UN 48,11 1,0000000 48,11 48,11 
40/60 W (NAO INCLUI LÂMPADA) 
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE 
E27 (127/220 V) 

UN 11,21 1,0000000 11,21 11,21 

Encargos Socials Horistas (81,10%) 5,56 0,8110000 4,51 4,51 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 4,92 4,92 

Custo Unitário 7,60 44,44 52,04 

BDI NORMAL • 26,24% 13,66 

Preço Unitário 65,20 \ 

4 
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FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA DUPLA PARA LED 
14.6.3 UN 

2X32W, COMPLETO 

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,99 0,3918954 1,95 1,95 

ELETRICISTA H 7,09 0,9406397 6,66 6,66 

LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LÂMPADAS 

FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E UN 106,27 2,0000941 212,55 212,55 
REATOR INCLUSOS) 

Encargos Socials Horistas (81,10%) 8,61 0,8110000 6,98 6,98 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 7,63 7,63 

Custo Unitário 24,10 140,95 165,05 

BOI NORMAL = 26,24% 43,31 

Preço Unitário 23,22 212,55 208,36 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA DUPLA PARA LED 
146.4 UN 

2X16W, COMPLETO 

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,99 0,3918954 1,95 1,95 

ELETRICISTA H 7,09 0,9406397 6,66 6,66 

LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS 
FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LÂMPADAS E UN 75,14 2,0001331 150,29 150,29 
REATOR INCLUSOS) 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 8,61 0,8110000 6,98 6,98 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 7,63 7,63 

Custo Unitário 17,73 103,73 121,46 

BOI NORMAL = 26,24% 31,87 

Preço Unitário 153,33 

14.7.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO RG 59, BIPOLAR, 95% M 

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,99 0,0051329 0,02 0,02 D
ELETRICISTA H 7,09 0,0052795 0,03 0,03 

CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 M 1,87 1,0534759 1,97 1,97 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 0,05 0,8110000 0,04 0,04 

Encargos Complementares 0,00 0,0000030 0,05 0,05 

Custo Unitário 0,22 1,26 1,48 

BM NORMAL = 26,24% 0,39 

Preço Unitário 0,14 1,97 1,87 

14.7.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CCI 0,5MM, 1 PAR M 

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,99 0,0696765 0,34 0,34 

ELETRICISTA H 7,09 0,0696765 0,49 0,49 
CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO INTERNO, SEM 
BLINDAGEM 

M 0,50 1,0500000 0,52 0,52 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 0,83 0,8110000 0,67 0,67 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 0,79 0,79 

Custo Unitário 0,29 1,68 1,97 

BOI NORMAL = 26,24% 0,52 

Preço Unitário 2,49 

14.7.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAMERA DE [ETV COLORIDA UN 

li FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAMERA DE CFTV COLORIDA 

Custo Unitário 

UN 236, 37 10000003 , 236,37 

201,86 

236,37 

201,86 

BOI NORMAL = 26,24% 52,97 

Preço Unitário 337,67 254,83 

14.8.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU 416MNI2 M 

ELETRICISTA H 7,09 0,0968000 0,68 0,68 

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 5,14 0,09680130 0,49 0,49 

CABO DE COBRE NU16MM2 M 14,86 1,0208614 15,17 15,17 

Encargos Socials Horlstas (81,10%) 1,17 0,8110000 0,95 0,95 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 1,09 

Custo Unitário 0,93 5,42 6 5 

BOI NORMAL = 26,24% 1, 

Prep Unitário 8,02 

14.8.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NUBS:AM' M 

ELETRICISTA H 7,09 0,0986009 0,69 0,69 

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 5,14 0,0986000 0,50 0,50 

CABO DE COBRE NU 35MM2 M 31,78 1,0204531 32,43 32,43 

Encargos Socials Horistas (31,10%) 1,19 0,8110000 0,97 0,97 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 1,11 1,11 

Custo Unitário 1,98 11,57 13,55 

BM NORMAL = 26,24% 3,56 

Preço Unitário 17,11 

14k 
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148,3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU 450MM' M 

ELETRICISTA H 7,09 0,1400000 0,99 0,99 

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 5,14 0,1400000 0,71 0,71 

CABO DE COBRE NUSOMM2 on 50,01 1,0201960 51,02 51,02 

Encargos Sociais Horistas (131,10%) 1,70 0,8110000 1,38 1,38 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 1,59 1,59 

Gusto Unitário 2,76 16,11 18,87 

BDI NORMAL = 26,24% 4,95 

Preço Unitário 23,82 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE TERRA COPPERWEL 
14.8.4 

2,40M X 5/8", ALTA CAMADA 
UN 

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,99 0,21159225 1,42 1,42 

ELETRICISTA H 7,09 0,2859225 2,02 2,02 

!EM PROCESSO DE DESATIVACA01 HASTE DE ATERRAMENTO EM 
ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA UN 73,30 1,0001364 73,31 73,31 
COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 3,44 0,8110000 2,79 2,79 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 3,26 3,26 

Custo Unitário 8,47 49,51 57,98 

BDI NORMAL = 26,24% 15,21 

Preço Unitário 73,19 

148.5 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO 

UN. 
20X20X10 CM 

ELETRICISTA H 7,09 0,0905470 0,64 0,64 

10 AJUDANTE DE ELETRICISTA 

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAIXA DE EQUALIZACAO 

H 5,14 0,0905470 0,46 0,46 

20%20%10 CM 
UN 44,95 1,0000000 44,95 4495 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 1,10 0,8110000 0,89 0,89 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 1,03 1,03 

Custo Unitário 4,90 28,68 33,58 

BDI NORMAL = 26,24% 8,81 

Preço Unitário 42,39 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL AÉREO EM 

14.8.6 AÇO GALVANIZADO A FOGO, F1=250MM X 3/8", SEM UN 
BANDEIRINHA, FIXAÇÃO HORIZONTAL 

ELETRICISTA H 7,09 0,0438538 0,31 0,31 

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 5,14 0,0438538 0,22 0,22 
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TERMINAL AEREO EM 
ACO GALVANIZADO A FOGO, H=250MM X 3/8", SEM UN 3,90 1,0025641 3,91 3,91 
BANDEIRINHA, FIXACAO HORIZONTAL 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 0,53 0,8110000 0,43 0,43 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 0,49 0,49 

Gusto Unitário 0,55 3,20 3,75 

BDI NORMAL = 26,24% 0,98 

Preço Unitário 4,73 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO AÇO CARBONO
GALVANIZADO 25MM M ern 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 5,03 0,2949535 1,48 1,48 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,09 0,2949535 2,09 2,09 
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, ON 1', 
E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580) 

M 4Z18 1,0390000 43,82 43,82 

Encargos Sociais Horistas (31,10%) 3,57 0,8110000 2,90 2,90 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 3,01 3,01 

Custo Unitário 5,45 31,86 37,31 

BDI NORMAL = 26,24% 9,79 

Preço Unitário 47,10 

15.1.2 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO AÇO CARBONO 

M ( 
GALVANIZADO 32MM 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 5,03 0,3112102 1,56 1,56 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,09 0,3112102 2,20 2,20 

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, ON 
1.1/4", E = *3,25' MM, PESO *3,14' KG/M (NBA 5580) 

M 53,19 1,0391051 55,27 55,27 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 3,76 0,8110000 3,05 3,05 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 3,17 3,17 

Custo Unitário 6,67 39,03 45,70 
BDI NORMAL = 26,24% 11,99 

Prego Unitário 57,69 

15.1.3 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO AÇO CARBONO 

M 
GALVANIZADO 40MM 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 5,03 0,3317460 1,66 
.A6
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ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,09 0,3317460 2,35 2,35 

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 
NI 61,80 1,0391586 64,22 64,22 

1.1/2", E = *3,25* MM, PESO .3,61. KG/M (NBR 5580) 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 4,01 0,8110000 3,25 3,25 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 3,38 3,38 

Custo Unitário 7,65 44,75 52,40 

BM NORMAL = 26,24% 13,75 

Preço Unitário 66,15 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO AÇO CARBONO 
15.1.4 M GALVANIZADO

SOMM 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 5,03 0,3553445 1,78 1,78 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,09 0,3553445 2,51 2,51 

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", 
M 89,11 1,0391651 92,60 92,60 

E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 4,29 0,8110000 3,48 3,48 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 3,62 3,62 

Custo Unitário 10,63 62,17 72,80 

BD! NORMAL = 26,24% 19,10 

Preço Unitário 91,90 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO AÇO CARBONO 
15.1.5 

GALVANIZADO 65MM 
M 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 5,03 0,3915519 1,96 1,96 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,09 0,3915519 2,77 2,77 

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 
M 110,59 1,0390632 114,91 114,91 Ill 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* (G/M (NBR 5580) 

Encargos Sociais Horistas 481,10%) 4,73 0,8110000 3,84 3,84 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 4,00 4,00 

Custo Unitário 13,03 76,21 89,24 

BDI NORMAL -, 26,24% 23,42 

Prego Unitário 112,66 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO AÇO CARBONO 
15.1.6 

GALVANIZADO 80MM 
M 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 5,03 0,4270152 2,14 2,14 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,09 0,4270152 3,02 3,02 

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, ON 3', 
M 148,82 1,0391076 154,64 154,64 

E = *4,05* MM, PESO .8,4r KG/M (NBR 5580) 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 5,16 0,8110000 4,18 4,18 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 4,36 4,36 

Custo Unitário 17,20 100,64 117,84 

BD! NORMAL = 26,24% 30,92 

Preço Unitário 148,76 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TE EM FERRO GALVANIZADO - 

15.1.7 UN 
040MM 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 5,03 1,3207334 6,64 6,64 

P ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 

H 

UN 

7,09 

11,06 

1,3207334 

0,0290000 

9,36 

0,32 

9,36 

0,32 

FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 26,07 0,0070000 0,18 0,18 
I 

TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" UN 34,70 1,0000000 34,70 34,70 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 16,00 0,8110000 12,98 12,98 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 13,50 13,50 

Custo Unitário 7,94 46,44 54,38 

BDI NORMAL = 26,24% 14,27 

Preço Unitário 68,65 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TE EM FERRO GALVANIZADO - 

15.1.8 UN 
065MM 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 5,03 1,6696832 8,39 8,39 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,09 1,6690832 11,83 11,83 

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 11,06 0,0450000 0,49 0,49 

FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 26,07 0,0110000 0,28 0,28 

TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" UN 104,36 1,0001916 104,38 104,38 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 20,22 0,8110000 16,40 16,40 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 17,06 17,06 

Custo Unitário 16,23 94,95 111,18 

BDI NORMAL , 26,24% 29,17 

Preço Unitário 140,35 

15.1.9 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TE EM FERRO GALVANIZADO - 

UN 'Ns,
080MM 

kt
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AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 

H 

H 

5,03 

7,09 

1,8780990 

1,8780990 

9,44 

13,31 

9,44 

13,31 

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 11,06 0,0530000 0,58 0,58 

FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCÃO) L 26,07 0,0130000 0,33 0,33 

TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3' UN 139,78 1,0000715 139,79 139,79 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 22,75 0,8110000 18,45 18,45 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 19,20 19,20 

Custo Unitário 20,56 120,24 140,80 

BDI NORMAL = 26,24% 3695 

Preço Unitário 177,75 

15 .1. 10 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COTOVELO 90' EM FERRO 

UN 
GALVANIZADO - 025MM 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAUUCO H 5,03 0,2761751 1,38 1,38 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAUUCO H 7,09 0,2761751 1,95 1,95 

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X SOM (L X C) UN 11,06 0,0530000 0,58 0,58 
FORNECIMENTO E INSTALACAO OE COTOVELO 90' EM FERRO 

UN 3,45 1,0000000 3.45 3,45 
GALVANIZADO - 025MM 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 3,33 0,8110000 2,70 2,70 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 2,81 2,81 

Custo Unitário 1,32 7,71 9,03 

BDI NORMAL = 26,24% 2,37 

Preço Unitário 11,40 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COTOVELO 90' EM FERRO 

15.1.11 UN 
GALVANIZADO - 032MM 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAUUCO H 5,03 0,5851579 2,94 294 

111 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 709 , 05851579 , 414 , 4,14 

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X SOM (I. X C) UN 11,06 0,0530000 0,58 0,58 

COTOVELO 90' EM FERRO GALVANIZADO - o32MM UN 8,32 1,0000000 8,32 8,32 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 7,08 0,8110000 5,74 5,74 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 5,97 5,97 

Custo Unitário 2,83 16,57 19,40 

BDI NORMAL = 26,24% 5,09 

Preço Unitário 24,49 

15 .1. 12 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COTOVELO 90' EM FERRO 

UN 
GALVANIZADO - 065MM 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 5,03 1,9738345 9,92 9,92 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,09 1,9738345 13,99 13,99 

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X SOM (L X C) UN 11,06 0,0530000 0,58 0,58 

COTOVELO 90' EM FERRO GALVANIZADO - 065MM UN 34,00 1,0000000 34,00 34,00 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 23,91 0,8110000 19,39 19,39 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 20,18 20,18 

Custo Unitário 10,03 58,65 68,68 

BD! NORMAL = 26,24% 18,02 

Preço Unitário 86,70 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COTOVELO 90' EM FERRO 

15.1.13 
GALVANIZADO - 080MM 

UN 

III AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAUUCO H 5,03 1,2318055 6,19 6,19 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,09 1,2318055 8,73 8,73 

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 11,06 0,0530000 0,58 0,58 

COTOVELO 90' EM FERRO GALVANIZADO - 080MM UN 109,00 1,0000917 109,01 109,01 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 14,92 0,8110000 12,10 12,10 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 12,59 12,59 

Custo Unitário 15,25 89,21 104,46 

BDI NORMAL = 26,24% 27,41 

Preço Unitário 131,87 

15 .1. 14 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COTOVELO 45" EM FERRO 

UN 
GALVANIZADO - 080MM 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 5,03 0,6520000 3,27 3,27 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,09 0,6520000 4,62 4,62 

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS OE 18 MM X 50 M (L X C) UN 11,06 00350030 0,38 0,38 

FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 26,07 0,0040000 0,10 0,10 

COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 
BSP, DE 3" 

UN 122,17 1,0000819 122,18 122,18 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 7,89 0,8110000 6,40 6,40 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 6,66 6,66 

Custo Unitário 12,49 73,03 85,52 

BOI NORMAL = 26,24% 22,44 

Preço Unitário 107,k 
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15.1.15 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO EM 
FERRO GALVANIZADO - 080%65MM 

UN 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H 503 04588766 2,30 230 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAUUCO H 7,09 0,4588766 3,25 3,25 

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (I. X C) UN 11,06 0,0530000 0,58 0,58 

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BUCHA DE REDUCAO EM 
UN 38,00 1,0005263 38,02 38,02 

FERRO GALVANIZADO - 0130%65MM 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 5,55 0,8110000 4,50 4,50 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 4,68 4,68 

Custo Unitário 5,45 31,88 37,33 

BDI NORMAL = 26,24% 9,80 

Preço Unitário 47,13 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO EM 
151.16 UN 

FERRO GALVANIZADO - 065X5OMM 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 5,03 0,6403713 3,22 3,22 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,09 0,6403713 4,54 4,54 

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X SOM (L X C) UN 11,06 0,0530000 0,58 0,58 

BUCHA DE REDUCAO EM FERRO GALVANIZADO - 065X5OMM UN 15,85 1,0000000 15,85 15,85 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 7,76 0,8110000 6,29 6,29 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 6,54 6,54 

Custo Unitário 3,78 22,14 25,92 

BDI NORMAL = 26,24% 6,80 

Preço Unitário 32,72 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO EM 
151.17 UN 

FERRO GALVANIZADO - 065X4OMM 

• 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 

H 

H 

5,03 

7,09 

0,6403713 

0,6403713 

3,22 

4,54 

3,22 

4,54 

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 11,06 0,0530000 0,58 0,58 

BUCHA DE REDUCAO EM FERRO GALVANIZADO - 065X5OMM UN 15,85 1,0000000 15,85 15,85 

Encargos Socia is Horistas (81,10%) 7,76 0,8110000 6,29 6,29 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 6,54 6,54 

Custo Unitário 3,78 22,14 25,92 

BDI NORMAL .- 26,24% 6,80 

Preço Unitário 32,72 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO EM 

15.1.18 UN 
FERRO GALVANIZADO - 040X32MM 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAUUCO H 5,03 0,0951482 0,47 0,47 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAUUCO H 7,09 0,0951482 0,67 0,67 

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X SOM (I. X C) UN 11,06 0,0530000 0,58 0,58 

BUCHA DE REDUCAO EM FERRO GALVANIZADO - 040X32MM UN 13,50 1,0014815 13,52 13,52 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 1,14 0,8110000 0,92 0,92 

Encargos Complementares 0,00 0,01100000 0,96 0,96 

Custo Unitário 1,75 10,26 12,01 

BD! NORMAL = 26,24% 

Prep Unitário 

3,15 

15,16 0  5.1.19 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO EM 

UN 
FERRO GALVANIZADO - 032X25MM 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAUUCO H 5,03 0,1797449 0,90 0,90 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 709 0,1797449 1,27 1,27 

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 11,06 0,0530000 0,58 0,58 

BUCHA DE REDUCAO EM FERRO GALVANIZADO - 032X25MM UN 6,80 1,0000000 6,80 6,80 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 2,17 0,8110000 1,76 1,76 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 1,83 1,83 

Custo Unitário 1,35 7,88 9,23 

8D1 NORMAL = 26,24% 2,42 

Preço Unitário 11,65 

15.2.1 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ECINTOR DE INCENDIO, 
TIPO PO clufnAtco (PQS) CAPACIDADE EXTINTORA DE UN 
3A:20B:C - 6KG 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H 5,03 0,5185237 2,60 2,60 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAUUCO H 7,09 0,5185237 3,67 3,67 
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 
40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, 
FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM 

UN 0,38 2,0000000 0,76 0,76 

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO OUIMICO 
SECO (POS) DE 6 KG, CLASSE BC 

UN  190,00 1,0001053 190,02 190,02 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 6,27 08110000 5,08 5,08 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 5,29 5,29 

Custo Unitário 21,20 124,02 t'k 
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SDI NORMAL = 26,24% 

Preço Unitário 

38,11 

183,33 

15.2.2 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO, TIPO 

UN 
GAS CARBÔNICO (CO2) CAPACIDADE EXTINTORA DE 58:C 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 5,03 0,5185237 2,60 2,60 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAUUCO H 7,09 0,5185237 3,67 3,67 

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 

40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CARECA CHATA, 
FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM 

UN 0,38 2,0000000 0,76 0,76 

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS 
UN 570,00 1,0000351 570,02 570,02 

CARBONIC° CO2 DE 6 KG, CIASSE BC 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 6,27 0,8110000 5,08 5,08 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 5,29 5,29 

Custo Unitário 60,04 351,18 411,22 

BOI NORMAL = 26,24% 107,90 

Preço Unitário 519,12 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO EM CHAPA, TIPO 

EXTERNO, 1 PORTA DE AÇO CARBONO, VIDRO 
15.3.1 TRANSPARENTE, COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO", SUPORTE UN 

BASCULANTE PARA MANGUEIRA, PINTADO DE VERMELHO, NAS 
DIMENSCES 90 X 60 X 17 CM, COMPLETO 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 5,03 2,1421185 10,77 10,77 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,09 2,1421185 15,18 15,18 

ABRIGO EM CHAPA, TIPO EXTERNO, 1 PORTA DE ACO 
CARBONO, VIDRO TRANSPARENTE, COM A INSCRICAO 

ii PINTADO 
"INCENDION, SUPORTE BASCULANTE PARA MANGUEIRA, 

DE VERMELHO, NAS DIMENSOES %) X 60 X 17 CM, 

UN 765,00 1,0000000 76500 765,00 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 25,95 0,8110000 21,05 21,05 

Encargos Complementares 0.00 0.0000000 21,91 21,91 

Custo Unitário 85,23 498,51 583,74 

BD! NORMAL = 26,24% 153,17 

Preço Unitário 736,91 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA DE FIBRA 
SINTETICA OU VEGETAL, COM REVESTIMENTO INTERNO DE 

15.3.2 UN 
BORRACHA EMPATADA COM JUNTAS DE UNIÃO DE ENGATE 
RAPIDO (STOFtZ), TIPO 3, DIÂMETRO 38MM, LANCE DE 15M 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAUUCO H 5,03 0,1607152 0,80 0,80 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,09 0,1607152 1,13 1,13 

MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 
15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM UN 247,50 1,0000808 247,52 247,52 
BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 1,93 0,8110000 1,57 1,57 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 1,63 1,63 

Custo Unitário 25,82 151,04 176,86 

BOI NORMAL = 26,24% 46,41 

11/ Preço Unitário 223,27 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE PARA CONEXÕES DE 
153.3 UN 

ENGATE RAPIDO, 065X38MM 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 5,03 0,0822536 0,41 0,41 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,09 0,0822536 0,58 0,58 

CHAVE PARA CONEXOES DE ENGATE RAPIDO, 865X38MM UN 11,50 1,0008696 11,51 11,51 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 0,99 0,8110000 0,80 0,80 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 0,83 0,83 

Custo Unitario 1,45 8,46 9,91 

BD! NORMAL = 26,24% 2,60 

Prep Unitário 12,51 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO OE ESGUICHO CÔNICO, TIPO 
15.3.4 AGULHETA, DIAMETRO IGUAL AO DA MANGUEIRA, JUNTA DE UN 

ENGATE RAPIDO, 013MM 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 5,03 0,6008221 3,02 3,02 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAUUCO H 7,09 0,6008221 4,25 4,25 

ESGUICHO CONICO, TIPO AGULHETA, DIAMETRO IGUAL AO DA 
MANGUEIRA, JUNTA DE ENGATE RAPIDO, 013MM 

UN 34,00 1,0005882 34,02 34,02 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 7,27 0,8110000 5,90 5,90 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 6,13 6,13 

Custo Unitário 5,45 31,87 37,32 

BO NORMAL = 26,24% 9,79 

Preço Unitário . ,11 
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FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM LÂMPADAS 
DE FLUXO LUMINOSO IGUAL A 300 LUMENS - BLOCO 

15.4.1 UN 
AUTÔNOMO DE EMERGENCIA, BATERIAS RECARREGÁVEIS COM 

AUTONOMIA MINIMA PARA 1 HORA 

AI UDANTE DE ELETRICISTA H 4,99 0,0850967 0,42 0,42 

ELETRICISTA H 7,09 0,2042094 1,44 1,44 

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA 
UN 22,53 1,0004439 22,54 22,54 

DE UTIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 1,86 0,8110000 1,51 1,51 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 1,65 1,65 

Custo Unitário 2,82 16,47 19,29 

BDI NORMAL = 26,24% 5,06 

Preço Unitário 24,35 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR CÓDIGO 
15.5.1 "52" COM SETA PARA ESQUERDA OU DIREITA COM UN 

DIMENSOES MINIMAS 316X158 MM 

MONTADOR DE MAQUINAS H 18,50 0,2060100 3,81 3,81 

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UNIDADE 
CONDICIONADORA DE AR DO TIPO MINI-SPLIT INVERTER 

UN 24,89 1,0000000 24,89 24,89 
COM CAPACIDADE NOMINAL DE 9.000 BTU/H. REF.: MODELO 
FTKO9P5VL ÷ RKO9P5V, FABRICA 

Encargos Socials Horistas (81,10%) 3,81 0,8110000 3,09 3,09 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 1,26 1,26 

Custo Unitário 3,38 19,76 23,14 

BDI NORMAL = 26,24% 6,07 

III Preço Unitário 29,21 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SINAUZADOR CÓDIGO "Sr 
15.5.2 PARA COLOCAÇÃO ACIMA DE PORTAS COM DIMENSÕES 25211126 UN 

MM 

MONTADOR DE MAQUINAS H 18,50 0,11381587 3,48 3,48 

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SINALIZADOR CODIGO "2.2" 
OU "Z3" PARA LOCACAO NA ENTRADA OU NO INTERIOR DO UN 18,00 1,0000000 18,00 18,00 
RECINTO COM DIMENSOES MINIMAS 229X154 MM 

Encargos Socia is Horistas (81,10%) 3,48 0,8110000 2,82 2,82 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 1,15 1,15 

Custo Unitário 2,42 14,13 16,55 

BM NORMAL = 26,24% 4,34 

Preço Unitária 20,89 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR CÓDIGO 
15.5.3 "ES" OU "Er PARA LOCAÇÃO ACIMA DE EXTINTORES E UN 

HIDRANTES COM DIMENSÕES 300)(300 MM. 

MONTADOR DE MAQUINAS H 18,50 0,6309582 11,67 11,67 

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SINAUZADOR CODIGO 
'Er OU "Er PARA LOCACAO ACIMA DE EXTINTORES E UN 21,54 1,0000000 21,54 21,54 
HIDRANTES COM DIMENSOES 3001300 MM. 

Ill Encargos Sociais Horistas (31,10%) 

Encargos Complementares 

11,67 

0,00 

0,8110000 

0,0000000 

9,46 

3,88 

9,46 

3,88 

Custo Unitário 4,76 27,84 32,60 

BDI NORMAL = 26,24% 8,55 

Preço Unitária 41,15 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR CÓDIGO 

15.5.4 '71" PARA LOCAÇÃO NA ENTRADA COM DIMENSÕES UN 
MINIMAS 33E01254 MM 

MONTADOR DE MAQUINAS H 18,50 0,4641596 8,58 8,58 
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SINAUZADOR CODIGO 
"21" PARA LOCACAO NA ENTRADA COM DIMENSOES UN 19,35 1,0005168 19,36 19,36 
MINIMAS 330%254 MM 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 8,58 0,8110000 6,96 6,96 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 2,85 2,85 

Custo Unitário 3,86 22,57 26,43 

BDI NORMAL = 26,24% 6,94 

Preço Unitário 33,37 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR CÓDIGO '72" 
15.5.5 OU "23" PARA LOCAÇÃO NA ENTRADA OU NO INTERIOR DO UN 

RECINTO COM DIMENSOES MÍNIMAS 229%154 MM 

MONTADOR DE MAQUINAS H 18,50 0,1881587 3,48 3,48 

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SINALIZADOR CODIGO IT 
OU "23" PARA LOCACAO NA ENTRADA OU NO INTERIOR DO UN 18,00 1,0000000 18,00 18,01 
RECINTO COM DIMENSOES MINIMAS 229X154 MM , A 

50
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Encargos Sociais Horistas (81,10%) 

Encargos Complementares 

Custo Unitário 

BDI NORMAL = 26,24% 

Preço Unitário 

3,48 

0,00 

08110000 

0,0000000 

2,82 

1,15 

2,60 15,22 

2,82 

1,15 

17,82 

4,68 

22,50 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA GAVETA 
15.6.1 UN 

(REGISTRO), DIAMETRO 65MM (2421 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,09 0,5959835 4,22 4,22 

SERVENTE H 5,14 0,5959835 3,06 3,06 

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VALVULA GAVETA 
UN 187,90 1,0000532 187,91 187,91 

(REGISTRO), DIAMETRO 65MM (2.1/21 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 7,28 0,8110000 5,90 5,90 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 6,30 6,30 

Custo Unitário 21,20 123,99 145,19 

BDI NORMAL = 26,24% 38,10 

Preço Unitário 183,29 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA GAVETA (REGISTRO 
16E2 UN 

GLOBO ANGULAR 451, DIÂMETRO 65MM (2.1/21 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,09 0,9202523 6,52 6.52 

SERVENTE H 5,14 0,9202523 4,73 4,73 

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VALVULA GAVETA (REGISTRO 
UN 112,63 1,0000000 118,63 118,63 

GLOBO ANGULAR 451, DIAMETRO 65MM (2.1/2") 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 11,25 0,8110000 9,12 9,12 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 9,74 9,74 

Ill Custo Unitário 

EIDI NORMAL = 26,24% 

15,20 88,93 104,13 

27,32 

Preço Unitário 131,45 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DILÚVIO  2.1/2" DE 
ATUAÇÃO ELÉTRICA PAM CONEXÃO RANHURADA. REF. DDX 

1E6.3 UN 
DELUGE VALVE 65, FABRICAÇÃO RELIABLE SPRINKLER OU 
EQUIVALENTE 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H 7,09 2,4960050 17,69 17,69 

SERVENTE H 5,14 2,4960050 12,82 12,82 
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VALVULA DILUVIO 2.1/2' DE 
ATUACAO ELETRICA PARA CONEXAO RANHURADA. REF. DDX 

UN 4.759,00 1,0000042 4.759,02 4.759,02 
DELUGE VALVE 65, FABRICACAO RELIABLE SPRINKLER OU 
EQUIVALENTE 

Encargos Socials Horistas (81,10%) 30,51 0,8110000 24,74 24,74 

Encargos Complementares 0,00 0,0000003 26,42 26,42 

Custo Unitária 494,72 2893,78 3.388,50 

BDI NORMAL = 26,24% 889,14 

Prep Unitário 4.277,64 

15.6.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GONGO HIDRÁULICO UN 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,09 0,4902642 3,47 3,47 

SERVENTE H 5,14 0,4902642 2,51 2,51 

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GONGO HIDRAULICO UN 157,00 1,0001274 157,02 157,02 

1110 Encargos Sociais Horistas (81,10%) 5,98 0,8110000 4,85 4,85 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 5,18 5,18 

Custo Unitária 17,68 103,44 121,12 

13DI NORMAL 26,24% 31,78 

Preço Unitário 152,90 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DETECTOR DE CALOR 

15.7.1 UN 
TERMOVELOCIMETRICO PONTUAL 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,09 0,6240747 4,42 4,ç 

SERVENTE H 5,14 0,6240747 3,20 3,20 
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DETECTOR DE CALOR 
TERMOVELOCIMETRICO PONTUAL 

UN 155,00 1,0000645 155,01 155,01 

Encargos Socials Horistas (81,10%) 7,62 0,8110000 6,18 6,18 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 6,60 6,60 

Custo Unitário 17,93 104,26 122,79 

SDI NORMAL = 26,24% 32,22 

Preço Unitário 155,01 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL DO 

1E7.2 
SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME 

UN 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H 7,09 0,7007211 4,96 4,96 

SERVENTE H 5,14 0,7007211 3,60 3,60 
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ACIONADOR MANUAL DO 
SISTEMA DE DETECCAO E ALARME 

UN 135,00 1,0000741 135,01 135,01 

Encargos Socials Horistas (81,10%) 8,56 0,8110000 6,94 6,94 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 7,41 N,41 
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Custo Unitário 

BDI NORMAL = 26,24% 

Preço Unitário 

16,14 94,40 110,54 

29,01 

139,55 

15.7.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AVISADOR SONORO UN 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,09 0,8469166 6,00 6,00 

SERVENTE H 5,14 0,8469166 4,35 4,35 

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE AVISADOR SONORO UN 205,00 1,0000000 205,00 205,00 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 10,35 0,8110000 8,39 8,39 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 8,96 8,96 

Custo Unitário 23,78 139,11 162,89 

EIDI NORMAL = 26,24% 42,74 

Preço Unitário 205,63 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BICO DE SPRINKLER TIPO 
15.8.1 PENDENTE COM ROSCA 3/4", FATOR K = 80, SEM ELEMENTO UN 

TERMOSSENS(VEL 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAUUCO H 7,09 0,3576559 2,53 2,53 

SERVENTE H 5,14 0,3576559 1,83 1,83 

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BICO DE SPRINKLER TIPO 
PENDENTE COM ROSCA 3/4", FATOR K = 80, SEM ELEMENTO UN 48,56 1,0004119 48,58 48,58 
TERMOSSENSIVEL 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 4,36 0,8110000 3,54 3,54 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 3,77 3,77 

Custo Unitário 6,16 36,02 42,18 

BDI NORMAL = 26,24% 11,07 

Preço Unitário 53,25 

82 Is FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BICO DE DESCARGA 180* 
PARA SISTEMA DE FM-200 

UN 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAUUCO H 7,09 0,3151683 2,23 2,23 

SERVENTE H 5,14 0,3151683 1,61 1,61 

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BICO DE DESCARGA 180' 
PARA SISTEMA DE FM-200 

UN 29,85 1,0006700 29,87 29,87 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 3,84 0,8110000 3,11 3,11 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 3,32 3,32 

Custo Unitário 4,11 24,01 28,12 

BO NORMAL = 26,24% 7,38 

Preço Unitário 35,50 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CILINDRO FM-200 650 LB 
15.8.3 UN 

COM 180KG DE AGENTE EXTINTOR 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,09 1,0000000 7,09 7,09 

SERVENTE H 5,14 1,0000000 5,14 5,14 

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CILINDRO FM-200 650 LB 
COM 180KG DE AGENTE EXTINTOR 

UN 68.000,00 1,0000000 40.112,38 68.000,00 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 12,23 0,8110000 9,92 9,92 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 10,59 10,59 

Custo Unitário 6857,62 40112,38 36.970,00 

BDI NORMAL = 26,24% 9.700,93 

Preço Unitário 46.670,93 

5.8.4 
I FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ATUADOR ELÉTRICO DO 

SISTEMA FM-200 (GAS CARTRIDGE ACTUATOR) 
UN 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAUUCO H 7,09 0,1010074 0,71 0,71 

SERVENTE H 5,14 0,1010074 0,51 0,51 
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ATUADOR ELETRICO DO 
SISTEMA FM-200 (GM CARTRIDGE ACTUATOR) 

UN 187,36 1,0000534 187,37 187,37 

Encargos Sociais Floristas (81,10%) 1,22 0,8110000 0,99 0,99 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 1,06 1,06 

Custo Unitário 19,49 113,98 133,47 

SDI NORMAL = 26,24% 35,02 

Preço Unitário 168,49 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO 
15.85 UN 

INTELIGENTE PARA SISTEMA DE SUPRESSÃO POR GASES FM-200 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,09 0,0126437 0,08 0,08 

SERVENTE H 5,14 0,0126437 0,06 0,06 

FORNECIMENTO E INSTALACAO OF QUADRO DE COMANDO 
INTELIGENTE PARA SISTEMA DE SUPRESSA0 POR GASES FM-200 

UN 5.772,00 1,0000035 5.772,02 5.772,02 

Encargos Sociais Horistas (81,1M6) 0,14 0,8110000 0,11 0,11 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 0,12 0,12 

Custo Unitário 589,94 3450,74 4.040,68 

BDI NORMAL • 26,24% 1.060,27 

Preço Unitário 5.100,95 
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16.1.1 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE 
CONDICIONADORA DE AR DO TIPO MINI-SPLIT INVERTER 
COM CAPACIDADE NOMINAL DE 9.000 BTU/H. REF.: MODELO 
ETKO9P5VL + RKO9P5V, FABRICAÇÃO DAIKIN OU EQUIVALENTE 

UN 

MONTADOR DE MAQUINAS H 18,50 1,1940570 22,09 22,09 

SERVENTE H 5,14 1,1940570 6,14 6,14 
UNIDADE CONDICIONADORA DE AR DO TIPO MINI-SPLIT 
INVERTER COM CAPACIDADE NOMINAL DE 9.000 BTU/H. 
REF.: MODELO FTKO9P5VL • RKO9P5V, FABRICACAO DAIKIN 

UN 1.267,93 1,0000000 1.267,93 1.267,93 

OU EQUIVALENTE 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 28,23 0,8110000 22,89 22,89 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 2,24 2,24 

Custo Unitário 53,36 1267,93 1.321,29 

BDI DIFERENCIADO e 15,28%% 201,89 

Preço Unitário 1.523,18 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GABINETE DE VENTILAÇÃO 
COM VAZÃO DE AR DE 4.610 M'/H E PRESSÃO ESTÁTICA 

16.1.2 UN 
DISPONÍVEL DE 40 MMCA E FILTRAGEM MS. REF.: MODELO 
BBL 355, FABRICAÇÃO BERLINERLUFT OU EQUIVALENTE 

MONTADOR DE MAQUINAS H 18,50 1,0063244 18,62 18,62 

SERVENTE H 5,14 1,0063244 5,17 5,17 
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GABINETE DE VENTILACAO 
COM VAZA0 DE AR DE 4.610 M'/H E PRESSAO ESTATICA 
DISPONIVEL DE 40 MMCA E FILTRAGEM MS. REF.: MODELO 

UN 3.843,49 1,0000000 3.843,49 3.843,49 

BBL 355, FABRICACAO 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 23,79 0,8110000 19,29 19,29• 
Encargos Complementares 0,00 0,0000000 0,06 0,06 
Custo Unttário 43,14 3843,49 3.886,63 
BDI DIFERENCIADO= 15,28%% 593,88 
Prego Unitário 4.480,51 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GABINETE DE VENTILAÇÃO 

16.1.3 
COM VAZÃO DE AR DE 4.390 M'/H E PRESSÃO ESTATICA 
DISPONIVEL DE 15 MMCA. REF.: MODELO BBL 355, FABRICAÇÃO 

 UN 

BERLINERLUFT OU EQUIVALENTE 

MONTADOR DE MAQUINAS H 113,50 1,1653201 21,56 21,56 
SERVENTE H 5,14 1,1653201 5,99 5,99 

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GABINETE DE VENTILACAO 
COM VAZAO DE AR DE 4.390 MI/H E PRESSÃO ESTATICA 
DISPONIVEL DE 15 MMCA. REF.: MODELO BBL 355, FABRICACAO UN 4.887,02 1,0000000 4887,02 4.887,02 

BERLINERLUFT OU EQUIVALENTE 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 27,55 0,8110000 22,34 22,34 
Encargos Complementares 0,00 0,0000000 1,91 1,91 
Custo Unitário 500,37 2926,81 3.427,18 
BDI DIFERENCIADO = 15,28%% 523,67 
Prego Unitário 3.950,85 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO FRIGOI0GENA 

06.2.1 DE COBRE 0 1/4", INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO DE ESPUMA M 
ELASTOMERICA 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H 5,03 0,0674510 0,33 0,33 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H 7,09 0,0674510 0,47 0,47 

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4", E .= 0,79 MM, PARA AR-
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS M 17,24 1,0220418 17,62 17,62 

TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL PRETA, PARA 
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, ON 1/4" (6 MM), E= 9 
MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, 
VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 

M 5,53 1,0211000 5,64 5,64 

Encargos Socials Horistas (81,10%) 0,80 0,8110000 0,65 0,65 
Encargos Complementares 0,00 0,0000000 0,68 0,68 
Custo unitário 2,59 15,18 17,77 
BDI NORMAL = 26,24% 4,66 
Prego Unitário 22,43 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA 

16.2.2 DE COBRE 0 3/8", INCLUSIVE ISOLAMENTO 'MIMIC° DE ESPUMA M 
ELASTOMERICA 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAUUCO H 5,03 0,0735938 0,37 0,37 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAUUCO H 7,09 0,0735938 0,52 0,52 

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8", E = 0,79 MM, PARA AR-
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 

M 26,52 1,0211161 27,08 27,08 

i. n. 
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TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA 
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MK E= 19 
MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, 

ivi
1191 10211000 1420 14,20 

VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 0,89 0,8110(200 0,72 0,72 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 0,74 0,74 

Custo Unitário 4,46 26,08 30,54 

BIN NORMAL= 26,24% 8,01 

Preço Unitário 38,55 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE AÇO 

16.3.1 GALVANIZADO 426, PARA REDE DE DUTOS, INCLUSIVE KG 
ACESSÓRIOS 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 5,03 0,0444727 0,22 0,22 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAUUCO H 7,09 0,3133306 2,22 2,22 

ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 14 MM, 
ESPESSURA = 2,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM 

UN 0,90 8,5222222 7,67 7,67 

CHUMBADOR, DIAMETRO 1/41' COM PARAFUSO 1/41' X 40 MM UN 0,72 2,8410030 2,04 2,04 

PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 018 8,5220%0 1,53 1,53 

PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 NI 14,94 0,2700300 4,03 4,03 

VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M 3,34 1,4260000 4,76 4,76 

Encargos Sociais Floristas (81,10%) 2,44 0,8110%0 1,98 1,98 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 1,83 1,83 
Custo Unitário 2,69 15,72 18,41 

0 

BDI NORMAL = 26,24% 

Preço Unitário 

4,83

23,24 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE AÇO 

16.3.2 GALVANIZADO 424 PARA REDE DE DUTOS, INCLUSIVE KG 
ACESSÓRIOS 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 5,03 0,0547995 0,27 0,27 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,09 0,3860871 2,73 2,73 

ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, 
ESPESSURA = 2,5 MM, DIAMETRO DO FURO z 17 MM 

UN 0,90 8,5333333 7,68 7,68 

CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN 0,72 2,8410000 2,04 2,04 

PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 0,18 8,5220003 1,53 1,53 
PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 M 14,94 0,2700000 4,03 4,03 
VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M 3,34 1,4260000 4,76 4,76 
Encargos Sociais Horistas (81,10%) 3,00 0,8110000 2,43 2,43 
Encargos Complementares 0,00 0,0000000 2,25 2,25 
Custo Unitário 2,83 16,57 19,40 
BDI NORMAL = 26,24% 5,09 
Preço Unitário 24,49 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE AÇO 

16.3.3 GALVANIZADO 422, PARA REDE DE DUTOS, INCLUSIVE KG 

ACESSÓRIOSI I AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 5,03 0,0717914 0,36 0,36 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,09 0,5058027 3,58 3,58 

GRELHA DE DUPLA DEFLEXAO COM REGISTRO. REF.: MODELO AT-
DG 225 X 165 MM, FABRICACAO TROX OU EQUIVALENTE 

UN 76,90 1,0001300 76,91 76,91 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 3,94 0,8110000 3,20 3,20 
Encargos Complementares CLOD 0,0000000 2,95 2.95 
Custo Unitário 3,38 19,76 23,14 
BDI NORMAL = 26,24% 6,07 
Preço Unitário 29,21 

16.4.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PP 4X1,5 WA' M 

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,99 0,0271677 0,13 0,13 
ELETRICISTA H 7,09 0,0271677 0,19 0,19 
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V. SECAO NOMINAL M 1,37 1,1900000 1,63 1,63 
1,5 MM2 
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V. EM ROLO 
DE 19 MM X 5 M UN 3.70 0,0090000 0,03 0,03 

Encargos Socials Floristas (81,10%) 0,32 0,8110000 0,26 0,26 
Encargos Complementares 0,00 0,0000000 0,30 0,30 
Custo Unitário 0,26 1,53 1,79 
BOI NORMAL = 26,24% 0,47 
Preço Unitário 2,26 

16.4.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO 0 1" M t 
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,99 0,1774333 0,88 

g r r:\ " 8
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AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 5,03 0,0100000 0,05 0,05 

ELETRICISTA H 7,09 0,1748942 1,24 1,24 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAUUCO H 7,09 0,0630000 0,48 0,48 

ABRACADEIFtA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, 
TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO 

UN 0,89 0,6500000 0,57 0,57 

IEM PROCESSO DESATIVACAOI ELETRODUTO EM ACO 
GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE M 12,88 1,0535714 13,57 13,57 
0,90 MM 
LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, 
DIAMETRO DE 25 MM (1") 

UN 2,13 0,3333000 0,70 0,70 

Encargos Sociais Horistas (81,1096) 2,65 0,8110000 2,15 2,15 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 2,41 2,41 

Custo Unitária 2,25 13,14 15,39 

BDI NORMAL -= 26,24% 4,04 

Preço Unitário 19,43 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE DUPLA DEFLEXAO 

16.5.1 COM REGISTRO. REF.: MODELO AT-DG 225 X 165 MM, 
FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE 

UN 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 5,03 0,0717914 0,36 0,36 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,09 0,5058027 3,58 3,58 

GRELHA DE DUPLA DEFLEXAO COM REGISTRO. REF.: MODELO AT-
DG 225 X 165 MM, FABRICACAO TROX OU EQUIVALENTE 

UN 76,90 1,0001300 76,91 76,91 

Encargos Socia is Horistas (81,10%) 3,94 0,8110000 3,20 3,20 
Encargos Complementares 0,00 0,0000000 2,95 2,95 
Custo Unitário 8,89 52,01 60,90

ii BDI NORMAL = 26,24% 15,98 
Preço Unitário 76,88 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE DUPLA DEFLEXÃO 

16.5.2 COM REGISTRO. REF.: MODELO AT-DG 825 X 525 MM, 
FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE 

UN 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAUUCO H 5,03 0,0790364 0,39 0,39 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAUUCO H 7,09 0,5568471 3,94 3,94 

GRELHA DE DUPLA DEFLEXAO COM REGISTRO. REF.: MODELO AT-
DG 825 X 525 MM, FABRICACAO TROX OU EQUIVALENTE UN 541,90 1,0000185 541,91 541,91

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 4,33 0,8110000 3,51 3,51 
Encargos Complementares 0,00 0,0000000 3,26 3,26 
Custo Unitário 56,52 330,59 387,11 
WI NORMAL = 26,24% 101,58 
Preço Unitário 488,69 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE SIMPLES 

16.5.3 DEFLEXÃO COM REGISTRO. REF.: MODELO AR-AG 625 X 425 MM, 
FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE 

UN 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 503 0,0391776 0,19 0,19 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,09 0,3036266 2,15 2,15 

GRELHA DE SIMPLES DEFLEXAO COM REGISTRO, REF.: MODELO 
UN 310,00 1,0000323 310,01 310,01

II
AR-AG 625 X 425 MM, FABRICACAO TROX OU EQUIVALENTE 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 2.34 0,8110000 1,90 1,90 
Encargos Complementares 000 0,0000000 1,75 1,75 
Custo Unitário 32,30 188,90 221,20 
BDI NORMAL = 26,24% 58,04 
Preço Unitário 279,24 

16.5.4 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA DE ALUMNI°, 
REF.: MODELO AWK 397 X 397 MM, FABRICAÇÃO TROX OU UN 
EQUIVALENTE 

MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA H 5,95 1,2450062 7,40 7,40 
AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA H 4,42 1,2450062 5,50 5,50 
VENEZIANA DE ALUMINIO. REF.: MODELO AWK 397 X 397 MM, 
FABRICACAO TROX OU EQUIVALENTE UN 9000 1,0001111 90,01 90,01 

Encargos Socia is Horistas (81,10%) 12,90 0,8110000 10,46 10,46 
Encargos Complementares 0,00 00000000 11,44 11,44 
Custo Unitário 12,76 74,61 87,37 
BDI NORMAL= 26,24% 22,93 
Preço Unitário 110,30 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA DE ALUMÍNIO. 

16.5.5 REF.: MODELO AWK 797 X 797 MM, FABRICAÇÃO TROX OU UN 
EQUIVALENTE 

MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA H 5,95 0,5363540 3,19 3,19 
AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA H 4,42 0,5363540 2,37 2,37 
VENEZIANA DE ALUMINIO. REF.: MODELO AWK 797 X 797 MM 

'  UN 380,00 1,0000000 380,00 380,r FABRICACAO TROX OU EQUIVALENTE 
tk 

Sc 
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Encargos Sociais Horlstas (81,10%) 

Encargos Complementares 

Custo Unitário 

BDI NORMAL = 26,24% 

Preço Unitário 

5,56 

0,00 

0,8110000 

0,0000000 

4,51 

4,93 

40,37 236,13 

4,51 

4,93 

276,50 

72,55 

349,05 
CARGA ADICIONAL DE FLUIDO REFRIGERANTE R410-A. REF.: 

16.G1 KG 
DUPONT (CHEMOURS) 
CARGA ADICIONAL DE FLUIDO REFRIGERANTE R410-A. REF.: 
DUPONT (CHEMOURS) 

KG 29,53 1,0000000 29,53 29,53 

Custo Unitário 29,53 29,53 

BDI NORMAL ? 26,24% 0,03 

Preço Unitário 41,95 

17.1.1 
EXECUÇÃO DE CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO, 
MOLDADA IN LOCO, 5E00 30X40CM, COM GRELHA 

M 

PEDREIRO H 7,09 2,2026084 15,61 15,61 
SERVENTE DE OBRAS H 5,14 2,2026084 11,32 11,32 

EXECUCAO DE CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO, 
MOLDADA IN LOCO, SECAO 30X40CM, COM GRELHA 

M 458,36 1,0000218 45837 458,37 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 26,93 0,8110000 21,84 21,84 

Encargos Complementares 0,00 0,0000000 24,35 24,35 
Custo Unitário 54,32 317,74 227,79 
BD! NORMAL ,-  26,24% 59,77 
Preço Unitário 287,56 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO 

S DE 
81.1 

ALTA QUAUDADE COM PERFIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO, 
TAMPAS EM ABS, CAPA ANTIRREFLEXO, IMPRESSAO EM PVC UN 
0.25MM, COM MECANISMO PARA TROCA DE INFORMAÇÕES - 
DIMENSÕES= 40 X 15CM 

PEDREIRO H 7,09 10364470 7,34 7,34 

AJUDANTE DE PEDREIRO H 5,13 1,0364470 5,31 5,31 

PLACA DE SINALIZACAO OE ALTA QUALIDADE COM PERFIL 
EM ALUMINIOANODIZADO, TAMPAS EM ABS, CAPA 
ANTIRREFLEXO, IMPRESSAO EM PVC 0.25MM, COM 

UN 158,60 1,0000631 158,61 158,61 

MECANISMO PARA TROCA DE INFORMACOES - DIMEN 

Encargos Socials Horistas (31,10%) 12,65 0,8110000 10,26 10,26 
Encargos Complementares 0,00 0,0000000 11,53 11,53 
Custo Unitário 19,73 115,41 135,14 
BDI NORMAL , 26,24% 35,46 
Preço Unitário 170,60 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE 
ALTA QUALIDADE, DUPLA VISUALIZAÇÃO, COM PERFIL EM 

18.1.2 
ALUMÍNIO ANODIZADO, TAMPAS EM ABS, CAPA ANTIRREFLEXO, 
IMPRESSAO EM PVC 0.25MM, COM MECANISMO PARA TROCA UN

DE INFORMAÇÕES E PROLONGADORES EM ALUMÍNIO E CABO DE 
AÇO - DIMENSÕES= 40 X 15CM 

II PEDREIRO H 7,09 0,9471876 6,71 6,71 
AJUDANTE DE PEDREIRO H 5,13 0,9471876 4,85 4,85 
PLACA DE SINAUZACAO DE ALTA QUAUDADE, DUPLA 
VISUALIZACAO, COM PERFIL EM ALUMINIO ANODIZADO, 
TAMPAS EM ABS, CAPA ANTIRREFLEXO, IMPRESSAO EM PVC UN 187,90 1,0000532 187,91 187,91 
0.25MM, COM MECANISMO PARA TROCA DE INFORMACOES E 
PROLO 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 11,56 0,8110000 9,38 9,313 
Encargos Complementares 0,00 0,0000000 10,53 10,53 
Gusto Unitário 22,42 131,15 153,57 
BD NORMAL = 26,24% 40,30 
Preço Unitário 193,87 

19.1.1 DE ARQUITETURA M' 

PROJETO "AS BUILT' Ise 0,30 1,0000000 0,30 0,30 
Custo Unitário 0,30 0,30 
BD! NORMAL = 26,24% 0,08 
Prego Unitário 0,38 

19.1.2 PROJETO "AS BUILT' DE CLIMATIZAÇÃO RA' 

PROJETO "AS BUILT' 1‘12 0,30 1,0000000 0,30 0,30 
Custo Unitário 0,30 0,30 
BDI NORMAL = 26,24% 0,08 
Preço Unitário 0,38 

19.1.3 PROJETO "AS BUILT' DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PA' 

PROJETO "AS BuiLr ne 0,30 1,0000000 0,30 N ot* 

5( 
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Custo Unitário 

BDI NORMAL = 26,24% 

Preço Unitário 

030 0,30 

0,08 

0,38 

19.1.4 PROJETO "AS BUILT' DE ESTRUTURA DE CONCRETO liA2

PROJETO "AS BUILT' M' 0,30 1,0000000 0,30 0,30 

Custo Unitário 0,30 0,30 

BD! NORMAL = 26,24% 0,08 

Preço Unitário 0,38 
19.1.5 PROJETO "AS BUILT' DE ESTRUTURA METAUCA N12

PROJETO "AS BUILT' hil2 0,30 1,0000000 0,30 0,30 

Custo Unitário 0,30 0,30 

BDI NORMAL r. 26,24% 0,08 
Preço Unitário 0,38 

19.1.6 PROJETO "AS BUILT DE HIDRÁUUCO SANITÁRIO A41

PROJETO "AS BUILT' M 0,30 1,0000000 0,30 0,30 

Custo Unitário 0,30 0,30 
BDI NORMAL = 26,24% 0,08 
Preço Unitário 0,38 

19.1.7 PROJETO "AS BUILT' DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO M' 

PROJETO "AS BUILT M' 0,30 1,0000000 0,30 0,30 
Custo Unitário 0,30 0,30 
BDI NORMAL a 26,24% 0,08 
Preço Unitário 0,38 
LIMPEZA FINAL DE OBRA FA2P9.2.1 
SERVENTE H 5,14 0,2449364 1,26 1,26 
Encargos Socials Horistas (81,10%) 1,26 0,8110000 1,02 1,02 
Encargos Complementares 0,00 0,0000300 2,55 2,55 
Custo Unitário 4,83 0,00 000 4,83 
BOI NORMAL = 26,24% 1,27 
Preço Unitário 6,10 

INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ITEM DESCRICAO UNID. C. UNITÁRIO BASICO CONSUMO MAO DE OBRA MATERIAL EQUIP. TOTAL 

CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

H 

CARPINTEIRO AUXILIAR H 5,14 0,0105000 0,05 0,05 
Encargos Sociais Horistas (81,10%) 0,05 0,8110000 0,00 0,00 
Custo Unitário 0,00 0,00 
BDI NORMAL '. 26,24% 0,00 
Preço Unitária 0,00 0,00 

CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA 
METALICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

H 

AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA H 4,42 0,0082000 0,03 0,03 
Encargos Sociais Horistas (81,10%) 0,03 0,8110000 0,00 0,00 
Custo Unitário 0,00 0,00 
BM NORMAL = 26,24% 0,00 
Preço Unitário 0,00 0,03 
CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

H 

AJUDANTE DE PEDREIRO H 5,13 0,0105000 0,05 0,05 
Encargos Sociais Horistas (81,10%) 0,05 0,8110090 0,00 0,00 
Custo Unitário 0,00 0,00 
BOI NORMAL = 26,24% 0,00 
Preço Unitário 0,00 0,00 
CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

H 

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 5,14 0,0266000 0,13 0,13 
Encargos Sociais Horistas (81,10%) 0,13 0,8110000 0,00 0,00 
Custo Unitário 0,00 0,00 
BDI NORMAL = 26,24% 0,00 
Preço Unitário 0,00 0,00 
CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA 

H 

CARPINTEIRO H 7,10 0,0105030 0,07 0,07 
Encargos Sociais Horistas (81,10%) 0,07 0,8110000 0,00 0,00 
Custo Unitário 0,00 0,00 
EMI NORMAL = 26,24% I ,, ,,‘ 0,01 

\ 
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Preço Unitário 0,00 0,00 
CURSO DE CAPACITACAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA 

H 

ELETRICISTA H 7,09 0,0266000 0,18 0,18 
Encargos Socia is Horistas (81,10%) 0,18 0.8110000 Oa/ 0,00 
Custo Unitário 0,00 0,00 

BDI NORMAL = 26,24% 0,00 

Preço Unitário 0,00 0,00 

CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

H 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7.09 0,0128000 0,09 0,09 
Encargos Sociais Horistas (81,10%) 0,09 0,8110000 0,00 0,00 
Custo Unitário 0,00 0,00 
BOI NORMAL = 26,24% 0,00 
Preço Unitário 0,00 0,00 

CURSO DE CAPACITACAO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA 
METALICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

H 

MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA H 5,95 0,0082000 0,04 0,04 
Encargos Sociais Horistas (81,10%) 0,04 0,8110000 0,00 0,00 
Custo Unitário 0,00 0,00 
BM NORMAL = 26,24% 0,00 
Preço Unitário 0,00 0,00 

CURSO DE CAPACITACAO PARA MONTADOR ELETROMECANICO ri (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 
H 

MONTADOR DE MAQUINAS H 18,50 0,0220000 0,40 0,40 
Encargos Socials Horistas (81,10%) 0,40 0,8110000 0,00 0,00 
Custo Unitário 0,00 0,00 
BDI NORMAL = 26,24% 0,00 
Prep Unitário 0,00 0,00 
CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA 

H 

PEDREIRO H 7,09 0,0151000 0,10 0,10 
Encargos Sociais Horistas (81,10%) 0,10 0,8110000 0,00 0,00 
Custo Unitário 0,00 0.00 
EIDI NORMAL= 26,24% 0,00 
Prep Unitário 0,00 0.00 
CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA 

H 

SERVENTE H 5,14 0,0151000 0,07 0,07 
Encargos Sociais Horistas (81,10%) 0,07 0,8110000 0,00 0,00 
Custo Unitário 0,013 0,00 
BM NORMAL = 26,24% 0,00 
Prep Unitário 0,00 0,00 

ENCARGOS COMPLEMENTARES DE AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 

I/ AUMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37 1,0000000 2,37 2,37 
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92 1,0000000 0,92 0,92 
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55 1,0000000 0,55 0,55 
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 1,0000000 0,06 0,06 
EPI - FAMIUA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,05 1,0(00000 1,05 1,05 

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,38 1,0000000 0,38 0.38 

Custo Unitário 0,00 0,00 
BM NORMAL = 26,24% 0,00 
Preço Unitário 0,00 0,00 

ENCARGOS COMPLEMENTARES DE AJUDANTE DE MONTADOR H 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37 1,0000000 2,37 2,37 
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92 1,0000000 0,92 0,92 
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55 1.0000000 0,55 0,55 
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 1,0000000 0,06 0,06 
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,63 1,0000000 0,63 0,63 

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,01 1,0000000 0,01 0,01 

Custo Unitário 0,00 
BD NORMAL = 26,24% . \0. 
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Preço Unitário 0,00 Q00 

ENCARGOS COMPLEMENTARES DE AJUDANTE DE PEDREIRO H 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37 1,0000000 2,37 2,37 

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92 1,0000000 0,92 0,92 

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55 1,0000000 0,55 0,55 

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 1,0030000 0,06 0,06 
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 0,95 1,0000000 0,95 0,95 

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 0,58 1,0000000 0,58 0,58 

Custo Unitário 0,00 0,00 

SDI NORMAL = 26,24% 0,00 

Preço Unitário 0,00 0,00 

ENCARGOS COMPLEMENTARES DE AUXILIAR DE ELETRICISTA H 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37 1,0000000 2,37 2,37 

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92 1,0000000 0,92 0,92 

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55 1.0000000 0,55 0,55 

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 1,0000000 0,06 0,06 
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 0,91 1,0000000 0,91 0,91 

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 0,62 1,0000000 0,62 0,62 

Custo Unitário 0,00 0,00 
BDI NORMAL = 26,24% 0,00 

Preço Unitário 0,00 0,001110 

ENCARGOS COMPLEMENTARES DE CARPINTEIRO H 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37 1,0000000 2,37 2,37 

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92 1,0000000 0,92 0,92 
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55 1,0000000 0,55 0,55 

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 1,0000000 0,06 0,06 
EPI - FAMILJA CARPINTEIRO DEFORMAS. HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 1,05 1,0(00000 1,05 1,05 

FERRAMENTAS - FAMILJA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 0,38 1,0000000 0,38 0,38 

Custo Unitário 0,00 0,00 
EIDI NORMAL = 26,24% 0,00 
Preço Unitário 003 0,00 
ENCARGOS COMPLEMENTARES DE ELETRICISTA H 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37 1,0000000 2,37 2,37 
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92 1,0000000 0,92 0,92 
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55 1,0000000 0,55 0,55 
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 1,0000003 0.06 0,06 
EPI - FAMIUA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 0,91 1,0000000 0,91 0,91 

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
H 0,62 1,0000000 P COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Custo Unitário 

0,62 

0,00 

0,62 

0,00 
BOI NORMAL = 26,24% 0,00 
Preço Unitário 0,00 0,00 
ENCARGOS COMPLEMENTARES DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRAULICO H 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37 1,0000000 2,37 2,37 
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92 1,0000030 0,92 0,92 
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55 1,0000000 0,55 0,55 
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 1,0000000 0,06 0,06 
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 0,80 1,00000)0 0,130 0,80 

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 0,28 1,0000000 0,28 0,28 

Custo Unitário 0,00 0,(10 
BOI NORMAL = 26,24% 0,00 
Preço Unitário 0,00 0,00 
ENCARGOS COMPLEMENTARES DE MONTADOR H 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37 1,0000000 2,37 2,37 
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92 1,0000000 0,92 0,92 
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55 1,0000000 0,55 0,55 
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 1,0000030 0,06 0,06 
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 0,63 1,0000000 0,63 0,63 
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FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 0,01 1,0000000 0,01 0,01 

Custo Unitário 0,00 0,00 

BOI NORMAL = 26,24% 0,00 

Prep Unitario 0,00 0,00 
ENCARGOS COMPLEMENTARES DE MONTADOR 
ELETROMECANICO 

H 

AUMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37 1,0000000 2,37 2,37 

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92 1,0000000 0,92 0,92 

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55 1,0000000 0,55 0,55 

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 1,0000000 0.06 0,06 
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 0,91 1,0000000 0,91 0,91 

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 0,62 1,0000000 0,62 0,62 

Custo Unitário 0,00 0,00 
WI NORMAL = 26,24% 0,00 
Preço Unitário 0,00 0,00 
ENCARGOS COMPLEMENTARES DE PEDREIRO H 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37 1,0000W0 2,37 2,37 

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92 1,0000000 0,92 0,92 

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55 1,0000000 0,55 0,55 

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 1,0000000 0,06 0,06 
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 0,95 1,0000000 0,95 0,95 

Ill FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,58 1,00000(10 0,58 0,58 

Custo Unitário 0,00 0,130 
BD! NORMAL = 26,24% 0,00 
Preço Unitário 0,00 0,00 
ENCARGOS COMPLEMENTARES DE SERVENTE H 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37 1,0000000 2,37 2,37 
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92 1,00W000 0,92 0,92 
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55 1,0000000 0,55 0,55 
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 1,0000000 0,06 0,06 
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 1,01 1,0000000 1,01 1,01 

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 0,41 1,0000000 0,41 0,41 

Custo Unitário 0,00 0,00 
BOI NORMAL = 26,24% 0,00 
Preço Unitário 0.00 0,00 
CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE ARMADOR 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

H 

AJUDANTE DE ARMADOR H 4,95 0,0082000 0,04 0,04 
Encargos Socia is Horistas (81,10%) 0,04 0,8110000 0,00 0,00 
Custo Unitário 0,130 0,00 

Ill BDI NORMAL = 26,24% 0,00 
Preço Unitário 0,00 0.00 

CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 

CARPINTEIRO AUXIUAR H 5,59 0,0105000 0,05 0,05 
Encargos Sociais Horistas (81,10%) 0,05 0,8110000 0,00 0,00 
Custo UnItário 0,00 0,00 
BOI NORMAL = 26,24% 0,00 
Preço UnItárlo 0,00 0,00 

CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE ESPECIALJZADO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H

AJUDANTE ESPECIALIZADO H 6,67 0,0082000 0,05 0,05 
Encargos Sociais Horistas (81,10%) 0,05 0,8110000 0,00 0,00 
Custo Unitário 0,00 0,00 
BOI NORMAL = 26,24% 0,00( 
Preço Unitário 0,00 0,00 
CURSO DE CAPACITACAO PARA ARMADOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA H

ARMADOR H 7,09 0,0082000 0,05 0,05 
Encargos Socials Horistas (81,10%) 0,05 0,8110000 0,00 0,00 
Custo Unitário 0,00 0,00 
BDI NORMAL -= 26,24% 0,00 
Preço Unitário 0,00 
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CURSO DE CAPACITACAO PARA ASSENTADOR DE TUBOS 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

H 

ASSENTADOR DE MANILHAS H 7,57 0,0105000 0,07 0,07 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 0,07 0,8110000 0,00 0,00 

Custo Unitário 0,00 0,00 

BDI NORMAL = 26,24% 0,00 

Preço Unitário 0,00 0,00 
CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA 

H 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,99 0,0266000 0,13 0,11 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 0,13 0,8110000 0,00 0,00 

Custo Unitário 0,00 0,00 

BOI NORMAL = 26,24% 0,00 

Preço Unitário 0,00 0,00 
CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - H 
HORISTA 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAUUCO H 5,03 0,0128000 0,06 0,06 

Encargos Sociais Floristas (81,10%) 0,06 0,8110000 0,00 0,00 

Custo Unitário 0,00 0,00 

BDI NORMAL = 26,24% 0,00 

Preço Unitário 0,00 0,00 

CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

H 

AJUDANTE DE SERRALHEIRO H 5,31 0,0082000 0,04 0,04 

III Encargos Sociais Horistas (81,10%) 

Custo Unitário 

0,04 0,8110000 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

SDI NORMAL = 26,24% 0,00 

Preço Unitário 0,00 0,00 
CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS 

H 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

CARPINTEIRO DE FORMAS H 7,09 0,0082030 0,05 0,05 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 0,05 0,8110000 0,00 0,00 

Custo Unitário 0,00 000 
BDI NORMAL = 26,24% 0,00 

Preço Unitário 0,00 0,00 
CURSO DE CAPACITACAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA 

H 

ELETRICISTA H 7,09 0,0266020 0,18 0,18 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 0,18 0,8110000 0,00 0,00 
Custo unitário 0,00 0,00 
BOI NORMAL = 26,24% 0,00 

Preço Unitário 0,00 0,00 

CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRAUUCO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

H 

II ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAUUCO 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 

H 7,09 

0,09 

0,0128000 

0,8110000 

0,09 

0,00 

0,09 

0,00 
Custo Unitário 0,00 0,00 
BDI NORMAL = 26,24% 0,00 
Preço Unitário 0,00 0,00 
CURSO DE CAPACITACAO PARA IMPERMEABILIZADOR 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

H 

IMPERMEABILIZADOR H 7,09 0,0151000 0,10 0,10 
Encargos Sociais Horistas (81,10%) 010 0,8110000 0,00 000 
Custo Unitário 0,00 0,00 
BDI NORMAL = 26,24% 0,03 
Prego Unitário 0,00 0,00 

CURSO DE CAPACITACAO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

H 

MARMORISTA / GRANITEIRO H 7,41 0,0105000 0,07 0,07 
Encargos Sociais Horistas (81,10%) 0,07 0,8110000 0,00 0,09 
Custo Unitário 0,00 0,0 à 
BDI NORMAL --- 26,24% 0,00 
Preço Unitário 0,00 0,00 

CURSO DE CAPACITACAO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA 
METALICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

H 

MONTADOR DE ESTRUTURAS METAUCAS H 5,95 0,0082000 0,04 0,04 
Encargos Sociais Horistas (81,10%) 0,04 0,8110000 0,00 0 00 .. , 
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Custo Unitário 

BD! NORMAL = 26,24% 

Preço Unitário 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

CURSO DE CAPACITACAO PARA MONTADOR ELETROMECANICO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

H 

MONTADOR DE MAQUINAS H 18,50 0,0220000 0,40 0,40 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 0,40 0,8110000 0,00 0,00 
Custo Unitário 0,00 0,00 

BOI NORMAL = 26,24% 0,00 

Preço Unitário 0,00 0,00 
CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

H 

MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE H 6,10 0,0036000 0,02 0,02 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 0,02 0,8110000 0,00 0,00 
Custo Unitário 0,00 0,00 
BOI NORMAL = 26,24% 0,00 
Prego Unitário 0,00 0,00 
CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO 

H 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

MOTORISTA DE CAMINHAO H 6,47 0,0036000 0,02 0,02 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 0,02 0,8110000 0,00 0,00 
Custo Unitário 0,00 0,00 
BOI NORMAL = 26,24% 0,00 
Preço Unitário 000 0,00 ID CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

H 

OPERADOR DE ESCAVADEIRA H 7,87 0,0082000 0,06 0,06 
Encargos Sociais Horistas (81,10%) 0,06 0,8110000 0,00 0,00 
Custo Unitário 0,00 0,00 
BD! NORMAL = 26,24% 0,00 
Preço Unitário 0,00 0,00 
CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE GUINCHO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

H 

OPERADOR DE GUINCHO H 6,10 0,0117000 0,07 0,07 
Encargos Socials Horistas (81,10%) 0,07 0,8110000 0,00 0,00 
Custo Unitário 0,00 0,00 
BD! NORMAL? 26,24% 0,00 
Preço Unitário 0,00 0,00 

CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

H 

OPERADOR DE MAQUINAS  E TRATORES DIVERSOS 
(TERRAPLANAGEM) H 7,46 0,0082000 0,06 0,06 

Encargos Socials Horistas (81,10%) 0,06 08110000 0,00 0,00 
Custo Unitário 0,00 0,00 II BOI NORMAL = 26,24% 

Preço Unitário 0,00 

0,00 

0,00 
CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA 

H 

PEDREIRO H 7,09 0,0151000 0,10 0,10 
Encargos Sociais Horistas (81,10%) 0,10 0,8110000 0,00 0,00 
Custo Unitário 0,00 0,00 
BOI NORMAL = 26,24% 0,00 
Preço Unitário 0,00 0,00 
CURSO DE CAPACITACAO PARA PINTOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA H 

PINTOR H 7,09 0,0105000 0,07 0,07 
Encargos Sociais Horistas (81,10%) 0,07 0,8110000 0,00 0,00 
Custo Unitário 0,00 0,00 
BD! NORMAL = 26,24% 0,00 
Preço Unitário 0,00 0,00 
CURSO DE CAPACITACAO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA 

H 

SERRALHEIRO H 7,09 0,0082000 0,05 0,05 
Encargos Sociais Horistas (81,10%) 0,05 0,8110000 0,00 0,00 
Custo Unitário 0,00 0,00 
BM NORMAL = 26,24% 0,00 
Preço Unitário 0,00 0,00 
CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA 

H
. 
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SERVENTE DE OBRAS 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 

Custo Unitário 

BDI NORMAL = 26,24% 

Preço Unitário 

H 5,14 

0,07 

0,0151000 

0,8110000 

0,07 

0,00 

0,00 

0,00 

0,07 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

CURSO DE CAPACITACAO PARA TELHADISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA 

H 

TELHADOS H 7,09 o,00ncao 0,05 0,05 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 0,05 0.8110000 0,00 0,00 

Custo Unitário 0,00 0,00 

WI NORMAL = 26,24% 0,00 

Preço Unitário 0,00 0,00 

CURSO DE CAPACITACAO PARA TRATORISTA (ENCARGOS 
H 

COMPLEMENTARES) - HORISTA 

OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA H 6,62 0,0082000 0,05 0,05 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 0,05 0,8110000 0,00 0,130 

Custo Unitário 0,00 0,00 

BDI NORMAL = 26,24% 0,00 

Prego Unitário 0,00 0,00 
CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA 
ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - H 
HORISTA 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR H 5,63 0,0059000 0,03 0,03 

Encargos Sociais Horistas (81,10%) 0,03 0,8110000 0,00 0,00 

Custo Unitário 0,00 0,00 

IIII BDI NORMAL = 26,24% 0.00 

Preço Unitário 0,03 0,00 
CURSO DE CAPACITACAO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA 

H 

JARDINEIRO H 6,87 00036000 0,02 0,02 

Encargos Socia is Horistas (81,10%) 0,02 0,8110000 0,00 0,00 

Gusto Unitário 0,00 0,00 

BDI NORMAL = 26,24% 0,00 

Preço Unitário 0,00 0,00 
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, 

H 
SEGURO,FERRAMENTAS E EPI 

AUMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37 1,0000000 2,37 2,37 

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92 1,0000000 0,92 0,92 

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55 1.0000000 0,55 0,55 

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 1,0000000 0,06 0,06 
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 0,95 1,0000000 0,95 0,95 

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 0,58 1,0000003 0,58 058 

Custo Unitário 0,00 0,00 

SDI NORMAL = 26,24% 0,00 

Preço Unitário 0,00 0,00 10
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS. 

H 
SEGURO,FERRAMENTAS E EPI 

AUMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37 1,0000000 2,37 2,37 

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92 1,0000000 0,92 0,92 

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55 1,0000000 0,55 0,55 

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 1,0000000 0,06 0,06 
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 1,05 1,0000000 1,05 1,05 

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 0,38 1,0000000 0,38 0,38 

Custo Unitário 0,00 0,00 
BDI NORMAL = 26,24% 0,00 
Preço Unitário 0,00 0,113 
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, 

H 
SEGURO,FERRAMENTAS E EPI 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37 1,00®000 2,37 2,37 
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0.92 1,0000000 0,92 0,92 
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55 1,0000000 0,55 0,55 
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 1,0000003 0,06 0,06 
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 1,01 1,0000000 1,01 1,01 

FERRAMENTAS - FAMIUA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 0,41 1,0000000 0,41 0,41 

Custo Unitária 0,00 r- llok 

423 
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BDI NORMAL = 26,24% 0,00 

Preço Unitário 000 Q00 
AUMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, 

H 
SEGURO,FERRAMENTAS E EPI 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37 1,0000000 2,37 2,37 

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92 1,0030000 0,92 0,92 

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55 1,0000000 0,55 0,55 

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 1,0000000 0,06 0,06 
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 0,95 1,0000000 0,95 0,95 

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 0,58 1,0000000 0,58 0,58 

Custo Unitário 0,00 0,00 

1313I NORMAL = 26,24% 0,00 

Preço Unitário 0,00 0,00 
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, 

H 
SEGURO,FERRAMENTAS E EPI 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37 1,0000000 2,37 2,37 

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92 1,0000300 0,92 0,92 

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55 1,0000000 0,55 0,55 

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 1,0000000 0,06 0,06 
EPI - FAMIUA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 0,63 1,0000000 (163 0,63 

FERRAMENTAS - FAMIUA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 0,01 1,0000000 0,01 0,01 

ii Custo Unitário 

BD NORMAL = 26,24% 
0,00 0,00 

0,00 
Prey) Unitário 0,00 0,00 
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, 

H 
SEGURO,FERRAMENTAS E EPI 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37 1,0300000 2,37 2,37 

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92 1,0000000 0,92 0,92 
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55 1,0000000 0,55 0,55 
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 1,0000000 0,06 0,06 
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 0,91 1,0000000 0,91 0,91 

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 0,62 1,0000000 0,62 0,62 

Custo Unitário 000 0,00 
BOI NORMAL = 26,24% 0,00 
Preço Unitário 0,00 0,00 
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, 
SEGURO,FERRAMENTAS E EPI 

H 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37 1,0000000 2,37 2,37 
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92 1,003=0 0,92 0,92 
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55 1,0000000 0,55 0,55 
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 1,0030000 0,06 0,06 

il l

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,80 1,0000000 0,80 0,80 

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 0,28 1,0000000 0,28 0,28 

Custo Unitário 0,00 0,00 
KO NORMAL = 26,24% 0,00 
Preço Unitário 0,00 0,00 
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, 
SEGURO,FERRAMENTAS E EPI 

H 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37 1,0000030 2,37 2,37 
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92 1,000000(1 0,92 0,92 
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55 1,013=00 0,55 0,55 
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 1,0000000 0,06 0,06 
(PI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 0,95 1D000000 095 0,95 

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 0,58 1,0=000 0.58 0,58 

Custo Unitário 0,00 0,0C ( 
BOI NORMAL = 26,24% 0,00 
Preço Unitário 0,00 0,00 
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, 
SEGUROEERRAMENTAS E EPI H 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37 1,0000000 2,37 2,37 
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92 1,0000000 0,92 0,92 
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55 1,0000000 0,55
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 1,0000000 0,06 

,- t\ :L°A 
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EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES- COLETADO CAIXA) 

H 1,05 1,0000000 1,05 1,05 

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 0,38 1,0000000 0,38 0,38 

Custo Unitário 0,00 0,00 

BD! NORMAL = 26,24% 0,00 

Preço Unitário 0,00 0,00 
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, 

H 
SEGURO,FERRAMENTAS E EPI 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37 10000000 2,37 2,37 

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92 1.0000000 0,92 0,92 

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55 1,0000000 0,55 0,55 

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 1,0000000 0,06 0,06 
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 0,91 1,0000000 0,91 0,91 

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 0,62 1,0000000 0,62 0,62 

Custo Unitário 0,00 0,00 

SDI NORMAL = 26,24% 0,00 

Preço Unitário 0,00 0,00 
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, 

H 
SEGURO,FERRAMENTAS E EPI 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37 1,0000000 2,37 2,37 

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92 1,0000000 0,92 0,92 

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0.55 1.0000000 0,55 0,55 
i o SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 

H 

0, 06 

0,80 

1,0000000 

1,0000000 

006 , 

0,80 

0,06 

0,80 

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - NORMA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 0,28 1,0000000 0,28 0,28 

Custo Unitário 0,00 0,00 
BCH NORMAL= 26,24% 000 
Preço Unitário 0,00 0,00 
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, 

H 
SEGURO,FERRAMENTAS E EPI 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37 1,0000000 2,37 2,37 

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92 1,0000000 0,92 0,92 
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55 1,0000000 0,55 0,55 
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 1,0000000 0,06 a,o6 
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 0,95 1,0000000 0,95 0,95 

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 0,58 1,00000E0 0,58 0,58 

Custo Unitário 0,00 0,00 
BOI NORMAL = 26,24% 0,00 
Preço Unitário 0,00 0,00 
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, 

H 
SEGURO,FERRAMENTAS E EPI 

111 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

H 

H 

2,37 

0,92 

1,0000000 

1,0000000 

2,37 

0,92 

2,37 

0,92 
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55 1,0000000 0,55 0,55 
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 1,0000000 0,06 0,06 
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 0,95 1,0000000 0,95 0,95 

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 0,58 1,0000000 0,58 0,58 

Custo Unitário 0,00 0,00 
BD! NORMAL = 26,24% 0,00 
Preço Unitário 0,00 0,00 
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, 
SEGURO,FERRAMENTAS E EPI 

H 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37 1,0000000 2,37 2,37 
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92 1,0000000 0,92 0,92 
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55 1,00012000 0,55 0,55 
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 1,0000000 0,06 0,06 
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 063 t0000000 063 0,63 

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 0,01 1, 0000000 0,01 0,01 

Custo Unitário 0,00 0,00 
BDI NORMAL = 26,24% 0,00 
Preço Unitário 0,00 \oak 
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ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, 
SEGURO,FERRAMENTAS E EPI 

H 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37 1,0000000 2,37 2,37 

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92 10000000 0,92 0,92 

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55 1,0000000 0,55 0,55 

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 1,0000000 0,06 0,06 
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 0,91 1,0000000 0,91 0,91 

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 0,62 1,0000000 0,62 0,62 

Custo Unitário 0,00 0,00 

BDI NORMAL = 26,24% 0,00 

Prep Unitário 0,00 0,00 
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, 

H 
SEGURO,FERRAMENTAS E EPI 

AUMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37 1,0000000 2,37 2,37 

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92 1,0003000 0,92 0,92 

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55 1,0000000 0,55 0,55 

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 1,0000000 0,06 0,06 
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 0,63 1,0000000 0,63 0,63 

FERRAMENTAS - FAMIUA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 0,01 1,0000000 0,01 0,01 

Custo Unitário 0,00 0,00 
BDI NORMAL -= 26,24% 0,00 

Preço Unitário 0,00 0,00 
Ill ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, 

SEGURO,FERRAMENTAS E (PI 
H 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37 1,0000000 2,37 2,37 
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92 1,0000000 0,92 0,92 
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55 1,0000000 0,55 0,55 
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 1,0000000 0,06 0,06 
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 0,63 1,0000000 0,63 0,63 

FERRAMENTAS - FAMIUA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 0,01 1,0000000 0,01 0,01 

Custo Unitário 0,00 0,00 
BOI NORMAL = 26,24% 0,00 
Preço Unitário 0,00 0,00 
AUMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, 

H 
SEGURO,FERRAMENTAS E EPI 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37 1,0000000 2,37 2,37 
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92 1,0000000 032 0,92 
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55 1,0000000 0,55 0,55 
SEGURO - HORISTA (COLETADO CANA) H 0,06 1,0000000 0,06 0,06 
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 0,63 1,0000000 0,63 0,63 

11, FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 0,01 1,0000000 0,01 0,01 

Custo Unitário 0,00 0,00 
BM NORMAL = 26,24% 0,00 
Preço Unitário 0,00 0,00 
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, 
SEGURO,FERRAMENTAS E EPI 

H 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37 1,0000000 2,37 2,37 
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92 1,0000000 0,92 0,92 
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55 1,0000000 0,55 0,55 
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 10003000 0,06 0,06 
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 0,63 1,0000000 0,63 0,63 

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H am 1, 0000000 0,01 0,01 

Custo Unitário 0,00 0,00 
BD! NORMAL = 26,24% 0,00 
Preço Unitário 0,00 0,00 
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, 
SEGURO,FERRAMENTAS E EPI H 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAI XA) H 2,37 1,0000000 2,37 2,37 
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92 1,0000000 0,92 0,92 
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55 1,0000000 0,55 g,55 

(4,
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SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 006 1,0000000 0,06 0,06 
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 0,63 1,0000000 0,63 0,63 

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 0,01 1,0000000 0,01 0,01 

Custo Unitário 0,00 0,00 
EMI NORMAL = 26,24% 0,00 
Preço Unitário 0,00 0,00 
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, 

H 
SEGURO,FERRAMENTAS E EPI 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37 1,0000000 2,37 2,37 
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92 1,0000000 0,92 0,92 
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55 1,0000000 0,55 0,55 
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 1,0000000 0,06 0,06 
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 0,95 1,0000000 0,95 0,95 

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 0,58 1,0000000 0,58 0,58 

Custo Unitário 0,00 0,00 
BOI NORMAL = 26,24% 0,00 
Preço Unitário 0,00 0,00 
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, 

H 
SEGURO,FERRAMENTAS E EPI 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37 1,0000000 2,37 2,37 
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92 1,00000013 0,92 0,92 
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55 1,0000300 0,55 0,55 

10 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 1,0000000 0,06 0,06 
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES. 

COLETADO CAIXA) 
H 1,33 1,0000000 1,33 1,33 

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 1,27 1,0000000 1,27 1,27 

Custo Unitário 0,00 0,00 
BOI NORMAL = 26,24% 0,00 
Preço Unitário 0,00 0,00 
AUMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, 
SEGURO,FERRAMENTAS E EPI 

H 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37 1,0000000 2,37 2,37 
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92 1,0000(100 0,92 0,92 
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55 1,0000000 0,55 0,55 
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 1,0000000 0,06 0,06 
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 0,95 1,0000000 0,95 0,95 

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 0,58 1,0000000 0,58 0,58 

Custo Unitário 0,00 0,00 
BDI NORMAL = 26,24% 0,00 
Prep Unitário 0,00 0,00 

11 
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, 
SEGURO,FERRAMENTAS E EPI 

H 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37 1,0000000 2,37 2,37 
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92 1,0300000 0,92 0,92 
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55 1,0000000 0,55 0,55 
SEGURO. HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0.06 1,0000000 0,06 0,06 
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 1,01 1,0000000 1,01 1,01 

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 0,41 1,0000000 0,41 0,41 

Custo Unitário 0,00 0,00 
BOI NORMAL = 26,24% 0,00 
Prep Unitário 0,00 0,00 
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, 
SEGURO,FERRAMENTAS E EPI H ' 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37 1,0000000 2,37 2,37 
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92 1,0000000 0,92 0,92 
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55 1,0000000 0,55 0,55 
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 1,0000000 0,06 0,06 
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 1,05 1,0000000 1,05 1,05 

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 0,38 1.0000000 0,38 0,38 

Custo Unitário 0.00 0,03 
1301 NORMAL = 26,24% _ 0,0 
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Preço Unitário 0,00 0,00 

ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, 
H 

SEGURO,FERRAMENTAS E EPI 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37 1,0000000 2,37 2,37 

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92 1,0000000 0,92 0,92 

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55 1,0000000 0,55 0,55 

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 1,0000000 0,06 0,06 
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 0,63 1,0000000 0,63 0,63 

FERRAMENTAS - FAMIUA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 0,01 1,0000000 0,01. am. 

Custo Unitário 0,00 0,00 

BDI NORMAL = 26,24% 0,00 

Preço Unitário 0,00 0,00 
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, 

H 
SEGURO,FERRAMENTAS E EPI 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37 1,0000000 2,37 2,37 

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,91 1,0000000 0,92 0,92 

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55 1,0000000 0,55 0,55 

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 1,0000000 0,06 0,06 
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 0,63 1.0000000 0,63 0,63 

FERRAMENTAS - FAMIUA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 0,01 1,0000000 0,01 0,01 

Custo Unitário 0,00 0,00 

II 13131 NORMAL = 26,24% a,00 
Preço Unitário 0,00 0,00 
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, 

H 
SEGURO,FERRAMENTAS E EPI 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37 1,0000000 2,37 2,37 

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92 1,0000000 0,92 0,92 
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55 1,0000000 0,55 0,55 
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 1,0000000 0,06 0,06 
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 0,95 100 00 0.95 0,95 

FERRAMENTAS - FAMIUA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES- COLETADO CAIXA) 

H 0,58 1,0030000 0,58 0,58 

Custo Unitário 0,00 0,00 
BDI NORMAL = 26,24% 0,00 
Preço Unitário 0,00 0,00 

1 ,- 
4'2.04' .S27/0001 
ir.2.c. Est. 15.770.C:4SO-0 

LOCV rtaNGENHP.RIA TDA 

Av. Jose Boniftclo n° 632 Altos 

sao Brás - CEP 66.053-075 

Belém - Pará 

9- iv 
CREk28.271-DRA 

\v 
ict4jfiugdo Vianna 

ENGENHEIRO CIVIL 
CREA/PA 1516495403 

et Página 64 de 74 



LO
O

V
 E

N
G

E
N

H
A

R
IA

 L
TD

A
 -
 E

P
P

 

CR
ON

OG
RA

MA
 FIS

ICO
 FIN

AN
CE

IRO
 

iii 
cc ._., 
_, 
4 

0 
I—
Oi 

N 
U, 

R co 
co 
ai „, 
'. 
In 
re

I 
R$

 37.
551

,98
1 

r R
$ 10

4.2
90,

871
 

RS
 108

.14
5,4

2  In .-1 
ri , 
er 
ti 
^", 
6 
6 R$

 29.
801

,441
 

135
 38.

817
,89

  

cio 
in 
e.i.
,-. o 
wi „, 

6 
X 

cm 
a 
tr? 
el , 
6 
r4 
16 
X 

2 
Q oi 

co 
ui 
tn 
CC 

en 
en 

co 
o 
t4 .4 
.-.4 
6 IX 

Lc, 
.-• 
ai 
, 
o 

an 
ce 

cn 
to 
oi 
n 
e 
N„ N 
6 CC R$

 23.
586

,24
  

oa 
,,,),4 

N

ird 
oi 
ni . 
6 
6 
X 

t 
0 . 
iiii.

6 
i-i 
e' 
o . 
M 
.. X 

t ct

ir 

r --.•,1 
an 
•-• 
.r, 6 

e
to 

iN r, 
e.4 , 
ori 
tr, X 

e
a 

W 6

5 
to 
rn 
in X 

e 
o 
I-4

1-, r., 
tO o 
o 
ir 
6 X 

e

R$
 4 4

17,
67 

e 
o N 

ri 
M 
a: 
^ 
''' i i 
6 
= 

e 
o 

N 

,n cc 

6

o 
cc 

'-‘4

ko 

o a:

0 

riZI

tri 

an 

NI' 

N000 

an cr 

'X 
La 

an cc R$
 6.8

54,
68 

g 

R$
 4.4

17,
67 

 

g 
0 , 

RS
 405

,26
  

be 
Q 
t r 

0 
co 

n 
rn 
ri 
..r. cc 

g 
La 
1-1

Ca, 
al 

m 
ono 
ri 
an ,-

el 

lb 
inii, o 

CO< 
gi 

N 
, 
CC 

g 
ir 

up 

g 
0 

o 
et 

m 

ai 

rg 

o. z

g 

m 

6 

gl 

o , 

g 

R$
 11

 645
,37

 I
 

R$
 7.2

02,
72  

g , ad' „.; 
rt 
tn 
cc 

e, 

o 
o 
ai-
on 

rn ril 
in 
cc 

to 

cr, 
cc 

La 
to, 
x 

an 
.4 

a 
o a: z 

" 

, 
n 

a 
tr. 

N 

.i., 
E 

o La 
— 

A
S

 26
765

,46
  

rn 
cr;' 
.-.. 

L.0 

8 
rei 
'" , 

g 
''' 

al 
0 

I,
.„ 

.N. 
tn 

,-) , 

cl 

ni cr)

o. 
cc 

in 

c0 , 

• „ ,-. 
, A

S
 12

 03
3,5

5 
I 

.--• 
en

O 

0 
0, n. ,,,, 
, 
cc 

..n n, 

R$
 2 0

12,
54 

. 
-4

r... 

. 
o cc 

Ln 

-, 

o 

tn. a:cc 

o 

cif 2
o 
N A 

c0 

co LO
, 

in 
cc 

4 cd 
, 

,l) 
..-1 

g 
a 
,,, 
, 
cc 

* 
co 

o 

co 

,-- 
on 
o, 

ii-, 
r ,

R$
 9.2

35,
54 

11 

in (NI 

rn 
't 

an 
co 
to 
a:

o 
to 

R$
 12 

033
,55

 
31%

 0 
•1.

o 
cr, 
'" 
a:

i, 
" 

00
-4-

C11 
0, 

o 
cc 

0 
e 

n. 

Ir 
„ 

x 

o 
ai 

'" img7: 0, 0 
tIa 

o ._. 

ai.

Ln 

..p, 
c" 

* 

n, 0 
,4 

.- 

.„- 

en

..) a 

a5

N 
.0 ni 

..r. cc 

e 
f II 

I. 
R$

 27.
036

,36
 E 

? in
ri

r,,
, 
.4 
.4 
ul 
.0 
a,cc 

in 
(-1

r-. 
Lo 
ca 

rl 
r... ,

...^, 
cc 

.0 

nt 

dad ‘; ° it 

.,. 
m 
.4 

0°r-4 
an 
cc 

t 

Ng'ri

-. 
n 
D5 

I'M ri 
,,, 
cc 

enw

.r, 
m 
LS 

N,
n 
In 
cc 

6 
co 0
cr; 

--
" 
in 
cc 

r • sg

,
to aaJ 
2 

0 t id

LO
.„ 

o CO 
co 
..n. 
I= 

n red
r.:-

^, 
a ,

,-, 0 
to 
v., 
ir 

* 0 
-4 

R5
 31 

287
,26

  

* 
o m 

0 
tr5. 
Fe 
U 
un 

O 

IIN
ST

AL
AÇÁ

O D
E O

BR
A 

 
ISE

RV
IÇO

S P
RE

LIM
INA

RE
S 

 
IFU

ND
AÇÕ

ES
 

 

[ES
TR

UT
UR

AS
 

 
PA

RE
DE

S E P
AIN

ÉIS
 

 

ES
QU

AD
RIA

S 
 

CO
BE

RT
UR

A E IM
PE

RM
EA

BIL
IZAÇÕ

ES
 

 
1R

 EV
ES

TIM
EN

TO
S 

 
P!S

OS
 E P

AV
IME

NT
AÇÕ

ES
 

 
SE

RR
AL

HE
RIA

 
 

PIN
TU

RA
 

 
BA

NC
AD

AS
 

 
INS

TA
LAÇÕ

ES
 HID

RO
SS

AN
ITÁ

RIA
S 

 
INS

TA
LAÇÕ

ES
 EL

ÉT
RIC

AS
 

 

Z 

/—

, e, en e in to n t° an 0 
..-1 

/-1 ri 
, 

en 
, 

e 
, 

P
ág

in
a 

65
 d

e 
74

 



LA 
CO 

•-• 
n 
ni 
N 
an 
Cr

to 
VI 
rel.
tn 
m 
L6 
N 
to
Cr

m 
M 
1-•:.
in 
cr 
ni 
,-. 
an 
cc 

cr isl 
6 ni 
m 
. 
ii4 
a 

kr, 
eipl 
5 a ni 
a 
...i 
tn. 
cc 

N 
ir, 

LA 
a 
Lti en ti 
n 
In 
Cr

r, 
in 
ar in 
cr 

en 
n 
an 
cc 

R
$ 

7 
1
7
1
,7

9
 

.. 

ni 
rn 
O 

.„, 

. 
, 

a 
VD 

rn 4, , 

cri 
ry

- 
er 

- 

cia ,.. 
n 
6 ri 
An 
Cr

Ln 
.-I 

A
S

 4
.0

4
3

,0
3

 

Ln ri 

.,,, ,,, 
iN rr 
In 
Cr

o, ni

CO 
Le 

F 
ci .., 
in 
cr AS

 4
.0

4
3
,0

3
 

 

LA g m 

9$
 9

 4
2
0
,5

4
 

N 

R
S

 3
2

7
,6

4
 

in 
tv 

ry

c

00
2R 

-,. 
a 
.4 
°3, 

"7:

e 

R
5 

4 
0
3
7
,3

7
 

g 

AS
 3

2
7

,6
4

 
j 

at LA 
ni 

LO
a 
en-

F 
irl 
in 
Cr

CI 
N 

t, 
en 
kr; 
OP 

• M1

CC 

CD 
qr. 

410 

IN
S

T
A

LA
Ç

Õ
E

S
 D

E
 P

R
O

T
E

Ç
Â

O
 E

 C
O

M
B

A
T

E
 A

 I
N

C
E

N
D

IO
 

P
A

N
IC

O
 

IN
S

T
A

LA
Ç

Õ
E

S
 D

E
 C

L
IM

A
T

IZ
A

Ç
Â

O
 

 

IN
S

T
A

LA
Ç

Õ
E

S
 D

E
 D

R
E

N
A

G
E

M
 

S
E

R
V

IÇ
O

S
 D

IV
E

R
S

O
S

 
 

C
O

M
P

LE
M

E
N

T
A

Ç
Â

O
 D

A
 O

B
R

A
 

ili 
.-1 i.0 F CO ri 01 ri 

11
6 

7
3
6
.4

5
4
,5

2
 

en

Cr

Lo 
0, 
LA 

LO
4.tv 
Cr

R
$ 

1
2

3
.3

9
6

,4
0

 
R

$ 
1
4
8
.5

4
7
,5

3
 

R
S

 1
3

9
.0

8
6

,3
6

 

CO 

Cr

O

41) 

re; 

Cr

LA 

cr 

Cr
in

.., 
C.1 

RI- 0 ct oul 
)-• lia 

I 1.-- 4.- 'a 0 --2 ev ic3 
cp (1). .41:
C.) 0 o 0

C) N. C: to 
N. Cl: •—_.. C) (1)r.-- ir; :I: 

C‘4 r• vi P: 0 C) c: . . ...: a 00 \-- cl 21' 03 V-
-4- lii ta 41) rnio o o > o 2
'7;1 t_ o s 

...I ct 

B
el

ém
 - 

P
ar

á 

P
á

g
in

a
 6

6
 d

e
 7

4
 



LOOV ENGENHARIA LTDA - EPP 

Empresa LOOV ENGENHARIA LTDA - EPP, inscrito no CNN n.4 42.641.827/0001-24 por intermédio de suo representante legal, a Sra. Ana Lúcia de Lima Alves, portadora do 
RG n'2997141 - PC/PA, e do CPF n° 662.047.552 - 34; Localizada na Av. José Bonifácio 632 altos - Sao Bras - Belém - Pará; E- mail: loovengenharia@gmaitcom - Contatos: 
(91)98241-8191 /98058-5108/ 99151-8078. 

MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI 

COMISSÃO PERMANENTE DE IJCITAÇA0 - CPL. 

OBJETO: Contratação de empresa especializada, pare execução de obra de Construção de Almoraqado de Produtos Químicos no Campus de Pesquisa do Museu 
Paraense Emilio Goeldi, localizado em Belém/PA, mediante o regime de empreitada por prep unitário 

DATA E HORA DE ABERTURA: 13/10/2021- 09h3Omin 

CURVA ABC 

ITEM DESCRIÇÃO UND. QUART. P. TOTAL (R$I % ITEM 
1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0 1,00 R$ 118.258,80 16,06% 

LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30X6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO,1.2.1 
COMPLETO SEM DIVISÓRIAS INTERNAS 

 M6S 8,00 R$ 4.135,62 0,56% 

1.2.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UN 1,00 R$ 535,01 0,07% 

.2.3 
le FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, ESP.= 6MM, INCLUSIVE MONTAGEM M' 32,50 R$ 3.571,08 0,48% 

1.2.4 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22 , 
ADESIVADA M2 6,00 RS 1.192,97 0,16% 

1.2.5 ALUGUEL DE ANDAIMES M/Mes 171,20 R$ 1.815,43 0,25% 
1.2.6 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES M 342,40 R$ 4.378,65 0,59% 
2.1.1 LIMPEZA DO TERRENO M2 335,00 R$ 84,58 0,01% 
2.1.2 LOCAÇÃO DA OBRA M 140,65 R$ 5.749,28 0,78% 
2.2.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA MÁS 4,00 R$ 3.225,28 0,44% 
2.2.2 SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO EXISTENTE M2 168,78 R$ 3.871,44 0,53% 
2.2.3 CARGA DE RESÍDUO DE OBRA M 3 80,00 R$ 429,22 0,06% 
2.2.4 REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUO DE OBRA AO( K 1.600,00 R$ 2.807,58 0,38% 
2.3.1 EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO MANUAL PARA SAPATAS DE FUNDAÇÃO M3 71,28 R$ 4.762,85 0,65% 
2.3.2 EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGAS DE FUNDAÇÃO M3 10,32 RS 905,44 0,12% 
2.3.3 EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS M2 72,57 RS 4.208,67 0,57% 
2.3.4 EXECUÇÃO DE REATERRO MANUAL DE VALAS M2 72,57 R$ 2.551,40 0,35% 
2.3.5 ATERRO COMPACTADO CONTROLADO M2 141,84 R$ 4.660,90 0,63% 
2.3.6 DESTINAÇÂO DE TERRA EM CAMINHÃO Nel(KNI 2.447,85 RS 4.295,33 0,58% 
3.1.1 FABRICAÇÃO, MONTAG EM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA DE FUNDAÇÃO M2 110,80 R$ 19.993,58 2,71% 
3.1.2 FABRICAÇÃO, MONTAG EM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME M1 310,40 R$ 24.235,86 3,29% 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM KG 139,00 RS 2.007,42 0,27% 0
3.2.1 

.2.2 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM KG 280,00 R$ 3.775,08 0,51% 

3.2.3 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM KG 464,00 R$ 5.834,11 0,79% 

3.2.4 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM KG 1.393,00 R$ 12.098,64 1,64% 

3.2.5 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM KG 137,00 R$ 1.291,93 0,18% 

3.2.6 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM KG 85,00 R$ 757,57 0,10% 

3.2.7 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM KG 47,00 RS 467,54 0,06% ( 

3.3.1 CONCRETAGEM DE SAPATAS COM CONCRETO FCK=30 MPA M3 20,16 RS 13.624,65 1,85% 
3.3.2 CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAME COM CONCRETO FCK=30 MPA hil 30,61 RS 18.865,83 2,56% 
3.3.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO MI 4,14 RS 1.338,67 0,18% 
4.1.1 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGAS M' 183,36 R$ 20.635,88 2,80% 
4.1.2 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILARES M2 51,07 R$ 4.745,69 0,64% 
4.1.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA LAJES M2 211,12 R$ 8.493,93 1,15% 
4.1.4 ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE M2 583,49 R$ 6.938,75 0,94% 
4.2.1 ARMAÇÃO DE FILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM KG 218,00 R5 3.159,33 0,43% 
4.2.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM KG 90,00 R$ 1.216,83 0,17% 
4.2.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM KG 273,00 R$ 3.429,12 0,47% 
4.2.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM KG 564,00 R5 6.279,78 0,85% 
4.2.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM KG 129,00 R$ 1.201,83 0,16% 
4.2.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM KG 287,00 RS 2.510,80 0,34% 

AN 
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4.2.7 AMMO() DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM KG 113,00 R$ 1.378,01 

4.2.8 ARMAÇÃO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO UTIUZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM KG 15,00 R$ 173,83 

4.2.9 ARMAÇÃO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM KG 85,00 R$ 884,18 

4.2.10 ARMAÇÃO DE LAI E UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM KG 970,00 R$ 11.841,19 
4.2.11 ARMAÇÃO DE LAJE UTILIZANDO KO CA-50 DE 8 MM KG 1.173,00 R$ 13.564,08 
4.3.1 CONCRETAGEM DE PILARES COM CONCRETO FCK=30 MPA IsA3 2,55 R$ 1.276,57 
4.3.2 CONCRETAGEM DE VIGAS OU LAJES COM CONCRETO FCK=30 M PA M3 41,05 R$ 20.415,61 

5.1 ALVENARIAS R$ 36.942,15 
5.1.1 EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO CERÂMICO FURADO, 14 CM INI 457,46 R$ 28.464,85 
5.1.2 EXECUÇÃO DE PAINEL DE FECHAMENTO COM PLACA CIMENTÍCIA M2 32,40 RS 8.477,30 

6.1.1 

JANELA 200 X 80CM, COM REQUADRO EM AÇO GALVANIZADO E VIDRO FIXO 
TRANSPARENTE LAM INADO COM RESISTÊNCIA AO FOGO. REF.: PYRANOVA, FABRICAÇÃO 
SCHOTT OU EQUIVALENTE 

UN 9,00 R$ 15.458,14 

PORTA CORTA-FOGO P90, DE GIRO, 100 X 220CM, ANTI ARROMBAMENTO, EM AÇO 
GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRONZE, INCLUSIVE FECHADURA6.1.2 
DIGITAL RESISTENTE A INTEMPÉRIES COM ACESSO ATRAVÉS DE SENHA E CHAVE COM 
TRINCO LINGUETA TUBULAR. REF.: MODELO YDD 120, FABRICAÇÃO YALE OU EQUIVALENTE 

UN 1,00 R$ 2.128,86 

6.1.3 

PORTA CORTA-FOGO, DE GIRO, 100 X 220CM, ANTI ARROMBAMENTO EM AÇO 
GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRONZE. POSSUI FOLHA FIXA 190 
X 220CM E BANDEIRA 290 X 80CM. REF.: LINHA CORPORATIVA, FABRICAÇÃO 
MODELLAÇO OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE FECHADURA DIGITAL ANTI-INTRUSÃO COM 
QUATRO PONTOS DE TRAVAMENTO RESISTENTE A INTEMPÉRIES COM ACESSO 
ATRAVÉS DE SENHA E CHAVE COM TRINCO LINGUETA TUBULAR. REF.: MODELO YDD 120, 

YALE OU EOUIVALENTE 

UN 1,00 R$ 2.658,78 

e FABRWACAO 
.1.4 PORTA DE GIRO 60 X 200CM, COM VENEZIANA VENTILADA COR BRONZE M2 1,20 R$ 411,32 

6.1.5 ALÇAPÃO 80 X 80CM, EM AÇO GALVANIZADO COR BRONZE COM FECHADURA UN 1,00 R$ 296,93 
6.2.1 VERGA EM CONCRETO MOLDADA IN LOCO PARA VACI MENOR QUE 1,50M M 3,95 R$ 247,18 
6.2.2 VERGA EM CONCRETO MOLDADA IN LOCO PARA VAC/ MAIOR QUE 1,50M M 25,20 R$ 1.945,97 
6.2.3 CONTRAVERGA EM CONCRETO MOLDADA IN LOCO PARA VÃO MAIOR QUE 1,50M M 50,40 R$ 3.679,43 

6.2.4 
PEITORIL EM GRANITO MARROM CASTOR POLIDO NAS FACES APARENTES, COM 
PINGADEIRA EXTERNA 

hA2 1856 R$ 2.974,83 

7.1.1 FABRICAÇÃO E I NSTALACAO DE PERFIL W150 X 13,0 KG/M, ASTM A572 GR.50 KG 140,00 R$ 1.458,07 
7.1.2 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERFIL W 200 X 15,0 KG/M, ASTM A572 GR.50 KG 713,00 R$ 7.425,75 
7.1.3 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERFIL UE 150 X 50 X 17 X 2,0, ASTM A36 KG 872,00 R$ 8.355,17 
7.1.4 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERFIL US 125 X 50 X 3,0, ASTM A36 KG 31,00 R$ 297,03 
7.1.5 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERFIL US 50 X 25 X 2,0, ASTM A36 KG 56,00 AS 536,57 
7.1.6 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE BARRA REDONDA 01/2" KG 92,00 RS 666,65 
7.1.7 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CHAPARIA KG 95,00 AS 780,73 

7.2.1 
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO NA COR CERÂMICA, COM 2 
AGUAS MI 220,00 R$ 11.389,63 

7.2.2 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO M 23,40 R$ 1.443,04 

7.3.1 
CAMADA DE REGULARIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA 
ASFÁLTICA M2 3,84 R$ 139,95 

7.3.2 I MPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA (DUAS CAMADAS) M2 3,84 RS 556,12 

0 1.3.3 CAMADA DE PROTEÇÃO SOBRE APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA MI 3,84 R$ 155,22 

7.3.4 EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE ARRIMO E FUNDAÇÕES AA' 161,77 RS 5.613,97 
8.1.1 EXECUÇÃO DE CHAPISCO NO TRAÇO DE 1:3 (CI MENTO E AREIA) MI 917,00 R$ 6.146,97 

8.1.2 
EXECUÇÃO DE REBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) NO TRAÇO 1:2:7 (CIMENTO, CAL 
HIDRATADA E AREIA) he 917,00 R$ 29.86862 

9.1.1 
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NA() ARMADO MI 3,04 R$ 1.70186 

9.1.2 EXECUÇÃO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) MI 32,94 R$ 944,78 
PISO EM REVESTIMENTO MONOLÍTICO, AUTONIVELANTE, DE BASE URETANICA 
COM PROPRIEDADES ANTIBACTERIANAS, IMPERMEÁVEL, APLICADO EM UMA ÚNICA92 M2 CAMADA, DE ACABAMENTO USO COM ALTA RESISTÊNCIA MECÁNICA E QUÍMICA REF.: 
ENDURIT AN, FABRICAÇÃO POLIPISO OU EQUIVALENTE 

110,00 R$ 15362,45 

9.3.1 EXECUÇÃO DE RODAPÉ EM GRANITO, H= 7CM M 72,52 RS 1.616,76 

93.2 
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO, COM ACABAMENTO POLIDO, 
ESPESSURA DE 2CM M 1,60 R 99,58$ 

10.1.1 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,05M, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", 
GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4' 

M 10,29 R$ 3.765,31 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO, 11= 70 E H=92CM DIÂMETRO10.1.2 
EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO M 16,06 AS 3.089,37 

11.1.1 EXECUÇÃO DE FUN DO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, REF. SUVINIL OU EQUIVALENTE he 804,46 R$ 1.523,33 

11.1.2 EXECUÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETOS, REF. SUVI NIL OU EQUIVALENTE MI 112,54 R$ 247,20 
11.1.3 APLICAÇÃO DE MASSA ACR f LICA EM PAREDES INTERNAS, INCLUSIVE LIXAMENTO M2 255,30 R$ 2.587,99 
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11.1.4 APLI CACAO DE MASSA ACRfLICA EM TETOS INTERNOS, INCLUSIVE LIXAMENTO m2 112,54 R$ 2.148,11 

11.1.5 
EXECUÇÃO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE PARA FACHADAS, 
ACABAMENTO FOSCO, COR: AREIA. REF.: PROTEÇÃO SOL & CHUVA PINTURA 
IMPERMEABILIZANTE, FABRICAÇÃO CORAL OU EQUIVALENTE (DUAS DEMÃOS) 

N.12 549,16 R$ 8.159,67 

11.1.6 
EXECUÇÃO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES, ACABAMENTO FOSCO, 
FABRICAÇÃO CORAL OU EQUIVALENTE (DUAS DEMÃOS) 

m2 255,30 R$ 2.981,19 

11.1.7 
EXECUÇÃO DE PINTURA SOBRE TETOS, COM TINTA ACRiLICA PREMIUM ANTIMOFO, COR 
BRANCO GELO. REF.: CORALAR, FABRICAÇÃO CORAL OU EQUIVALENTE (DUAS DEMAOS) 

M' 112,54 R$ 1.988,99 

11.2.1 
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (POR DEMÃO) 

M' 77,72 R$ 1.237,21 

11.3.1 
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (POR DEMÃO) 
MI 77,72 R$ 1.214,65 

12.1.1 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM MDF, ACABAMENTO LAMINADO EM 
AMBAS AS FACES, COR BRANCO, APOIADA SOBRE SUPORTES METÁLICOS 

m2 2,00 R$ 383,85 

12.2.1 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA [MAÇO INOX A151304 18/12 (1,2MM), 
ACABAMENTO, DIMENSÕES 260X60CM, APOIADA SOBRE SUPORTES METÁLICOS 

UN 1,00 R$ 629,31 

13.1.1 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE DE ÁGUA FRIA, DN 20 MM M 49,00 R$ 649,50 

13.1.2 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE DE ÁGUA FRIA, DN 50 MM M 15,50 R$ 296,25 

13.1.3 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR DE PVC, SOLDÁVEL COM FLANGE LIVRE 
PARA CAIXA D'ÁGUA - 50 MM 1.1/2" 

UN 2,00 R$ 96,25 

13.1.4 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR DE PVC, SOLDÁVEL COM FLANGE LIVRE 
PARA CAIXA D'ÁGUA - 50 MM 1/2" 

UN 1,00 R$ 32,60 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ADAPTADOR DE PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA
13.L5 

PARA REGISTRO - 20 MM- 1/2" 
 

UN ZOO R$ 810 

.1.6 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ADAPTADOR DE PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA 
PARA REGISTRO - 50 MM - 1.1/2" 

UN 2,00 R$ 19,37 

.1.7 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JOELHO DE PVC, 4r SOLDÁVEL - 50 MM UN 2,00 R$ 24,31 
13.1.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO DE PVC, 90' SOLDÁVEL - 20 MM UN 4,00 RS 21,11 
13.1.9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO DE PVC, 90' SOLDÁVEL - SO MM UN 4,00 R$ 50,50 

13.1.10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE Tr SOLDÁVEL - 20 MM UN 1,00 R$ 5,09 
13.1.11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA 5001.. UN 1,00 RS 205,00 

13.2.1 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE DE ESGOTO, DN 40 MM M 1,00 R$ 14,63 

13.2.2 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE DE ESGOTO, DN 50 MM M 20,00 R$ 438,56 

13.2.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA DE PVC, 90' CURTA - 40 MM UN 1,00 R$ 8,17 
13.2.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO DE PVC, 45' - 40 MM UN 1,00 R$ 5,35 
13.2.5 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JOELHO DE PVC, 45' - 50 MM UN 1,00 R$ 8,98 
13.2.6 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JOELHO DE PVC, 90* - SO MM UN 2,00 R$ 16,87 
13.2.7 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE DE PVC - 50 MM UN 1,00 R$ 15,75 
13.2.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE VENTILAÇÃO, DE PVC - SOMM UN LOO R$ 5,96 
13.2.9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA SIFONADA - 150X150X50 MM UN 1,00 R$ 51,23 
13.3.1 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO, DN 1" M 0,50 R$ 30,58 
13.3.2 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO, DN 1.1/4" M 4,00 RS 308,18 

13.3.3 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE AÇO CARBONO, BOLSA-PONTA 35MM - 
1.1/4" UN 4,00 R$ 236,42 

S E INSTALAÇÃO OE FLANGE DE AÇO CARBONO, PARA SAÍDA DE CAIXA 
D'ÁGUA 35 MM UN 1,00 R$ 54,55 

133.5 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BUCHA DE REDUÇÃO DE AÇO CARBONO, 1.1/4" - 1" UN 1,00 R$ 27,13 

13.3.6 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE COTOVELO DE AÇO CARBONO, 45° - 1.1/4" UN 1,00 R$ 35,76 
13.3.7 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE COTOVELO DE AÇO CARBONO, 90' - 1.1/4" UN 3,00 R$ 107,29 
13.3.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COTOVELO DE AÇO CARBONO, 90' - 1" UN 1,00 R$ 23,40 
13.4.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO BRUTO DE GAVETA INDUSTRIAL - 1.1/2" UN 1,00 R$ 127,10 
13.4.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO BRUTO DE GAVETA INDUSTRIAL - L1/4" UN 1,00 R$ 75,90 
13.4.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO BRUTO DE GAVETA INDUSTRIAL - 1/2" UN 1,00 R$ 59,32 

13.4.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA - 1.1/4" UN 1,00 R$ 122,64 

13.5.1 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO COM LAVA-OLHOS COM CRIVO (CHUVEIRO) 
EM AÇO INOX, ESGUICHOS LAVA-OLHOS/FACE EM PLÁSTICO ABS. REF.: CD-0061, 
FABRICAÇÃO HAWS AVLIS OU EQUIVALENTE 

UN 1,00 R$ 1.254,13 

13.6.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE AREIA PLUVIAL SIMPLES 60X60CM UN 1,00 R$ 1.432,99 

13.6.2 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE AREIA PLUVIAL TIPO POÇO DE VISITA EM ANOS 
DE CONCRETO - 110CM UN 

, 

5,00 R$ 4.514,03 

13.6.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO VINILFORT 200MM M 111,00 R$ 12.095,71 
14.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL, D= 0 3/4" M 250,00 R5 1.713,71 
14.1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL, Dr 0 1' M 115,00 R$ 1.085,92 
14.1.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL, Dr 0 2" M 25,00 R$ 369,25 

14.2.1 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA EM CHAPA ESTAMPADA 4X4", OCTOGONAL COM 
FUNDO NOVEL UN 29,00 RS 258,10 

14.2.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA EM CHAPA ESTAMPADA 3X3" UN 4,00 R$ 30,45 
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142,3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA EM CHAPA ESTAMPADA 2X4" UN 24,00 R$ 236,32 

14.2.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA EM CHAPA ESTAMPADA 4X4" UN 15,00 R$ 186,52 

14.2.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA 20X20X12 CM, PADRÃO TELEBRÁS UN 1,00 R$ 74,38 

14.3.1 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC-
ALM) COM BARRAMENTO P/ 100A, EQUIPADO COM: 05 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 
16A + 01 DISJUNTOR BIPOLAR DE 16A + 02 DISJUNTORES TRIPOLARES DE 16A + 01 
DISJUNTOR TRIPOLAR DE 40A GERAL + 04 UPS 45KA + 30% ESPAÇO RESERVA, AG 
MONTAGENS ELÉTRICAS OU EQUIVALENTE 

UN 1,00 R$ 1.079,73 

14.41 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA MONOFÁSICA (F+N+T), INSTALADA EM CAIXA 
2"X 4", COMPLETA 

UN 17,00 R$ 381,79 

14.42 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA MONOFÁSICA (F+N+T), DUPLA, 
INSTALADAS EM CAIXA 4"X 4', COMPLETA 

UN 5,00 R$ 184,94 

1443 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO TAMPA E INTERRUPTOR UNIPOLAR PARA 
127V, 01 TECLA, PARA CAIXA 2X4", COMPLETO 

UN 2,00 R$ 37,85 

14.4.4 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO TAMPA E INTERRUPTOR UNIPOLAR PARA 
127V, 02 TECLAS, PARA CAIXA 2X4", COMPLETO 

UN ZOO R$ 59,94 

14.4.5 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO TAMPA E INTERRUPTOR UNIPOLAR PARA 
127V, 03 TECLAS, PARA CAIXA 2X4", COMPLETO 

UN 1,00 R$ 41,00 

14.5.1 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL SEÇÃO 2,5 Woe, 
ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 

M 540,00 R$ 1.786,04 

14.5.2 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL, 5E00 4 MM2, ISOLAMENTO 
ANTI-CHAMA 450/750V 

M 1400 R$ 76,35 

14.5.3 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL, 5E00 16 MM'JSOLAMENTO 
ANTI-CHAMA 1000V 

M 125,00 R5 2.529,53 

14.6.1 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARANDELA DE PAREDE PARA LÂMPADA LED DE 16W, 
COMPLETO UN 4,00 R$ 265,86 

14.6.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GLOBO DE VIDRO PARA LÂMPADA LED 16W, COMPLETO UN 1,00 R$ 65,70 

0 .6.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA DUPLA PARA LED 2X32W, COMPLETO UN 27,00 RS 5.625,70 

.6.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA DUPLA PARA LED 2X16W, COMPLETO UN 1,00 R$ 153,33 
14.7.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO RG 59, BIPOLAR, 95% M 220,00 R$ 411,04 
14.7.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CCI 0,5MM, 1 PAR M 25,00 R$ 62,17 
14.7.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAMERA DE CFTV COLORIDA UN 10.00 R$ 2.983,93 
14.8.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU 016MM2 M 30,00 R$ 240,49 
14.8.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU it35MM2 M 70,00 RS 1.197,39 
14.8.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU 050MMa M 80,00 R$ 1.905,72 

14.8.4 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FIASTE DE TERRA COPPERWEL 2,40M X 5/8", ALTA 
CAMADA UN 6,00 RS 439,16 

14.8.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO 20X20X10 CM UN 1,00 R$ 42,39 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO,14.8.6 
H=250MM X 3/8", SEM BANDEIRINHA, FIXAÇÃO HORIZONTAL 

 UN 13,00 R$ 61,54 

15.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO AÇO CARBONO GALVANIZADO 25MM M 12,00 R$ 565,20 
15.1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO AÇO CARBONO GALVANIZADO 32MM M 10,00 R$ 576,92 
15.1.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO AÇO CARBONO GALVANIZADO 40MM M 9,00 R$ 595,35 
15.1.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO AÇO CARBONO GALVANIZADO SOMM M 9,00 R$ 827,12 
15 .1.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO AÇO CARBONO GALVANIZADO 65MM M 36,50 RS 4.111,97 
15.1.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO AÇO CARBONO GALVANIZADO 80MM M 37,00 R$ 5.504,16 
15.1.7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TE EM FERRO GALVANIZADO - 040MM UN 2,00 R$ 137,30 
15.1.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ EM FERRO GALVANIZADO - 065MM UN 4,00 RS 561,41 

e..1.9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TE EM FERRO GALVANIZADO - 080MM UN 2,00 RS 355,49 
1.10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COTOVELO 90' EM FERRO GALVANIZADO - 025MM UN 4,00 R$ 45,60 

15.1.11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COTOVELO 90' EM FERRO GALVANIZADO - 032MM UN 2,00 R$ 48,98 
15.1.12 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COTOVELO 90' EM FERRO GALVANIZADO - 065MM UN 7,00 FIS 606,91 
15.1.13 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COTOVELO 90° EM FERRO GALVANIZADO - 080MM UN 7,00 R5 923,09 
15.1.14 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COTOVELO 45' EM FERRO GALVANIZADO - 080MM UN 2,00 R$ 215,92 

15.1.15 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO - 
080X65MM UN 4,00 R$ 188,50 

15.1.16 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO - 
065X5OMM UN 2,00 R$ 65,44 

15.1.17 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO - 
065X4OMM UN 2,00 115 65,44 

15.1.18 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO - 
040X32MM UN 3,00 R$ 45,48 

15.1.19 
FORNECIMENTO E 

INSTA
LAÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO - 

032X25MM UN 13,00 RS 151,48 

15.2.1 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, TIPO P6 QUÍMICO (PQS) 
CAPACIDADE EXTINTORA DE 3A:20B:C - 6KG 

UN 1,00 R$ 183,33 

15.2.2 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, TIPO GAS CARBÔNICO (CO2) 
CAPACIDADE EXTINTORA DE 5B:C UN LOO R$ 519,12 

15.3.1 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO EM CHAPA, TIPO EXTERNO, 1 PORTA DE 
AÇO CARBONO, VIDRO TRANSPARENTE, COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO", SUPORTE 
BASCULANTE PARA MANGUEIRA, PINTADO DE VERMELHO, NAS DIMENSÕES 90 X 60 X 17 
CM. COMPLETO 

UN 1,00 R5 736,91 

15.3.2 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA DE FIBRA SINTÉTICA OU VEGETAL, COM 
REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA, EMPATADA COM JUNTAS DE UNIÃO DE ENGATE 
RÁPIDO (STORZ), TIPO 3, DIÂMETRO 38MM, LANCE DE 15M 

UN 2,00 R5 446,54 
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0,03% 

0,01% 

0,01% 

0,01% 

0,02% 

0,02% 
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15.3.3 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE PARA CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO, 
065X38MM 

UN 1,00 R$ 12,51 

15.14 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESGUICHO CÔNICO, TIPO AGULHETA, DIÁMETRO IGUAL 
AO DA MANGUEIRA JUNTA DE ENGATE RÁPIDO, 013MM 

UN 1,00 R$ 47,11 

15.4.1 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM LÂMPADAS DE FLUXO LUMINOSO 
IGUAL A 300 LUMENS - BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÉNCIA, BATERIAS RECARREGÁVEIS 
COM AUTONOMIA MINIMA PARA 1 HORA 

UN 5,00 R$ 121,76 

15.5.1 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR CÓDIGO "52" COM SETA PARA 

ESQUERDA OU DIREITA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 316X158 MM 
UN 2,00 R$ 58,42 

155.2 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR CÓDIGO "S3" PARA COLOCAÇÃO ACIMA DE 
PORTAS COM DIMENSÕES 252X126 MM 

UN 1,00 R$ 20,89 

15.E3 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR CÓDIGO "ES" OU "ES" PARA 
LOCAÇÃO ACIMA DE EXTINTOR ES E HIDRANTES COM DIMENSÕES 300X300 MM. 

UN 3,00 R$ 123,46 

15.E4 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR CÓDIGO "21" PARA LOCAÇÃO NA 
ENTRADA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 330X254 MM 

UN 1,00 R$ 33,37 

155.5 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR CÓDIGO "12" OU "Z3" PARA LOCAÇÃO NA 
ENTRADA OU NO INTERIOR DO RECINTO COM DIMENSÕES MÍNIMAS 229X154 MM 

UN 3,00 R$ 67,49 

15.E 1 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA GAVETA (REGISTRO), DIÂMETRO 65MM 
(2.1/2") 

UN 1,00 RS 183,29 

15.6.2 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA GAVETA (REGISTRO GLOBO ANGULAR 451, 
DIÂMETRO 65MM (2.1/21 

UN 1,00 R$ 131,45 

15.6.3 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DILÚVIO 2.1/2" DE ATUAÇÃO ELÉTRICA PARA 
CONEXÃO RANHURADA. REF. DDX DELUGE VALVE 65, FABRICAÇÃO RELIABLE SPRINKLER OU 
EQUIVALENTE 

UN 1,00 12$ 4.277,64 

15.6.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GONGO HIDRÁULICO UN 1,00 R$ 152,90 

15.7.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DETECTOR DE CALOR TERMOVELOCIMÉTRICO PONTUAL UN 1,00 R$ 155,01 

.7.2 10
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E 
ALARME UN 1,00 R$ 139,55 

5.7.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AVISADOR SONORO UN 1,00 R$ 205,63 

15.8.1 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BICO DE SPRINKLER TIPO PENDENTE COM ROSCA 
3/4", FATOR K = 80, SEM ELEMENTO TERMOSSENSIVEL 

UN 9,00 R$ 479,23 

15.8.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BICO DE DESCARGA 180" PARA SISTEMA DE FM-200 UN 4,00 R$ 141,99 

15.8.3 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CILINDRO FM-200 650 LB COM 180KG DE AGENTE 
EXTINTOR UN 1,00 R$ 42.619,02 

15.8.4 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ATUADOR ELÉTRICO DO SISTEMA FM-200 (GAS 
CARTRIDGE ACTUATOR) 

UN 1,00 R$ 168,49 

15.8.5 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO INTELIGENTE PARA SISTEMA DE 
SUPRESSÃO POR GASES FM-200 UN 1,00 R$ 5.100,95 

16.1.1 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDICIONADORA DE AR DO TIPO 
MINI-SPLIT INVERTER COM CAPACIDADE NOMINAL DE 9.000 BTU/H. REF.: MODELO 
ETKO9P5VL + RKO9P5V, FABRICAÇÃO DAIKIN OU EQUIVALENTE 

UN 1,00 R$ 1.523,18 

16.1.2 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GABINETE DE VENTILAÇÃO COM VAZAO DE AR DE 
4.610 Nr/H E PRESSÃO ESTÁTICA DISPONÍVEL DE 40 MMCA E FILTRAGEM M5. REF.: 
MODELO BBL 355, FABRICAÇÃO BERLINERLUFT OU EQUIVALENTE 

UN 1,00 R$ 4.480,51 

16.1.3 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GABINETE DE VENTILAÇÃO COM VA/JO DE AR DE 
4.390 Nr/H E PRESSÃO ESTÁTICA DISPONÍVEL DE 15 MMCA. REF.: MODELO BBL 355, 
FABRICAÇÃO BERLINERLUFT OU EQUIVALENTE 

UN 1,00 R$ 3.950,85 

16.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE 0 1/4", INCLUSIVE 
ISOLAMENTO TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA 

M 17,10 R$ 383,60 

.2.2 fi L FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE 0 3/8", INCLUSIVE 
ISOLAMENTO TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA 

M 17,10 R$ 659,27 

16.3.1 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #26, PARA REDE DE 
DUTOS, INCLUSIVE ACESSORIOS KG 10,40 R$ 241,70 

16.3.2 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #24, PARA REDE DE 
DUTOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS KG 374,50 R$ 9.171,71 

16.3.3 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 422, PARA REDE DE 
DUTOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS KG 129,00 R$ 3.768,34 

16.4.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PP 4X1,5 MM' M 17,10 R$ 38,64 
16.4.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO 0 1" M 17,10 R$ 332,22 

16.5.1 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE DUPLA DEFLEXÃO COM REGISTRO. REF.: 
MODELO AT-DG 225 X 165 MM, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE 

UN 1,00 R$ 76,88 

16.5.2 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE DUPLA DEFLEXÃO COM REGISTRO. REF.: 
MODELO AT-DG 825 X 525 MM, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE 

UN 2,00 R$ 977,38 

16.5.3 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE SIMPLES DEFLEXAO COM REGISTRO. REF.: 
MODELO AR-AG 625 X 425 MM, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE 

UN 3,00 R$ 837,73 

16.5.4 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA DE ALUMÍNIO. REF.: MODELO AWK 397 X 
397 MM, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE UN 1,00 R$ 110,30 

16.5.5 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA DE ALUM(N10. REF.: MODELO AWK 797 X 
797 MM, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE 

UN 1,00 R$ 349,05 

16.6.1 CARGA ADICIONAL DE FLUIDO REFRIGERANTE R410-A. REF.: DUPONT (CHEMOURS) KG 1,40 11$ 52,19 

17.1.1 
EXECUÇÃO DE CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 
30X40CM, COM GRELHA M 46,80 R$ 13.457,91 

. 
18.1 1 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALTA QUALIDADE COM 
PERFIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO, TAMPAS EM ABS, CAPA ANTIRREFLEXO, IMPRESSÃO 
EM PVC 0.25MM, COM MECANISMO PARA TROCA DE INFORMAÇÕES - DIMENSÕES= 40 X 
15CM 

UN 2,00 R$ 341,20 
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18.1.2 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALTA QUALIDADE, DUPLA 
VISUALIZAÇÃO, COM PERFIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO, TAMPAS EM ABS, CAPA 
ANTIRREFLEXO, IMPRESSÃO EM PVC 0.25MM, COM MECANISMO PARA TROCA DE 
INFORMAÇÕES E PROLONGADORES EM ALUMÍNIO E CABO DE AÇO - DIMENSÕES= 40 X 
15CM 

UN 5,00 R$ 969,33 0,13% 

Ço 

19.1.1 DE ARQUITETURA M' 162,00 R$ 61,35 0,01% 

19.1.2 PROJETO "AS BUILT" DE CLIMATIZAÇÃO 162,00 RS 61,35 0,01% 

19.1.3 PROJETO "AS BUILT" DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS M2 162,00 R$ 61,35 0,01% 

19.1.4 PROJETO "AS BUILT' DE ESTRUTURA DE CONCRETO rA2 162,00 R$ 61,35 0,01% 

19.1.5 PROJETO "AS BUILT" DE ESTRUTURA METÁLICA M2 162,00 R$ 61,35 0,01% 

19.1.6 PROJETO "AS BUILT" DE HIDRÁUUCO SANITÁRIO M2 162,00 El$ 61,35 0,01% 
19.1.7 PROJETO "AS BUILT" DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO M' 162,00 R$ 61,35 0,01% 
19.2.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA M' 162,00 R$ 987,78 0,13% 

R$ 736.454,52 

• 
421Ni .2 27/006 1-24 
1.:sc. Est. 15.779.030-0 

LOCV ENGENHARA LTDA 

Av. José Bonifácio ni 632 Aitcs 
So Brás - CEP 66.063-075 

z 
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— 

• 
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CREA: 28.271-DRA 

Augusto Vianna (Dias 
ENGENHEIRO CIVIL 

CREA/PA 1516495403 

4/(-

Página 72 de 74 13 



LOOV ENGENHARIA LIDA - EPP 

Empreso LOOV ENGENHARIA LTDA - EPP, inscrito no CNPJ n.9 42.641.827/0001-24 por intermédio de sua representante legal, a Sra. Ana Writ; de Lima Alves, 
portadora do 110 ne 2997141 - PC/PA, e do CPF n° 662.047.552 - 34; Localizada na Av. José Ron Vátio 632 altos - Sao Brás - Belem - Para; E- mail: 
lomengenhariaegmaitcom - Contatos: (91)98241-8191/98058-5108 / 99151-8078. 

MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

OBJETO: Contratação de empresa especializada, para execução de obra de Construção de Almoxarifado de Produtos Químicos no campus de Pesquisa do Museu 
Paraense Emilia Goeldl, localizado em Belém/PA, mediante o regime de empreitada por preço unitário 

DATA E HORA DE ABERTURA: 13210/2021- 09630min 

COMPOSIÃO DO BDI 

DETALHAMENTO DO BDI DE CONSTRUÇÃO UTILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO 
A LICITANTE DEVERA APRESENTAR A COMPOSIÇÃO DO SEU BOI 

NO DESONERADO 

ITEM 

1 

1.1 

1.4 .2 
1.4.3 

1.4 .4 

DESCRIÇÃO UNID VALOR 

DESPESAS INDIRETAS 
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

Adrninistrac.3o Central (AC) I 4,00% 
SEGUROS RISCOS E GARANTIAS 
Seguros e Garantias (5, 6) % 0,8096 
Risco (R) % 1,27% 
DESPESAS FINANCEIRAS 
Despesas financeira-, (DF) 

P6 1,23% 
TRIBUTOS (T) 
155' 5,00% 
CORNS % 3,00% 
PIS 96 0,65% 
CPRB 

BENEFÍCIOS 
LUCRO (L) 

[taro 7,40% 
(ITACTS-RaCi)(1-G) -L) BDI - 1 

26,24% - 
(1-T) 

*Conforme Lei N2 7056/77, de 30/12/1977 e Decreto Municipal W 14496, de 27/06/1978, Prefeitura Municipal de Belém. 

CONSTRUÇÃO DE 

EDIFÍCIOS 
CONFORME ACÓRDÃO N2 

2622/13 e LEI No 13.161 
DE 31/08/15 

DETALHAMENTO DO BDI DE EQUIPAMENTOS UTILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO 
A LICITANTE DEVERA APRESENTAR A COMPOSIÇÃO DO SEU BDI 

NÃO DESONERADO 

ITEM DESCRIÇÃO 

1 
1.1 

1 1 1 

1.2 
1 2.1 

1 2.3 

1.3 
1 1 

1.4 

1.4.1 

1.4 .2 

1 4 3 

DESPESAS INDIRETAS 
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 
Ailininistia%.io Central (A( ) 
SEGUROS RISCOS E GARANTIAS 
Seguros e Garantias (5.6) 
Risco (R) 

DESPESAS FINANCEIRAS 
Despesas Financeiras (DE) 
TRIBUTOS (T) 

COFINS

PIS 
CPRB 

BENEFICIOS 
LUCRO (1.) 

Lucro 

UNID VALOR 

3,45% 

0,48% 

2,1 

1 1 

BDI - 
(I- AC - 1,-R-I.)11 -1,11) II -1 .1 1 

Thl I

hisc. Est. 15.770.C:30-1 

LOG)/ ENCsENHAMA 1..7;17: 

Av. José Bonifácio rin 632 P..;;:os 
fiáo Brás - CEP 66 iii¡irM7/4 de 74 

LbsBeliorn - Pará 

9.; 

96 

96 

* 
p4' 1 \S)

C50:2»:1-

0,85% 

0,85% 

3,00% 

0,65% 

5 11% 

15,28% 

BOI DIFERENCIADO 

EQUIPAMENTOS 
CONFORME ACÓRDÃO NQ 

2622/13 e LEI 612 13.161 
DE 31/08/15 

thio ugustorfrana 

ENGENHEIRO CIVIL 

CREA/PA 1516495403 



LOOV ENGENHARIA LTDA - EPP 

Empresa LOOV ENGENHARIA LTDA - EPP, inscrito no CNN n.P 42.641.827/0001-24 por intermédio de sua representante legal, a Sra. Ano Lúcia de Lima 
Alves, portadora do RG n° 2997141 - PC/PA, e do CPF n' 662.047.552 - 34; Localizada na Av. Jose Bonifácio 632 altos - São Bras - Belem - Pant; E- mail: 
loov.engenhariategmoitcom - Contatos: (91)98241-8191 /98058-5108 /99151-8078. 

MUSED PARAENSE EMiLIO GOELDI 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

OBJETO: Contratação de empresa especializada, para execução de obro de Construção de Almoxarifado de Produtos Químicos no Campus de Pesquisa do 
Museu Paraense Emilio Goeldi, localizado ern Belém/PA, mediante o regime de empreitada por preço unitário 

DATA E HORA DE AFSERIURA 13/10/2021- 09630min 

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 

CODIGO DESCRIÇÃO 
COM DESONERAÇÃO 

HORISTA % MENSALISTA % 

GRUPO A 

Al INSS 0,00% 0,00% 
42 SESI 0,00% 0,00% 
A3 SENAI 0,00% 0,00% 
A4 INCRA 0,00% 0,00% 
AS SEBRAE 0,00% 0,00% 
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00% 0,00% 
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00% 
A8 FGTS 8,00% 8,00% 
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 
A TOTAL 11,00% 11,00% 

GRUPO B 

BI REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 18,11% Não incide 
82 FERIADOS 4,15% Não incide 
83 AUXÍLIO - ENFERMIDADE 0,89% 0,67% 
B4 13Q SALÁRIO 10,98% 8,33% 
BS LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,06% 
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73% 0,56% 
87 DIAS DE CHUVAS 2,68% Não incide 
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0,08% 
BY FERIAS GOZADAS 9,77% 7,03% 
810 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03% 0,03% 

8 TOTAL 47,02% 16,76% 
GRUPO C 

Cl AVISO PREVIO INDENISADO 5,69% 4,32% 
Cl AVISO PREVIO TRABALHADO 0,13% 0,10% 
C3 FERIAS INDENIZADAS 4,47% 3,39% 
C4 DEPOSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA 3,93% 2,98% 
CS INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,48% 0,36% 
C TOTAL 14,70% 11,15% 

GRUPO D 

DI REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,90% 2,82X. 

02 
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE 
AVISO PREVIO INDENIZADO 0,48% 036% 

D TOTAL 8,38% 3,18% 
TOTAL(A+11+C+0) 81,10% 42,09% 

OBS.. OS ENCARGOS COMPLEMENTARES DO GRUPO ESTÃO ACOCADOS NA HORA DE CADA PROF(5540NAL. 

42.641 227/0001 -24 ' 
Insc. Est. 15.779.080-0 

LOOV ENGENHARIA LTDA 

Av. José Bonifácio n° 632 Pitas 
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ei . . . 40,5%04 
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